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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

Zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
 

A.1. Identifikační údaje 
 

Název stavby: Zateplení základní školy Přemyslovo náměstí 1, Brno 
 

Druh stavby: stavební úpravy 
 

Místo stavby: Přemyslovo náměstí 89/1, Brno – Slatina 627 00 

Stavební parcely: k. ú. Slatina 612286, parcelní číslo st. 1682 

(druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, vlastník: Statutární město Brno, 

Dominikánské náměstí 196/1, Brno 601 67) 

k. ú. Slatina 612286, parcelní číslo st. 1685 
 

(druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, vlastník: Statutární město Brno, 

Dominikánské náměstí 196/1, Brno 601 67) 

Dotčené parcely: k. ú. Slatina 612286, parcelní číslo 1640/1 
 

(druh pozemku: ostatní plocha – ostatní komunikace, vlastník: Česká 

republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo 

nábřeží 390/42, Praha 128 00) 

k. ú. Slatina 612286, parcelní číslo 1640/10 
 

(druh  pozemku:  ostatní  plocha  –  ostatní  komunikace,  vlastník:  Statutární 

město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno 601 67) 

k. ú. Slatina 612286, parcelní číslo 1681/1 
 

(druh pozemku: zahrada, vlastník: Jurčičková Lenka, Renneská třída 392/11, 

Brno – Štýřice, 639 00; Kotrlová Eva, Šmahova 625/20, Brno – Slatina, 

627 00; Streit Jan, Matlachova 440/6, Brno – Slatina, 627 00) 
 

k. ú. Slatina 612286, parcelní číslo 1683 
 

(druh  pozemku:  ostatní  plocha  -  zeleň,  vlastník:  Statutární  město  Brno, 

Dominikánské náměstí 196/1, Brno 601 67) 

k. ú. Slatina 612286, parcelní číslo 1686/1 
 

(druh  pozemku:  zahrada,  vlastník:  Statutární  město  Brno,  Dominikánské 

náměstí 196/1, Brno 601 67) 

k. ú. Slatina 612286, parcelní číslo 1686/5 
 

(druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, vlastník: Statutární město Brno, 

Dominikánské náměstí 196/1, Brno 601 67) 

k. ú. Slatina 612286, parcelní číslo 1687 
 

(druh  pozemku:  ostatní  plocha  –  ostatní  komunikace,  vlastník:  Statutární 

město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno 601 67) 

k. ú. Slatina 612286, parcelní číslo 1734/5 
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(druh pozemku: ostatní plocha – jiná plocha, vlastník: Statutární město Brno, 

Dominikánské náměstí 196/1, Brno 601 67) 

Investor: Statutární město Brno 

Dominikánské nám. 1, Brno 601 67 

IČ 449 92 785 
 

Zpracovatel: CIPRYS s.r.o. 
 

Lidická 1, 690 02 Břeclav 
 

IČ 262 28 076 
 

Stavební část: vypracoval Ing. Jiří Ciprys 
 

tel.: 519 322 162, e-mail: info@ciprys.cz; 

 zodpovědný projektant Ing. Jiří Ciprys, autorizovaný inženýr pro obor 

pozemní stavby, číslo autorizace 1004939 

Lidická 1, 690 02 Břeclav 
 

tel.: 777 040 490, e-mail: info@ciprys.cz 

 

     Požární ochrana: Ing. Jan Vaňkát, autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb, číslo 

autorizace 1003083, IČ: 666 20 970,  

Sedlec č. 252, 691 21 Sedlec, tel.: 519 513 111, e-mail: janvankat@cmail.cz 
 

 Stupeň: projektová dokumentace pro provádění stavby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 

mailto:info@ciprys.cz


ZATEPLENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY CIPRYS s.r.o. 
Přemyslovo náměstí 1, Brno Lidická 1, Břeclav 690 02 
projektová dokumentace pro provádění stavby Tel.: 519 322 162, e-mail: info@ciprys.cz 
 
 

 

A.2. Přehled výchozích podkladů 
 

Pro vypracování dokumentace bylo použito následujících podkladů: 
 

• projektová dokumentace firmy CIPRYS s.r.o. 

• energetický audit budovy zpracovaný firmou DEA Energetická agentura, s.r.o., 10/2011 
 

• situační výkres s hlavními trasami inženýrských sítí, kopie katastrální mapy 
 

 
 

A.3. Údaje o území 
 

Staveniště se nachází v komplexu obytných budov městské části Slatina. Lokalita má vybavenou 

infrastrukturu a je napojena kompletně na inženýrské sítě. V prostoru objektu a jeho bezprostředním 

okolí se pravděpodobně žádná zvláštní ochranná pásma, vyjma ochranných pásem stávajících 

inženýrských sítí. 

Dopravní trasy jsou uvažovány po stávajících místních komunikacích, objekt je dopravně dobře 

přístupný z ulic Matlachova a Kikrleho. 

Pro účely vlastní rekonstrukce nebudou požadavky na trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního 

fondu, jedná se pouze o dočasný zábor po dobu realizace. 

 

a) Stavbou není vyvolány územní změny. Objekt bude rozšířen po obvodě o sílu izolace cca 
150 mm. 

b) Objekt se nenachází v památkové rezervaci ani jiných chráněných územích. 

c) Nejsou měněny odtokové poměry. 

d) Stavební úpravy nemění charakter stavby a není nutný územní souhlas. 

e) V rámci zateplení nedojde k porušení obecných požadavků na využití území. 

f) V rámci stavebních úprav jsou splněny veškeré požadavky dotčených orgánů 

g) Nejsou známy výjimky a úlevová řešení 

h) Stavba bude spoluinvestována z dotací EU v rámci Operačního programu Životní prostředí 

i) k. ú. Slatina 612286, parcelní číslo st. 1682 (druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
vlastník: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno 601 67), k. ú. Slatina 
612286, parcelní číslo st. 1685) druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, vlastník: 
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno 601 67) 
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A.4. Základní charakteristika stavby a její účel 
 

Navrhované projektové řešení stavebních úprav objektů ZŠ Přemyslovo náměstí představuje 

zateplení fasád a střešního pláště jednotlivých budov dle závěru energetického výpočtu, výměnu 

okenních a dveřních výplní, úpravu vstupních podest a související pomocné konstrukce a stavební 

úpravy. 

Přesný výčet navržených úprav je uveden v F.1.1.1 Technická zpráva dokumentace stavby. 
 

Předmětem projektové dokumentace je samostatně stojící komplex objektů základní školy, který se 

skládá ze 3 dílčích částí (objekt ZŠ – stará a nová část, objekt školička). Stará část budovy ZŠ byla 

postavena před cca 100 lety, nová část pak byla přistavěna v roce 1936. Stará a nová část tvoří jeden 

celek. Nad novou částí objektu byla v roce 2001 provedena nástavba a půdní vestavba.  Objekt 

školičky (1. třída a družina) byl postaven v roce 1956 a je zcela oddělen od budovy ZŠ. Budova 

základní školy je dvoupodlažní, částečně podsklepená, nad novou částí s půdní vestavbou. Budova 

školičky  je  jednopodlažní  nepodsklepená.  Objekt  ZŠ  je  proveden  jako  tradiční  cihelná  stavba 

s monolitickými železobetonovými stropy. Střechy jsou šikmé sedlové se štíty a s valbami  nebo 

ploché, odvodněné do střešních žlabů a svodů. Krytina je tvořena keramickými taškami, plechem nebo 

asfaltovými pásy. Výplně otvorů tvoří plastová okna, dřevěná zdvojená okna, dřevěné a kovové 

částečně prosklené dveře a stěny ze skleněných tvárnic (kopility, schodiště nové části budovy ZŠ). 

Maximální půdorysné rozměry jednotlivých objektů jsou: ZŠ stará část – 30,1 m x 23,15 m, ZŠ nová 

část – 35,8 m x 33,33 m, školička – 19,45 m x 10,5 m. Maximální výška objektů je 13,7 m. 

Terén je v okolí objektu mírně svažitý. 
 

a) Jedná se o stavbu trvalou 

b) Nejedná se o kulturní památku 

c) V rámci zateplení není řešeno bezbariérové řešení stavby 

d) Byly splněny veškeré požadavky dotčených orgánů 

e) Nejsou známy výjimky a úlevová řešení 

f) Stavebními úpravami se nemění kapacity stavby. 

g) Stavebními úpravami se se mění spotřeby energií na vytápění viz Energetický audit. 

h) Věcné a časové vazby stavby na okolní výstavbu a souvisící investice. Stavba nevyvolává 
věcné ani časové vazby na okolní výstavbu. 

i) Termíny zahájení a ukončení. Přesné termíny zahájení a dokončení stavby určí investor po 
výběrovém řízení na dodavatele stavby. Předpokládané datum zahájení prací je ve II. 
čtvrtletí roku 2014. Předpokládaná doba realizace : 4měs. 
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A.5. Členění stavby a informace o stavbě 
 

Stavba tvoří jeden stavební objekt. Jedná se o stavební úpravy stávající budovy. Projekt stavebních 

úprav je navržen tak, aby řešené části splňovaly požadavky vyhl. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

Zpracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
 

Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace 

V případě odchylek, provedení jiného rozsahu prací, nebo změně materiálu, je nutné vypracovat 

dokumentaci skutečného provedení. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady vyhotovit v případě 

potřeby dílenskou a výrobní dokumentaci k jednotlivým částem stavby. 

 
 

B.1. Popis území stavby 
 
 

Staveniště se nachází v komplexu obytných budov městské části Slatina. Lokalita má vybavenou 

infrastrukturu a je napojena kompletně na inženýrské sítě. V prostoru objektu a jeho bezprostředním 

okolí se pravděpodobně nenacházejí žádná zvláštní ochranná pásma, vyjma ochranných pásem 

stávajících inženýrských sítí. 

Dopravní trasy jsou uvažovány po stávajících místních komunikacích, objekt je dopravně dobře 

přístupný z ulic Matlachova a Kikrleho. 

Pro účely vlastní rekonstrukce nebudou požadavky na trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního 

fondu, jedná se pouze o dočasný zábor po dobu realizace. 
 
 

a) Staveniště se nachází na ulici Přemyslovo náměstí a bude zásobováno z ulic Matlachova  a 

Kirkleho, Brno 

b) Vlastní staveniště je převážně rovinaté se zpevněnými i zatravněnými plochami. K budově 
je příjezdová komunikace. 

c) Je nutno dodržet ochranná pásma správců inženýrských sítí viz vyjádření. Před zahájením 
stavby bude odkopáno vedení Telefonica a vyzváni její zástupci k přespojování vedení a 
skříň na fasádě bude odpojena. 

d) Objekt se nenachází v záplavovém pásmu 

e) Stavební úpravy nemají vliv na okolní výstavbu a odtokové podmínky 

f) V rámci stavby budou ořezány stromy a keře na šířku nutnou pro zřízení lešení 

g) Nedojde k záboru zemědělské půdy ani pozemků určených k funci lesa 

h) V rámci stavebních úprav nebudou zřizovány žádné nové přípojky inženýrkých sítí 

i) Stavební práce nejsou závislé na okolí.  
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B.2. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 
 

B.2.1. Účel užívání stavby 
 

Objekt je užíván jako základní a mateřská škola ve dvou samostatných budovách. 

Škola se skládá ze 3 dílčích částí (objekt ZŠ – stará a nová část, objekt školička). Stará část 

budovy ZŠ byla postavena před cca 100 lety, nová část pak byla přistavěna v roce 1936. Stará a nová 

část tvoří jeden celek. Nad novou částí objektu byla v roce 2001 provedena nástavba a půdní vestavba.  

Objekt školičky (1. třída a družina) byl postaven v roce 1956 a je zcela oddělen od budovy ZŠ. 

Budova základní školy je dvoupodlažní, částečně podsklepená, nad novou částí s půdní vestavbou. 

Budova školičky  je  jednopodlažní  nepodsklepená. 

 
 

B.2.2. Technické řešení 
 
 

Základové konstrukce jsou pravděpodobně tvořeny betonovými základovými pasy. Nejsou patrné 

žádné poruchy objektu způsobené nadměrným sedáním základové půdy nebo poškozením základů. 
 

Obvodový plášť je tvořen z cihel plných pálených různých tloušťek. Budova ZŠ je provedená jako 

tradiční cihelná stavba s monolitickými železobetonovými stropy. Stěny přístavby a nástavby nové 

části budovy ZŠ jsou provedeny z pórobetonových tvárnic tl. 300 mm. Povrchovou úpravu 

obvodového pláště všech objektů tvoří značně poškozená, popraskaná a místy odpadávající omítka. 

Sokl je betonový, opatřený omítkou nebo obložený cihelnými pásky (školička). Obvodový plášť 

nevyhovuje požadované hodnotě U dle ČSN 73 0540-2 (2007). 
 

Střecha je téměř na všech objektech šikmá tvořená dřevěnými krovy s půdní nadezdívkou, 

případně dřevěnými příhradovými vazníky. Střechy jsou ukončeny štíty nebo valbami. Krytina je 

skládaná. Nad částí objektu (šatny ve dvorní části) je střecha plochá s krytinou z asfaltových pásů. 

Odvodnění je realizováno do střešních žlabů a svodů. Střechy nejsou zateplené s výjimkou nástavby a 

půdní vestavby nové části budovy ZŠ a střechy nad šatnami ve dvorní části, kde je jako tepelný izolant 

použita minerální vata. Krytina nevykazuje výrazné poruchy funkčnosti. Tepelné vlastnosti 

nezateplených konstrukcí neodpovídají požadované hodnotě U dle ČSN 73 0540-2 (2007). 
 

Výplně otvorů jsou u staré části budovy ZŠ ve většině případů vyměněny za nové plastové s 

izolačními dvojskly. Původní dřevěná okna se nachází v prostorách hygienického zázemí a chodby k 

šatnám v nové části. V nové části budovy ZŠ se nachází původní stará dřevěná okna (tělocvična, 

chodby), u nástavby jsou dřevěná okna novější, ale bez izolačních dvojskel. V učebnách jsou nová 

plastová okna s izolačními dvojskly. Na schodišti a v tělocvičně jsou okenní otvory vyplněny 

kopility. V budově školičky jsou v učebnách okna vyměněna za nová plastová, ve zbývajících 

prostorách jsou okna původní dřevěná. Původní okenní výplně vykazují závažné tvarové odchylky a 
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netěsnosti, nátěr je popraskaný a zřejmě již dlouhou dobu nebyl obnovován. Vstupní dveře do objektu 

jsou kovové (hlavní vstup do ZŠ) nebo dřevěné (vstup do zázemí kuchyně, do šaten ze dvora, do 

budovy školičky) částečně prosklené. Původní výplně otvorů nesplňují požadavky ČSN 73 0540-2: 

2007 na součinitel prostupu tepla U. 
 

Okapový chodník je betonový, u velké části obvodu objektu je silně poškozen. Neplní dostatečně 

funkci ochrany soklové části zdiva v kontaktu s terénem a odvodnění této plochy. 
 

Současný stav nosných konstrukcí nebrání provedení regeneračních prací, naopak, především 

zateplení celého objektu výrazně prodlouží životnost nosné konstrukce a odstraní se působení silových 

účinků na konstrukci způsobených teplotními vlivy. 
 

Na základě konzultace s investorem byla navržena revitalizace v daném rozsahu: 
 

• sanace obvodového pláště a styků, odstranění obkladů soklu a fasády, příprava podkladu pro 

aplikaci ETICS 

• odstranění omítek v suterénu a vyškrábání spár 

• injektáž zdiva v suterénu pod stropní konstrukcí, v nepodsklepené části nad úrovní podlahy 
 

• odvětrání sklepních prostor pod starou budovou ZŠ – využití volných komínových průduchů 

pro větrání, osazení plastových větracích mřížek se síťkou proti hmyzu 

• kompletní zateplení obvodového pláště: 
 

o zateplení fasád ETICS – EPS fasádní / MW tl. 140 mm 
 

o zateplení soklové části EPS/XPS tl. 100 mm min. 200 mm pod upravený terén 
 

o zateplení střešního pláště (strop nad nejvyšším podlažím) MW tl. 200 mm 
(s pochozí úpravou – dřevoštěpkové desky) 

o zateplení půdních nadezdívek MW tl. min. 80 mm 
 

o povrchová úprava fasád: silikonová omítka, u soklové části mozaiková omítka 
 

• sanace střešních říms, silikonová omítka 
 

• silikonová omítka všech nezateplovaných konstrukcí přiléhajících k zateplovaným objektům 

(zdi ve dvoře, přístavek apod.) 

• odstranění stávajícího okapového chodníku, nový okapový chodník  z čtvercové  betonové 

dlažby 500/500 mm s hladkým povrchem ukončený obrubníkem 

• dočasné rozebrání zpevněných ploch přiléhajících k objektům, opětovné vyskládání do 

pískového lože po dokončení zateplení fasád (soklu) 

• vybourání dřevěných a kovových výplní otvorů, odstranění kovových a dřevěných vstupních 

stěn, vybourání kopilitových stěn v tělocvičně a prostoru schodiště 

• výměna původních výplní otvorů za nové plastové s izolačním dvojsklem, včetně vnějších 

parapetů z poplastovaného plechu a vnitřních plastových parapetů; výměna vstupních dveří za 

nové z hliníkových profilů, na únikových cestách s panikovým kováním a samozavíračem, 

v případě prosklených dveří s oboustranným bezpečnostním sklem; u oken v suterénu bude 
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použito venkovní bezpečnostní průsvitné zasklení; u učeben, kabinetů a kanceláří osazení 

vnitřních žaluzií; v tělocvičně ochranné prvky oken proti rozbití (sítě, mříže apod.) 

• výměna střešních světlíků ve střeše přístavby šaten, zapravení  střešního  pláště,  provedení 

detailu napojení na stávající hydroizolaci 

• vnitřní omítka a malba dotčených ploch (ostění, nadpraží) 
 

• ploché střechy ve dvorní části: zateplení EPS tl. 200 mm, nová krytina (asfaltový pás) 
 

• nové odvodňovací prvky střech – střešní svody z pozinkovaného plechu, u zateplovaných 

plochých střech střešní žlaby včetně ukončení střech okapnicí; kontrola střešních žlabů všech 

střech, zhodnocení stavu a případná výměna; do střešního žlabu přístavby šaten bude vložen 

vyhřívací drát 

• nové klempířské prvky míst dotčených aplikací ETICS (štítové hrany, ukončení střech, napojení 

stříšek apod.) 

• sanace schodiště hlavního vstupu, provedení nové mrazuvzdorné protiskluzné dlažby lepené 

flexibilním lepidlem, keramický soklový pásek ve styku se zdivem; osazení nových čistících 

zón (čistící rošty); osazení zábradlí z nerezových profilů 

• stavební úpravy komínů (sanace povrchu, silikonová omítka) 
 

• stříška nad vstupem do zázemí kuchyně (ocelová konstrukce kotvená do obvodového zdiva, 

výplň s příslušnými požárními atesty), stávající stříška bude odstraněna 

• antikorozní ošetření a nátěr zábradlí a nosné konstrukce stříšky u vstupu do šaten 

• odstranění stávajícího a provedení nového opláštění podhledu a čel stříšky u vstupu do šaten, 

silikonová omítka s výztužnou síťkou 

• antikorozní ošetření a nátěr požárního ocelového schodiště, zakrácení konstrukce v závislosti na 

zateplení fasád a střechy 

• osazení dvířek u skříní elektro, plynu apod. 
 

• přeložení vodovodních kohoutů na líc ETICS 
 

• osvětlení vstupů s napojením na pohybové čidlo 
 

• osazení nových zvonkových tabel a zvonkových tlačítek na nový lích ETICS (vždy na místě 

původních zvonků) 

• funkční rozvody elektro vedené po fasádách budou uloženy do chrániček pod ETICS 
 

• přeložení informačních tabulí a pamětních desek na líc ETICS 
 

• přeložení hromosvodné soustavy, výměna vodičů (svodů) včetně napojení na uzemnění 
 

• hydraulické vyregulování otopné soustavy 
 

Další  podrobnosti  stavebního  řešení jsou  uvedeny v samostatné  části  projektové  dokumentace 

s označením D – Dokumentace stavby. 
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B.2.3. Dispoziční a provozní řešení 
Zateplením objektu se nemění dispoziční ani provozní řešení 
 

 

B.2.4. Řešení bezbariérového užívání 
 

Stavební úpravy nebudou mít vliv na bezbariérové řešení, které zůstane zachováno stávající. 
 

B.2.5. B.Požárně bezpečnostní řešení 
 

Řešeno samostatnou přílohou 
 
 

B.3. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 

Bude zachováno stávající. 
 
 

B.4. Dopravní řešení 
 
Viz ZOV 
 
 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
V místech poškození terénu bude proveden výsev trávy. Stromy a keře budou ořezány 
v místě lešení. Terénní úpravy nejsou plánovány. 
 
 

B.6. Vliv stavby na životní prostředí 
 

Vzhledem k povaze stavebních prací je vliv na životní prostředí velmi malý. Během provádění 

prací bude negativní vliv na okolí minimalizován běžnými bezpečnostními opatřeními. Veškeré 

použité výrobky musí mít příslušné atesty o vhodnosti použití pro výstavbu ve smyslu §156 zákona č. 

183/2006 Sb. (Stavební zákon) a souvisejících právních předpisů.  

Dodavatel je povinen při realizaci stavby provádět opatření ke snížení prašnosti a hlučnosti 

stavebních prací v souladu s obecnými stavebními předpisy a případně požadavku investora. 

Pro zajištění bezpečnosti vstupujících osob do objektu je nutno zajistit ochranu vchodů 

vhodnými prostředky – např. lešení s podlážkami. 

Veškeré zpracování suti a odpadů, případně zbytkových materiálů, zajistí zhotovitel. 

Zhotovitel bude dle Z 185/2001 Sb. zařazovat odpady podle jednotlivých druhů a kategorií. V 

rámci předání díla doloží a předá protokoly o uložení odpadů, resp. jejich předání na recyklaci. 

Pracovníci zhotovitele budou při práci používat ochranné pomůcky – ochranné přilby, 

rukavice, bezpečnou pracovní obuv a ochranné čiré brýle. Ochranné pomůcky pro své 

pracovníky zajistí zhotovitel stavby. 
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B.7. Zásady organizace výstavby 
 

a) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny apod. 

Po dohodě s majitelem objektu se bude voda a elektřina odebírat z regenerovaného objektu, voda 

případně z vodovodní šachty, elektřina případně se souhlasem provozovatele distribuční sítě ze 

stávající přípojky. Spotřeba bude měřena podružně. 

b) Odvodnění staveniště 
Staveniště nemění poměry dešťových vod a není nutné řešit samostatně 

 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 

Zařízení staveniště se nachází v bezprostřední blízkosti revitalizovaného objektu. 

Zateplování se bude provádět z lešení s krycí folií. Tato plocha bude sloužit i jako skladovací 

plocha pro výstavbu. Plocha pro zařízení staveniště nesmí znemožnit přístup hasičských jednotek 

při případném protipožárním zásahu a bude respektovat ochranná pásma inženýrských sítí. 

Jednoduchá předběžná situace staveniště je uvedena na samostatném výkrese E05 SITUACE 

BOZP. 

Plochy pro vjezdy a výjezdy budou vedeny po stávajícím terénu a po ukončení prací budou 

uvedeny do původního stavu. 

Stavba bude zásobována z komunikací Matlachova a Kirkleho. 

 

Úpravy z hlediska bezpečnosti 
 
Nad vchody bude provedeno nadkrytí vstupu podlážkami v rámci lešení, které dostatečně chrání 

osoby vcházející do objektu. Prostor staveniště bude ohrazen pro účely zařízení staveniště. Zábradlí, 

zátarasy, můstky a oplocení je nutno realizovat dostatečně pevné. Prostor bude označen výstražnými 

tabulemi a osvětlen. 

Během realizace musí být zajištěn přístup ke stávajícím revizním šachtám a uzávěrům 

inženýrských sítí, nesmí být na nich postaven žádný sklad apod. 

V případě pohybu žáků v prostoru školního dvoru bude jejich komunikační plocha vymezena 

oplocením. 

 
Řešení zařízení staveniště 

Jako plocha pro případný mezisklad polystyrenu bude sloužit prostor v blízkosti objektu o 

půdorysné ploše cca 30 m2, přesné požadavky budou projednány s odpovědnými orgány po vybrání 

generálního dodavatele díla, předpokládá se místo na zpevněné ploše u regenerovaného objektu. 

Bude zde osazena také buňka mobilního WC. 
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Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 

Řešeno samostatnou přílohou BOZP 

Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Provádění stavby nebude mít výrazný vliv na životní prostředí, níže uvedenými opatřeními bude tento 

vliv co nejvíce eliminován. 

V průběhu regeneračních prací je nutné respektovat následující požadavky: 
• Chránit kvalitu podzemních vod a ovzduší 
• Chránit ponechané porosty v blízkém okolí stavby 

o zachovat vzrostlou zeleň v maximální míře o případný ořez křovin musí být proveden 

odbornou firmou o kola mechanizmů, která se budou pohybovat v bezprostřední 

blízkosti kořenů stromů, budou podložena vhodnými prostředky (např. štětovnice 

Larsen) 

o větve keřů a stromů, které budou zasahovat do prostoru lešení, budou opatrně ohnuty a 

přivázány 

• Chránit dopravní trasy před znečištěním - pokud k tomu dojde, je dodavatel povinen toto 

znečištění neprodleně odstranit. Dopravní prostředky budou před výjezdem ze staveniště 

řádně očištěny. 

• Provádět protihluková opatření 

o využívat mechanizaci s nižším hlukovým zatížením o omezit hlučné práce v době 

provozu školy (vyučování) o zamezit běhu strojů zvláště se spalovacími motory 

naprázdno 

• Provádět opatření proti prašnosti 

o zamezit prašnosti kropením o demoliční práce provádět postupným rozebíráním 

• Udržovat na staveništi pořádek a dodržovat bezpečnostní předpisy a vyhlášky 

• Nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství a suť bude průběžně 

odvážena na zajištěnou skládku 

• Bude eliminováno nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů 

• Bude zamezeno znečišťování odpadní vodou, povrchovými splachy z prostoru stavenišť, 

zejména z míst znečištěných oleji a ropnými produkty 

Během regeneračních prací bude vznikat odpad. Nakládání s odpady se bude řídit zákonem o 

odpadech č. 185/2001 Sb., především § 10, §16, §17 a §24. Vyhláška č. 381/2001 Sb. v příloze 1 uvádí 

katalog odpadů, který slouží pro stanovení způsobu jejich likvidace. Vyhlášku doplňuje změna - 

vyhláška č. 503/2004 Sb. Dodavatel stavby musí při likvidaci odpadů postupovat v souladu s platnými 

předpisy a požadavky hlavního hygienika. 
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 Orientační lhůty výstavby 
Předpokládané zahájení výstavby bude ve druhém čtvrtletí roku 2014, délka trvání výstavby bude cca 

4 měsíce. Nejdříve bude provedena sanace suterénu, pak vyměněny výplně otvorů, poté zahájeny 

zateplovací práce, práce však mohou probíhat současně. 

Časový postup prací bude uveden v dodavatelském harmonogramu výstavby, který zohledňuje 

možnosti pracovních skupin a mechanizmů. 

Termín výstavby bude zvolen tak, aby došlo k co nejmenšímu omezení provozu školy. 
 
 
 
 

Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 

Při stavebních pracích může dojít k lokálním poškozením a znečištěním stávajících zpevněných 

ploch. Po dokončení všech prací budou poškozené plochy opraveny dodavatelem. 

Stavební práce budou vyžadovat prořezání vzrostlé zeleně v těsné blízkosti domu bránící 

postavení lešení ve dvoře. 

Po dokončení veškerých prací spojených s rekonstrukcí objektu se nepředpokládá zvýšené zatížení 

životního prostředí provozem objektu, neboť nedojde k navýšení jeho kapacity. Odpady vzniklé 

během realizace budou tříděny a odváženy na řízené skládky. Během výstavby budou vznikat odpady 

běžné u stavební výroby. Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi, skladování bude zajištěno 

v kontejnerech. Pro zneškodnění nebezpečných odpadů bude smlouvou zajištěna odborná firma 

oprávněná pro tuto činnost. 

Jedná se především o obalové materiály (folie, prázdné kartuše od stavební pěny), kusy staviv, 

zbytky polystyrenu apod. Seznam odpadů je uveden v následujícím výčtu, katalogová čísla odpovídají 

příloze č.1§1 - Katalog odpadů z Vyhlášky 381/2001 Sb. ve znění 503/2004 Sb. 
 

Kód odpadu Odpad Likvidace 
08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály řízená skládka 
10 11 03 Odpadní materiály na bázi skelných vláken řízená skládka 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly řízená skládka 
15 01 02 Plastové obaly řízená skládka 
16 01 99 Odpady jinak blíže neurčené řízená skládka 
17 01 01 Beton řízená skládka 

14 
 

mailto:info@ciprys.cz


ZATEPLENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY CIPRYS s.r.o. 
Přemyslovo náměstí 1, Brno Lidická 1, Břeclav 690 02 
projektová dokumentace pro provádění stavby Tel.: 519 322 162, e-mail: info@ciprys.cz 
 

 
 

 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky řízená skládka 
17 02 01 Dřevo řízená skládka 
17 02 02 Sklo řízená skládka 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 řízená skládka 
17 04 05 Železo a ocel kovošrot 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 05 řízená skládka 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01-03 řízená skládka 
17 05 04 Zemina a kamení řízená skládka 

Přesné místo likvidace odpadu bude stanoveno realizační firmou, budou uchovány doklady o 

předání odpadů subjektům oprávněným k výše uvedené činnosti. 
 

 
 

Bezpečnost při užívání 
 

Regenerace objektu svým charakterem a vybavením splňuje požadavek bezpečného užívání, 

neklade zvýšené nároky na uživatele. Řešení stavby respektuje požárně bezpečnostní předpisy. 
 

 
 

Ochrana proti hluku 
 

Regenerace svým charakterem a vybavením neřeší ochranu proti hluku, použitými výplněmi 

otvorů však výrazně pozitivně ovlivňuje i tento aspekt. V průběhu vyučování nebudou prováděny 

hlučné stavební práce (bude upřesněno mezi realizační firmou a ředitelem školy). 
 

 
 

Úspora energie a ochrana tepla 
 

Úspora energie a ochrana tepla je zásadní otázkou této části úprav objektu. Požadavky jsou 

převzaty z energetického auditu vypracovaného f. DEA Energetická agentura, s.r.o., 10/2011. 

Po provedení navrhovaných regeneračních prací bude objekt splňovat požadavky na energetickou 

náročnost budov. 
 

 
 
 
 

Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 

Nejsou známy žádné škodlivé vlivy vnějšího prostředí, které by poškozovaly objekt či jeho dílčí 

části či povrchové úpravy. Použití současných obvyklých konstrukčních postupů, kvalitních ověřených 

materiálů a certifikovaných systémů prodlouží životnost takto regenerovaného objektu. Objekt se 

nenachází v ochranných pásmech, které by měly vliv na konstrukce objektu. 
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Ochrana obyvatelstva 
 

V průběhu výstavby je především nutné provést nezbytná opatření k zabránění pádu osob do 

výkopů, z lešení nebo z rozestavěných podlaží a opatření k zamezení zranění osob padajícím špatně 

uloženým nebo špatně zajištěným stavebním materiálem. Přes obecnou známost těchto nebezpečí se 

uvedená zranění, s mnohdy velmi těžkými následky, na stavbách stále v hojném počtu vyskytují! 
 

 
 

Hromosvody 
 

Stávající konstrukce má platnou revizi do roku 2013, předpokládá se přeložení stávající soustavy. 

Do fasády budou osazeny nové kotvy svodů s antikorozním povrchem. Přesné množství měněných 

vodičů je nutné posoudit při prohlídce stavby. Montáž bude provedena v souladu s ČSN/EN 50164, 

ČSN 34 1390, ČSN 35 7612 a ČSN 35 7615 a souvisejícími předpisy. Po skončení montáže je 

nutné provést výchozí revizi, která bude součástí dodávky stavby. Během realizace (demontáže a 

montáže nového) musí být soustava vždy částečně funkční. 
 

 
 
 

 
 
 
 

Všeobecná upozornění 
 

Stavba bude prováděna dle platných ČSN, pro provádění stavby jsou závazné především zde uvedené 

normy: 

• ČSN 73 0202, ČSN 73 0203, ČSN 73 0204, ČSN 73 0210, ČSN 73 0212, ČSN 73 0225, 
 

ČSN 73 0250, ČSN 73 029 – Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. 
 

• ČSN 73 2520 Drsnost povrchů stavebních konstrukcí 
 

• ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí 
 

• ČSN 73 2602 Zhotovování tenkostěnných ocelových konstrukcí 
 

• ČSN 73 8101 Lešení 
 

• ČSN 73 8102 Pojízdná a volně stojící lešení 
 

• ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce 
 

• ČSN 73 8107 Trubková lešení 
 

• ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení 
 

• ČSN 73 8120 Stavební plošinové výtahy 
 

• ČSN 73 0540-2:2007 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 
 

• ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí 
 

• ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 
 

• ČSN 74 7640/Z1:2002 Domovní schránky 
 

Předepsané zkoušky: 
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• ČSN 73 2577 Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu 
 

• ČSN 73 2518 Zkouška vodotěsnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí 
 

• ČSN 73 2579 Zkouška mrazuvzdornosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí 
 

• ČSN 73 2580 Zkouška prostupu vodních par 
 

• ETAG 004 Odtržné zkoušky podkladu ETICS 
 

• ETAG 014 Výtažné zkoušky kotev ETICS 
 

Pro provádění prací ve stavebnictví se dále vztahují následující vyhlášky a zákony: 
 

• Vyhláška  Ministerstva  pro  místní  rozvoj  č.  398/2009  Sb.,  o  obecných  technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

• Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 

stavby 

• Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 433/1991 Sb., o sjednání Úmluvy o 

bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví (č. 167). 
 

• Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákonů č. 164/1993 Sb., 

č. 275/1994 Sb., usnesení Poslanecké sněmovny č. 276/1994 Sb. a Nálezu Ústavního soudu 

č. 168/1995 Sb. 

• Sdělení MMR č. 54/2000 Sb., jímž se uveřejňuje seznam okresních a obecních úřadů, které 

jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 2000. 

• Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce 
 

• Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon 
 

• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP na 

staveništích 

• Vyhláška č. 571/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví 

podmínky k zajištění BOZP a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi. 

• Vyhláška č. 48/1982 Sb. o základních požadavcích bezpečnosti práce a technických zařízení 
 

• Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění 
 

• Vyhláška 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti 
 

• Nařízení vlády 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
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Autor projektové dokumentace si vyhrazuje právo změny, nebo úpravy projektu vyvolané výsledky 

dodatečného průzkumu či zjištěních provedených při realizaci navržených stavebních úprav. Stejně tak 

budou-li zjištěny skutečnosti, které nebyly známy při provádění přípravných a projekčních prací. 

Dodavatel musí pro stavbu použít jen takové výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu 

předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručená požadovaná mechanická pevnost, 

stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost 

při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Všechny použité materiály a výrobky musí mít atest, 

popřípadě prohlášení o shodě. Tyto dokumenty budou předány investorovi. 

Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a doporučení výrobců popřípadě 

dovozců materiálů a výrobků. Součástí dodávky stavby jsou veškeré požadavky uvedené v požární 

zprávě, např. hydranty, hasicí přístroje apod. Během realizace stavby je nutno účinně větrat vnitřní 

prostory stavby a neprodyšně je nezavírat, aby byl zajištěn trvalý odvod páry z vysychajících 

stavebních konstrukcí. 
 

Veškeré rozměry konstrukcí a schémat jsou uvedeny ve skladebných rozměrech. Z důvodu 

zajištění plynulosti výstavby a předcházení nežádoucích událostí projektant doporučuje konzultovat 

veškeré práce před jejich započetím i v průběhu výstavby se zástupcem majitele objektu. 
 

Nedílnou součástí tohoto projektu je požárně bezpečnostní řešení stavby. Dodavatel se před 

zahájením stavebních prací s touto zprávou seznámí a bude při realizaci respektovat její požadavky. 

Podobně se dodavatel seznámí s projekty jednotlivých profesí. 
 
 

Provozní opatření, údržba, poučení 
 

Prosklené  plochy  je  nutné  dvakrát  ročně  čistit,  otvíravá  křídla  oken  v rámci  běžné  údržby 

z vnitřních prostor objektu. Prosklené neotvíravé plochy se budou čistit z venku odbornou firmou. Je 

nutné provádět pravidelnou prohlídku a čištění odvodňovacích prvků střech, dále obnovovat nátěry a 

malby, především ochranné nátěry venkovních konstrukcí ocelových, dřevěných a klempířských. 

Budou kontrolovány a udržovány tmelené spoje v periodách cca 3 roky. 

Stavbu je možno užívat jen běžným způsobem a pouze k takovým účelům, ke kterým byla určena. 
 

Především nesmí dojít k svévolnému zásahu do kontaktního zateplení, zámečnických prvků a do 

rámů nových plastových oken. V takovémto případě hrozí ztráta záruky, která je na provedené dílo 

poskytnuta dodavatelem. 

Provedením navržených opatření, především výměnou oken a zateplením objektu se změní 

mikroklima v místnostech. Z důvodu rizika zvýšení koncentrace CO2, zvýšení relativní vlhkosti je 

nutné zajistit dostatečné větrání. V zimním období se doporučuje intenzivní krátké vyvětrání, které 

zajistí kompletní výměnu vzduchu, ale současně nesníží teplotu v interiéru, z důvodu akumulace tepla 

v obvodových a vnitřních stěnách. Vzhledem k zateplení objektu (a zvýšení povrchové teploty stěn) se 

v zimním období nepředpokládá vznik plísní v kritických místech konstrukce (kouty, rohy), ale při 

18 
 

mailto:info@ciprys.cz


ZATEPLENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY CIPRYS s.r.o. 
Přemyslovo náměstí 1, Brno Lidická 1, Břeclav 690 02 
projektová dokumentace pro provádění stavby Tel.: 519 322 162, e-mail: info@ciprys.cz 
 

nesprávném užívání (omezené větrání, sušení prádla v místnosti, velké množství pokojových rostlin, 

vaření bez odvětrávání par, chov zvířat atd.) toto riziko nelze vyloučit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Břeclavi dne 15.9.2013  
 

Ing. Jiří Ciprys 
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