
PROJEKCE DOPRAVNÍCH STAVEB



1. POPIS  

Tato část projektu řeší připojení stavebních parcel určených pro výstavbu rodinných domů v 
obci Netřebice u Nymburka na rozvod pitné vody. Vodovodní přípojky budou ukončeny 
vodoměrnou sestavou ve vodoměrné šachtě na připojovaném pozemku.  
 

1.1 IO.2 Vodovod  

Projektovaný vodovod řad A PE100 RC d90x8,2 bude napojen na stávající vodovod PE d90. 

Při napojení řadu vznikne nový armaturní uzel. Od napojení bude řad A veden severním 
směrem do nové zástavby. Řad bude ukončen podzemním hydrantem. Potrubí vodovodu 
bude ukládáno do společného výkopu (tlaková kanalizace) na pískové lože do pažené rýhy.  
 

Do zahájení zemních prací stavebník zajistí polohopisné a výškopisné vytýčení všech 
podzemních vedení, křižujících i souběžných inženýrských sítí od příslušných správců a 
zabezpečí jejich vyznačení v terénu.  
 

Před realizací vodovodu bude zpracováno DIO a projednáno s dotčenými orgány.  
Při výstavbě vodovodu bude výkopek skladován podél pažené rýhy a následně po shledání 
jeho vhodnosti pro zásyp bude zpět vrácen do výkopu a zhutněn. Přebytečný materiál bude 
odvezen na skládku inertního materiálu, nebo bude zemina použita při jej vhodnosti na další 
zpracovaní.  
 

1.1.1 Objekty na vodovodu  

 

• Uzavírací armatury  
Šoupata se používají pro možnost odstavení projektovaného vodovodního řadu. Šoupata 
budou ovládána pomocí zemních teleskopických souprav ukončených uličním poklopem, 
osazeným na podkladní desce. Jedná se o přírubová šoupátka měkce těsnící, materiál tvárná 
litina. Tyto uzávěry jsou navrženy v armaturních uzlech a před hydranty. Napojení armatur 
bude provedeno pomocí navařovacích PEHD přírubových tvarovek, nebo pomocí 
mechanických přírubových tvarovek.  
Pro osazení šoupat, dodavatel zvolí příslušnou délku ovládací tyče (zemní zákopová 
teleskopická souprava), jež vyplývá ze skutečného výšky krytí potrubí při realizaci řadů.  
 

• Kalníky  
Kalníky jsou navrženy na nejnižších místech – výškových lomech distribuční vodovodní sítě. 
Úkolem těchto objektů je možnost odstranění drobných úsad – kalů z vodovodu odpuštěním 
těchto nečistot tlakem vody ve vodovodní síti. Vodovodní síe bude navržena v minimálních 
podélných sklonech 30 směrem ke kalníkům a splňuje ČSN 75 5401 – Navrhování 
vodovodního potrubí. Jako odkalovací objekty budou použity podzemní hydranty DN 80, 
osazené na odbočce se šoupětem a patkovým kolenem DN 80. Šoupátka a podzemní 
hydranty budou osazena včetně zemní zákopové soupravy a litinového poklopu.  
 

• Vzdušníky  
Vzdušníky jsou osazovány oproti kalníkům v nejvyšších místech – výškových lomech 
vodovodu. Úkolem těchto objektů je odvedení nahromaděného vzduchu z těchto míst. Tyto 
takzvané vzduchové pytle snižují průtočnost potrubí a tím celkově zhoršují hydraulické 



vlastnosti potrubí. Minimální podélný sklon ke vzdušníku je též 3 0. Jako vzdušníky jsou též 
použity podzemní hydranty. Pro montáž vzdušníků platí stejné zásady jako u kalníků.  
 

• Nadzemní hydranty  
Nejsou 

 

1.1.2 Výpis délek projektovaného vodovodu  
Vodovod – 251,40 m 

 

1.1.3 Materiál potrubí  
Vodovod bude z materiálu PE100 RC d90x8,2, SDR11 s modrými pruhy a ochranným 
opláštěným.  
Potrubí bude svařováno pomocí elektrotvarovek v ostrých směrových lomech bude využito 
tvarovek – oblouků, v uzlech odbočných tvarovek. V úsecích prováděných horizontálním 
řízeným podvrtem, bude tyčovina svařována na tupo, nebo budou úseky zatahovány na 
délku tyčového potrubí a svařovány elektrotvarovkami. Potrubí určené pro bezvýkopové 
technologie musí být od výroby vybaveno povrchovou úpravou trubky, potaženou PP vrstvou 
chránící potrubí před mechanickým poškozením.  
 

1.1.4 Uložení potrubí  
Potrubí vodovodu bude ukládáno do společného výkopu (tlaková kanalizace) na pískové lože 
do pažené rýhy. Pro hlavní zásyp v místních komunikacích a nezpevněné ploše, bude použit 
výkopek pouze v případě, že zeminy budou mít charakter rychle sedavých. Pokud nebudou 
zeminy vhodné, bude proveden zásyp štěrkopískem. Zásyp nutno hutnit jen po stranách, aby 
nedocházelo k deformacím trub. Přímo nad potrubím se min. do výšky 30 cm nad vrchol 
trubky nehutní! Zásyp bude též po vrstvách hutněn při současném povytahování příložného 
pažení do výšky hutněné vrstvy. Hutnění bude probíhat min. na 98 % Proctorovy zkoušky 
standard. Jako zásyp potrubí nesmí být použita zemina zmrzlá, s obsahem sněhu či ledu, s 
kusy dřeva, kameny, promočená zemina apod.  
 

Potrubí bude vždy opatřeno identifikačním vodičem s izolací do země (Y6Cu) a výstražnou 
folií dle ČSN 73 60 06. Vodič bude vyvedený do zemních zákopových souprav a armaturních 
komor zasmyčkováním. Maximální vzdálenost vývodů činí 200 m. V případě, že se do této 
vzdálenosti nenachází žádný uliční poklop, bude zde zhotoven „slepý“ poklop jako 
potenciální napojovací místo na signalizační vodič. Identifikační vodič bude vzájemně vodivě 
napojován pomocí letování nebo lisovacích spojek. Zhotovený spoj bude chráněn smršeovací 
manžetou.  
 

Do zahájení zemních prací stavebník zajistí polohopisné a výškopisné vytýčení všech 
podzemních vedení, křižujících i souběžných inženýrských sítí od příslušných správců a 
zabezpečí jejich vyznačení v terénu.  
Zhotovitel se bude snažit v maximální možné míře dodržet ČSN 73 6005 Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení.  
 

1.1.5 Úprava povrchu  



Výkop bude pažen. Zásyp musí být řádně hutněn po vrstvách, max po 20 cm. Na zásyp 
výkopu bude použit výkopový materiál. Skladba nové vozovky bude dle projektu komunikací 
(není předmětem této PD).  
 

1.1.6 Orientační tabulky  
Pro zjednodušení vyhledávání trasy navrhovaného potrubí za provozu je třeba lomové body 
a veškeré armatury a další příslušenství vodovodu vyznačit v terénu orientačními tabulkami. 
Ty budou umístěny dodavatelem díla ještě před zahájením zkušebního provozu.  
Veškerá šoupata, šachty a pod. budou označeny orientačními tabulkami dle ČSN 75 50 25 
umístěnými viditelně na objektech, plotech či tyčích. Výstavba a označení budou provedeny 
dle TNV 75 54 02 – Výstavba vodovodního potrubí a pokynů výrobce trubních materiálů.  
 

1.2 Vodovodní přípojky  
Na vodovodní řad budou vodovodní přípojky napojeny pomocí navrtávacího pasu. 
Navrtávací pas s uzávěrem (přípojkové šoupátko) je opatřen teleskopickou zemní zákopovou 
soupravou ukončenou na terénu šoupátkovým poklopem na podkladové desce. Tento uzávěr 
je hlavním přípojkovým uzávěrem a jeho skutečná poloha po osazení  
 

musí být trvale označena orientační tabulkou umístěnou na oplocení, zdi, apod. dle ČSN 
755025. Vodovodní přípojky budou ukončeny 1,5 m za hranici připojovaného pozemku 
vodoměrnou sestavou ve vodoměrné šachtě.  
 

Pro měření objemu odebraného množství vody se na pozemku odběratele osadí vodoměrná 
šachta se zaplombovanou vodoměrnou sestavou. Vodoměr se musí instalovat podle 
technických podmínek předepsaných výrobcem a dle požadavků provozovatele vodovodní 
sítě. Vodoměrná sestava se skládá se sestavy fitinek, vodoměru, zpětné klapky s 
odvzdušněním.  
 

Vodoměrná šachta bude umístěna na pozemku zásobované nemovitosti u hranice s 
veřejným prostorem, max. 1,5 m a na dobře přístupném místě. Šachta může být variantně 
půdorysu: obdélníkového o rozměrech 0,9 x 1,2 m, oválného 1,0 x 1,2 m, nebo kruhového s 
průměrem 1,2 m plastové konstrukce. Hloubka šachty bude 1,6-1,8 m. Světlá manipulační 
výška v šachtě min.1,3 m. Vodoměrná šachta musí být vodotěsná s terénem spádovaným od 
poklopu, v případě potřeby s uzamykatelným poklopem. Vstupní otvor do šachty bude bu� 
kruhového průřezu Ø 600 mm nebo čtvercového 600x600 mm. Šachta musí být zabezpečena 
proti vniknutí nečistot a podzemní i povrchové vody. Obsyp, případně obetonování (pokud 
by byla šachta umístěná v pojezdné ploše) bude provedeno dle instrukcí výrobce. Šachta 
bude opatřena pochůzným poklopem, pokud bude umístěna v nepojízdné ploše, jinak bude 
opatřena poklopem pro zatížení D400.  
 

1.2.1 Výpis délek přípojek  
Vodovodní přípojky – 48,50 m 

Počet přípojek – 7 ks 

 

1.2.2 Materiál potrubí  
Přípojky budou z materiálu PE100 RC d32x3,0, SDR11 s modrými pruhy a ochranným 
opláštěným.  



 

1.2.3 Uložení potrubí  
Viz. PD 

 

1.2.4 Úprava povrchu  
Povrchy budou uvedeny do stávajícího stavu 

 

1.3 Tlakové zkoušky  
Tlaková zkouška se provede dle ČSN EN 1671 – „Venkovní tlakové systémy stokových sítí“. 
Zkouška vychází z normy ČSN EN 805 – „Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich 
součásti“. Jedná se o úsekové a celkovou tlakovou zkoušku. Zkušební přetlak (STP) bude 
volen jako menší z hodnot: 1,5 násobek nejvyššího výpočtového přetlaku (MDPa) nebo 
MDPa zvýšený o 0,5 MPa. Před vlastní zkouškou dojde k místnímu obsypání a částečnému 
zhutnění obsypu potrubí ve výkopu z důvodu jeho stabilizace. Toto lokální přitížení však musí 
být provedeno tak, že budou viditelné všechny spoje trubek v otevřených výkopech. O 
zkouškách se provádí zápis předepsaný ČSN 75 59 11.  
 

1.4 Proplach a dezinfekce potrubí  
Před uvedením do provozu se provede proplach potrubí. Při podezření z možnosti vniknutí 
nežádoucích předmětů do potrubí v době jeho pokládky bude provedena zkouška 
průchodnosti. Potrubí vodovodu je dimenzováno relativně v malých profilech a každý 
předmět (kámen, dřevo, hadr apod.) je velmi nebezpečný a může způsobit ucpání potrubí v 
následném provozu.  
Před vydáním kolaudačního souhlasu budou předloženy výsledky laboratorního rozboru 
vzorků vody z konců nových řadů v rozsahu ´´krácený´´ rozbor dle vyhl. MZ č. 252/2004 Sb., 
včetně odběru vzorků vody akreditovanou nebo autorizovanou laboratoří. Před vydáním 
kolaudačního souhlasu budou předloženy doklady o použitých materiálech určených pro styk 
s pitnou vodou.  

 

1.5 Zásobení požární vodou  
Kromě distribuční funkce bude vodovod plnit i funkci požárního vodovodu. Potřeba požární 
vody Q = 4,0 l.s-1 je odečtena z normy ČSN 73 0873 – „Požární bezpečnost staveb – zásobení 
požární vodou“. Řešené území je lokalita s rodinnými domy. Při případných protipožárních 
zásazích bude k dispozici požadovaný průtok 4,0 l.s-1. Vodovodní síe splňuje požadavek 
minimálního hydrodynamického přetlaku 0,2 MPa.  

V PD jsou navrženy 4 podzemní hydranty na v lomech a konci řadu 

 

1.6 Průzkumy a měření  
Před zahájením projektových prací byl zpracován Hydrogeologický průzkum zpracovaný Mgr. 
Jiřím Vaňkem zpracovaný 05/2023 a podrobný inženýrskogeologický průzkum zpracovaný 

Mgr. Janem Bendou z 05/2023. Posudky byly zohledněny a výsledky zapracovány do 

projektové dokumentace.  

 

2. POŽADAVKY NA VYBAVENÍ  
Projektovaný vodovod nepotřebuje žádné nestandardní vybavení. Osazování drobných 
objektů a pokládka potrubí se řídí běžnými zásadami za dodržení postupů výrobců 
osazovaných prvků.  



 

3. NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  
Projektovaný vodovod řad A PE100 RC d90x8,2 bude napojen na stávající vodovod PE d90 

v na pozemku č. 331/2 v k.ú. Netřebice u Nymburka.  

 

4. VLIV NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY  
Veřejný vodovod při svém běžném provozu neovlivní negativně kvalitu podzemních a 
povrchových vod. K případnému úniku vody z potrubí může dojít pouze velmi zřídka a 
nahodile v případě poruchy.  
 

5. HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY  
Výpočet byl proveden dle zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a jeho 
prováděcí vyhlášky č.120/2011 Sb. Pro rodinné domy je určena směrným číslem 36 
m3/obyvatele/rok.  

 

počet připojených obyvatel cca 25 EO  

specifická potřeba vody je uvažována&.............. 100 l/os.den  
kd.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&...1,5  
kh&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.6,5  
 

Průměrná denní potřeba:  
Q24, obyvatelstvo = 20 obyvatel x100 l/os.den= 2,5 m3/den = 105,0 l/h = 0,03 l/s  

 

Maximální denní potřeba:  
Qd = Q24,obyvatelstvo x kd = 2,5 m3/den x 1,5 = 3,75 m3/den = 156,3 l/h = 0,04 l/s  

 

Maximální hodinová potřeba:  
Qh = Q24,obyvatelstvo x kd x kh / 24 = 2,5 x 1,5 x 6,5 / 24 = 1,02 m3/h = 0,28 l/s  

 

6. POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ  
 

6.1 Vytyčení stavby, geodetický systém  
Projekt vodovodu byl zpracován na podkladu zaměření výškopisu a polohopisu ve výškovém 
systému Bpv a souřadnicovém systému JTSK. Výpis vytyčovacích bodů projektovaných sítí 
předá projektant na vyžádání se souhlasem investora.  
 

6.2 Křížení a souběh s inženýrskými sítěmi (IS)  
Zákresy tras stávajících inženýrských sítí jsou zakresleny do výkresu situace na základě 
poskytnutých podkladů jednotlivých správců sítí. Vzhledem k tomu, že ve většině případů 
tyto zákresy nejsou přesné, jsou místa křížení vyznačena pouze orientačně.  
 

 

6.3 Zemní práce  
Před zahájením výkopových prací bude provedeno vytyčení stávajících inženýrských sítí jejich 
správci. Před zahájením výkopových prací je nutno z pracovního pruhu po vytyčení 
stávajících a navržených sítí odstranit všechny překážky, které by mohly ohrozit bezpečné 



provádění stavby. Zahájení vlastního výkopu musí být oznámeno předem vlastníkům 
jednotlivých sítí (dle jejich podmínek). Zemní práce budou prováděny  
převážně otevřeným výkopem.  
 

Výkopy rýh budou prováděny strojně, vyjma úseků, kde dojde ke křížení nebo blízkému 
souběhu se stávajícími inženýrskými sítěmi.  
 

Po dokončení výstavby bude terén staveniště uveden do původního stavu před započetím 
výkopových prací.  
 

Při provádění výkopových prací a následných montážních prací musí být dodrženy všechny 
platné předpisy a nařízení BOZP, musí být používány předepsané ochranné pomůcky pro 
provádění těchto prací.  
 

7. POŽADAVKY NA PROVOZ ZAŘÍZENÍ  
Vodovod nevyžaduje zvláštní požadavky na provoz. Prioritním požadavkem je jeho 
bezporuchovost a spolehlivost při dodávkách pitné vody bez změny její kvality dle platných 
vyhlášek. Vodovod potřebuje minimální obsluhu a údržbu, což je podmíněno dodržením 
technologických postupů při montáži potrubí respektováním doporučených pokynů výrobce 
potrubí a armatur. Podrobná péče, údržba a provoz bude zpracován v provozním řádu 
vodovodu, jež bude předložen ke kolaudačnímu řízení.  
 

8. BEZPEČNOST PRÁCE A VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
 

8.1 Bezpečnost práce  
Dodavatel stavby je povinen dodržovat základní pravidla bezpečnosti práce, která jsou 
obsažena ve Sborníku vybraných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve 
vodohospodářských organizacích.  
I z těchto důvodů je třeba, aby při výběru zhotovitele stavby bylo přihlédnuto k tomu, že 
případný uchazeč prokáže z tohoto hlediska příznivé výsledky a četnost proškolování svých 
zaměstnanců, neboe investor při stavbě tohoto díla za poškození zdraví zaměstnanců 
dodavatele neodpovídá.  
 

Při výstavbě budou dodržovány platné předpisy:  
NV 101/2005 Sb., požadavky na pracoviště;  
NV 362/2005 Sb., požadavky na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky, včetně 
příloh  
NV 591/2006 Sb., BOZP na staveništích včetně příloh  
Zákon č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce  
 

8.2 Vliv na životní prostředí  
Provozování distribučního řadu vodovodu při běžném provozu negativně neovlivní životní 
prostředí. K případnému poškození povrchu terénu může dojít pouze velmi zřídka a nahodile 
v případě poruchy – úniku pitné vody z potrubí. V tomto případě řeší nápravu (finančně i 
věcně) uvedením narušeného povrchu do původního stavu provozovatel této sítě a to dle 
zásad uvedených v provozním řádu vodovodu.  
 



V období výstavby bude přilehlé okolí dočasně zatíženo prašností a emisemi ze spalovacích 
motorů (nákladní vozidla, hloubící a hutnící stroje, kompresory, dieselagregáty). Tato zátěž 
pomine ukončením stavby. V průběhu stavby je třeba řešit opatření ke snížení těchto 
negativních vlivů, zejména pak omezením doby jejich trvání.  
 

Při realizaci záměru budou vznikat různé druhy odpadů, které budou dle zákona o odpadech 
přednostně využity, teprve poté předány oprávněné osobě k jejich odstranění. Materiálové 
využití odpadů má přednost před jiným využitím.  
 

Stavební odpad bude tříděn a likvidován dle zákona č. 541/2020 Sb., v platném znění a 
příslušné vyhlášky.  

Komunální odpad bude tříděn, ukládán do nádob na odpad a pravidelně odvážen 
autorizovanou firmou na skládku.  
 

Zatřídění odpadů:  
Číslo název kategorie  
03 01 05 piliny, hobliny, odřezky dřevo, dřtř. desky  
17 01 01 beton 

17 01 02 cihla   

17 01 03 keramické výrobky  

17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, ker. výrobků  
17 02 01 dřevo  
17 02 03 plasty  

17 04 11 kabely  

17 04 05 železo, ocel, litina 

17 05 04 zemina a kamení  
17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady  
20 01 01 papír, lepenka  
20 03 01 směsný komunální odpad  
 

9. PODKLADY PRO PROJEKT  

• Vstupní údaje poskytnuté investorem  
• Pozemková mapa  
• Digitální podklady od správců inženýrských sítí  
• Polohopisný a výškopisný plán  
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projektovaná vodovodní přípojka
projektovaná čerpací stanice a výtlak ČS
stávající vodovod
stávající tlaková kanalizace kanalizace
nově navržené veřejné osvětlení
stávající sdělovací vedení CETIN
stávající NN el. vedení ČEZ DISTRIBUCE,a.s. 

LEGENDA:
projektovaný vodovod řad
projektovaná tlaková kanalizace řad



PODÉLNÝ PROFIL  1:500/50 - vodovodní řad
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