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Zasady reSeni draznich objekti
(prodlouzeni stavajicich vleckovych koleji)

V ramci vystavby ,,3. stavby ekologizace“ bude provedena vystavba prodlouZeni vleSkovych koleji
¢. 403, €. 404 a &. 101a, které maji pfimou vazbu na koleje vybudované v piimo souvisejici ,,2. stavbé
ekologizace“. ProdlouZeni vSech 3 koleji je navrZeno v piimé a ve vodorovné s niveletou temene
kolejnice 162,00 m n. m. (Bpv), koleje &. 403, &. 404 a &. 101a jsou vzajemné rovnobé&zné.

Pro optimalizaci vleckového provozu jsou koleje vzajemné propojeny kolejovymi spojkami a na konci
terminalu (na Spici Topitlek) jsou zapojeny do prodlouzeni stavajici vle¢kové koleje €. 301, které bude
plnit funkei vytazné koleje jak pro koleje navrhovaného terminalu na pravém biehu Labe tak pro
koleje stavajiciho termindlu Topilky.

Pro feSeni Zelezni¢niho svrSku je nadale dodrzena zavedend stavebni kilometraz s poCatkem staniceni
v ZV stavajici vyhybky 8.102 vjezdového zhlavi do pfistavu, na kterou navazuje vleGkova kolej
¢. 403.

Na upraveném télese Zelezni¢niho spodku (v SO 030.3 Hrubé terénni Gipravy — 3. stavba) se z¥idi
zapu$té€né kolejové loze z drceného kameniva (§térku) frakce 32- 63 mm t¥. C tloustky min. 0,28 m
pod loZnou plochou Zelezobetonovych prazcl. Pro zasypavku mezi profily zapuiténého kolejového
loZe se pouzije Stérk fr. 16-32, pro povrchovou upravu draZnich stezek a ostatnich ploch v rovni
kolejového loZe §térkodrt’ frakce 4-16 mm v tl. 50 mm.

Ziidi se novy Zelezni¢ni svrSek tvaru S49 na betonovych prazcich SB P8, rozdéleni prazcd ,,d*,
s tuhym upevnénim svérkami ZS4 na Zebrové podkladnice. Koleje &. 403, &. 404 a 101a budou v celé
délce svafované (bezstykové). Ve 3. stavbé bude kolejové loZe provedeno pro vSechny souvisejici
nové useky koleji ¢. 403, ¢. 404 a ¢. 101a najednou.

-

Upravy podlozi

Upravy podloZi vleSkovych koleji jsou zahrnuty v souvisejicim objektu SO 030.3 Hrubé terénni
Upravy — 3. stavba. Postup provedeni uprav — viz Technick4 zprava SO 030.3.

PoZadované minimélni moduly pietvarnosti Eq.g»:
- na zlepSené zemni plani ... 50 MPa
- napodkladni vrstvé ze §térkodrti frakce 16/32 ... 70 MPa

PodlozZi pod silni¢nimi panely plochy kontejnerového terminalu Topilky, v Gseku mezi zkm 3,120 a
3,475 vle€kové koleje €. 403, je stabilizované a jeho zlepSeni hydraulickymi pojivy neni navrzeno.

Pozadované minimalni moduly pietvarnosti Egeg,:
- nazemni plani ... 40 MPa
- na podkladni vrstvé ze §térkodrti frakce 16/32 ... 60 MPa

Nasypy do trovné plané vleckovych koleji vysky do 1,0 m musi byt provedeny zvhodnych
nenamrzavych zemin s objemovou hmotnosti > 16,0 kN/m® hutnénych na 100% PS a CBR > 15%.

Obsypy a zasypy vybudovanych ¢asti souvisejicich objektd de$tové kanalizace (SO 330.3 Odvodnéni
zpevnénych ploch — 3. stavba), vétve jetabové drahy (SO 201.3 Jefabova draha) a opérné zdi podél
koleje ¢. 101a (SO 210.3 Opérné zed podél koleje &. 101a) do tirovné lozné vrstvy pod odstranénymi
panely nebo do tGrovné plané vleckovych koleji zfizené v SO 030.3, budou provedeny v téchto
objektech.

S ohledem na primou vazbu technického a prostorového feseni zemni plané pro koleje &. 403, &. 404 i
kolej €. 101a se provedou tpravy Zelezniniho spodku v celé §ifce mezi Zelezobetonovymi pasy
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SO 330.3 a SO 201.3 najednou a stejné tak mezi Zelezobetonovym pasem jefdbové dréhy a rubem
Ghlové Zelezobetonové zdi SO 210.3.

Kolejovy svriek

Nové koleje budou ziizeny z kolejnic tvaru S49 na prazeich betonovych SB 8P, rozdéleni prazet je
,,d“. Navrzena je bezstykova kolej s tuhym upevnénim svérkami ZS4 na zebrové podkladnice.

Vyhybky budou na dievénych praZcich a dfevéné prazce budou v délce 12,5 m pouZity i pied
zaCatkem a koncem vyhybek.

Kolejové loZe je navrZeno z drceného kameniva (§térku) frakce 32- 63 mm tf. C v tlouStce minim.
0,28 m pod loZnou plochou betonovych praZci. Pro zasypavku mezi profily zapusténého kolejového
loZe se pouzije $térk fr. 16-32 mm, pro povrchovou Gpravu draznich stezek a ostatnich ploch v tirovni
kolejového loze sté€rkodrt’ frakce 4-16 mm.

Navrhova rychlost

Ve vazbé na povolenou maximalni rychlost jizdy na celém Gzemi pfistavu 20 km/hod. jsou technické
parametry novych koleji navrzeny na navrhovou rychlost v,= 30 km/hod..
Pro provoz vle¢ky na tzemf pfistavu plati Vle€kovy provozni fad z 01/2013 vcetné jeho aktualizaci.

Prostorova prachodnost

Osové vzdalenost novych vle¢kovych koleji &. 403 a &. 404 je 4,75 m a zaji§tuje dodrzenf prijezdného
prifezu Z-GCD podle CSN 736320 Prijezdné prifezy na drahach celostatnich, drahach regionalnich a
vle¢kach normalniho rozchodu.

Osova vzdalenost koleji ¢. 404 a &. 101a je 8,50 m a umozZni vystavbu vétve jefabové drahy pro pojezd
portalu kontejnerového jefabu na elektricky pohon.

Volny schiidny a manipulaéni prostor na vnéjsi strané koleji je 3,0 m.

Odvodnéni
Odvodnéni kolejového svrsku i zemni plané je uvaZovano vsakovanim do podlozi s podélnymi

trativody zatsténymi do de§tovych kanalizaci, SO 330.1 Odvodnéni zpevnénych ploch — 3. stavba a
SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topilky.

Vztah k ostatnim objektam stavby

ProdlouZeni vlekovych koleji souvisi s témito stavebnimi objekty a provoznimi soubory ,,3. stavby
ekologizace™:

SO 030.3 Hrubé terénni Gipravy - 3. stavba

SO 130.3 Manipulaéni a obsluzna plocha ¢€.3

SO 131.3 Manipulaéni a obsluzna plocha ¢.6

SO 133.3 Propojovaci rampa

SO 201.3 Jerdbova dréha

SO 210.3 Opérna zed podél koleje €. 101a
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SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch — 3. stavba

PS 920.3 Napdjeci silnoproudé rozvody VN

Postup vystavby

Vystavba bude provadéna za provozu obou kontejnerovych terminald (terminalu Topiilky a terminalu
na pravém biehu Labe) a tim i za provozu vle¢kovych koleji. Pottebné demontaZe &asti vieSkovych
koleji vyZadujici vyluku provozu, zhotovitel stavby je bude muset vzdy v dostateéném predstihu
predjednat s obéma provozovateli kontejnerovych terminalii. V piipadé vletkové koleje &. 404 je
poZadovano zvolit takovy postup vystavby, aby bylo mozné vyhybku JS49-1:7,5-190, P,1.d osazenou
ve ,,2. stavbé ekologizace” po demontazi na konci 2. stavby zp&tn& pouzit pro propojeni koleji &. 403 a
¢. 404 na konci ,,3. stavby ekologizace®.

Pozndmka:  Zasyp prostoru mezi télesem ochranné hraze na pravém biehu Labe, vybudované v r.
2013 ve stavbé ,,Labe, Mélnik, protipovodtiova ochrana® a zvy$enou plochou
stavajiciho kontejnerového terminalu Topilky, byl proveden v rAmei souvisejici
stavby ,,Ekologizace kontejnerového terminalu a upravy vleckovych koleji v p¥istavu
Mélnik, 3. stavba — terénni tpravy*.

Hradec Kralové, listopad 2018 Ing.}i ‘i Shejbal
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