
Ekologizace kontejnerového termínálu a úpravy vlečkových kolejí v areálu přístavu Mělník - 3. stavba

Stavební odpady
zemina betonová suť panely, dlažba podkladní vrstvy likvidace

PS 920.3 42,72 0 0 0 SO 030.3
SO 030.3 7442,5 41 1062 0 SO 030.3
SO 050.3 0 2,4 0 0 SO 134.3-B
SO 130.3 0 0 0 0
SO 131.3 0 0 0 0
SO 133.3 0 0 0 0
SO 134.3 - část A 0 0 0 0
SO 134.3 - část B 0 0 252 0 SO 134.3-B
SO 135.3 998 8,62 0 0 SO 030.3
SO 201.3 3132 0 0 0 SO 030.3
SO 210.3 1836 0 0 0 SO 030.3
SO 330.3 540,38 0 0 0 SO 030.3
SO 331.3 185,08 0 0 0 SO 030.3
SO 430.3 - část A 131,4 0 0 0 SO 030.3
SO 430.3 - část B 127,8 0 2,8 196 SO 430.3
SO 455.3 - elektro 0 0 0 0
SO 455.3 - stavební 58,69 11 0 0 SO 030.3
SO 456.3 - elektro 0 0 0 0
SO 456.3 - stavební 73,8 0 0,3 29,7 SO 456.3
SO 661.3-SO 664.3 0 0 0 0
celkem 14568,37 63,02 1317,1 225,7
celkem část A 14366,77 60,62 1062 0


