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SOUPIS PRACI
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Stavba: 416 Ekologizace KT a upravy vle¢kovych koleji v arealu pristavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: 003 Vseobecné polozky
Rozpodet: 003 VSeobecné polozky
. J
( )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

\ J

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢

DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Zattidéni JKSO:
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: 003 Vseobecné polozky
Rozpodet: 003 Vseobecné polozky
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 02910 1 OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MEREN({ KPL 1,00
protokolarni vyty€eni stavajicich podzemnich inzenyrskych siti
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi,
- pro stanoveni orientacni investorské ceny urcete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby
202910 2 OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MEREN({ KPL 1,00
zaméfeni skute€ného provedeni stavby - postupné zameéfovani jednotlivych
dokonéenych stavebnich objekt
inZzenyrské sité zaméfit pred zasypanim
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: zahrnuje veSkeré néklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi,
- pro stanoveni orienta¢ni investorské ceny uréete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby
3 02960 OSTATNI POZADAVKY - ODBORNY DOZOR KPL 1,00
odborny a bezpecénostni dozor spravce viecky
odborny a bezpeénostni dozor provozovatell kontejnerového terminalu
pevna ¢astka 120 000 K&
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanym dozorem
4 03100 ZARIZENI STAVENISTE - ZRIZEN{, PROVOZ, DEMONTAZ KPL 1,00
kancelar pro vedeni stavby, buriky pro pracovniky stavby, socialni zafizeni
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: zahrnuje objednatelem povolené naklady na potfizeni (event. prondjem), provozovani, udrzovani a likvidaci zhotovitelova zafizeni
0 VSeobecné konstrukce a prace
-9 Ostatni konstrukce a prace

v
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: 003 Vseobecné polozky
Rozpodet: 003 Vseobecné polozky
Por.c. Polozka Typ Nazev Pocet MJ J.cena Celkem
5 911DBI SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRZ H1 VYS 1,0M - DODAVKA A 110,00

MONTAZ

svodidla pro fyzické podélné oddéleni prijezdové komunikace na stavenisté po

ploSe KT provozovaného RCO Meélnik
délka pfijezdu podél Labe: 330 m
osazeni svodidel cca v 1/3 délky pfijezdu

ponecha se na misté i po dokonéeni vystavby

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- kompletni dodavku vSech dilti betonového svodidla véetné spojovacich prvkt
- osazeni svodidla

- ptechod na jiny typ svodidla nebo pfes mostni zaveér

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

nezahrnuje podkladni vrstvu

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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Stavba: 416 Ekologizace KT a upravy vle¢kovych koleji v arealu pristavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: PS 920.3 Napajeci silnoproudé rozvody vn
Rozpodet: PS 920.3 Napajeci silnoproudé rozvody vn
. J
e A
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
\ J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky: M
Pocet mérnych jednotek: 380,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Zattidéni JKSO:
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: PS 920.3 Napajeci silnoproudé rozvody vn
Rozpodet: PS 920.3 Napajeci silnoproudé rozvody vn
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-0 VSEOBECNE KONSTRUKCE A PRACE
102943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL 1,00

ve vazbé na dodavku napajeni kolejovych jefabl
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

2 02944 OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V KPL 1,00

DIGIT FORME
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

3 02960 OSTATN{ POZADAVKY - ODBORNY DOZOR KPL 1,00
zajisténi beznapétového stavu pfi pfipojeni na sit’
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanym dozorem

0 VSEOBECNE KONSTRUKCE A PRACE
-1 ZEMNI PRACE
4 132731 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 1KM M3 42,72
ryhyHal

Sitka 0,8 m, délka 178 m
odvoz na mezideponii na Spici pfistavu

0,8*%0,3*%178=42,72 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, premisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetieni vykopiSté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni




O\

Aspe Strana: 3

3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: PS 920.3 Napajeci silnoproudé rozvody vn
Rozpodet: PS 920.3 Napajeci silnoproudé rozvody vn

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektti v¢€. jejich doasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svahti do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- rucni vykopavky, odstranéni kotfend a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepreni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)

- tpravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahii

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pifemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

5 13273a HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I - BEZ DOPRAVY M3 170,88

ryhyHal 0,8/1,2m-178,0 m

zemina se pouwzije pro zpétny zasyp
0,8*1,2*%178=170,88 [A]

Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- svisla doprava, premisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetieni vykopiSté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektti v€. jejich doCasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych c¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
PS 920.3 Napajeci silnoproudé rozvody vn
PS 920.3 Napajeci silnoproudé rozvody vn

Por.c. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

6 17120

Cenova soustava:

Atributy polozky:

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svahti do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- rucni vykopavky, odstranéni kotfend a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma §tétovych stén)

- tpravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahii

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., piemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 42,72

ulozeni pfebyte¢né vykopové zeminy (polozka 132731) na mezideponii na Spici
pfistavu
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkéch a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, oisténi a ochrana podlozi a svaht

- svahovani, uzavirani povrchil svahti

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)
Druh ukladaného materialu: zemina
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: PS 920.3 Napajeci silnoproudé rozvody vn
Rozpodet: PS 920.3 Napajeci silnoproudé rozvody vn
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Charakter ulozi$té: docasna skladka
7 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 170,88
zasyp vytézenou zeminou se zhutnénim
0,8*1,2*%178=170,88 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichdnim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetieni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doCasné zajisténi
- ztizeni provadéni vE. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladéni po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurdch) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna Casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vod¢
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
8 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 42,72
obsyp pro kabelovou trasu kabelovych Zlabu a chrani¢ek, podsyp kabelové
komory PK
0,8%0,3*%178=42,72 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetn¢ nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichdnim nebo vysouSenim, piip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: PS 920.3 Napajeci silnoproudé rozvody vn
Rozpodet: PS 920.3 Napajeci silnoproudé rozvody vn
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna Casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- rucni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrch svaht
- zi'izeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytlacend potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypti neodecita
1 ZEMNI PRACE
-2 ZAKLADY
9 27231 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU M3 2,16
obetonovani pfechodu chrani¢ek a zlabu
6%(0,3*0,8*1,5)=2,16 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: - doddni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpiisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potiebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetn¢ potfebnych tprav, vyplng, vlozek, opracovani, oCisténi a oSetient,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené€) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostiedkd,
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
PS 920.3 Napajeci silnoproudé rozvody vn
PS 920.3 Napajeci silnoproudé rozvody vn

Por.¢. Polozka

Typ

Nazev

MJ Pocet MJ J.cena Celkem

ZAKLADY

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. poZzadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladl téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitkt, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a iprav kolem nich,
- Gpravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakl a natérti, ptipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pripadné ztizeni spojovaci vrstvy u zaklada,

- Gpravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

10 702113

11 702213

PRIDRUZENA STAVEBNI VYROBA

KABELOVY ZLAB ZEMNI VCETNE KRYTU SVETLE SIRKY PRES 250 M

MM

308,00

kabelové Zlaby pro ulozeni vedeni

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

KABELOVA CHRANICKA ZEMNI DN PRES 200 MM M

2%(3+75+26+50)=308,00 [A]

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

1. Polozka obsahuje: — kompletni montdz, rozméfeni, upevnéni, fezani, spojovani a pod.
materialu ( drzéky apod.) — pomocné mechanismy

2. Polozka neobsahuje: X

3. Zpisob meteni: MéEii se metr délkovy.

— veskery spojovaci a montazni material v¢. upeviovaciho

48,00

chrénicka v ohybech trasy
pfechod mezi Zlaby a chranikami bude obetonovan tak, aby nedoslo k ucpani

trasy
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: PS 920.3 Napajeci silnoproudé rozvody vn
Rozpodet: PS 920.3 Napajeci silnoproudé rozvody vn

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

12 702312

13 702422

14 702903

3%(2*8)=48,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — obnovu a vyménu poSkozenych poklopti —urovnani zlabu v kabelové ryze — pomocné mechanismy
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpisob meteni: MéEii se metr délkovy.

ZAKRYTI KABELU VYSTRAZNOU FOLII SIRKY PRES 20 DO 40 CM M 356,00
céervena
2%(3+75+26+50+3*8)=356,00 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — ptipravu podkladu pro osazeni
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zptisob méfeni: Mé&fi se metr délkovy.
KABELOVY PROSTUP DO OBJEKTU PRES ZAKLAD BETONOVY KUS 2,00
SVETLE SIRKY PRES 100 DO 200 MM
kabelové prostupy do navrzené PK

Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— kompletni montaz, rozméfeni, upevnéni, svareni, fezani, spojovani a pod.

— vesSkery spojovaci a montazni material v¢. upeviiovaciho materialu ( stojky, drzaky, konzoly apod.)

— elektrické pospojovani

— pomocné mechanismy a natér

2. Polozka neobsahuje:

— viko a kabelové ptichytky

3. Zptisob méfeni:

Meéii se metr délkovy.

ZASYPANI KABELOVEHO ZLABU VRSTVOU Z PRESATEHO PISKU M 42,72

SVETLE SIRKY PRES 250 MM
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: PS 920.3 Napajeci silnoproudé rozvody vn
Rozpodet: PS 920.3 Napajeci silnoproudé rozvody vn
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

obsyp kabelovych Zlabt
0,3*0,8%178=42,72 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — vSechny ndklady na demontaz stavajiciho zafizeni véetn¢ pomocnych doplitujicich tiprav pro jeho likvidaci — naloZeni
vybourané¢ho materidlu na dopravni prostfedek
2. Polozka neobsahuje: — odvoz vybouraného materidlu — poplatek za likvidaci odpadii (naceni se dle SSD 0)
3. Zptisob méfeni: Méfi se metr délkovy.

KRIZOVATKA KABELOWCH VEDENI SE STAVAIJCI INZENYRSKOU KUS 2,00

SITI (KABELEM, POTRUBIM APOD.)
kfizeni s SO 330.3 a SO 331.3
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — kompletni montaz, rozméfeni, upevnéni, fezani, spojovani a pod.
materialu ( drzaky apod.) — pomocné mechanismy
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zptisob méfeni: Méfi se metr délkovy.

15 709210

— veskery spojovaci a montazni material v¢. upeviiovaciho

16 709310 VYPODLOZENI, ODDELEN{ A KRYT{ SPOJKY NEBO ODBOCNICE PRO KUS 1,00

KABEL DO 10 KV
loze pro spojkovisté
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje: — uprava dna vykopu, provedeni podkladové a zdsypové vrstvy pisku — dodéni a pfemistovani cihel, uloZeni do ryhy — pomocné
mechanismy

2. Polozka neobsahuje: X
3. Zptisob méfeni: Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

17 709400 ZATAZENI LANKA DO CHRANICKY NEBO ZLABU M 356,00

protahovaci lanko

2%(3+75+26+50+3%8)=356,00 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: PS 920.3 Napajeci silnoproudé rozvody vn
Rozpodet: PS 920.3 Napajeci silnoproudé rozvody vn

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

18 741912

19 741c02

20 741c03

21 742593

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — vSechny naklady na demontaz stavajiciho zafizeni véetné pomocnych dopliiujicich Giprav pro jeho likvidaci — naloZeni

vybouraného materialu na dopravni prostfedek
2. Polozka neobsahuje: — odvoz vybouraného materialu — poplatek za likvidaci odpadid (naceni se dle SSD 0)

3. Zpusob méfeni: M¢ti se metr délkovy.

UZEMNOVAC]I VODIC V ZEMI FEZN PRES 120 DO 300 MM2 M 15,00

zemnici pasek pfivedeny do komory PK
bude pfichycen na nejblizsi prdbézny zemnici pasek
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
- veskeré prace a material obsazeny v nazvu polozky
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpusob méreni: Méfi se metr délkovy v ose vodice nebo lana.

UZEMNOVACI SVORKA KUS 2,00
pfipojovaci svorky
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje: — veskeré piislusenstvi
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpusob méreni: Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

POUZDRO PRO PRUCHOD PASKU STENOU KUS 4,00
prdchody do komor
2+2
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — vyhotoveni otvoru pro pouzdro a jeho zatésnéni

2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpisob meéteni: Udava se pocet kusit kompletni konstrukce nebo prace.

KABEL VN - JEDNOZILOVY, 12/20-N2XS(F)2Y OD 185 DO 300 MM2 M 380,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: PS 920.3 Napajeci silnoproudé rozvody vn
Rozpodet: PS 920.3 Napajeci silnoproudé rozvody vn

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

22 742723

23 742c23

24 742pl1

N2XS(F)2Y 1x240 RM/25
2%190=380,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — manipulace a ulozeni kabelu (do zemé¢, chranicky, kanalu, na rosty, na TV a pod.)
2. Polozka neobsahuje: — ptichytky, spojky, koncovky, chranicky apod.
3. Zptisob méfeni: Méfi se metr délkovy.

KABELOVA SPOJKA VN JEDNOZILOVA PRO KABELY PRES 6 KV OD KUS 2,00

185 DO 300 MM2
napojeni na stavajici kabelovou trasu
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje: — vSechny price spojené s ipravou kabelii pro montdZ véetné veskerého prisluSentsvi

2. Polozka neobsahuje: X
3. Zptisob méfeni: Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

KABELOVA KONCOVKA VN VENKOVNI JEDNOZILOVA PRO KABELY KUS 4,00

PRES 6 KV OD 185 DO 300 MM2
koncovky kabeld v PK a u spojek
242=4,00 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje: — vSechny prace spojené s upravou kabelil pro montaZ véetné veskerého prisluSentsvi
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpusob méreni: Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

ODJUTOVANTI A OCISTENI KABELU PRUREZU DO 300 MM2 M 1,20

4*0,3=1,20 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje: — vSechny prace spojené s upravou kabelil pro montaZ véetné veskerého prisluSentsvi
2. Polozka neobsahuje: X
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: PS 920.3 Napajeci silnoproudé rozvody vn
Rozpodet: PS 920.3 Napajeci silnoproudé rozvody vn
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
3. Zpisob meéteni: MéEii se metr délkovy.
25 742pl4 ZATAZENI KABELU DO CHRANICKY - KABEL PRES 4 KG/M M 380,00
2%190=380,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. PolozZka obsahuje: — montaz kabelu o vaze nad 4 kg/m do chranicky/ kolektoru
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpisob meéteni: MéEii se metr délkovy.
7 PRIDRUZENA STAVEBNi VYROBA

Celkem:
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SOUPIS PRACI
( N\
Stavba: 416 Ekologizace KT a upravy vle¢kovych koleji v arealu pristavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 030.3 Hrubé terénni upravy - 3. stavba
Rozpocet: SO 030.3 Hrubé terénni upravy - 3. stavba
. J
( )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
\ J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky: M2
Pocet mérnych jednotek: 26 292,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Zattidéni JKSO:
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
Rozpodet: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014101 POPLATKY ZA SKLADKU M3 15 490,00

vykopové zeminy: 14 367 m3

silniéni zb. panely: 1062 m3

jima betonova sut’ (zaklady, obrubniky): 61 m3

zahrnuje odpady z objektd SO 030.3, SO 135.3, SO 201.3, SO 210.3, SO 330.3,

S0 331.3,S0430.3 - ¢ast A, SO455.3 a PS920.3

14367+1062+61=15 490,00 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
202950 OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNI ZPRAVY KPL 1,00
odbéry a vyhodnoceni vzork(i zemin pro zpracovani technologického postupu
provedeni podkladnich vrstev
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
302960 OSTATNI POZADAVKY - ODBORNY DOZOR KPL 1,00
dohled autorizovaného geotechnika pfi provadéni zemnich praci
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanym dozorem
0 VSeobecné konstrukce a prace
-1 Zemni prace
4 113161

ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH ZE SILNICNICH DILCU, M3 1 062,07
ODVOZ DO 1KM

plocha podél SO 210.3
odstranéni silni¢nich paneld tl. 0,21 m
plocha stanovena z pfiénych fezu, viz pfiloha soupisu praci
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
Rozpodet: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

5 113162

6 113521

predpoklad:

60% dale nevyuzitelnych panell - odvoz na meziskladku na $pici pfistavu a pak
na trvalou skladku

40% pouzitelnych panell - viz polozka 113162
8429,1*%0,21*0,6=1 062,07 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce).

Atributy polozky:  OCisténi a tfidéni paneld pro dalsi pouziti: bez o¢isténi a tiidéni
Odvozna vzdalenost vybouranych paneld: pies 0,5km do 1km

ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH ZE SILNICNICH DILCU, M3
ODVOZ DO 2KM

predpoklad 40% panelové plochy

pouze neposkozené, pouzitelné panely

ocisténi, odvoz a sklozeni na doasnou skladku v arealu prfistavu

misto skladky urci investor stavby

¢ast panell se pozdeéji powzije pro Upravu panelové plochy v ramci SO 134.3 - ¢ast
B

708,04

8429,1%0,4*0,21=708,04 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 014 1** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

ODSTRANEN[ CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU M
BETONOVYCH, ODVOZ DO 1KM

vybourani v€etné betonového loze (objem suti cca 41 m3)
odvoz a slozeni na mezideponii na Spici pristavu
délka zméfena ze situace

Cenova soustava: 201870TSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

365,00
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
Rozpodet: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

7 123731 1

Cenova soustava:

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 014 1** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO
IKM

odkop do urovné plané

odvoz na do€asnou mezideponii na Spici pfistavu

mnozstvi stanoveno z pfiénych fezu - viz pfiloha soupisu praci: "zpevnéné plochy,

objekty drahy"

odkop pro hutnény nasyp na Spici pfistavu (viz technicka zprava objektu): 540 m3
12576+1206+540=14 322,00 [A]

2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

M3 14 322,00

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- osetieni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektii v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- ¢erpani vody v¢€. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahll do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepieni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaha

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- zfizeni stupnti v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodeé
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
Rozpodet: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
Poi.¢. PoloZka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pifemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
8 123731 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO M3 4108,00

IKM

odkop do Urovné plané

odvoz na do€asnou mezideponii na Spici pfistavu

mnozstvi stanoveno z pfiénych fezu - viz pfiloha soupisu praci: "Topllky"

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekttl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahll do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofend a napadavek
- pazeni, vzepieni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaha
- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahl v¢. svahovani
- zfizeni stupnii v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodeé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
Rozpodet: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pifemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
9 123731 3 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO M3 13 071,00
IKM

odkop vrstvy tl. 0,50 m pro moznost provedeni spodni vrstvy zlepSeni podlozi

plocha dle pFicnych fezl - viz pfiloha soupisu praci: zlepSeni zeminy "zpevnéné

plochy", "objekty drahy"
0,5*(23004+3138)=13 071,00 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, ptelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopis$té po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektti v¢. jejich doasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a presvah. svahti do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- rucni vykopavky, odstranéni kotfend a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma §tétovych stén)
- tpravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahii
- zhutnéni podlozi, pripadné i svahii v¢. svahovani
- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ziizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
Rozpodet: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pifemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
10 123731 4 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO M3 727,00

Cenova soustava:

IKM

odkop vrstvy tl. 0,50 m pro moznost provedeni spodni vrstvy zlepSeni podlozi
plocha dle pFicnych fezl - viz pFiloha soupisu praci: zlepSeni zeminy "Topllky"
0,5%1454=727,00 [A]

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetieni vykopiSté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektti v€. jejich doCasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a ptesvah. svahil do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocen¢ klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepfteni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o€isténi dna, zdkladové spary, stén a svah

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahli v¢€. svahovani

- zfizeni stupiiti v podloZzi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopiste a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
Rozpodet: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**
11 125731 1 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 1KM M3 10 945,00

nalozeni a zpétné premisténi zeminy z mezideponie

zemina pro nasypy - viz polozka 171103.1

"zpevnéné plochy, objekty drahy", hutnény nasyp na Spici pfistavu
3063+5302+2580=10 945,00 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, ptelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopis$té po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektti v¢. jejich doasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- t¢Zeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- rucni vykopavky, odstranéni kotfend a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- tpravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahii
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku

pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pifemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
Rozpodet: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
12 125731 2 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 1KM M3 7,00

nalozeni a zpétné premisténi zeminy z mezideponie

zemina pro nasypy, viz polozka 171103.2

objem stanoven z pfié¢nych fez(, viz pfiloha soupisu praci "Topilky"

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekttl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)
- Cerpani vody v¢. erpacich jimek, potrubi a pohotovostni cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
- pazeni, vzepieni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahi
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodeé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku

13 125731 3 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 1KM M3 13 071,00

nalozeni a zpétné pfemisténi zeminy z mezideponie
zemina pro zpétny nasyp bez zhutnéni, viz polozka 17120.3

"zpevnéné plochy", "objekty drahy"
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
Rozpodet: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

(23004+3138)*0,5=13 071,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, premisténi, ptelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopis$té po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektti v¢. jejich doasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani
- vytahovani a noSeni vykopku
- rucni vykopavky, odstranéni kotfend a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma §tétovych stén)
- tpravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahii
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- vesSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pifemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku

14 125731 4 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 1KM M3 727,00

nalozeni a zpétné premisténi zeminy z mezideponie
zemina pro zpétny nasyp bez zhutnéni, viz polozka 17120.4
"Topalky"

1454*0,5=727,00 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
Rozpodet: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, ptelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektti v¢. jejich doasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- rucni vykopavky, odstranéni kotfend a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepreni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)

- tpravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahii

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pifemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

15 12573A VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I - BEZ DOPRAVY M3 30 980,00

premisténi z doCasné deponie na Spici pfistavu na plavidla za i¢elem pfesunu na
trvalou skladku

vykladka z lodé pro uloZeni na trvalou skladku

vykopové zeminy: 14 367 m3

silnicni zb. panely: 1 062 m3

jima betonova sut’ (zaklady, obrubniky): 61 m3

zahrnuje odpady z objektd SO 030.3, SO 135.3, SO 201.3, SO 210.3, SO 330.3,
SO 331.3, SO 430.3 - ¢ast A, SO455.3 a PS 920.3

2*(14367+1062+61)=30 980,00 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
Rozpodet: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- svisla doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekttl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)
- ¢erpani vody v¢€. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofend a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodeé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku

16 12573B VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I - DOPRAVA M3KM 387 250,00

presun stavebnich odpadl lodni dopravou na trvalou skladku

misto skladky zajisti zhotovitel

predpokladana odvozna vzdalenost 25 km

zahrnuje odpady z objekttd SO 030.3, SO 135.3, SO 201.3, SO 210.3, SO 330.3,
SO 331.3, SO 430.3 - ¢ast A, SO455.3 a PS920.3

(14367+1062+61)¥25=387 250,00 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Mnozstvi se urci jako soucin kubatutry [m3] a pozadované vzdalenosti [km)].




v

&' Aspe Strana: 13
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
Rozpodet: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
17 171103 1 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM DO 100% PS M3 10 945,00

nasyp do Urovneé plané

mnozstvi stanoveno z pfiénych fezu - viz pfiloha soupisu praci "zpevnéné plochy,
objekty drahy"

nasyp pod vleckovou koleji - viz technicka zprava objektu: 2 580 m3

vyuziti zemin z odkopt (pol. 123731)

do nakladt zahrnout také tfidéni zemin pred jejich pouzitim

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

Atributy polozky:

3063+5302+2580=10 945,00 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu

- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichdnim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetieni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doCasné zajisténi

- ztizeni provadéni vE. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladéni po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurdch) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna Casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplf jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchii svaht

- zi'izeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vod¢

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

Zhutnéni podlozi pod nasypy: je nutné

Ztizeni ukladani sypaniny v blizkosti vedeni, konstrukci, objektl: neni
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
Rozpodet: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

18 171103 2 ULOZEN{ SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM DO 100% PS M3 7,00

nasyp do Urovneé plané

mnozstvi stanoveno z pFiénych fezu - viz pfiloha soupisu praci "Topalky"

vyuZiti zemin z odkopt (pol. 123731)

do nakladd zahrnout také tfidéni zemin pred jejich pouzitim

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: poloika zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichdnim nebo vysouSenim, piip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni
- osetieni uloziste po celou dobu prace v ném ve. klimatickych opatfeni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vymeéna Casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, oCisténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchii svaha
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vode
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Gloziste a v ulozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

19 17120 1 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 32 228,00
slozeni vykopovych zemin na do€asnou deponii na $pici pfistavu
14322+4108+13071+727=32 228,00 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
Rozpodet: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

20 17120

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, o¢isténi a ochrana podlozi a svahil

- svahovani, uzavirani povrchii svahti

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, premosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3

slozeni zeminy a stavebni suti dovezené lodi na trvalou skladku uréenou

zhotovitelem

vykopové zeminy: 14 367 m3
silnicni zb. panely: 1 062 m3
jina betonova sut (zaklady, obrubniky): 61 m3

zahrnuje odpady z objektl SO 030.3, SO 135.3, SO 201.3, SO 210.3, SO 330.3,
S0 331.3, S0 430.3 - ¢ast A, SO455.3 a PS 920.3

14367+1062+61=15 490,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkéch a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, oisténi a ochrana podlozi a svaht
- svahovani, uzavirani povrchii svahti

15 490,00
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
Rozpodet: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, premosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

21 17120 3 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 13 071,00

zemina z polozky 123731.3
zpétné ulozeni na spodni zlepSenou vrstvu podlozi

"zpevnéné plochy", "objekty drahy"
(23004+3138)*0,5=13 071,00 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkéch a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- Uprava, o¢isténi a ochrana podlozi a svahii
- svahovani, uzavirani povrchii svahti
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, premosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

22 17120 4 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 727,00

zemina z polozky 123731.4
zpétné ulozeni na spodni zlepSenou vrstvu podlozi
"Topalky"

1454%0,5=727,00 [A]

Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
Rozpodet: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

23 18110 1

24 18110 2

1 Zemni prace

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a no$eni materialu

- Uprava, o¢isténi a ochrana podlozi a svahti

- svahovani, uzavirani povrchii svahi

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tlozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 26 142,00

Uprava povrchu spodni zlepSované vrstvy podlozi do predepsaného tvaru se

zhutnénim

"zpevnéné plochy", "objekty drahy"
23004+3138=26 142,00 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje Gpravu plané€ véetné vyrovnani vySkovych rozdilt. Miru zhutnéni urcuje projekt.

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 1 454,00

Uprava povrchu spodni zlepSované vrstvy podlozi do predepsaného tvaru se

zhutnénim

"Topulky"

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje Gipravu plané€ véetné vyrovnani vySkovych rozdilt. Miru zhutnéni urcuje projekt.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
Rozpodet: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-2 Zaklady

25 215663 1 UPRAVA PODLOZ{ HYDRAULICKYMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M

na zakladé rozbord vzorkd zemin
v&etné zhutnéni plané

M2 52 284,00

plocha stanovena z pfi¢nych fezu, viz pfiloha soupisu praci "zpevnéné plochy,
objekty drahy"

2*(23004+3138)=52 284,00 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

lechnicka specifikace: polozka zahrnuje zafrézovani piedepsaného mnozstvi hydraulického pojiva do podlozi do hloubky do 0,5m, zhutnéni
druh hydraulického pojiva stanovi zadavaci dokumentace

26 215663 2 UPRAVA PODLOZ{ HYDRAULICKYMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M

na zakladé rozborl vzorkd zemin
v&etné zhutnéni plané

M2 2 908,00

plocha stanovena z pfi¢nych fezd, viz pfiloha soupisu praci "Topllky"
2*1454=2 908,00 [A]

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje zafrézovani pfedepsaného mnozstvi hydraulického pojiva do podlozi do hloubky do 0,5m, zhutnéni
druh hydraulického pojiva stanovi zadavaci dokumentace

27 215669 1 UPRAVA PODL@{ HYDRAULICKYMI POJIVY HL DO0,5M - M2 104 568,00
PRIPLATEK ZA DAISICH 0,5%

pfiplatek za dalSi 1% hydraulického pojiva

o vysledném mnozstvi pfidaného hydraulického pojiva rozhodne geotechnik

plocha stanovena z pfi¢nych fezd, viz priloha soupisu praci "zpevnéné plochy,
objekty drahy"

2#2%(23004+3138)=104 568,00 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje ptiplatek za 0,5% dalsiho (i zapocatého) mnozstvi hydraulického pojiva pies 2%
druh hydraulického pojiva stanovi zadavaci dokumentace
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
Rozpodet: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
28 215669 2 UPRAVA PODL(i HYDRAULICKYMI POJIVY HL DO0,5M - M2 5 816,00

PRIPLATEK ZA DAILSICH 0,5%

pfiplatek za dalSi 1% hydraulického pojiva

o vysledném mnozstvi pfidaného hydraulického pojiva rozhodne geotechnik

plocha stanovena z pfi¢nych fezu, viz pfiloha soupisu praci "Topllky"
2%¥2%*1454=5 816,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje pfiplatek za 0,5% dalSiho (i zapocatého) mnoZstvi hydraulického pojiva pies 2%
druh hydraulického pojiva stanovi zadavaci dokumentace
2 Zaklady
-4 Vodorovné konstrukce
29 46251 ZAHOZ Z LOMOVEHO KAMENE M3 294,00

opevnéni svahu kolem DUN (viz SO 330.3)

tl. 600 mm, s urovnanim lice a vyklinovanim

plocha dle technické zpravy objektu
490%*0,6=294,00 [A]

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku a zahoz lomového kamene predepsané frakce véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

Atributy polozky: Hmotnost jednotlivych kamenti: do 200kg
Viditelné plochy zdhozu: s urovnanim
Vypli otvorti mezi kameny: s proStérkovanim

4 Vodorovné konstrukce

-5 Komunikace
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
Rozpodet: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
30 57475 VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z GEOMRIZOVINY M2 1 560,00

dvouosa polypropylenova geomfiz, parametry viz technicka zprava objektu

vyztuzeni zasypu DUN SO 330.3

3,0%(8,0%65,0)=1 560,00 [A]

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

- dodani geomfize v pozadované kvalit€¢ a v mnozstvi v€etn€ presahti (pfesahy zapocteny v jednotkové cené)
- o¢isténi podkladu

- pokladka geomfize dle predepsaného technologického predpisu

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

5 Komunikace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
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Stavba: 416 Ekologizace KT a upravy vle¢kovych koleji v arealu pristavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 050.3 Demontaz osvétlovacich vézi KT Topulky
Rozpodet: SO 050.3 Demontaz osvétlovacich vézi KT Topulky
. J
( )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

\ J

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢

DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky: KS
Pocet mérnych jednotek: 8,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Zattidéni JKSO:
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 050.3 DemontaZz osvétlovacich vézi KT Topiilky
Rozpodet: SO 050.3 DemontaZz osvétlovacich vézi KT Topiilky
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 029522 OSTATNI POZADAVKY - REVIZNI ZPRAVY KUS 1,00
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
0 Vseobecné konstrukce a prace
-1 Zemni prace
2 11316 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH ZE SILNICNICH DILCU M3 3,78
rozebrani panelové vozovky u OV2, OV3, OV4 kvdli provedeni vykopu pro
spojkovani kabell
3,0%2,0%0,21*3=3,78 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).
Atributy polozky: OCi$téni a tfidéni panelti pro dalsi pouZiti: bez ocisténi a tfidéni
313273 HLOUBEN] RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I M3 3,60

vykop u OV2, OV3, OV4 pro naspojkovani kabeld

Stérkodrt' (podklad pod silniénimi panely) ulozit zvlast
0,5%3,0%0,8%3=3,60 [A]

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: poloika zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- osetieni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektil v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 050.3 DemontaZz osvétlovacich vézi KT Topiilky
Rozpodet: SO 050.3 DemontaZz osvétlovacich vézi KT Topiilky

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svahti do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- rucni vykopavky, odstranéni kotfend a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma §tétovych stén)

- tpravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahii

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pifemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

4 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 3,60

zpétny zasyp plvodni zeminou véetné provedeni podkladnich vrstev pod silniéni
panely
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: poloika zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava uklddaného materialu vlhcenim, tfidénim, promichdnim nebo vysouSenim, pfip. jiné upravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna Casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 050.3 DemontaZz osvétlovacich vézi KT Topiilky
Rozpodet: SO 050.3 DemontaZz osvétlovacich vézi KT Topiilky
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, premosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

Zemni prace

5 451324

Vodorovné konstrukce

PODKL A VYPLN VRSTVY ZE ZELEZOBET DO C25/30 M3 3,60

beton C 25/30 - XC4, XF1
dobetonovani horni €asti zakladovych patek stavajicich stozard do trovné okolniho
terénu

8%0,45=3,60 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: - dodani erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zpuisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych tiprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostiedkil,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. poZadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladd téchto konstrukei a leseni,
- vytvofeni kotevnich Cel, kapes, nalitku, a sedel,
- zfizeni v§ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkt, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a prav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplikovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakil a natérd, pripadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 050.3 DemontaZz osvétlovacich vézi KT Topiilky
SO 050.3 DemontaZz osvétlovacich vézi KT Topiilky

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

Atributy polozky:

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

- pripadné ztizeni spojovaci vrstvy u zaklada,
- Gpravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda

6 451366 VYZTUZ PODKL VRSTEV Z KARI-SITI T 0,13

sité 8/100-8/100; 8 kg/m2
vyztuz dobetonovavané ¢asti zakladovych patek
2x 1m2 na kazdou patku

2*1*8%8/1000=0,13 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- dodéni betonarské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakosit) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem

- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze

- Upravy vyztuze pro osazeni doplinkovych konstrukei

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani

- veSkera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudt, vyvedeni do méticich skiini nebo mist pro meteni
bludnych proudi

- povrchovou antikorozni upravu vyztuze

- separaci vyztuze

Umisténi: v otevieném vykopu

7 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 1,50

piskové loze pro kabelové spojky

3*0,5=1,50 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 050.3 DemontaZz osvétlovacich vézi KT Topiilky
Rozpodet: SO 050.3 DemontaZz osvétlovacich vézi KT Topiilky
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
4 Vodorovné konstrukce
-5 Komunikace
8 58303 KRYT ZE SINICNICH DILCU (PANELU) TL 210MM M2 18,00
obnoveni panelové vozovky
bez dodavky paneld - pouziji se pdvodni panely
loze z pavodni Stérkodrti, v pfipadé potfeby doplnit
3,0%2,0%3=18,00 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: - dodani dilcti v pozadované kvalité, dodani materialu pro predepsané loze v tloustce predepsané dokumentaci a pro piedepsanou vypln spar
- o¢isténi podkladu
- uloZzeni dilct dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikti, dilata¢nich zafizeni, odvodnovacich prouzki, odvodnovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkti, odvodiovact, vpusti, Sachet a pod.
Atributy polozky:  Vyplii spar: kamenivem
5 Komunikace
-7 PridruZena stavebni vyroba
9 742813 KABELOVA SPOJKA VN, SADA TR{ ZIL NEBO TRiZ{LOVA PRO KUS 3,00
KABELY DO6 KV OD 185 DO 300 MM2
naspojkovani kabeld u OV2, OV3, OV4 pro zachovani funkénich rozvadécu OV5 a
(0)/5}
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— vSechny prace spojené s upravou kabelti pro montaz vcetné veskerého prislusentsvi
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 050.3 DemontaZz osvétlovacich vézi KT Topiilky
Rozpodet: SO 050.3 DemontaZz osvétlovacich vézi KT Topiilky
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpisob méteni:
Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.
10 742723 DEMONTAZ KABELOVEHO VEDENI NN M 160,00
pfivodni kabely od rozvadéce ke svitidlim
viz vykres €. 3
20%*8=160,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— vSechny naklady na demontaz stavajiciho zafizeni se vS§emi pomocnymi doplitujicimi tpravami pro jeho likvidaci
— nalozeni vybouraného materialu na dopravni prostiedek
2. Polozka neobsahuje:
— odvoz vybouraného materialu
— poplatek za likvidaci odpadii (naceni se dle SSD 0)
3. Zptisob méfeni:
Meéii se metr délkovy.
11 743721 DEMONTAZ OSVETLOVACI VEZE TRUBKOVE VYSKY DO 22 M KUS 8,00

demontaz 8 ks osvétlovacich stozarl
viz vykres €. 3
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1, Polozka obsahuje:

— vSechny naklady na demontaz stavajiciho zafizeni se vS§emi pomocnymi doplitujicimi tpravami pro jeho likvidaci
— nalozeni vybouraného materialu na dopravni prostiedek
2. Polozka neobsahuje:
— odvoz vybouraného materialu
— poplatek za likvidaci odpadii (naceni se dle SSD 0)
3. Zptisob méfeni:
Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 050.3 DemontaZz osvétlovacich vézi KT Topiilky
SO 050.3 DemontaZz osvétlovacich vézi KT Topiilky

Por.c. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

12 743736

13 743739

DEMONTAZ SVITIDLA Z OSVETLOVACI VEZE VYSKY DO 40 M KUS

4 svitidla na kazdé osvétlovaci vézi
vizvykres €. 1a 3

4%8=32,00 [A]

32,00

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— vSechny naklady na demontaz stavajiciho zafizeni se vSemi pomocnymi doplitujicimi tpravami pro jeho likvidaci
— nalozeni vybouraného materialu na dopravni prostiedek

2. Polozka neobsahuje:

— odvoz vybouraného materialu

— poplatek za likvidaci odpadii (naceni se dle SSD 0)

3. Zptisob méfeni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

DEMONTAZ ROZVADECE OSVETLEN{ KUS

viz vykres €. 2, 3
OV2: 2ks
OV3: 2ks
OV4: 2ks
OV7: 2ks
OV8: 2ks
OV9: 2ks

6%2=12,00 [A]

12,00

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— vSechny naklady na demontaz stavajiciho zafizeni se vS§emi pomocnymi doplitujicimi tpravami pro jeho likvidaci
— nalozeni vybouraného materialu na dopravni prostiedek

2. Polozka neobsahuje:

— odvoz vybouraného materialu

— poplatek za likvidaci odpadii (naceni se dle SSD 0)

3. Zptisob méfeni:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 050.3 DemontaZz osvétlovacich vézi KT Topiilky
Rozpodet: SO 050.3 DemontaZz osvétlovacich vézi KT Topiilky
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.
14 743771 DEMONTAZ KABELOVE SKRINE KUS 12,00
véetné pFipojnych kabell
viz vykres €. 2, 3
OV2: 2ks
OV3: 2ks
OV4: 2ks
OV7: 2ks
OV8: 2ks
OV9: 2ks
6*2=12,00 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— v8echny naklady na demontaz stavajiciho zafizeni se vSemi pomocnymi dopliujicimi upravami pro jeho likvidaci
— nalozeni vybouraného materialu na dopravni prostiedek
2. Polozka neobsahuje:
— odvoz vybouraného materialu
— poplatek za likvidaci odpadti (naceni se dle SSD 0)
3. Zpusob méfeni:
Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.
15 743792 DEMONTAZ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADU NEBO JINE URCENE tkm 26,40
MISTO)
odvoz demontovanych €asti osvétleni na misto ur¢ené spravcem pristavu
odvozna vzdalenost cca 1,5 km
uvazuje se hmotnost cca 2,2 t na 1 stozar véetné svitidel, rozvadécq, kabeld a
kabelovych skfini
viz vykres €. 3
8%2,2%1,5=26,40 [A]
Cenova soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— odvoz jakymkoliv dopravnim prostfedkem a slozeni
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 050.3 DemontaZz osvétlovacich vézi KT Topiilky
Rozpodet: SO 050.3 DemontaZz osvétlovacich vézi KT Topiilky

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

— ptipadné prekladky na trase
2. Polozka neobsahuje:
—naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostiedek (je zahrnuto ve zdrojové polozce)
— poplatky za likvidaci odpadi, naceni se polozkami ze ssd 0
3. Zpisob méteni:
Vymeéra je souctem soucinit metrti krychlovych tun vybouraného materialu v piivodnim stavu a jednotlivych vzdalenosti v kilometrech.
7 PridruZena stavebni vyroba
-9 Ostatni konstrukce a prace
16 966161 BOURANI KONSTRUKCT ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 1KM M3 2,40

vybourani horni ¢asti zakladovych patek pro obnaZeni kotevnich Sroubl stozar(

odvoz a uloZeni na mezideponii na $pici pfistavu

viz vykres €. 3

odvoz na trvalou skladku a poplatek za skladku je soucasti SO 134.3 - ¢ast B
1,0%1,0*%0,3*8=2,40 [A]

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 014 1%* (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist
Atributy polozky:  Odvozna vzdalenost vybourané¢ho materialu: pies 0,5km do 1km
17 966181 DEMONTAZ KONSTRUKCI KOVOVYCH S ODVOZEM DO 1KM T 0,60

demontaz ocelovych stojan(l pro rozvadéce OV2, OV3, OV4, OV7, OV8, OV9

6*0,1=0,60 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 050.3 DemontaZz osvétlovacich vézi KT Topiilky
Rozpodet: SO 050.3 DemontaZz osvétlovacich vézi KT Topiilky
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- rozebrani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 014 1%* (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim
textu k polozce)

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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Stavba: 416 Ekologizace KT a upravy vle¢kovych koleji v arealu pristavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 130.3 Manipulacni a obsluzna plocha ¢. 3
Rozpodet: SO 130.3 Manipula¢ni a obsluZna plocha &. 3
. J
4 N\
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
\ J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky: M2
Pocet mérnych jednotek: 21 139,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Zattidéni JKSO:
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 130.3 Manipulacni a obsluzna plocha ¢&. 3
Rozpodet: SO 130.3 Manipulaéni a obsluZna plocha ¢&. 3
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
102943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL 1,00
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
202944 OSTAT PQAZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V KC 1,00
DIGIT FORME
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
0 Vseobecné konstrukce a prace
-1 Zemni prace
3 18110 1 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. M2 23 459,00
Uprava do predepsaného tvaru se zhutnénim
pozadovany modul pretvarnosti Edef,2 = min. 60 MPa
v rozsahu SO 130.3 a SO 131.3
21139+2320=23 459,00 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje Gipravu plané€ véetné vyrovnani vySkovych rozdilt. Miru zhutnéni urcuje projekt.
4 18110 2 UPRAVA PLANE SE ZHUTNEN{M V HORNINE TR. I M2 4 890,60
Uprava plané zlepSené aktivni zény do priéného sklonu 2% se zhutnénim
po provedeni obsypll a zasypl souvisejicich objektd SO 201.3, SO 330.3 a
trativodd, v Sifce 6,02 5,0 m
pozadovany modul pretvarnosti Edef,2 = min. 60 MPa
444,6%(6,0+5,0)=4 890,60 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdild. Miru zhutnéni urcuje projekt.
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 130.3 Manipulacni a obsluzna plocha ¢&. 3
Rozpodet: SO 130.3 Manipulaéni a obsluZna plocha ¢&. 3
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
1 Zemni prace
-2 Zaklady
5 21197 OPLASTENI ODVODNOVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE M2 1 602,00
separacni netkana geotextilie 300 g/m2 pro ochranu trativodu
2*445,0%1,8=1 602,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku pfedepsané geotextilie, mimostavenistni a vnitrostaveni§tni dopravu a jeji ulozeni véetné potfebnych pfesahti (nezapocitavaji se
do vyméry)
6 212046 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RYHA TR II M 890,00

trativod tunelového tvaru DN 160

vyplfi z tézeného kameniva (kacirek fr. 16/32)
podkladni beton C 8/10 tl. 100 mm

délka zméfena ze situace

2*445,0=890,00 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodli a zahrnuje zejména:
- vykop ryhy piedepsaného tvaru v dané tfid¢ tézitelnosti, vypli, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni piebytecného materialu, dodavky
predepsaného materialu pro vypln a zasyp
- zfizeni spojovaci vrstvy
- ziizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu
- dodavka a ulozeni trativodu pifedepsaného materialu a profilu
- obsyp trativodu piedepsanym materidlem
- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, piipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, v€etné¢ mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

2 Zaklady
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2

SO 130.3 Manipulacni a obsluzna plocha ¢&. 3
SO 130.3 Manipulaéni a obsluZna plocha ¢&. 3

Por.¢. Polozka

Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

-5

7 56314

8 56330

9 56330

Komunikace

VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENEHO KAMENIVA
TL. DO 200MM

2 vrstvy tl. 180 mm

pozadovany modul pfetvarnosti na prvni vrstvé: Edef2 = 150 MPa

pozadovany modul pfetvarnosti na druhé vrstvé: Edef2 = min. 150 MPa
2*21139=42 278,00 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: - doddni kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v piedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje posttiky, natéry

Atributy polozky: Tloustka vrstvy: 180mm

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI

podél jefabové drahy v Sifce 3,0 m

frakce 0-63 mm, tl. 200 - 340 mm

pozadovany modul pretvarnosti Edef,2 = min. 45 MPa
(0,20+0,34)*0,5%445,0*3,0=360,45 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: - doddni kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v piedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje posttiky, natéry

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI

dvé vrstvy podél zb. tramu SO 330.3
frakce 0-63 mm
prvni vrstva: tl. 0,22 - 0,4 m v Sifce 5,8 m
pozadovany modul pretvarnosti Edef,2 = min. 30 MPa
druha vrstva: tl. 0,25-0,35 m v Sifce 4,8 m

M2

M3

M3

42 278,00

360,45

1 440,91
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 130.3 Manipulacni a obsluzna plocha ¢&. 3
Rozpodet: SO 130.3 Manipulaéni a obsluZna plocha ¢&. 3
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
pozadovany modul pretvarnosti Edef,2 = min. 45 MPa
((0,22+0,4)*0,5*5,8+(0,25+0,35)*0,5%4,8)*445=1 440,91 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: - dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pifedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry
10 56334 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2 42 278,00
tl. 200 mm, fr. 0-63 mm
dve vrstvy
pozadovany modul pretvarnosti na prvni vrstvé: Edef,2 = 90 MPa
pozadovany modul pfetvarnosti na druhé vrstvé: Edef2 = 120 MPa
2%21139=42 278,00 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry
Atributy polozky:  Tloustka vrstvy: 200mm
11 56932 ZPEVNENI KRAJNIC ZE STERKODRTI TL. DO 100MM M2 20,02
krajnice ze Stérkodrti frakce 0-32 mm, tl. 100 mm
se zhutnénim (Edef,2 = min. 10 MPa)
445%0,45*%0,1=20,03 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sitky, pokladani vrstvy po etapach
12 57475 VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z GEOMRIZOVINY M2 44 011,94
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 130.3 Manipulacni a obsluzna plocha ¢&. 3
Rozpodet: SO 130.3 Manipulaéni a obsluZna plocha ¢&. 3
Poi.¢. PoloZka Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

13 582613

Technicka specifikace:

dvouosa polypropylenova geomfiz, parametry viz technicka zprava objektu

pod kazdou vrstvou Stérkodrti

2%(21139-(1,45-0,3)*444,6)+444,6%6,2=44 011,94 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

- o¢isténi podkladu

- pokladka geomfize dle predepsaného technologického predpisu

Atributy polozky: Material: polypropylen

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 100MM DO

LOZE Z KAM

zamkova dlazba tvaru
loze z drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm

M2

- dodani geomfize v pozadované kvalit€¢ a v mnozstvi véetn€ presahti (pfesahy zapocteny v jednotkové cené)

21 139,00

plocha zméfena ze situace objektu, uvedena v technické zpravé
vypli spar kfemicitym ostrohrannym piskem

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

Atributy polozky:

Komunikace

2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

- dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro predepsané loze v tloustce predepsané dokumentaci a pro predepsanou vypln
spar

- o¢isténi podkladu

- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar

- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

- upravu napojeni, ukonéeni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodnovacich prouzki, odvodnovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak

- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzkii, odvodiovact, vpusti, Sachet a pod.

Materidl loze: drcené kamenivo

Plocha dlazby: pies 300m2

Povrch dlazdic: hladky

Tloustka loze: 40mm
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 130.3 Manipulacni a obsluzna plocha ¢&. 3
Rozpodet: SO 130.3 Manipulaéni a obsluZna plocha ¢&. 3
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 8 Potrubi
14 89911G LITINOVY POKLOP D400 KUS 9,00
dodani a osazeni poklop F900 véetné ramu na 9 stavajicich drenaznich Sachet
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsané miize véetné ramu
15 89921 VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS 9,00
zvy$eni 9 ks stavajicich prefabrikovanych drenaznich $achet v priméru 0 0,5 m
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: - polozka vySkové Gpravy zahrnuje vSechny nutné prace a materidly pro zvysSeni nebo sniZeni zafizeni (v€etné nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky
nebo chodniku).
Atributy polozky: Uprava: zvySenim
Vyska tpravy: pies 200mm
16 899524 OBETONOVANI{ POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3 7,41

zesileni stavajicich drenaznich Sachet obetonovanim po obvodé v tl. 0,15 m na
vysku 1,40 m

vyztuz KARI siti

beton C 25/30

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

9%(3,92%0,15%1,4)=7,41 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpiisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potrebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zi'izeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potrebnych tiprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetient,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v€. poZzadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zékladd téchto konstrukei a leseni,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitkt, a sedel,



O\

‘@' Aspe Strana: 8
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 130.3 Manipulacni a obsluzna plocha ¢&. 3
Rozpodet: SO 130.3 Manipulaéni a obsluZna plocha ¢&. 3
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- ztizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkt, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a iprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakll a natért, ptipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pripadné ztizeni spojovaci vrstvy u zaklada,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda
8 Potrubi
-9 Ostatni konstrukce a prace
17 917224 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 445,00
150MM
silniéni obrubniky vysky 300 mm (150/300/1000)
loze z betonu C 25/30 nXF3 s boéni opérou
min. tl. loZze pod obrubnikem 200 mm
min. Sitka bo¢ni opéry 150 mm
délka zméfena ze situace objektu
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubniki o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i boéni betonovou opérku.
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
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Stavba: 416 Ekologizace KT a upravy vle¢kovych koleji v arealu pristavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 131.3 Manipulacni plocha ¢. 6
Rozpodet: SO 131.3 Manipulaéni plocha €. 6
. J
( )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

\ J

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢

DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky: M2
Pocet mérnych jednotek: 2 320,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Zattidéni JKSO:
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 131.3 Manipulaéni plocha ¢. 6
Rozpodet: SO 131.3 Manipulaéni plocha ¢. 6
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
102943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL 1,00
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
202944 OSTAT PQAZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V KC 1,00
DIGIT FORME
Cenova soustava: -
Technickd specifikace: zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
0 Vseobecné konstrukce a prace
-1 Zemni prace
3 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. M2 696,50
Uprava plané pfijezdu k Eerpacimu stanovisti
pozadovany modul pfetvarnosti Edef,2 = min. 45 MPa
plocha stanovena zméfenim ze situace
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdild. Miru zhutnéni urcuje projekt.
1 Zemni prace
-2 Zaklady
4 21197 OPLASTENI ODVODNOVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE M2 126,00
separacni netkana geotextilie 300 g/m2 pro ochranu trativodu
(46,0+24,0)*1,8=126,00 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsané geotextilie, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeji ulozeni véetné potfebnych presahti (nezapocitavaji se
do vymeéry)
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 131.3 Manipulaéni plocha ¢. 6

SO 131.3 Manipulaéni plocha ¢. 6

Por.c. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena Celkem

5 212046

2 Zaklady

Cenova soustava:

Technické specifikace:

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RYHA TR II

trativod tunelového tvaru DN 160

vyplfi z tézeného kameniva (kacirek fr. 16/32)

podkladni beton C 8/10 tl. 100 mm
délka zméfena ze situace

46,0+24,0=70,00 [A]

2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodt a zahrnuje zejména:

70,00

- vykop ryhy piedepsaného tvaru v dané tiid¢ tézitelnosti, vypli, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni piebytecného materialu, dodavky
predepsaného materialu pro vypln a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- ziizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu
- dodavka a ulozeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu
- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, piipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky) dle VL

- veskery material, vyrobky a polotovary, v€etné¢ mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

-5 Komunikace

6 56314 1

Cenova soustava:

VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENEHO KAMENIVA M2

TL. DO 200MM

1. ¢ast manipulacni plochy €. 6
2 vrstvy tl. 180 mm

pozadovany modul pretvarnosti na prvni vrstvé: Edef2 = 150 MPa
pozadovany modul pfetvarnosti na druhé vrstvé: Edef2 = min. 150 MPa

plocha zmérena ze situace
2*1700=3 400,00 [A]

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

3 400,00
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 131.3 Manipulaéni plocha ¢. 6

Rozpodet: SO 131.3 Manipulaéni plocha ¢. 6

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technickd specifikace: - dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pifedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry
Atributy polozky: Tloustka vrstvy: 180mm

7 56314 2 VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENEHO KAMENIVA M2 674,00

TL. DO 200MM
2. ¢ast manipulacni plochy €. 6
tl. 180 mm

pozadovany modul pretvarnosti: Edef2 = 150 MPa
plocha zméfena ze situace
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: - doddni kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- zi'izeni vrstvy bez rozliseni sitky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

8 56334 1 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2 3400,00
1. ¢ast manipulacni plochy ¢€.6
dvé vrstvy tl. 200 mm, fr. 0-63 mm
pozadovany modul pfetvarnosti na prvni vrstvé: Edef2 = 90 MPa

pozadovany modul pretvarnosti na druhé vrstvé: Edef2 =120 MPa
plocha zméfena ze situace

2*1700=3 400,00 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: - dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pifedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry
Atributy polozky: Tloustka vrstvy: 200mm
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2

Objekt: SO 131.3 Manipulaéni plocha ¢. 6
Rozpodet: SO 131.3 Manipulaéni plocha ¢. 6

Por.¢. Polozka

Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

9 56334

10 56932

11 572123

12 572213

2 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2

2. ¢ast manipulacni plochy €.6

tl. 200 mm, fr. 0-63 mm

pozadovany modul pfetvarnosti: Edef,2 = min. 70 MPa

plocha zméfena ze situace

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

ZPEVNENI KRAJNIC ZE STERKODRTI TL. DO 100MM M2

frakce 0-32 mm, tl. 100 mm
zhutnéni povrchu (Edef,2 = min. 10 MPa)

103,0%0,45=46,35 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: - dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pifedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach

INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2
postfik emulzi z asfaltu kationaktivni 1,0 kg/m2
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: - dodani vSech predepsanych materialt pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsan¢ho technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

postfik emulzi z asfaltu kationaktivni 0,35 kg/m2

630+640=1 270,00 [A]

697,00

46,35

652,00

1 270,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 131.3 Manipulaéni plocha ¢. 6
Rozpodet: SO 131.3 Manipulaéni plocha ¢. 6
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

13 57475

14 574A44

15 574C56

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sitky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni

VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z GEOMRIZOVINY M2 4 095,00

dvouosa polypropylenova geomriz, parametry viz technicka zprava objektu

1. &ast plochy: 2x 1700 m2

2. ¢ast plochy: 695 m2
2*1700+695=4 095,00 [A]

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: - dodani geomfize v pozadované kvalité a v mnozstvi véetné piesahil (piesahy zapocteny v jednotkové ceng)
- o¢isténi podkladu
- pokladka geomfiize dle pfedepsaného technologického predpisu
Atributy polozky: Material: polypropylen

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 620,00

ACO 11+ 50/70 mm
plocha zméfena ze situace
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v piedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sitky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnik, dilatanich zafizeni, odvodnovacich prouzki, odvodnovacu, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkii, odvodiovact, vpusti, Sachet a pod.

ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 632,00
ACL 16+ 50/70 mm
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 131.3 Manipulaéni plocha ¢. 6
Rozpodet: SO 131.3 Manipulaéni plocha ¢. 6
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

16 574E56

17 582613

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2

2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

- dodani smési v pozadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v piedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sitky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilatanich zafizeni, odvodnovacich prouzki, odvodnovact, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnik, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzkii, odvodiovact, vpusti, Sachet a pod.

641,00

60MM
ACP 11+ 50/70 mm

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 100MM DO M2

2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

- dodani smési v pozadované kvalité

- o¢isténi podkladu

- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v piedepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sitky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnik, dilatanich zafizeni, odvodnovacich prouzki, odvodnovact, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzkii, odvodiovact, vpusti, Sachet a pod.

1 700,00

LOZE Z KAM

zamkova dlazba tvaru "I"
loze z drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm
plocha zméfena ze situace

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

- dodani dlazebniho materidlu v pozadované kvalité, dodani materidlu pro predepsané loze v tloust'ce predepsané dokumentaci a pro predepsanou vypli
spar

- oc¢isténi podkladu

- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu veetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar

- zi'izeni vrstvy bez rozliseni sitky, pokladani vrstvy po etapach
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 131.3 Manipulaéni plocha ¢. 6
Rozpodet: SO 131.3 Manipulaéni plocha ¢. 6
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

5 Komunikace

- Gpravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilata¢nich zatizeni, odvodnovacich prouzkii, odvodiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci

dokumentace jinak
- nezahrnuje posttiky, natéry

- nezahrnuje t€snéni podél obrubniki, dilatacnich zatizeni, odvodiovacich prouzkii, odvodnovaci, vpusti, Sachet a pod.

Atributy polozky: Material loze: drcené kamenivo

Plocha dlazby: ptes 300m2
Povrch dlazdic: hladky
Tloustka loze: 40mm

- 8 Potrubi

18 89911G

19 89921

20 899524

Cenova soustava:

Cenova soustava:

LITINOVY POKLOP D400

KUS

dodani a osazeni poklopt F900 véetné ramu na 4 stavajici drenazni Sachty

VYSKOVA UPRAVA POKLOPU

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsané miize véetné ramu

KUS

zvy$eni 4 ks stavajicich prefabrikovanych drenaznich $achet v priméru 0 0,5 m

nebo chodniku).

Atributy polozky:  Uprava: zvy$enim

Vyska tpravy: pies 200mm

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3

zesileni stavajicich drenaznich Sachet obetonovanim po obvodé v tl. 0,15 m na

vysku 1,40 m
vyztuz KARI siti
beton C 25/30

4,00

4,00

Technickd specifikace: - polozka vySkové upravy zahrnuje vSechny nutné price a materidly pro zvySeni nebo sniZeni zafizeni (vCetné nutné Gpravy stavajiciho povrchu vozovky

3,29
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 131.3 Manipulaéni plocha ¢. 6
Rozpodet: SO 131.3 Manipulaéni plocha ¢. 6
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

8 Potrubi

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

4*(3,92*%0,15%1,4)=3,29 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpiisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potiebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetn¢ potfebnych tprav, vyplné, vlozek, opracovani, oCisténi a oSetient,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiredki,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhii pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukci a leSeni,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitkt, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkt, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakl a natért, ptipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné ztizeni spojovaci vrstvy u zaklada,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda

21 917224

Ostatni konstrukce a prace

SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SIiR M
150MM

silnicni obrubniky vysky 300 mm (150/300/1000)
loze z betonu C 25/30 nXF3 s boéni opérou

min. tl. loze pod obrubnikem 200 mm

min. Sitka bo¢ni opéry 150 mm

délka zmérena ze situace objektu

196,00
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Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 131.3 Manipulaéni plocha ¢. 6
Rozpodet: SO 131.3 Manipulaéni plocha ¢. 6
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

obrubniky s podsazkou 0,12 a 0,15 m: 51,0 + 46,0 =97,0 m
obrubniky zapusténé: 10,0 + 17,0 + 24,0 + 48,0 =99,0 m

97+99=196,00 [A]

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubniki o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci

betonové loze i bocni betonovou opérku.

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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Stavba: 416 Ekologizace KT a upravy vle¢kovych koleji v arealu pristavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 133.3 Propojovaci rampa
Rozpodet: SO 133.3 Propojovaci rampa
. J
4 N\
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

\ J

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢

DPH: K¢

Cena s dani: Ke

Mérné jednotky: M2
Pocet mérnych jednotek: 797,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Zattidéni JKSO:
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 133.3 Propojovaci rampa
Rozpodet: SO 133.3 Propojovaci rampa
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
102943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL 1,00

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

2 02944 OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDEN] V KC 1,00

DIGIT FORME
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

0 Vseobecné konstrukce a prace
-1 Zemni prace
3 123731 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO M3 78,00
IKM

mnozstvi stanoveno z pfiénych fezd
odvoz na mezideponii na Spici pfistavu
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekttl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 133.3 Propojovaci rampa
Rozpodet: SO 133.3 Propojovaci rampa
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- svahovani a presvah. svahti do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- rucni vykopavky, odstranéni kotfend a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepreni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)
- tpravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahii
- zhutnéni podlozi, piipadné i svahii v¢. svahovani
- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ziizena samostatna polozka
- udrzovani vykopiste a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., piemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
4 125731 1 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 1KM M3 104,00

vytfidéni zemin pro pouziti do nasypu aktivni zény (pol. 171303), nalozeni a pfesun
z mezideponie na Spici pfistavu do prostoru stavby

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, ptelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektti v¢. jejich doasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- rucni vykopavky, odstranéni kotfend a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma §tétovych stén)

- tpravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahii
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 133.3 Propojovaci rampa
Rozpodet: SO 133.3 Propojovaci rampa
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pifemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

5 125731 2 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 1KM M3 9,50

zemina pro ohumusovani nizkych svahu (pol. 18221)
nalozeni a dovoz z mezideponie na Spici pfistavu
v&etné prosati

(42,0+53,0)*0,1=9,50 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, premisténi, ptelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektti v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani
- vytahovani a noSeni vykopku
- rucni vykopavky, odstranéni kotfend a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma §tétovych stén)
- tpravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahii
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 133.3 Propojovaci rampa
Rozpodet: SO 133.3 Propojovaci rampa
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pifemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

6 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 78,00

zemina z odkopu (pol. 123731)
uloZeni na mezideponii na Spici pfistavu
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do ptredepsaného tvaru
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkéch a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- Uprava, o¢isténi a ochrana podlozi a svahil
- svahovani, uzavirani povrchii svahti
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
Atributy polozky: Druh ukladaného materialu: zemina
Charakter ulozi$té: docasna skladka

7 171303 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU V AKTIV ZONE SE ZHUT DO 100% M3 104,00
PS
nasyp do urovné plané

mnozstvi stanoveno z pfiénych fezd
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 133.3 Propojovaci rampa
Rozpodet: SO 133.3 Propojovaci rampa
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

8 18110

9 18221

Cenova soustava:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- uprava uklddaného materialu vlhcenim, tfidénim, promichdnim nebo vysouSenim, pfip. jiné upravy za ucelem zlepsSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna Casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- rucni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrch svaht

- zi'izeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

Atributy polozky: ~ Zhutnéni podlozi pod nasypy: je nutné

Ztizeni ukladani sypaniny v blizkosti vedeni, konstrukei, objektt: je

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 385,00

Uprava plané do pfedepsaného tvaru se zhutnénim
pozadovany modul pfetvarnosti Edef,2 = min. 45 MPa

plocha zméfena ze situace
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdild. Miru zhutnéni urcuje projekt.

ROZPROSTRENI{ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2

Uprava svahl nizkého nasypu pro zatravnéni

pouzije se prosata zemina z odkopud (SO 030.3) v tl. 0,1 m
pozaduje se hlinitopis¢ita zemina bez soudrznych jild

v pripadé nedostatku vhodné zeminy pofidit substrat

95,00
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 133.3 Propojovaci rampa
Rozpodet: SO 133.3 Propojovaci rampa
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
42+53=95,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
nutné piemisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloust'ce ve svahu pies 1:5
10 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 95,00
nizké nasypové svahy do sklonu 1:2
plocha zméfena ze situace
smés nizko vzrastnych trav pro svahy komunikaci
zalivka 10 I/m2
42,0+53,0=95,00 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: Zahrnuje dodani predepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon terénu
11 18247 OSETROVANI TRAVNIKU M2 190,00
2x do predani
95%2=190,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: Zahrnuje pokoseni se shrabanim, nalozeni shrabkii na dopravni prostfedek, s odvozem a se slozenim, to v§e bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zaliti a hnojeni
Atributy polozky: ~ Sklon svahu: pies 1:2 do 1:1
1 Zemni prace
- 5 Komunikace
12 56314 VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENEHO KAMENIVA M2 425,00
TL. DO 200MM
tl. 180 mm

pozadovany modul pretvarnosti: Edef2 = min. 135 MPa
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 133.3 Propojovaci rampa
Rozpodet: SO 133.3 Propojovaci rampa
Poi.¢. PoloZka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sitky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry
Atributy polozky:  Tloustka vrstvy: 180mm
13 56334 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2 425,00
tl. 200 mm, fr. 0-63 mm
pozadovany modul pretvarnosti: Edef.2 = min. 80 MPa
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sitky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry
Atributy polozky:  Tloustka vrstvy: 200mm
14 56932 ZPEVNEN[ KRAJNIC ZE STERKODRTI TL. DO 100MM M2 71,50
krajnice ze Stérkodrti frakce 0-32 mm, tl. 100 mm
se zhutnénim (Edef,2 = min. 10 MPa)
28,5+43,0=71,50 [A]
Cenova soustava: 201870TSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: - dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach
15 572123 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 834,00
postfik emulzi z asfaltu kationaktivni 1,0 kg/m2
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materidlti pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsan¢ho technologického piedpisu
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 133.3 Propojovaci rampa
Rozpodet: SO 133.3 Propojovaci rampa

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

16 572213

17 574A33

18 574C56

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukonceni

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 632,00

postfik emulzi z asfaltu kationaktivni 0,35 kg/m2
812+820=1 632,00 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: - dodéni vSech predepsanych materiald pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi

- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- zi'izeni vrstvy bez rozliseni sitky, pokladani vrstvy po etapach
- ipravu napojeni, ukoncéeni

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 805,00
plocha zméfena ze situace, uvedena v technické zpravé objektu
Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- zi'izeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapéach, véetné pracovnich spar a spoji
- ipravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatanich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodnovact, vpusti, Sachet a pod.

- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 815,00

ACL 16+ 50/70 mm
Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v piedepsané tloustce
- zi'izeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 133.3 Propojovaci rampa
Rozpodet: SO 133.3 Propojovaci rampa
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- Gpravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilata¢nich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje t€snéni podél obrubniki, dilatacnich zatizeni, odvodiovacich prouzkii, odvodnovaci, vpusti, Sachet a pod.
19 574E56 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 823,00
60MM
ACP 11+ 50/70 mm
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: - doddni smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach, véetn€ pracovnich spar a spoji
- Gpravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilata¢nich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodiovact, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje t€snéni podél obrubniki, dilata¢nich zatizeni, odvodiovacich prouzkii, odvodnovaci, vpusti, Sachet a pod.
5 Komunikace
-9 Ostatni konstrukce a prace
20 915211 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACEN] PLASTEM HLADKE - DODAVKA M2 38,00
A POKLADKA
vodici prouzky Sifky 0,25 m
barva bila, reflexni
(96,5+55,5)%0,25=38,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- predznaceni a reflexni upravu
21 917224 SILNICN{ A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 56,50
150MM
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2

Objekt: SO 133.3 Propojovaci rampa

Rozpodet: SO 133.3 Propojovaci rampa
Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Por.c. Polozka Typ

Cenova soustava:

silnicni obrubniky vysky 300 mm (150/300/1000)

loze z betonu C 25/30 nXF3 s bo¢ni opérou
min. tl. loze pod obrubnikem 200 mm
min. Sifka bo¢ni opéry 150 mm
délka zméfena ze situace objektu
obrubnik s podsazkou 0,15 m: 45,5 m
obrubnik zapustény: 11,0 m
45,5+11=56,50 [A]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

betonové loZe 1 bo¢ni betonovou opérku.

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
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Stavba: 416 Ekologizace KT a upravy vle¢kovych koleji v arealu pristavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 134.3a Upravy plochy KT Topiilky - &ast A
Rozpodet: SO 134.3a Upravy plochy KT Topiilky - &ast A
. J
( )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
\ J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky: M2
Pocet mérnych jednotek: 3 285,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Zattidéni JKSO:
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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Por.¢. Polozka
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 134.3a Upravy plochy KT Topiilky - ¢ast A

SO 134.3a Upravy plochy KT Topiilky - ¢ast A

Objekt:
Rozpodet:

Typ Nazev

MJ Pocet MJ
Vseobecné konstrukce a prace

J.cena

Celkem

1 02944

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDEN( V KC 1,00
DIGIT FORME

Cenova soustava: -
Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
Vseobecné konstrukce a prace

2 18110

Zemni prace

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I
pficny sklon 2%

pozadovany modul pfetvarnosti po zlepSeni aktivni zony hydraulickymi pojivy (SO
030.3): Edef,2 =60 MPa

pozadovany modul pfetvarnosti na plani po odstranéni silnicnich paneld: Edef2 =
45 MPa

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

M2 3376,00

Technicka specifikace: polozka zahrnuje upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdild. Miru zhutnéni urcuje projekt.
Zemni prace

3 56314

Komunikace

VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENEHO KAMENIVA M2 6380,00
TL. DO 200MM

dve vrstvy tl. 180 mm
pozadovany modul pfetvarnosti na prvni vrstvé: Edef2 = 150 MPa

pozadovany modul pfetvarnosti na druhé vrstvé: Edef2 = min. 150 MPa
2*3190=6 380,00 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: - doddni kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v piedepsané tloust'ce
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 134.3a Upravy plochy KT Topiilky - ¢ast A

Rozpodet: SO 134.3a Upravy plochy KT Topiilky - ¢ast A

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje posttiky, natéry

4 56334 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2

dve vrstvy tl. 200 mm, frakce 0-63 mm

pozadovany modul pfetvarnosti na prvni vrstvé: Edef2 = 80 MPa

pozadovany modul pfetvarnosti na druhé vrstvé: Edef2 = 120 MPa
2*3376=6 752,00 [A]

6 752,00

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: - doddni kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v piedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje posttiky, natéry
5 57475 VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z GEOMRIZOVINY M2 6 640,00
dvouosa polypropylenova geomfiz, ulozena pod kazdou vrstvou Stérkodrti
parametry viz technicka zprava objektu

2*3320=6 640,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: - doddni geomfize v pozadované kvalit¢ a v mnozstvi véetné presaht (pfesahy zapocteny v jednotkové cené)
- oc¢isténi podkladu
- pokladka geomfize dle predepsaného technologického predpisu
6 582613

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 100MM DO M2
LOZE Z KAM

dlazdice tvaru"l"

loze z drti frakce 0-4 mm

vyplfi spar ostrohrannym kfemicitym piskem

plocha stanovena zméfenim ze situace
Cenova soustava: 201870TSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

3 285,00

Technicka specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro ptedepsané loze v tloustce predepsané dokumentaci a pro piedepsanou vypln
spar
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 134.3a Upravy plochy KT Topiilky - ¢ast A
SO 134.3a Upravy plochy KT Topiilky - ¢ast A

Por.¢. Polozka

Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Komunikace

- o¢isténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického piedpisu veetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach

- tpravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilata¢nich zatizeni, odvodnovacich prouzkii, odvodiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak

- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje t€snéni podél obrubniki, dilatacnich zatizeni, odvodiovacich prouzkii, odvodnovaci, vpusti, Sachet a pod.

7 917224

Ostatni konstrukece a prace

SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SIiR M 470,00
150MM

obrubnikové dilce 150/300/1000 mm

osazeni do loZe z betonu C25/30 nXF3 s bo¢ni opérou
tloustka loze pod obrubnikem nejméné 180 mm

Sifka bo¢ni opéry 150 mm

délka zméfena ze situace (viz technicka zprava objektu)

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych obrubniki o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i boéni betonovou opérku.

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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Stavba: 416 Ekologizace KT a upravy vle¢kovych koleji v arealu pristavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 134.3b Upravy plochy KT Topiilky - &ist B
Rozpodet: SO 134.3b Upravy plochy KT Topiilky - &ist B
. J
( )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
\ J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky: M2
Pocet mérnych jednotek: 2 000,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Zattidéni JKSO:
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 134.3b Upravy plochy KT Topiilky - ¢ast B

Rozpodet: SO 134.3b Upravy plochy KT Topiilky - ¢ast B

Por.¢. Polozka

Typ Nazev

-0

1 014101

2 02944

Vseobecné konstrukce a prace

POPLATKY ZA SKLADKU

zb. panely (SO 134.3) 252 m3
beton ze zakladovych patek (SO 050.3) 2,4 m3
252+2,4=254,40 [A]

M3 254,40

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.
OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V KPL 1,00

DIGIT FORME
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

Vseobecné konstrukce a prace

3 113161

Zemni prace

ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH ZE SILNICNICH DILCU, M3 252,00
ODVOZ DO 1KM

odstranéni dale nepouzitelnych (poskozenych) silni¢nich zb. paneld tl. 0,21 m

odvoz a slozeni na meziskladku na $pici pfistavu

predpoklad 60% upravované panelové plochy

objem bude zaviset na stavu panelli v dobé provadéni stavby

celkova plocha 2000 m2 stanovena z pfi¢nych fezd, viz pfiloha soupisu praci
2000%*0,6*0,21=252,00 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce).

Atributy polozky:  OCisténi a tfidéni paneld pro dalsi pouziti: bez o¢isténi a tfidéni
Odvozna vzdalenost vybouranych paneld: pies 0,5km do 1km

MJ Pocet MJ J.cena Celkem
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 134.3b Upravy plochy KT Topiilky - ¢ast B
Rozpodet: SO 134.3b Upravy plochy KT Topiilky - ¢ast B
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
4 12573A VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I - BEZ DOPRAVY M3 508,80
premisténi suti z do¢asné deponie na Spici pfistavu na plavidla za u¢elem prfesunu
na trvalou skladku
vykladka z lodé pro uloZeni na trvalou skladku
zb. panely (SO 134.3-B) 252 m3
beton ze zakladovych patek (SO 050.3) 2,4 m3
2%(252+2,4)=508,80 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- svisla doprava, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- osetieni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektii v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepieni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahi
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vode
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni vykopavky (piijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2

Objekt: SO 134.3b Upravy plochy KT Topiilky - ¢ast B
Rozpodet: SO 134.3b Upravy plochy KT Topiilky - ¢ast B

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

5 12573B

pfesun stavebni suti lodni dopravou na trvalou skladku
misto skladky zajisti zhotovitel
pfedpokladana odvozna vzdalenost 25 km

(252+2,4)¥25=6 360,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

6 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3

sloZeni stavebni suti dovezené lodi na trvalou skladku uréenou zhotovitelem
Zb. panely (SO 134.3) 252 m3
beton ze zakladovych patek (SO 050.3) 2,4 m3

252+2,4=254,40 [A]
Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: poloika zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkéch a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- Uprava, o¢isténi a ochrana podlozi a svahii
- svahovani, uzavirani povrchii svahti
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti

plochy, zakryti a pod.)

1 Zemni prace

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I - DOPRAVA M3KM

6 360,00

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Mnozstvi se ur¢i jako souc¢in kubatutry [m3] a pozadované vzdalenosti [km].

254,40

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

I— 5 Komunikace
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 134.3b Upravy plochy KT Topiilky - ¢ast B
SO 134.3b Upravy plochy KT Topiilky - ¢ast B

Por.¢. Polozka

Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena Celkem

7 58303

8 58730

KRYT ZE SINICNICH DILCU (PANELU) TL 210MM M2

1 200,00

Zelezobetonové silnicni panely 3,0 x 1,0 x 0,21 m

vyrovnani stavajici panelové plochy

doplnéni a vyrovnani loze z drti

pouziji se nepoSkozené panely z objektu SO 030.3

vypli spar drti

véetné dovozu panell z meziskladky v aredlu pristavu (cca 1,5 km)

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

PREDLAZDENI KRYTU ZE SILNICNICH DILCU (PANELU) M2

2000*0,6=1 200,00 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

- dodani dilct v pozadované kvalité, dodani materialu pro predepsané loze v tloust’ce predepsané dokumentaci a pro predepsanou vyplii spar

- oc¢isténi podkladu

- ulozeni dilct dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar

- zi'izeni vrstvy bez rozliseni sitky, pokladani vrstvy po etapach

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodniovacich prouzki, odvodnovact, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak

- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

800,00

vyrovnani stavajici panelové plochy v Sifce 6 m

predpoklad pouzitelnosti panelt 40 %, zbyvajicich 60 % viz polozka 58303
véetné nutného dopInéni a pfehutnéni loZze z drti

vyplfi spar drti

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

Atributy polozky:

2000%*0,4=800,00 [A]

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

- pod pojmem *predlazdéni* se rozumi rozebrani stavajici dlazby a pokladka dlazby ze stavajiciho dlazebniho materialu (bez dodavky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s timto materidlem (nakladani, doprava, slozeni, o¢isténi)

- dodéni a rozprostfeni materialu pro loze a jeho tloustku pfedepsanou dokumentaci a pro predepsanou vypli spar

- eventuelni doplnéni plochy s pouzitim nového materidlu se vykazuje v polozce ¢.582

Tloustka panel: 215mm

Vypli spar: kamenivem
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 134.3b Upravy plochy KT Topiilky - ¢ast B
Rozpodet: SO 134.3b Upravy plochy KT Topiilky - ¢ast B
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
5 Komunikace

Celkem:
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Stavba: 416 Ekologizace KT a upravy vle¢kovych koleji v arealu pristavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 135.3 Rozsiieni plochy SO 2.101 a SO 105
Rozpodet: SO 135.3 Rozsiteni plochy SO 2.101 a SO 105
. J
( )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
\ J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky: M2
Pocet mérnych jednotek: 985,40
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Zattidéni JKSO:
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:

Objekt: SO 135.3 Rozsiteni plochy SO 2.101 a SO 105
Rozpodet: SO 135.3 Rozsiteni plochy SO 2.101 a SO 105

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2

Por.¢. Polozka

Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

-0

1 02944

Vseobecné konstrukce a prace

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V KPL
DIGIT FORME
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

Vseobecné konstrukce a prace

1,00

2 11352

3 123731

Zemni prace

ODSTRANEN{ CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU M
BETONOVYCH
ubourani horni €asti bo¢ni opéry stavajicich zapusténych obrubnikd
délka zméfena ze situace
odvoz a slozeni betonové suti (celkem 479x0,15x0,12=8,62 m3) na meziskladku na
$pici pristavu
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace:

479,00

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 014 1** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).
Atributy polozky: O¢€iSténi a tfidéni obrubnikid pro dalsi pouziti: bez ocisténi a tfidéni

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO M3
IKM

objem stanoven z pfiénych fezl
odvoz na mezideponii na $pici pfistavu
352+75+92+441=960,00 [A]

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: poloika zahrnuje;

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

960,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 135.3 Rozsiteni plochy SO 2.101 a SO 105
Rozpodet: SO 135.3 Rozsiteni plochy SO 2.101 a SO 105

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektti v¢. jejich doasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svahti do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- rucni vykopavky, odstranéni kotfend a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepreni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)

- tpravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahii

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahii v¢. svahovani

- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ziizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- vesSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pifemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
Atributy polozky:  Cerpani vody: bez ¢erpani

Mnozstvi: do 1000m3

Odvozna vzdalenost zeminy: pres 1km do 1,5km

Ztizeni vykopavky v blizkosti vybus$nin: bez ztizeni

4 132731 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 1KM M3 114,00

ryha pro vodovodni pfipojku

hloubka 0,6 m pod tUrovni plané konstrukce vozovky

Sifka 0,5 m

délka zméfena ze situace

predpoklada se, Ze zemina neni pouZzitelna pro zpétny zasyp
odvoz na mezideponii na $pici pfistavu
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 135.3 Rozsiteni plochy SO 2.101 a SO 105
Rozpodet: SO 135.3 Rozsiteni plochy SO 2.101 a SO 105

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

380*0,6%0,5=114,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, premisténi, ptelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopis$té po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektti v¢. jejich doasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a presvah. svahti do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- rucni vykopavky, odstranéni kotfend a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma §tétovych stén)
- tpravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahii
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- vesSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pifemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

5 17120 ULOZEN{ SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENT M3 1 074,00
ulozeni vykopové zeminy (polozky 123731 a 132731) na mezideponii
960+114=1 074,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetieni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 135.3 Rozsiteni plochy SO 2.101 a SO 105
Rozpodet: SO 135.3 Rozsiteni plochy SO 2.101 a SO 105
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- Uprava, o¢isténi a ochrana podlozi a svahil
- svahovani, uzavirani povrchii svahti
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, premosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
Atributy polozky: Druh ukladaného materialu: zemina
Charakter ulozi$té: docasna skladka
6 17380 ZEMNI KRAINICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 28,30

Stérkodrt frakce 0-32 mm
tl. 100 mm
hutnéné krajnice za osazenym obrubnikem (viz pfi¢né fezy objektu)

(93+25+42+123)*0,1=28,30 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichdnim nebo vysouSenim, piip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni
- osetieni uloziste po celou dobu prace v ném ve. klimatickych opatfeni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna Casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchii svaha
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 135.3 Rozsiteni plochy SO 2.101 a SO 105
Rozpodet: SO 135.3 Rozsiteni plochy SO 2.101 a SO 105
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, premosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

7 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 76,00

zasyp ryhy pro vodovodni pfipojku po provedeni obsypu potrubi
zemina vhodna pro aktivni zénu nasypu pozemnich komunikaci
zdroj materialu si ur&i zhotovitel stavby

380%*0,5%0,4=76,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava uklddaného materialu vlhcenim, tfidénim, promichdnim nebo vysouSenim, pfip. jiné upravy za ucelem zlepsSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna Casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

8 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 19,00

vodovodni pFipojka
hutnény obsyp piskem, tl. 100 mm
380%*0,5*0,1=19,00 [A]

Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 135.3 Rozsiteni plochy SO 2.101 a SO 105
Rozpodet: SO 135.3 Rozsiteni plochy SO 2.101 a SO 105

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za Gcelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vymeéna Casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o¢isténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchti svahti
- zf'izeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Gloziste a v ulozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytla¢ena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypl neodecita

9 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 1 495,00

upravit do pri¢ného sklonu 3% k uhlové zdi
pozadovany modul pretvarnosti Edef,2 = 30 MPa
plocha stanovena z pfi¢nych fezt

722+92+114+567=1 495,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje Gipravu plané€ véetné vyrovnani vySkovych rozdilt. Miru zhutnéni urcuje projekt.

1 Zemni prace

- 4 Vodorovné konstrukce
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2

SO 135.3 Rozsiteni plochy SO 2.101 a SO 105
SO 135.3 Rozsiteni plochy SO 2.101 a SO 105

Por.c. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

10 45157

Technicka specifikace:

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3

piskové loze pod potrubi vodovodni pfipojky
tl. 100 mm
380%*0,5%0,1=19,00 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

Atributy polozky:  Frakce kameniva: 0/4

Umisténi: v otevieném vykopu

4 Vodorovné konstrukce

19,00

polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni

-5 Komunikace

11 56314

12 56334

VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENEHO KAMENIVA M2
TL. DO 200MM

dve vrstvy tl. 180 mm

pozadovany modul pfetvarnosti na prvni vrstvé: Edef,2 = 120 MPa
pozadovany modul pretvarnosti na druhé vrstvé: Edef2 =150 MPa
plocha stanovena z pfi¢nych fezl

(736+98+118+593)*2=3 090,00 [A]

Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: - dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- zi'izeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2

dveé vrstvy tl. 200 mm, frakce 0-63 mm
plocha stanovena z pfi¢nych fezl
pozadovany modul pfetvarnosti na prvni vrstvé: Edef2 = 60 MPa

3 090,00

3017,00
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 135.3 Rozsiteni plochy SO 2.101 a SO 105
SO 135.3 Rozsiteni plochy SO 2.101 a SO 105

Por.¢. Polozka

Typ

Nazev MJ

Pocet MJ J.cena Celkem

13 57475

14 582613

pozadovany modul pretvarnosti na druhé vrstvé: Edef2 = 90 MPa

Cenova soustava:

Technické specifikace:

VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z GEOMRIZOVINY M2

(722+730)+92+95)+(114+116)+(567+581)=3 017,00 [A]

2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

- dodani kameniva ptedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pifedepsané tloust'ce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

2 514,00

dvouosa polypropylenova geomfiz, ulozena pod kazdou vrstvou Stérkodrti
parametry viz technicka zprava objektu
plocha stanovena z pfi¢nych fezt

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 100MM DO M2

1232+105+178+999=2 514,00 [A]
2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

- dodani geomtize v pozadované kvalit€ a v mnozstvi véetné presahtl (pfesahy zapodéteny v jednotkové cené)
- o¢isténi podkladu
- pokladka geomfiize dle pfedepsaného technologického predpisu

958,40

LOZE Z KAM

dlazdice tvaru"l"

loze z drti frakce 4-8 mm

vypli spar ostrohrannym kfemicitym piskem
plocha stanovena zméfenim ze situace

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

514,5+52+44,9+347=958,40 [A]
2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

- dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro predepsané loze v tloustce predepsané dokumentaci a pro predepsanou vypln
spar

- o¢isténi podkladu

- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar

- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sitky, pokladani vrstvy po etapach
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 135.3 Rozsiteni plochy SO 2.101 a SO 105
Rozpodet: SO 135.3 Rozsiteni plochy SO 2.101 a SO 105
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- Gpravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilata¢nich zatizeni, odvodnovacich prouzkii, odvodiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje t€snéni podél obrubniki, dilatacnich zatizeni, odvodiovacich prouzkii, odvodnovaci, vpusti, Sachet a pod.
5 Komunikace
-8 Potrubi
15 87314 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH SVAROVANYCH DN M 380,00

DO 40MM

PE DN 32 (PE D40)
délka zméfena ze situace (od bfehu PSovky po zacatek 3. stavby)
rezerva pro pfipadné zfizeni vodovodni pfipojky
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materidlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovad a t€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvk, véetné potfebnych uprav
- Uprava a piiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zi'izeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle ptislusného technologického predpisu
- zi'izeni potrubi i jednotlivych €asti po etapach, v€etné pracovnich spar a spojli, pracovniho zaslepeni koncti a pod.
- uprava prostupt, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vytsténi, zatsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapaZzeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a Cerpanim vody
nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci
Atributy polozky:  Sklon potrubi: do 20%
Umisténi potrubi: v otevieném vykopu

16 899308 DOPLNKY NA POTRUBI - SIGNALIZAC VODIC M 380,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 135.3 Rozsiteni plochy SO 2.101 a SO 105
Rozpodet: SO 135.3 Rozsiteni plochy SO 2.101 a SO 105
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
umistit nad vodovodni pfipojkou
CY 6 mm2
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: - Polozka zahrnuje veSkery materidl, vyrobky a polotovary, v€etné mimostavenisStni a vnitrostaveniStni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné nalozeni a
slozeni,piipadné s ulozenim.
- polozka signaliza¢ni vodi¢ zahrnuje i kontrolni vyvody.
17 899309 DOPLNKY NA POTRUBI - VYSTRAZNA FOLIE M 380,00
Sitka 330 mm
barva bila
nad trasou vodovodni pfipojky
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: - Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), vcetné nalozeni a
slozeni,ptipadné s ulozenim.
18 899611 TLAKOVE ZKOUSKY POTRUBI DN DO 80MM M 380,00
potrubi PE DN 32 mm
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: - pfisun, montaz, demontaz, odsun zkouseciho Cerpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkousku, montaz a demontaz dilcti pro
zabezpeceni konce zkouseného tiseku potrubi, montaz a demontaz koncovych tvarovek, montaz zaslepovaci pfiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a
pro odbocujici fady.
8 Potrubi
-9 Ostatni konstrukce a prace
19 917224 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 488,30

150MM

obrubnikové dilce 150/300/1000 mm

osazeni do loZe z betonu C25/30 nXF3 s bo¢ni opérou
tlouStka loze pod obrubnikem nejméné 180 mm

Sifka bo¢ni opéry 150 mm
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 135.3 Rozsiteni plochy SO 2.101 a SO 105
Rozpodet: SO 135.3 Rozsiteni plochy SO 2.101 a SO 105

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

20 93808

délka zméfena ze situace

147,0+2*3,65=154,30 [A]
52,0+2*1,8=55,60 [B]
25,8+11,6+2*1,35=40,10 [C]
3,4+100,5+108,2+23,0+2,2+1,0=238,30 [D]
A+B+C+D=488,30 [E]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loZe i bo¢ni betonovou opérku.

OCISTENI VOZOVEK ZAMETENIM M2 960,00

smeteni pfebyte¢ného pisku po provedeni vypIné spar dlazby
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi pfedepsanym zptisobem vetn€ odklizeni vzniklého odpadu

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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Stavba: 416 Ekologizace KT a upravy vle¢kovych koleji v arealu pristavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 201.3 Jeirabova draha
Rozpocet: SO 201.3 Jeirabova draha
. J
( )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

\ J

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢

DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky: M
Pocet mérnych jednotek: 875,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Zattidéni JKSO:
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 201.3 Jeiabova draha
Rozpodet: SO 201.3 Jeiabova draha
Por.c. Polozka Typ Nazev Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
102943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL 1,00
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
202944 OSTAT PQAZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V KPL 1,00
DIGIT FORME
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
0 Vseobecné konstrukce a prace
-1 Zemni prace
3 125731 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 1KM 925,85

Cenova soustava:

nalozeni a dovoz zeminy z mezideponie

zemina pro polozku 17511

pouzit uskladnénou zeminu s hydraulickymi pojivy

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- osetieni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekt v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- ¢erpani vody v¢€. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 201.3 Jeiabova draha
Rozpodet: SO 201.3 Jeiabova draha
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- paZeni, vzepieni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma §tétovych stén)

- upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahii

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., piemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

4 131731 1 HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 1KM M3 1 156,55

odvoz a uloZzeni na mezideponii na Spici pfistavu, z toho 925,85 m3 se pouzije pro

zpétny zasyp

viz vykres €. 3.2, 3.9

ryha pro zakladovy pas

provadéni v zeminé zlepSené hydraulickymi pojivy (viz SO 030.3)
(2,7+3,3)/2%0,5%477,0=715,50 [A]
(2,35+2,95)/2*0,5*%402,0=532,65 [B]
2,5*%0,5%8,5=10,63 [C]
A+B+C-175%3,14*1,22*1,22/4*0,5=1 156,55 [D]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, ptelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopis$té po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektti v¢. jejich doasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani
- vytahovani a noSeni vykopku




v

odvoz a uloZeni na mezideponii na $pici pfistavu
viz vykres €. 3.2, 3.9

ryha pro zakladovy pas

provadéni ve stavajicich nasypanych zeminach

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

(2,05+2,7)/2%0,55*477,0=623,08 [A]

(2,05+2,35)/2%0,25%402,0=221,10 [B]

(3,25+4,65)/2%1,29*8,5=43 31 [C]

A+B+C-95%3,14*%1,22*%1,22/4*0,55-80*3,14*1,22*1,22/4*0,25=803,07 [D]

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetieni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektti v¢€. jejich doCasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych c¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a ptesvah. svahil do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocen¢ klimatickymi vlivy
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 201.3 Jeiabova draha
Rozpodet: SO 201.3 Jeiabova draha
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- svahovani a presvah. svahti do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- rucni vykopavky, odstranéni kotfend a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepreni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)
- tpravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahii
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., piemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
5 131731 2 HLOUBENI{ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 1KM M3 803,07
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 201.3 Jerabova draha
SO 201.3 Jerabova draha

Por.c. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

6 17120

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

Atributy polozky:

- rucni vykopavky, odstranéni kotfend a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma §tétovych stén)

- upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahii

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., piemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 4 058,14

slozeni vykopové zeminy na mezideponii na Spici pristavu nebo v blizkosti vykopu

zemina s hydraulickymi pojivy - samostatné ulozeni,

zemina z nasypu a z vrtll pro piloty - samostatné ulozeni
1156,6+803,1+3,14*1,22*1,22/4*((10,4*95)+(10,1*80))=4 058,14 [A]

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkéch a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, oisténi a ochrana podlozi a svaht

- svahovani, uzavirani povrchil svahti

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, premosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

Druh ukladaného materidlu: zemina

Charakter ulozi$té: docasna skladka
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 201.3 Jeiabova draha
Rozpodet: SO 201.3 Jeiabova draha

Poi.¢. PoloZka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

7 17511

1 Zemni prace

OBSYP POTRUBI A OBJEKTU SE ZHUTNENIM M3 925,85

obsyp zakladového pasu a kabelové Sachty po vrstvach 0,3 m zeminou

vylepSenou hydraulickymi pojivy

do urovné plané SO 130.3

hutnéni - pozadovany modul pfetvarnosti Edef2 = 45 MPa
(715,5+623,1)-(0,15*1,75+0,9*1,45)*477,0=590,90 [A]
(532,7+221,1)-(0,15*1,75+0,6*1,45)*402,0=298,54 [B]
(10,6+43,3)-(0,15%2,05+1,0*1,75)*8,5=36,41 [C]
A+B+C=92535 [D]

Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu

- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichdnim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetieni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doCasné zajisténi

- ztizeni provadéni vE. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladéni po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurdch) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna Casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchii svaht

- zi'izeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vod¢

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

- zemina vytla¢end potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypt neodecita
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 201.3 Jeiabova draha
Rozpodet: SO 201.3 Jeiabova draha
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-2 Zaklady
8 224324 PILOTY ZE ZELEZOBETONU C25/30 M3 1 942,46

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

viz vykres ¢. 3.3
beton C25/30 - XC2, XA1

3,14%1,22%1,22/4*%9,5%175=1 942,46 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
cerstvého betonu a zptisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti

- uziti potrebnych piisad a technologii vyroby betonu

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych tprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostiedkt
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvora,
ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zakladu téchto konstrukei a leSeni

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel

- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupti, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich

- upravy pro osazeni vyztuze, doplikovych konstrukei a vybaveni

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakll a natérii, pfipadné vyspraveni

- upevnéni kotevnich prvkid a doplitkovych konstrukei

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoji

- opatfeni povrchll betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladi

- upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudt

- objem betonu pro piebetonovani a nadbetonovani, ktery se nepficita ke stanovenému objemu vyplné piloty

- ukonceni piloty pod tstim vrtu a vyplnéni zbyvajici ¢asti sypaninou nebo kamenivem

- odbourani a odstranéni znehodnocené €asti vyplné€ a iprava hlavy piloty pted vystavbou dalsi konstrukéni ¢asti

- zfizeni vyplné piloty pod hladinou vody

- veskery materidl, vyrobky a polotovary, v€etné¢ mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje dodani a osazeni vyztuze, nezahrnuje vrty
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 201.3 Jeiabova draha
Rozpodet: SO 201.3 Jeiabova draha

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

9 224365 VYZTUZ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 120,42

viz vykres ¢. 3.5
podélna vyztuz o 20 mm, spirala o0 10 mm
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: poloika zahrnuje:
- veSkery material, vyrobky a polotovary, v€etné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- dodéni betonarské vyztuze v pozadované kvalite, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakosit) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem
- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze
- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze
- Upravy vyztuze pro osazeni doplinkovych konstrukei
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani
- Upravy vyztuze pro ziizeni kotevnich prvka, zavésnych ok a dopliikovych konstrukci
- veSkera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudt, vyvedeni do méticich skiini nebo mist pro meteni
bludnych proudii (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74)
- povrchovou antikorozni upravu vyztuze
- separaci vyztuze
- osazeni méficich zatizeni a Gpravy pro né
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudt

10 264753 VRTY PRO PILOTY TR I A II D DO 1400MM M 1 796,00

viz vykres ¢. 3.9
pramér vrtl 1220 mm
vrtani z arovné plané SO 130.3

10,4*95+10,1*80=1 796,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez ulozZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu
- Cerpani vody z vrtu, vycisténi vrtu
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 201.3 Jeiabova draha
Rozpodet: SO 201.3 Jeiabova draha

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanismut
- leseni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dalSich mechanismut

- vrtaci ploSiny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v ptipad€ zapaZeni doCasnymi paznicemi jejich opotiebeni

- v ptipad€ zapaZeni suspenzi veskeré hospodaieni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani

11 272324 ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 M3 1 901,60

beton C25/30 - XC4, XF1
zakladové pasy véetné osazeni prichodek a zemnicich pasku
viz vykres €. 3.3

1,5%1,45%(474,62+399,68)=1 901,60 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: - doddni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpiisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potiebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetn¢ potfebnych tprav, vyplng, vlozek, opracovani, oCisténi a oSetient,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiredki,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhii pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladl téchto konstrukeci a lesSeni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkt, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a uprav kolem nich,
- Gpravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakll a natért, ptipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 201.3 Jeiabova draha
Rozpodet: SO 201.3 Jeiabova draha
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pripadné ztizeni spojovaci vrstvy u zaklada,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
12 272365 VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B T 151,77
viz vykres €. 3.5
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, v€etné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetn¢ nalozeni a slozeni,
ptipadné s uloZzenim
- dodéni betonafské vyztuze v pozadované kvalite, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakosit) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,
- Upravy vyztuze pro osazeni doplikovych konstruket,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubti, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplitkovych konstrukei,
- veSkera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudt, vyvedeni do méticich skiini nebo mist pro meteni
bludnych proudii (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74),
- povrchovou antikorozni upravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zatizeni a Gpravy pro né,
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méteni bludnych proud.
2 Zaklady
-3 Svislé konstrukce
13 386324 KOMPL KONSTR JIMEK ZE ZELEZOBET DO C25/30 M3 13,60

kabelova Sachta

beton C25/30 XC4, XF1

viz vykres €. 3.4
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 201.3 Jeiabova draha
Rozpodet: SO 201.3 Jeiabova draha
Poi.¢. PoloZka Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Typ

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

14 386365

VYZTUZ KOMPLETNICH KONSTRUKCI JIMEK Z OCELI 10505, B500B T

1,75%6,5%0,25=2,84 [A]

1,75%6,5%(0,25+0,28)/2=3,01 [B]

6,5%2,0%0,25*2=6,50 [C]

1,25%2,0*%0,25%2=1,25 [D]

A+B+C+D=13,60 [E]

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpiisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potrebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zi'izeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potrebnych Giprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetient,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v€. poZzadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zékladd téchto konstrukei a leseni,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- zi'izeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkti, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a iprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplikovych konstrukei a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakll a natérii, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoji,

- opatfeni povrchll betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladi,

- upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudt

kabelova Sachta
viz vykres €. 3.7

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Polozka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, v¢etné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné naloZeni a slozeni,
pfipadné s ulozenim

- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakost) a ulozeni s
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 201.3 Jerabova draha
SO 201.3 Jerabova draha

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Svislé konstrukce

pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- Upravy vyztuze pro osazeni doplinkovych konstruket,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplitkovych konstrukei,
- veSkera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudt, vyvedeni do méticich skiini nebo mist pro meteni
bludnych proudii (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zatizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méteni bludnych proudt.

Vodorovné konstrukce

15 451312 PODKLADNI{ A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 236,04

beton C12/15
viz vykres ¢. 3.7

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

1,75%0,15%(477,0+402,0)=230,74 [A]
2,05*%0,15%6,8=2,09 [B]

(0,3+0,6)/2*1,05%6,8=3,21 [C]

A+B+C=236,04 [D]

2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

- dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zptisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potiebnych tprav, vyplné, vlozek, opracovani, ocisténi a osetient,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostiedk,
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 201.3 Jerabova draha
SO 201.3 Jerabova draha

Por.c. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. poZzadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladl téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitkt, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a iprav kolem nich,
- Gpravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakl a natérti, ptipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pripadné ztizeni spojovaci vrstvy u zaklada,

- Gpravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda

4 Vodorovné konstrukce

Komunikace

16 52F000

KOLEJ JINA (54 E2, 54 E3 APOD.)

kompletni dodavka a montaz bezstykové jefabové kolejnice PRI 85r
upevnéna systémem pruzného a stavitelného upevnéni
ulozeni na ocelovych podkladnicich a 0,5 m
v&etné chemického kotveni podkladnic zavitovymi tyéemi M24x290 do vyvrtanych
otvorl v betonovém zakladu
podliti podkladnic nesmrstujici se zalivkovou maltou
véetné pruzné podlozky, svareni kolejnice
v&etné geodetickych praci, montaze, smérového a vyskového vyrovnani
véetné protikorozni ochrany podkladnic, svérek, pFitlacnych Sroubl a zavitovych
ty€i zarovym zinkovanim
396+471=867,00 [A]

867,00

Cenova soustava: -

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— ovéfeni kvality vyziskanych materiala s pfipadnou regeneraci do predpisového stavu, je-1i uzit vyziskany nebo regenerovany material
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 201.3 Jeiabova draha
Rozpodet: SO 201.3 Jeiabova draha
Poi.¢. PoloZka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

— defektoskopické zkousky kolejnic, jsou-li vyZadovany

— dodavku uvedeného typu kolejnic, prazct (popt. mostnic), upeviiovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdéleni koleje pro normalni rozchod koleji
(1435 mm)

— montaz kolejovych poli ze soucasti Zelezni¢niho svrSku uvedenych typd na montazni zakladn€, popt. pfimo na stavenisti nebo strojni linkou

— dopravu smontovanych kolejovych poli nebo soucasti z montazni zdkladny na misto urceni, pokud si to zvolena technologie pokladky vyzaduje
— ziizeni koleje pomoci kolejovych poli za pouziti vhodného kladeciho prostredku

— sespojkovani kolejovych poli bez jejich svateni

— smérovou a vyskovou upravu koleje do predepsané polohy vcetné stabilizace kolejového loze

— oCisténi a naolejovani spojkovych a svérkovych Sroubi pfed zahajenim provozu

— pomocné a dokoncovaci prace

— ptipadné ztizeni prace pii prekazach na jedné nebo obou stranach, v tunelu i pfi rekonstrukcich

2. Polozka neobsahuje:

— ziizeni kolejového loze

— brouseni koleje

— ptipadnou dodavku a montaz prazcovych kotev

—naslednou upravu smérového a vyskového usporadani koleje

3. Zpisob méteni:

Mé#i se délka koleje ve smyslu CSN 73 6360, tj. v ose koleje.

5 Komunikace
-7 PfidruZena stavebni vyroba
17 711111 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI M2 2 670,60
ASFALTOVYMI NATERY
Np + 2x SA12

ochrana svislych stén zakladovych past
2%1,5%(475+400)+2*1,5%1,45=2 629,35 [A]
2%2,5%6,5+2%2,5%1,75=41,25 [B]
A+B=2 670,60 [C]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani ptfedepsaného izola¢niho materialu
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 201.3 Jeiabova draha
Rozpodet: SO 201.3 Jeiabova draha
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- oCisténi a osetieni podkladu, zadavaci dokumentace mtize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zi'izeni izolace jako kompletniho povlaku, piipadn¢ komplet. soustavy nebo systému podle piislusného technolog. piedpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

v

- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, o¢isténi a oSeteni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkousek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. geotextilii

18 711112 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMN{ VLHKOSTI M2 16,25

ASFALTOVYMI PASY

izolace kabelové Sachty ve styku se zakladem jefabové drahy

viz vykres €. 3.4
2,5%6,5=16,25 [A]

Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- dodani predepsaného izolacniho materidlu
- oCisténi a oSetieni podkladu, zadavaci dokumentace miize zahrnout i pfipadné vyspraveni

- zi'izeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadn€¢ komplet. soustavy nebo systému podle piislusného technolog. pedpisu
- zi'izeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, v€etné pracovnich spar a spoji

v

- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, oisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkousek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. geotextilii

19 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIf M2 2 668,90
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni predepsaného ochranného materialu

- Gprava u okrajl, rohd, hran, dilatacnich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zafizeni, odvodnéni, otvort, neizolovanych mist a pod.

- uprava u okraji, rohd, hran, dilatacnich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodnéni, otvort, neizolovanych mist a pod.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 201.3 Jeiabova draha
Rozpodet: SO 201.3 Jeiabova draha
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- zfizeni ochrany izolace
20 721172 VNITRNI KANALIZACE Z PLAST TRUB DN DO 100MM M 1,60
odpadni potrubi PVC DN 100 mm v kabelové Sachté
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: - vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodéni veskerého instalacniho a pomocného materialu (trouby, trubky, armatury, tvarow kusy, spojovaci a t€snici material a pod.), podpérnych,
zaveésnych, upevilovacich prvki, véetné potiebnych uprav
- zednické vypomoci, jako je vysekavani kapes a ryh, jejich vyplnéni a zacisténi
- uprava podkladu a osazeni podpér, osazeni a oCisténi podkladu a podpér
- zi'izeni plné funkéni instalace, kompletni soustavy, podle prislusného technologického predpisu
- zfizeni instalace i jednotlivych ¢asti po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji
- Uprava a piiprava prostuptl, okoli podpér, zausténi a napojeni a upevnéni odpadnich vyustek
- ochrana potrubi natérem, v¢etné tpravy povrchu, piipadn¢ izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, o¢isténi a oSetieni prostoru kolem instalace
- provedeni pozadovanych zkousek vodotésnosti
21 72121 PODLAHOVE VPUSTI KUS 1,00

22 741811

vpust kanaliza¢ni se suchou klapkou, spodni odpad 160 mm, litinova mfizka
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: - vyrobni dokumentaci (véetné technologického piedpisu)

- dodéni veskerého instalacniho a pomocného materialu (trouby, trubky, armatury, tvarow kusy, spojovaci a t€snici material a pod.), podpérnych,

zaveésnych, upeviiovacich prvki, véetné potiebnych uprav

- zednické vypomoci, jako je vysekavani kapes a ryh, jejich vyplnéni a zacisténi

- uprava podkladu a osazeni podpér, osazeni a oCisténi podkladu a podpér

- zi'izeni plné funkéni instalace, kompletni soustavy, podle prislusného technologického predpisu
- zfizeni instalace i jednotlivych ¢asti po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji

- Gprava a piiprava prostuptl, okoli podpér, zausténi a napojeni a upevnéni odpadnich vyustek

- Uprava, o¢isténi a oSetieni prostoru kolem instalace

UZEMNOVACI VODIC NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 M

70,00



O\

Aspe

Strana:

17

3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 201.3 Jeiabova draha
Rozpodet: SO 201.3 Jeiabova draha

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

zemnici pasek FeZN 30/4 zabudovany do zakladovych pasu
viz vykres €. 3.8

2¥35,0=70,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1, Polozka obsahuje:
— uchyceni vodice na povrch v¢. podpér, konzol, svorek a pod.
— méfeni, déleni, spojovani
— natér
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zptisob méfeni:
MEéii se metr délkovy v ose vodice nebo lana.

23 741911 UZEMNOVACT VODIC V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 287,00
propojeni zakladovych pasl po 65 m
véetné pfipojeni ke kolejnici jefabové drahy
zemnici pasek FeZn 30/4
v&etné zemnich praci a obsypu piskem (viz vykres €. 3.8)
viz vykresy ¢. 3.1, 3.3, 3.6
41%7=287,00 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— pfipravu podkladu pro osazeni
— méfeni, déleni, spojovani, tvarovani
— ochranny natér spoju a pfi priichodu vodice nad terén apod. dle pfislusnych norem
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zptisob méfeni:
Mg¢ti se metr délkovy v ose vodice

24 76799 OSTATNI KOVOVE DOPLNK KONSTRUKCE T 0,04
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 201.3 Jeiabova draha
Rozpodet: SO 201.3 Jeiabova draha
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

vystupni Zebfik v kabelové Sachté
ocel S235, PKO zarové zinkovani ponorem
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: - polozky doplitkovych konstrukci zahrnuji vedle vlastnich zdmeénickych vyrobki i ramy, rosty, listy, kovani, podpérné, zavésné, upeviiovaci prvky,
spojovaci a té€snici material, pomocny material, kompletni povrchovou tpravu, u doplikovych stavebnich konstrukei je zahrnuto drobné zaskleni nebo jin:
predepsana vypln.

25 78381 NATERY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 2,38
vystrazny pruh €ernozluty na okraji kabelové Sachty
0,25%(6,5+3,0)=2,38 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riiznobarevné), véetné tpravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych natért a necistot) a jeho vyspraveni,
provedeni natéru predepsanym postupem a splnéni vSech pozadavkil danych technologickym predpisem.
7 PfidruZena stavebni vyroba
-8 Potrubi
26 87427 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 100MM M 0,50

pruchody v kabelové Sachté
PVC DN 100 mm
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (vCetné technologického predpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materidlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovad a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvki, véetné potfebnych tprav
- Uprava a piiprava podkladu a podpér, o€isténi a oSetieni podkladu a podpér
- zi'izeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle ptislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vCetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konci a pod.
- Uprava prostupd, prichodtl Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zatsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. upravy povrchu), piipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 201.3 Jeiabova draha
Rozpodet: SO 201.3 Jeiabova draha
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

27 87615

CHRANICKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM M

- Gprava, oisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, prevadénim a Cerpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

8,40

PVC DN 50
viz vykres €. 3.3 a 3.6

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

28 89911G

LITINOVY POKLOP D400

0,6%¥14=8,40 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materidlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovad a t€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvk, véetné potfebnych uprav

- Uprava a piiprava podkladu a podpér, o¢i§téni a oSetfeni podkladu a podpér

- zi'izeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle ptislusného technologického predpisu

- zi'izeni potrubi i jednotlivych €asti po etapach, v€etné pracovnich spar a spojli, pracovniho zaslepeni koncti a pod.

- uprava prostupt, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vytsténi, zatsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

vcéetné piipadné predepsaného utésnéni koncti chranicek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapaZzeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

KUS 1,00

poklop litinovy s tésnénim, uzamykatelny, zatizeni D400
svétlost 700 x 1200 mm
véetné ramu

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

29 899522

OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C12/15

Polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsané miize véetné ramu

M3 1,00
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 201.3 Jeiabova draha
Rozpodet: SO 201.3 Jeiabova draha
Poi.¢. PoloZka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
odpadni potrubi kabelové Sachty
beton C12/15
viz vykres €. 3.4
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: - dodani erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zpuisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych tiprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostiedkil,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. poZadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladd téchto konstrukei a leseni,
- vytvofeni kotevnich Cel, kapes, nalitku, a sedel,
- zfizeni v§ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkt, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a prav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplikovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakil a natérd, pripadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudt
8 Potrubi
-9 Ostatni konstrukce a prace
30 931182 VYPLN DILATACNICH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2 92,38
1,5%1,45%(19+16)+2,5%6,5=92,38 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsané¢ho materialu, o€isténi ploch spary pied Gpravou, ocisténi okoli spary po tprave
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 201.3 Jeiabova draha
Rozpodet: SO 201.3 Jeiabova draha
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
31 93133 TESNENI DILATACNICH SPAR POLYURETANOVYM TMELEM M3 0,02
pruzny tmel
(1,45+2%0,15)*(19+16)*0,02*0,015=0,02 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného materialu, o€isténi ploch spary pied Gpravou, o€isténi okoli spary po uprave
nezahrnuje tésnici profil
32 93135 TESNENI DILATAC SPAR PRYZ PASKOU NEBO KRUH PROFILEM M 61,25
tésnici provazec
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného materialu, o€isténi ploch spary pied Gpravou, o€isténi okoli spary po tiprave
Atributy polozky: Material tésnéni: kruhovy profil
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
( N\
Stavba: 416 Ekologizace KT a upravy vle¢kovych koleji v arealu pristavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 210.3 Opérna zed’ podél koleje ¢. 101a
Rozpodet: SO 210.3 Opérna zed’ podél koleje ¢. 101a
. J
( )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

\ J

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢

DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky: M
Pocet mérnych jednotek: 479,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Zattidéni JKSO:
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 210.3 Opérna zed’ podél koleje ¢. 101a
Rozpodet: SO 210.3 Opérna zed’ podél koleje ¢. 101a
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
102943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL 1,00
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
202944 OSTAT PQAZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V KPL 1,00
DIGIT FORME
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
0 Vseobecné konstrukce a prace
-1 ZEMNIi PRACE
3 125731 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 1KM M3 982,00

dovoz z mezideponie
zemina pro polozku17511

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektti v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 210.3 Opérna zed’ podél koleje ¢. 101a
SO 210.3 Opérna zed’ podél koleje ¢. 101a

Por.c. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

4 13173

- paZeni, vzepieni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma §tétovych stén)
- upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahii

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., piemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku

HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I

cerpano pouze se souhlasem objednatele na zakladé nevyhovujiciho modulu
pretvarnosti pod polStafem Edef2 = min. 45 MPa

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

1,075*479,5=515,46 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetieni vykopiSté po celou dobu prace v ném ve€. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektti v€. jejich doCasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a ptesvah. svahil do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocen¢ klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepfteni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a o€isténi dna, zdkladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

M3

515,46
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2

SO 210.3 Opérna zed’ podél koleje ¢. 101a
SO 210.3 Opérna zed’ podél koleje ¢. 101a

Por.c. Polozka Typ Nazev

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., piemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

5 131731 HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 1KM

odvoz na mezideponii na $pici pfistavu
po zlepSeni zeminy se Cast pouzZije na zpétny zasyp

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

4,8%479,5=2 301,60 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetieni vykopiSté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektti v€. jejich doCasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a ptesvah. svahil do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocen¢ klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepfteni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a o€isténi dna, zdkladové spary, stén a svah

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- vesSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 210.3 Opérna zed’ podél koleje ¢. 101a
Rozpodet: SO 210.3 Opérna zed’ podél koleje ¢. 101a
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
6 17120 ULOZEN{ SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENT{ M3 2302,00
ulozeni vykopové zeminy na do¢asnou deponii,
zpétné se pouzije 982 m3
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do ptredepsaného tvaru
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkéch a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- Uprava, o¢isténi a ochrana podlozi a svahii
- svahovani, uzavirani povrchii svahti
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, premosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
7 17511 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU SE ZHUTNENIM M3 981,95

zasyp za rubem

pfimé pouziti vykopaného materialu v pfipadé jeho vhodnosti nebo zlepSeni
vlastnosti

véetné hutnéni po vrstvach

1,9*479+0,15%479=981,95 [A]

Cenova soustava:

Technické specifikace:

2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichdnim nebo vysouSenim, piip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 210.3 Opérna zed’ podél koleje ¢. 101a
Rozpodet: SO 210.3 Opérna zed’ podél koleje ¢. 101a
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna Casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ru¢ni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svahti

- zi'izeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

- zemina vytlacend potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypti neodecita

1 ZEMNIi PRACE

- 2 ZAKLADY

8 27152 POLSTARE POD ZAKLADY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 367,00
hutnéna Stérkodrt' frakce 0-63 mm
0.765%479.5=367M3
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno
jinak, jedna se o nakupovany material

9 27152 1 POLSTARE POD ZAKLADY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 516,00

Cerpano pouze se souhlasem objednatele na zakladé nevyhovujiciho modulu
pretvarnosti pod polStafem Edef2 = min. 45 MPa

1.075*%479.5=516M3
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 210.3 Opérna zed’ podél koleje ¢. 101a
Rozpodet: SO 210.3 Opérna zed’ podél koleje ¢. 101a

Poi.¢. PoloZka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

10 272324

11 272365

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku piedepsaného kameniva, mimostaveniStni a vnitrostaveniStni dopravu a jeho uloZeni neni-li v zaddvaci dokumentaci uvedeno
jinak, jedna se o nakupovany material

ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 M3 302,00
beton C 25/30 XF2, v€etné dilatacnich spar (vyplf, pruzny profilovy t€snéni pas)
0.63*479=302M3
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: - doddni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pti jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpiisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potrebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zi'izeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potrebnych Giprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v€. poZzadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zédkladd téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zi'izeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkti, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a iprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakll a natérdi, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoji,
- opatfeni povrchll betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladi,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B T 23,61
B500 B
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, v¢etné¢ mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a slozeni,
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3.6.1.7

Por.¢. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 210.3 Opérna zed’ podél koleje ¢. 101a
SO 210.3 Opérna zed’ podél koleje ¢. 101a

Typ

Nazev

MJ Pocet MJ J.cena Celkem

ZAKLADY

ptipadné s uloZzenim

- dodéni betonafské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakosit) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- Upravy vyztuze pro osazeni doplinkovych konstruket,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplitkovych konstrukei,

- veSkera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudt, vyvedeni do méticich skiini nebo mist pro meteni
bludnych proudii (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zatizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méteni bludnych proudi.

SVISLE KONSTRUKCE

12 327324

ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZNI ZE ZELEZOVEHO BETONU DO

M3 245,00

C25/30
beton C 25/30 XF2, vEetné dilatacnich spar (vyplf, pruzny profilovy t€snéni pas)

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

0,51*%479=245M3
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpiisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetn¢ potfebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, oCisténi a oSetient,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedki,
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Por.¢. Polozka

3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 210.3 Opérna zed’ podél koleje ¢. 101a
SO 210.3 Opérna zed’ podél koleje ¢. 101a

Typ

Nazev

MJ Pocet MJ J.cena Celkem

13 327365

VYZTUZ zZDI OPERNYCH, ZARUBNICH, NABREZNICH Z OCELI 10505, T

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhii pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladl téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitkt, a sedel,

- ztizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkt, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a iprav kolem nich,
- Gpravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakll a natért, ptipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pripadné ztizeni spojovaci vrstvy u zaklada,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda

24,90

B500B
B500 B

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, vcetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovné€z piesuny), véetné nalozeni a sloZeni,
ptipadné s uloZzenim

- dodéni betonafské vyztuze v pozadované kvalite, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakosit) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- Upravy vyztuze pro osazeni doplikovych konstruket,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplitkovych konstrukei,

- veSkera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudt, vyvedeni do méticich skiini nebo mist pro meteni
bludnych proudii (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni upravu vyztuze,
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 210.3 Opérna zed’ podél koleje ¢. 101a
SO 210.3 Opérna zed’ podél koleje ¢. 101a

Por.¢. Polozka Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Typ

Celkem

- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zatizeni a Gpravy pro né,
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méteni bludnych proudt.

SVISLE KONSTRUKCE

PRIDRUZENA STAVEBNI VYROBA

14 711111 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI M2

ASFALTOVYMI NATERY

ALP +2 x SA12
izolace rubu kfidel a zakladu

3,3*479+1,14*2+1,1*479=2120M2
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

2 120,00

Cenova soustava:
Technicka specifikace: poloika zahrnuje:
- dodéni predepsaného izolaéniho materidlu
- oCisténi a osetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mtize zahrnout i piipadné vyspraveni
- zi'izeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadn¢ komplet. soustavy nebo systému podle piislusného technolog. piedpisu
- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

v

- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, o¢isténi a oSeteni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkouSek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. geotextilii

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIf
geotextilie 600 g/m2
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

15 711509 M2 2 120,00

Cenova soustava:
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéani predepsaného ochranného materialu

- zfizeni ochrany izolace

- Gprava u okrajt, rohd, hran, dilatacnich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zafizeni, odvodnéni, otvort, neizolovanych mist a pod.
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 210.3 Opérna zed’ podél koleje ¢. 101a
SO 210.3 Opérna zed’ podél koleje ¢. 101a

Por.c. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

16 936502

DROBNE DOPLNK KONSTR KOVOVE POZINK KG 2704,43

opancéfovana hrana

4,47%479+1,96*0,15%72%26+1,96*0,15%44=2 704,43 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- dilensk4 dokumentace, véetné technologického piedpisu spojovani

- dodani materidlu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce i dilenska (véetné pomticek, piipravkl a prosttedki pro vyrobu) bez ohledu na narocnost
jeji hmotnost, dilenska montaz

- dodéni spojovaciho materialu

- ziizeni montaznich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych tiprav, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetfeni

- podpér. konstr. a leSeni vSech druhti pro montaz konstrukei i doplitkovych, véetné pozadovanych otvorti, ochrannych a bezpecnostnich opatieni a
zakladl pro tyto konstrukce a leSeni

- jakakoliv doprava a manipulace dilcii a montaznich sestav, v€etné¢ dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostedki a pomticek a zednickych vypomoci

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju

- Cisténi konstrukce a odstranéni vSech vrubt (vrypy, otlaCeniny a pod.)

- vSechny druhy ocelového kotveni

- dilenskou pfejimku a montdzni prohlidku, v€etné pozadovanych doklada

- zi'izeni kotevnich otvorti nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce, jejich Gpravy, o€isténi a osetfeni

- osazeni kotveni nebo piimo ¢asti konstrukce do podptirné konstrukce nebo do zeminy

- vyplii kotevnich otvor (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specidlni hmotou, vyplnéni jam zeminou

- ptedepsanou protikorozni ochranu a natéry konstrukci

- osazeni méficich zafizeni a upravy pro né

- ochrannd opatfeni pied ucinky bludnych proudu

7 PRIDRUZENA STAVEBNI VYROBA

Celkem:
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Stavba: 416 Ekologizace KT a upravy vle¢kovych koleji v arealu pristavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Rozpodet: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
. J
( )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

\ J

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢

DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky: M
Pocet mérnych jednotek: 1 913,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Zattidéni JKSO:
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Rozpodet: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
102944 OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V KPL 1,00
DIGIT FORME
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
0 Vseobecné konstrukce a prace
-1 Zemni prace
2 13173 HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I M3 254,33

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

pazeny vykop pro Sachty a DUN - pro zpétny obsyp

Sachty §3.1 - §3.10: 2,7#2,7%(1,46+2,3143,93+3,54+3,1 1+2,72+2,33+1,89+1,5+1,1 1)=174,23 [A]
$3.11: 2,7%2,7%0,95=6,93 [B]

§3.12 - §3.21: 2,7%2,7%(3,32+3,0+2,74+2,49+2,24+1,95+1,7+1,44+1,19+0,94)=153,16 [C]

$10- §12: 2,7%2,7%0,35=2,55 [D]

vykop DUN: 7,0%3,9%2,5=68,25 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=405,12 [F]

405,12-150,79=254,33 [G]

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetieni vykopiSté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektti v€. jejich doCasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych c¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Rozpodet: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

3 131731

Cenova soustava:

- svahovani a presvah. svahti do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- rucni vykopavky, odstranéni kotfend a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepreni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)
- tpravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahii
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., piemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 1KM

M3 150,79

pazené, véetné vodorovného a svislého pfemisténi, nalozeni, odvozu na
meziskladku na Spici pristavu

405,12-254,33=150,79 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetieni vykopiSté po celou dobu prace v ném ve€. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektti v€. jejich doCasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a ptesvah. svahil do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocen¢ klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepfteni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o€isténi dna, zdkladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Rozpodet: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Poi.¢. PoloZka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- tfidéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., piemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

4 13273

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I M3 1 388,34
pazeny vykop pro potrubi - pro zpétny zasyp

vétev A: (340-22,5)*1,1%2,35=820,74 [A]
vétev B: 421%1,1*%1,84=852,10 [B]

vétev C: 34¥1,1%0,78=29,17 [C]

vétev F: 42%1,1%0,12=5,54 [D]

PVC DN 200: 78,2*%0,9*1,0=70,38 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=1 777,93 [F]
1777,93-389,59=1 388,34 [G]

Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, ptelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopis$té po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektti v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- t¢Zeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svahti do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kotfend a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma §tétovych stén)

- ipravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahii

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Rozpodet: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Typ Nazev MJ Pocet MJ

6

5

132731

17120

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pifemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 1KM

pazené, véetné vodorovného a svislého pfemisténi, nalozeni, odvozu na
meziskladku

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

1777,93-1388,34=389,59 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetieni vykopiSté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektti v€. jejich doCasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a ptesvah. svahil do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocen¢ klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepfteni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a o€isténi dna, zdkladové spary, stén a svah

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- vesSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

ULOZEN{ SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENT

M3

M3

389,59

540,38
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

ulozeni pfebytecnych zemin na meziskladku na Spici pfistavu
150,79+389,59=540,38 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetieni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doCasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkéch a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladéni po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurdch) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- Uprava, oisténi a ochrana podlozi a svahti
- svahovani, uzavirani povrchi svaht
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vod¢
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti

plochy, zakryti a pod.)

7 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 1 388,34

hutnény zasyp potrubi materidlem z vykopu

vétev A: 126,0%1,1%(1,51-0,44)=148,30 [A]

126,01,1%(2,63-0,55)=288,29 [B]

(88,0-22,5)%1,1*(3,47-0,80)=192,37 [C]

vétev B: 210,0%1,1%(1,3-0,44)=198,66 [E]

176,0%1,1%(2,5-0,55)=377,52 [F]

35,0%1,1%(3,26-0,66)=100,10 [G]

vétev C: 34,0%1,1%(0,78-0,44)=12,72 [H]

DN 200: 78,2%0,9%(1,3-0,3)=70,38 [K]

Celkem: A+B+C+E+F+G+H+K=1 388,34 [L]
Cenova soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Rozpodet: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- uprava uklddaného materialu vlhcenim, tfidénim, promichdnim nebo vysouSenim, piip. jiné upravy za ucelem zlepsSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna Casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

8 17511 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU SE ZHUTNENIM M3 254,33

hutnény obsyp Sachet

2,7%2,7*%(1,26+2,11+3,73+3,34+2,9142,52+2,13+1,69+1,3+0,91+0,75+3,12+2,8+2,54+2,29+2,04+1,75+1,5+1,24+0,99+0,74+0,15)-41,81*3,14*0,62*0,62=254,33 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichdnim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetieni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doCasné zajisténi
- ztizeni provadéni vE. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurdch) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna Casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Rozpodet: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Poi.¢. PoloZka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrch svahti
- zi'izeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, premosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytlacend potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypti neodecita
1 Zemni prace
-2 Zaklady

9 272325

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37

beton C 30/37 XF4 - zaklad zZlabu

914*(1,2*1,1-0,53*0,45)=988,49 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Cerstvého betonu a zpiisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potiebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych tprav, vyplné, vlozek, opracovani, oCisténi a osetient,

M3

988,49

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedki,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhii pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvort,

ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladl téchto konstrukci a lesSeni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitkt, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkt, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakll a natért, ptipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Rozpodet: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba

Poi.¢. PoloZka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

10 272365

VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B T

- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pripadné ztizeni spojovaci vrstvy u zaklada,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

45,70

B500 B - vyztuz zakladu zlabu

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

Ziklady

914*0,05=45,70 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Polozka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, v¢etné mimostavenistni a vnitrostaveni$tni dopravy (rovnéz ptesuny), véetné naloZeni a slozeni,
pfipadné s ulozenim

- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakost) a ulozeni s
pozadovanym zajiSténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni dopliitkovych konstruket,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- upravy vyztuze pro ziizeni zelezobetonovych kloubti, kotevnich prvkil, zavésnych ok a dopliikovych konstrukei,

- veSkera opatieni pro zajiSténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudu, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudi (vlastni méfici skiiné se uvadeji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gipravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a upravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

11 43411

Vodorovné konstrukce

SCHODISTOVE STUPNE, Z DILCU BETON M3 1,60
schodnice z betonovych dilct 750 x 350 x 150 mm
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Rozpodet: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Poi.¢. PoloZka Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Typ

12 451314

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3

(15+10+15)*0,04=1,60 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

- dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, v¢etné komplexni technologie vyroby a
montaze dilcd, oSetfeni a ochrana dilcu,

- u dilcti Zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, pripadné i tuhé kovové prvky a zaveésna oka,

- Upravy a zatizeni pro ulozeni a transport dilce,

- veSkeré pozadované upravy dilcti, véetné doplitkovych konstrukci a vybaventi,

- sestaveni dilce na stavbé vCetné montaznich zatizeni, ploSin a prahti a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetfeni tloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zptisobem,

- upravy dilce pro dodrzeni pozadované piesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veSkera zafizeni pro zajiSténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané piipadné specifikaci k piislusnému prefabrik. dilci (aprava pohledovych ploch, piip. rubovych ploch, osazeni méticich zatizeni, zkouser
a méfeni dilct a pod.).

127,96

podkladni beton C 25/30 X0 tl. 0,10 m - pod zaklad zlabu

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

914*1,4*0,1=127,96 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

- dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpiisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potrebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zi'izeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potrebnych Giprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetient,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbeditovacich a odskruzovacich prostredku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zédkladd téchto konstrukei a leseni,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZeni prace a uprav kolem nich,
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Rozpodet: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

13 45131A

Technicka specifikace:

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakll a natért, ptipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pripadné ztizeni spojovaci vrstvy u zaklada,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C20/25 M3 2,63
loZze z betonu C 20/25 nXF3 pro schodnice

2*1,27%0,75+0,96*0,75=2,63 [A]

Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Cerstvého betonu a zpiisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potrebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zi'izeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potrebnych tiprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetient,

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v€. poZzadovanych otvort,

ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zékladd téchto konstrukei a leseni,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- zi'izeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkti, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a iprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplikovych konstrukei a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakll a natérdi, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoji,

- opatfeni povrchll betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladi,
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Rozpodet: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda
14 451384 PODKL VRSTVY ZE ZELEZOBET DO C25/30 VCET VYZTUZE M3 108,35
podkladni beton C 25/30 vyztuzeny KARI siti tl. 0,170 m - pod potrubi
78,2%0,9%0,1=7,04 [A]
(454+344+35+88)*1,1%0,1=101,31 [B]
Celkem: A+B=108,35[C]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: - doddni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpiisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti
- uziti potebnych piisad a technologii vyroby betonu
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplng, vlozek, opracovani, oCisténi a oSetfeni
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel
- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkt, prostupti, dutin, drazek a pod., v€. ztiZzeni prace a uprav kolem nich
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakl a natért, ptipadné vyspraveni
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoji
- opatfeni povrchtl betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde piijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
- dodéni betonarské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakosit) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem
- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze
- Upravy vyztuze pro osazeni doplinkovych konstrukei
- veSkera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu
- povrchovou antikorozni upravu vyztuze
- separaci vyztuze
15 45145 PODKL A VYPLN VRSTVY Z MALTY CEMENTOVE M3 8,77
cementova malta tl. 20 mm pro usazeni zlabu
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Rozpodet: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Cenova soustava:

914*0,48%0,02=8,77 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveniStni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a sloZeni,

ptipadné s uloZenim.

16 45152 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 17,50
Stérkové loze o zrnitosti 10-16 - podklad Sachet
24%2.7%2,7*%0,1=17,50 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
4 Vodorovné konstrukce
- 8 Potrubi
17 87434 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADN{CH DN DO 200MM M 78,20

pfipojovaci potrubi od vpusti PVC DN 200, SN 8, v€etné tvarovek

Cenova soustava:

Technické specifikace:

2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického piedpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovad a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviovacich prvki, véetné pottebnych tiprav

- Uprava a ptiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického ptedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spojl, pracovniho zaslepeni koncti a pod.

- Uprava prostupt, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vylsténi, zasténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky

- Uprava, o¢isténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
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zebrované potrubi PP 450/400 mm, SN 16, pIné Zebro, v€etné tvarovek

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (vCetné technologického predpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovad a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvki, véetné potfebnych tprav

- Uprava a piiprava podkladu a podpér, o€isténi a oSetieni podkladu a podpér

- zi'izeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle ptislusného technologického predpisu

&' Aspe Strana: 14
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Rozpodet: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, prevadénim a Cerpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
18 87445 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 300MM M 454,00
zebrované potrubi PP 335/300 mm, SN 16, piné Zebro, v€etné tvarovek
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (vCetné technologického predpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovad a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvki, véetné potfebnych tprav
- Uprava a piiprava podkladu a podpér, o€isténi a oSetieni podkladu a podpér
- zi'izeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle ptislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, v¢etné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, prichodtl Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zatsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, o¢isténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, prevadénim a Cerpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
19 87446 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 400MM M 344,00



v

korugované potrubi PP 685/593, SN 10, vCetné tvarovek

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Rozpodet: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, v¢etné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konci a pod.
- Uprava prostupd, prichodt Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. upravy povrchu), piipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Gprava, o¢isténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, prevadénim a Cerpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
20 87457 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 500MM M 35,00
zebrované potrubi PP 560/500 mm, SN 16, pIné Zebro, v€etné tvarovek
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (vCetné technologického predpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovad a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvki, véetné potfebnych tprav
- Uprava a piiprava podkladu a podpér, o€isténi a oSetieni podkladu a podpér
- zi'izeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle ptislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, v¢etné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konci a pod.
- Uprava prostupd, prichodt Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zatsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, oisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, ptevadénim a Cerpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
21 87458 POTRUBI Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M 88,00
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Rozpodet: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- vyrobni dokumentaci (vCetné technologického predpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovad a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvki, véetné potfebnych tprav

- Uprava a piiprava podkladu a podpér, o€isténi a oSetieni podkladu a podpér

- zi'izeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle ptislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, v¢etné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konci a pod.

- Uprava prostupd, prichodtl Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zatsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. upravy povrchu), pipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Gprava, oisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, prevadénim a Cerpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

22 892115 JIMKY PRO ODLOUC ROP PRODUKT Z BET DILCU, PRUT DO KUS 1,00

100L/SEC

sestava DUN - komplet

sluCovaci Sachta, odlu¢oval RL, kalova jimka, obtokova Sachta, v&etné potrubi

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, miiZe s rémem, stupadla, Zebriky, stropy z bet. dilcti a pod.
- dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, v¢etné komplexni technologie vyroby a
montaze dilcd, oSetfeni a ochrana dilcu,
- tuhé kovové prvky a zaveésna oka,
- Upravy a zatizeni pro ulozeni a transport dilce,
- veSkeré pozadované upravy dilcti, véetné doplitkovych konstrukci a vybaventi,
- sestaveni dilce na stavbé vCetné montaznich zatizeni, ploSin a prahti a pod.,
- kompletni technologii
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- oCisténi a osetfeni tloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilct,
- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zptisobem,
- upravy dilce pro dodrzeni pozadované piesnosti jeho osazeni, véetn€ piipadnych méfeni,
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba

Por.c. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

23 894145

24 894146

- veSkera zafizeni pro zajiSténi stability v kazdém okamziku,
- dalsi prace dané piipadné specifikaci k piislusnému prefabrik. dilci (aprava pohledovych ploch, piip. rubovych ploch, osazeni méticich zatizeni, zkouser
a meéieni dilct a pod.)

SACHTY KANALIZACNI Z BETON DILCU NA POTRUBI DN DO KUS 11,00
300MM

Sachty s prefabrikovanymi dny véetné poklopi F900 - viz tabulka na konci TZ,
véetné loZe z betonu C 12/15 t. 100 mm

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, miiZe s rémem, stupadla, Zebriky, stropy z bet. dilcti a pod.

- predepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, v€etné komplexni technologie vyroby a
montaze dilcd, oSetfeni a ochrana dilcu,

- u dilcti Zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, pripadné i tuhé kovové prvky a zaveésna oka,

- Upravy a zatizeni pro ulozeni a transport dilce,

- veSkeré pozadované upravy dilct, véetné doplitkovych konstrukci a vybaventi,

- sestaveni dilce na stavbé vCetné montaznich zatizeni, ploSin a prahti a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zptisobem,

- upravy dilce pro dodrzeni pozadované piesnosti jeho osazeni, véetn€ pripadnych méfeni,

- veSkera zatizeni pro zajiSténi stability v kazdém okamziku

- predepsané podkladni konstrukce

SACHTY KANALIZACNI Z BETON DILCU NA POTRUBI DN DO KUS 8,00
400MM

Sachty s prefabrikovanymi dny véetné poklopi F900 - viz tabulka na konci TZ,
véetné loZze z betonu C 12/15 tl. 100 mm

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Rozpodet: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

25 894157

- poklopy s ramem, miiZe s rémem, stupadla, Zebriky, stropy z bet. dilcti a pod.

- predepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, v€etné komplexni technologie vyroby a

montaze dilcd, oSetfeni a ochrana dilcu,

- u dilcti Zelezobetonovych a ptedpjatych veskera vyztuz, pripadné i tuhé kovové prvky a zaveésna oka,
- Upravy a zatizeni pro ulozeni a transport dilce,

- vesSkeré pozadované upravy dilcti, véetné doplitkovych konstrukci a vybaventi,

- sestaveni dilce na stavbé vCetné montaznich zatizeni, ploSin a prahti a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetfeni tloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zptisobem,

- upravy dilce pro dodrzeni pozadované piesnosti jeho osazeni, véetn€ pripadnych méfeni,
- veSkera zafizeni pro zajiSténi stability v kazdém okamziku

- predepsané podkladni konstrukce

SACHTY KANALIZACNI Z BETON DILCU NA POTRUBI DN DO KUS 1,00
500MM

Sachty s prefabrikovanymi dny véetné poklopt F900 - viz tabulka na konci TZ,
véetné loZe z betonu C 12/15 tl. 100 mm

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, miiZe s rémem, stupadla, Zebriky, stropy z bet. dilcti a pod.

- predepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, v€etné komplexni technologie vyroby a

montaze dilcd, oSetfeni a ochrana dilcu,

- u dilcti Zelezobetonovych a ptedpjatych veskera vyztuz, pripadné i tuhé kovové prvky a zaveésna oka,
- Upravy a zatizeni pro ulozeni a transport dilce,

- veSkeré pozadované upravy dilcti, véetné doplitkovych konstrukci a vybaventi,

- sestaveni dilce na stavbé vCetné montaznich zatizeni, ploSin a prahti a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetfeni uloznych ploch,
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba

Por.c. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ

J.cena Celkem

26 894158

27 897626

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zptisobem,

- upravy dilce pro dodrzeni pozadované piesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,
- veSkera zatizeni pro zajiSténi stability v kazdém okamziku

- predepsané podkladni konstrukce

SACHTY KANALIZACNI Z BETON DILCU NA POTRUBI DN DO KUS 4,00
600MM

Sachty s prefabrikovanymi dny véetné poklop F900 - viz tabulka na konci TZ,
véetné loZe z betonu C 12/15 t. 100 mm

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, miiZe s rémem, stupadla, Zebriky, stropy z bet. dilcti a pod.

- predepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, v€etné komplexni technologie vyroby a

montaze dilcd, oSetfeni a ochrana dilcu,

- u dilcti Zelezobetonovych a ptedpjatych veskera vyztuz, pripadné i tuhé kovové prvky a zaveésna oka,
- Upravy a zatizeni pro ulozeni a transport dilce,

- veSkeré pozadované upravy dilct, véetné doplitkovych konstrukci a vybaventi,

- sestaveni dilce na stavbé vCetné montaznich zatizeni, ploSin a prahti a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetfeni tloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zptisobem,

- upravy dilce pro dodrzeni pozadované piesnosti jeho osazeni, véetn€ pripadnych méfeni,
- veSkera zatizeni pro zajiSténi stability v kazdém okamziku

- predepsané podkladni konstrukce

VPUST STERBINOVYCH ZLABU Z BETON DILCU SV. SIRKY DO KUS 19,00
400MM
véetné loze z betonu C12/15 tl. 100 mm

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Rozpodet: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného dilce véetné mfize
nezahrnuje pfedepsané podkladni konstrukce
28 897726 CISTICI KUSY STERBIN ZLABU Z BETON DILCU SV. SIRKY DO 400MM KUS 19,00
véetné loZe z betonu C 12/15 tl. 100 mm
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného dilce
nezahrnuje pfedepsané podkladni konstrukce
29 899524 OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3 354,53

sucha betonova smés C 25/30
véetné obaleni hrdel geotextilii proti poskozeni krouzk(

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

78,2%0,22=17,20 [A]
454,0%0,32=145,28 [B]

344,0%0,38=130,72 [C]

35,0%0,47=16,45 [D]

88,0%0,51=44,88 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=354,53 [F]

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpiisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potrebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zi'izeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potrebnych Giprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetient,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v€. poZzadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zédkladd téchto konstrukei a leseni,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- zi'izeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkt, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a iprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplikovych konstrukei a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakll a natérdi, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Rozpodet: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba

Por.¢. Polozka

Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

30 899642

31 899652

32 899662

33 899672

Cenova soustava:

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pripadné ztizeni spojovaci vrstvy u zaklada,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda

ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 200MM M 78,20

DN 200
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: - pfisun, montaz, demontaz, odsun zkousSeciho Cerpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkousku, montaz a demontéz dilcti pro
zabezpeceni konce zkouSeného useku potrubi, montaz a demontdz koncovych tvarovek, montaz zaslepovaci pfiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a

Cenova soustava:

pro odbocujici fady.

ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 300MM M 454,00

DN 300
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: - pfisun, montaz, demontaz, odsun zkousSeciho Cerpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkousku, montaz a demontéz dilcti pro
zabezpeceni konce zkouSeného useku potrubi, montaz a demontdz koncovych tvarovek, montaz zaslepovaci pfiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

pro odbocujici fady.

ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 400MM M 344,00

DN 400
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

pro odbocujici fady.

Atributy polozky: DN potrubi: 400mm

ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 600MM M 123,00

- prisun, montaz, demontaz, odsun zkouseciho Cerpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkousku, mont4dz a demontaz dilct pro
zabezpeceni konce zkouSeného useku potrubi, montaz a demontdz koncovych tvarovek, montaz zaslepovaci pfiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Rozpodet: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

DN 500, DN 600
35,0+88,0=123,00 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: - pfisun, montdz, demontdz, odsun zkouseciho Cerpadla, napusténi tlakovou vodou, dodéni vody pro tlakovou zkousku, montaz a demontaz dilcii pro
zabezpeceni konce zkouseného tiseku potrubi, montaz a demontaz koncovych tvarovek, montaz zaslepovaci pfiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a

pro odbocujici fady.

36 935111

8 Potrubi
-9 Ostatni konstrukce a prace
34 931181 VYPLN DILATAC SPAR Z POLYSTYRENU TL DO 10MM M2 914,00
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného materidlu, oCisténi ploch spary pred tpravou, ocisténi okoli spary po uprave
35 931331 TESNEN{ DILATACNICH SPAR POLYURETANOWM TMELEM M 1 828,00

PRUREZU DO 100MM2
tésnici elasticky tmel dle CSN EN 1SO 11600 (F-25-HN-M1p), barva $eda
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného materialu, ocisténi ploch spary pied Gpravou, ocisténi okoli spary po upraveé
nezahrnuje tésnici profil

STERBINOVE ZLABY Z BETONOVYCH DILCU SiR DO 400MM VYS DO M 876,00

500MM BEZ OBRUBY
Zelezobetonovy Stérbinovy Zlab s preruSovanou Stérbinou a stfechovitym sklonem
dna 0,5% pro zatizeni F900
914-19%1,0-19%1,0=876,00 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a sloZeni,pfipadné s

ulozenim.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Rozpodet: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- veSkeré prace nutné pro ziizeni t€chto konstrukei, véetn¢ zemnich praci, loze, ukonceni, patek, sparovani, upravy vtoku a vytoku. Méii se v [m] délky os
zlabu bez Cisticich kust a odtokovych vpusti.

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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Stavba: 416 Ekologizace KT a upravy vle¢kovych koleji v arealu pristavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topilky
Rozpodet: SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topilky
. J
( )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

\ J

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢

DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky: M
Pocet mérnych jednotek: 945,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Zattidéni JKSO:
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topiilky
Rozpodet: SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topiilky
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
102944 OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V KPL 1,00
DIGIT FORME
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
0 Vseobecné konstrukce a prace
-1 Zemni prace
2 13173 HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I M3 42,22

pazeny vykop pro Sachty - pro zpétny obsyp
Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: poloika Zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetieni vykopiSté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektti v€. jejich doCasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a ptesvah. svahil do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocen¢ klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepfteni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
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Por.¢. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topiilky
SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topiilky

Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

3

4

131731

13273

HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 1KM

pazené, véetné vodorovného a svislého pfemisténi, nalozeni, odvozu na
meziskladku na Spici pristavu

2,7*%2,7*%(1,6+1,19+1,37+1,26+1,05+0,8+0,59+0,38+0,25+0,38+0,27)=66,63 [A]

Cenova soustava:

66,63-42,22=24,41[B]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetieni vykopiSté po celou dobu prace v ném ve€. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektti v€. jejich doCasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych c¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a ptesvah. svahil do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocen¢ klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepfteni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svah

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- vesSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I

M3

M3

24,41

191,60

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pifemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topiilky
Rozpodet: SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topiilky

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

pazeny vykop pro potrubi - pro zpétny zasyp
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, premisténi, ptelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopis$té po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektti v¢. jejich doasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a presvah. svahti do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- rucni vykopavky, odstranéni kotfend a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma §tétovych stén)
- ipravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahii
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pifemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

5 132731 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 1KM M3 160,67

pazené, véetné vodorovného a svislého pfemisténi, nalozeni, odvozu na
meziskladku na Spici pristavu

vétev D: 342,2%1,1*0,73=274,79 [A]

vétev E: 66%1,1*%0,14=10,16 [B]

PVC DN 200: 74,8%0,9*1,0=67,32 [C]

Celkem: A+B+C=352,27 [D]

352,27-191,60=160,67 [E]
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topiilky
Rozpodet: SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topiilky

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: poloika zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- osetieni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektii v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)
- erpani vody v¢. erpacich jimek, potrubi a pohotovostni cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahll do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepieni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaha
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

6 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 185,08
uloZeni pfebyte€nych zemin na meziskladku na Spici pfistavu
24,41+160,67=185,08 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topiilky
Rozpodet: SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topiilky
Poi.¢. PoloZka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

7 17411

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, o¢isténi a ochrana podlozi a svahil

- svahovani, uzavirani povrchii svahti

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, premosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 191,60

hutnény zasyp potrubi materidlem z vykopu

PVC DN 200: 74,8*0,9%(1,3-0,3)=67,32 [A]
vétev D: 84,0%1,1%(0,56-0,44)=11,09 [C]
126,0%1,1%(1,01-0,55)=63,76 [D]
64,2%1,1%(1,36-0,66)=49,43 [E]

Celkem: A+C+D+E=191,60 [F]

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichdnim nebo vysouSenim, piip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni

- osetieni uloziste po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vymeéna Casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- rucni hutnéni

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vode
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topiilky
Rozpodet: SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topiilky

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, premosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

8 17511 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU SE ZHUTNENIM M3 42,22
hutnény obsyp Sachet
2,7*2,7*%(1,4+0,99+1,17+1,06+0,85+0,6+0,39+0,18+0,05+0,18+0,07)-6,94*3,14*0,62*0,62=42,22 [A]
Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: poloika Zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichdnim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetieni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doCasné zajisténi
- ztizeni provadéni vE. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladéni po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurdch) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna Casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vyplf jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchii svaht
- zi'izeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vod¢
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytla¢end potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypt neodecita

1 Zemni prace

I- 4 Vodorovné konstrukce
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topiilky
Rozpodet: SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topiilky
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
9 451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 133,80
loZze z betonu C 25/30nXF3 s bo&ni opérou
462*%0,2*%0,65+462*0,28*0,57=133,80 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: - doddni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpiisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potrebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zi'izeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potrebnych iprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetient,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbeditovacich a odskruzovacich prostredku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zéklad téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakll a natérii, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoj,
- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladi,
- upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudt
10 451384 PODKL VRSTVY ZE ZELEZOBET DO C25/30 VCET VYZTUZE M3 51,63

podkladni beton C 25/30 vyztuzeny KARI siti tI. 100 mm - pod potrubi

Cenova soustava:

74,8%0,9%0,1=6,73 [A]
(218+126+64,2)*1,1*0,1=44,90 [B]
Celkem: A+B=51,63 [C]

2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topiilky
Rozpodet: SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topiilky

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Technicka specifikace: - dodani erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zptisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potfebnych tiprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetieni
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu
- vytvofeni kotevnich Cel, kapes, nalitku, a sedel
- zfizeni v§ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenktl, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a tiprav kolem nich
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplikovych konstrukei a vybaveni
- upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakil a natérd, pripadné vyspraveni
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoji
- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
- dodani betonaiské vyztuze v pozadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze
- Upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei
- veskera opatieni pro zajiSténi soudrznosti vyztuze a betonu
- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze
- separaci vyztuze

11 45152 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 8,02
Stérkoveé lozZe o zrnitosti 10-16 mm - podklad $achet
11%2,7*%2,7*%0,1=8,02 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

4 Vodorovné konstrukce

I— 8 Potrubi
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zebrované potrubi PP 335/300 mm, SN 16, pIné Zebro, v€etné tvarovek

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (vCetné technologického predpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovad a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvki, véetné potfebnych tprav

- Uprava a piiprava podkladu a podpér, o€isténi a oSetieni podkladu a podpér

- zi'izeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle ptislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, v¢etné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konci a pod.

- Uprava prostupd, prichodt Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zatsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti

&' Aspe Strana: 10
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topiilky
Rozpodet: SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topiilky
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
12 87434 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM M 74,80
pfipojovaci potrubi od vpusti PVC DN 200, SN 8, v&etné tvarovek
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (vCetné technologického predpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovad a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvki, véetné potfebnych tprav
- Uprava a piiprava podkladu a podpér, o€isténi a oSetieni podkladu a podpér
- zi'izeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle ptislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, v¢etné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, prichodtl Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zatsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, oisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, prevadénim a Cerpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
13 87445 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 300MM M 218,00
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topiilky
Rozpodet: SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topiilky
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

14 87446

POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 400MM M

- ochrana potrubi natérem (v¢. upravy povrchu), pipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Gprava, o¢isténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, prevadénim a Cerpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

126,00

zebrované potrubi PP 450/400 mm, SN 16, pIné zebro, v€etné tvarovek

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

15 87457

POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 500MM M

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (vCetné technologického predpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovad a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvki, véetné potfebnych tprav

- Uprava a piiprava podkladu a podpér, o€isténi a oSetieni podkladu a podpér

- zi'izeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle ptislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, v¢etné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichodt Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zatsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, o¢isténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, ptevadénim a Cerpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

64,20

zebrované potrubi PP 560/500 mm, SN 16, pIné zebro, v€etné tvarovek

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (vCetné technologického predpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovad a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topiilky
Rozpodet: SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topiilky
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
upeviiovacich prvki, véetné potfebnych tprav
- Uprava a piiprava podkladu a podpér, o€isténi a oSetieni podkladu a podpér
- zi'izeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle ptislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vCetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konci a pod.
- Uprava prostupd, prichodt Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zatsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Gprava, o¢isténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, prevadénim a Cerpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
16 894145 SACHTY KANALIZACNI Z BETON DILCU NA POTRUB{ DN DO KUS 6,00
300MM

Sachty s prefabrikovanymi dny véetné poklopi F900 - viz tabulka na konci TZ,
véetné loZe z betonu C 12/15 t. 100 mm

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, miiZe s rémem, stupadla, Zebriky, stropy z bet. dilcti a pod.

- predepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, v€etné komplexni technologie vyroby a

montaze dilcd, oSetfeni a ochrana dilcu,

- u dilcti Zelezobetonovych a ptedpjatych veskera vyztuz, pripadné i tuhé kovové prvky a zaveésna oka,
- Upravy a zatizeni pro ulozeni a transport dilce,

- veSkeré pozadované upravy dilcti, véetné doplitkovych konstrukci a vybaventi,

- sestaveni dilce na stavbé vCetné montaznich zatizeni, ploSin a prahti a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetfeni tloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zptisobem,

- upravy dilce pro dodrzeni pozadované piesnosti jeho osazeni, véetn€ pripadnych méfeni,
- veSkera zatizeni pro zajiSténi stability v kazdém okamziku

- predepsané podkladni konstrukce
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topiilky
SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topiilky

Por.c. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ

J.cena Celkem

17 894146

18 894157

SACHTY KANALIZACNI Z BETON DILCU NA POTRUBI DN DO KUS 3,00
400MM

Sachty s prefabrikovanymi dny véetné poklop F900 - viz tabulka na konci TZ,
véetné loZe z betonu C 12/15 t. 100 mm

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, miiZe s rémem, stupadla, Zebriky, stropy z bet. dilcti a pod.

- predepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, v€etné komplexni technologie vyroby a

montaze dilcd, oSetfeni a ochrana dilcu,

- u dilcti Zelezobetonovych a ptedpjatych veskera vyztuz, pripadné i tuhé kovové prvky a zaveésna oka,
- Upravy a zatizeni pro ulozeni a transport dilce,

- veskeré pozadované upravy dilct, véetné doplitkovych konstrukci a vybaventi,

- sestaveni dilce na stavbé vCetné montaznich zatizeni, ploSin a prahti a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetfeni tloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zptisobem,

- upravy dilce pro dodrzeni pozadované piesnosti jeho osazeni, véetn€ pripadnych méfeni,
- veSkera zatizeni pro zajiSténi stability v kazdém okamziku

- predepsané podkladni konstrukce

SACHTY KANALIZACNI Z BETON DILCU NA POTRUBI DN DO KUS 2,00
500MM

Sachty s prefabrikovanymi dny véetné poklopi F900 - viz tabulka na konci TZ,
véetné loZe z betonu C 12/15 tl. 100 mm

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, miiZe s rémem, stupadla, Zebriky, stropy z bet. dilcti a pod.

- predepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, v€etné komplexni technologie vyroby a
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topiilky
Rozpodet: SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topiilky
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

19 897626

20 897726

21 899524

montaze dilcd, oSetfeni a ochrana dilcu,

- u dilcti Zelezobetonovych a ptedpjatych veskera vyztuz, pripadné i tuhé kovové prvky a zaveésna oka,

- Upravy a zatizeni pro ulozeni a transport dilce,

- veSkeré pozadované upravy dilcti, véetné doplitkovych konstrukci a vybaventi,

- sestaveni dilce na stavbé vCetné montaznich zatizeni, ploSin a prahti a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetfeni tloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zptisobem,

- upravy dilce pro dodrzeni pozadované piesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,
- veSkera zatizeni pro zajiSténi stability v kazdém okamziku

- predepsané podkladni konstrukce

VPUST STERBINOVYCH ZLABU Z BETON DILCU SV. SIRKY DO KUS
400MM
véetné loze z betonu C 12/15 tl. 100 mm
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni piedepsaného dilce véetné miize
nezahrnuje predepsané podkladni konstrukce

CISTICI KUSY STERBIN ZLABU Z BETON DILCU SV. SIRKY DO 400MM KUS
véetné loze z betonu C 12/15 tl. 100 mm
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje doddvku a osazeni pfedepsaného dilce
nezahrnuje predepsané podkladni konstrukce

OBETONOVANI POTRUB] Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3

sucha betonova smés C 25/30
véetné obaleni hrdel geotextilii proti poskozeni krouzk(

12,00

12,00

164,27
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topiilky
Rozpodet: SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topiilky
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

22 899642

ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 200MM M

74,8%0,22=16,46 [A]
218%0,32=69,76 [B]

126*0,38=47,88 [C]

64,2%0,47=30,17 [D]

Celkem: A+B+C+D=164,27 [E]

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpiisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potrebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zi'izeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potrebnych tiprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetient,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v€. poZzadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zédkladd téchto konstrukei a leseni,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- zi'izeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkti, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a iprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplikovych konstrukei a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakll a natérdi, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoji,

- opatfeni povrchll betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladi,

- upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudt

74,80

DN 200

Cenova soustava:
Technicka specifikace: - pfisun, montdz, demontdz, odsun zkouseciho Cerpadla, napusténi tlakovou vodou, dodéni vody pro tlakovou zkousku, montaz a demontaz dilcii pro
zabezpeceni konce zkouseného tiseku potrubi, montaz a demontaz koncovych tvarovek, montaz zaslepovaci pfiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

pro odbocujici fady.
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topiilky
Rozpodet: SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topiilky
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
M 218,00

ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 300MM

Technicka specifikace: - pfisun, montaz, demontaz, odsun zkousSeciho Cerpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkousku, montaz a demontéz dilcti pro

zabezpeceni konce zkouSeného useku potrubi, montaz a demontdz koncovych tvarovek, montaz zaslepovaci pfiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a

126,00

- ptisun, montaz, demontaz, odsun zkouseciho Cerpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkousku, montdz a demontaz dilct pro
zabezpeceni konce zkouSeného useku potrubi, montaz a demontdz koncovych tvarovek, montaz zaslepovaci pfiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a

64,20

- pfisun, montaz, demontaz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkousku, montdz a demontaz dilcti pro
zabezpeceni konce zkouseného tiseku potrubi, montaz a demontaz koncovych tvarovek, montaz zaslepovaci pfiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a

23 899652
DN 300
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
pro odbocujici fady.
24 899662 ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 400MM
DN 400
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace:
pro odbocujici fady.
Atributy polozky: DN potrubi: 400mm
25 899672 ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 600MM
DN 500
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace:
pro odbocujici fady.
Atributy polozky: DN potrubi: 500mm
8 Potrubi
-9 Ostatni konstrukce a prace
26 93121 VYPLN DILATACNICH SPAR Z ASFALTOVYCH PASU
(462-12)*0,7+12*1,0%1,0=327,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

M2

327,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topiilky
Rozpodet: SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topiilky
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ocisténi ploch spary pted Gpravou, o€isténi okoli spary po Gprave
27 935111 STERBINOVE ZLABY Z BETONOVYCH DILCU SiR DO 400MM VYS DO M 438,00
500MM BEZ OBRUBY
Zelezobetonovy $térbinovy Zlab s preruSovanou Stérbinou a stfechovitym sklonem
dna 0,5% pro zatizeni F900

462-12*1,0-12*1,0=438,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- veskery materidl, vyrobky a polotovary, v€etné mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a slozeni,pfipadné s

ulozZenim.
- veskeré prace nutné pro zfizeni téchto konstrukei, v€etné zemnich praci, loze, ukonceni, patek, sparovani, Gpravy vtoku a vytoku. Méfi se v [m] délky os

zlabu bez €isticich kust a odtokovych vpusti.

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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4 N
Stavba: 416 Ekologizace KT a upravy vle¢kovych koleji v arealu pristavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 430.3a Kabelové rozvody nn - ¢ast A
Rozpodet: SO 430.3a Kabelové rozvody nn - ¢ast A
. J
4 N\
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

\ J

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢

DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky: M
Pocet mérnych jednotek: 800,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Zattidéni JKSO:
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




v

@' Aspe
3.6.1.7

Strana:

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:

Por.¢. Polozka

Objekt:

SO 430.3a Kabelové rozvody nn - ¢ast A
Rozpodet:

SO 430.3a Kabelové rozvody nn - ¢ast A

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2

-0

Typ Nazev MJ
VSEOBECNE KONSTRUKCE A PRACE

Pocet MJ

J.cena

Celkem

1 02943

2 02944

3 029522

4 02960

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS
realizacni dokumentace pro instalované rozvadéce
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDEN( V KPL
DIGIT FORME

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

OSTATNI POZADAVKY - REVIZNI ZPRAVY

KUS
vypracovani revizni zpravy o instalovanych rozvadécich

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

OSTATNI POZADAVKY - ODBORNY DOZOR
zajisténi beznapétového stavu pfi pfipojeni na sit’
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanym dozorem
VSEOBECNE KONSTRUKCE A PRACE

ZEMNI PRACE

1,00

1,00

1,00

1,00

5 13273

HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I

M3
fezy A0,8/0,6 m-530,0m, B 1,3/0,8 m-12,0m, C0,8/04 m-650m, D1,3/0,8 m-
8,0m, E1,1/0,6 m-130,0 m

v ryze jsou prfilozeny napajeci kabely objektu SO 455.3
zemina se pouzije pro zpétny zasyp - viz polozka 17411

250,40
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Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 430.3a Kabelové rozvody nn - ¢ast A
Rozpodet: SO 430.3a Kabelové rozvody nn - ¢ast A

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: poloika zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- osetieni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektii v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)
- erpani vody v¢. erpacich jimek, potrubi a pohotovostni cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahll do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepieni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaha
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

6 132731 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. [, ODVOZ DO 1KM M3 131,40

fezy A0,8/0,6 m - 530,0 m, B 1,3/0,8 m- 12,0 m, C 0,8/0,4 m-65,0m, D 1,3/0,8 m -

8,0m, E1,1/0,6 m-130,0 m

Vv ryze jsou pfilozeny napajeci kabely objektu SO 455.3

v&etné nalozeni a odvozu zeminy na mezideponii na Spici pfistavu
0,8*0,6*530+1,3*0,8*12+0,8*0,4*65+1,3*0,8*8+1,1*0,6*130=381,80 [A]
zemina pro polozku 17411: 250,4 m3
381,8-250,4=131,40 [B]

Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
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Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 430.3a Kabelové rozvody nn - ¢ast A
Rozpodet: SO 430.3a Kabelové rozvody nn - ¢ast A
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- vodorovna a svisla doprava, premisténi, ptelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektti v¢. jejich doasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a presvah. svahti do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- rucni vykopavky, odstranéni kotfend a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepreni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)
- upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahii
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pifemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
7 17120 ULOZEN{ SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 131,40
pfebyte€na vykopova zemina
sloZeni na mezideponii na Spici pfistavu
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkéch a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
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Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 430.3a Kabelové rozvody nn - ¢ast A
Rozpodet: SO 430.3a Kabelové rozvody nn - ¢ast A

Poi.¢. PoloZka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

8 17411

- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, o¢isténi a ochrana podlozi a svahil

- svahovani, uzavirani povrchii svahti

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, premosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

Atributy polozky: Druh ukladaného materialu: zemina

Charakter Ulozisté: doc¢asna skladka

ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 250,40

fezy A,B,C,D, E

Vv ryze jsou pfilozeny napajeci kabely objektu SO 455.3

pouzije se zemina z vykopu
0,5*0,6*530+1*0,8*12+0,5*0,4*65+1*0,8*8+0,6%0,8*¥130=250,40 [A]

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichdnim nebo vysouSenim, piip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni

- osetieni uloziste po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a no$eni materialu

- vymeéna Casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vode

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Gloziste a v ulozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 430.3a Kabelové rozvody nn - ¢ast A
Rozpodet: SO 430.3a Kabelové rozvody nn - ¢ast A
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
9 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 126,60

obsyp kabelové trasy tl. 300 mm Stérkodrti

vizfezy A, C, E

Vv ryze jsou prilozeny napajeci kabely objektu SO 455.3
0,3*0,6%530+0,3*0,4*65+0,3*0,6*130=126,60 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava uklddaného materialu vlhcenim, tfidénim, promichdnim nebo vysouSenim, pfip. jiné upravy za ucelem zlepsSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna Casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ru¢ni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrch svaht
- zi'izeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytlacend potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypti neodecita

1 ZEMNIi PRACE

- 2 ZAKLADY
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 430.3a Kabelové rozvody nn - ¢ast A
Rozpodet: SO 430.3a Kabelové rozvody nn - ¢ast A
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
10 27231 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU M3 4,80
obetonovani chrani¢ek
viz fezy B, D
0,3*0,8*%12+0,3*0,8%8=4,80 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: - doddni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpiisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potrebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zi'izeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potrebnych tiprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetient,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbeditovacich a odskruzovacich prostredku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zédkladd téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakll a natérii, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoj,
- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladi,
- upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
2 ZAKLADY
-7 PRIDRUZENA STAVEBNi VYROBA
11 701001 OZNACOVA STITEK KABELOVEHO VEDENI, SPOJKY NEBO KUS 5,00
KABELOVE SKRINE (VCETNE OBJIMKY)
oznaceni novych rozvadécu ZS 3.1 - ZS 3.5
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 430.3a Kabelové rozvody nn - ¢ast A
Rozpodet: SO 430.3a Kabelové rozvody nn - ¢ast A
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje: — pomocné mechanismy
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zptisob méfeni: M¢fi se plocha v metrech ¢tverenych.

12 702212 KABELOVA CHRANICKA ZEMNI DN PRES 100 DO 200 MM M 46,00

PE 160/136
12+8+5%4+6=46,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — prorazeni otvoru zdivem o prufezu od 0,01 do 0,025m2 — ipravu a zacisSténi omitky po montazi vedeni — pomocné mechanismy

2. Polozka neobsahuje: — protipozarni ucpavku
3. Zpisob meéteni: Udava se pocet kusit kompletni konstrukce nebo prace.

13 702312 ZAKRYTI KABELU VYSTRAZNOU FOLII SIRKY PRES 20 DO 40 CM M 725,00

cervena
530+65+130=725,00 [A]

Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — ptipravu podkladu pro osazeni
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zptisob méfeni: Mé&fi se metr délkovy.
14709210 KRIZOVATKA KABELOWCH VEDENI SE STAVAICI INZENYRSKOU KUS 3,00
SITI (KABELEM, POTRUBIM APOD.)
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — kompletni montaz, rozméfeni, upevnéni, fezani, spojovani a pod.
materialu ( drzéky apod.) — pomocné mechanismy
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpusob méfeni: M¢ti se metr délkovy.

— veskery spojovaci a montazni material v¢. upeviovaciho

15 709400 ZATAZENI LANKA DO CHRANICKY NEBO ZLABU M 46,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 430.3a Kabelové rozvody nn - ¢ast A
Rozpodet: SO 430.3a Kabelové rozvody nn - ¢ast A
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

16 741812

17 741912

18 741c02

zatazeni kabelu do chraniCek i v patce véze
12+8+5%4+2+4=46,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — vSechny ndklady na demontaz stavajiciho zafizeni véetn¢ pomocnych doplitujicich tiprav pro jeho likvidaci — naloZeni
vybourané¢ho materidlu na dopravni prostfedek
2. Polozka neobsahuje: — odvoz vybouraného materidlu — poplatek za likvidaci odpadii (naceni se dle SSD 0)
3. Zptisob méfeni: Méfi se metr délkovy.

UZEMNOVACT VODIC NA POVRCHU FEZN PRES 120 DO 300 MM2 M 20,00

vyvedeny pasek pro uzemnéni ZS a ROV, FeZn 30x4 mm

5%4=20,00 [A]

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
- veskeré prace a material obsazeny v nazvu polozky

2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpusob méreni: Méfi se metr délkovy v ose vodice nebo lana.

UZEMNOVACI VODIC V ZEMI FEZN PRES 120 DO 300 MM2 M 800,00

FeZn 30x4 mm

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
- veskeré prace a material obsazeny v nazvu polozky

2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpusob méreni: Méfi se metr délkovy v ose vodice nebo lana.

UZEMNOVACI SVORKA KUS 50,00

spojovani zemniciho pasku, v€etné odbocek k uzemnéni rozvadéci u vézi
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje: — veSkeré piislusenstvi



1y
% Aspe Strana: 10
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 430.3a Kabelové rozvody nn - ¢ast A
Rozpodet: SO 430.3a Kabelové rozvody nn - ¢ast A
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpisob meéteni: Udava se pocet kusit kompletni konstrukce nebo prace.
19 741c05 SPOJOVANI UZEMNOVACICH VODICU KUS 5,00
propojeni rozvadécu u vézi s hlavni trasou zemniciho pasku polozenou v soub&hu
s napajecimi kabely
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — tvarovani, piipravu spoji — svafovani — ochranny natér spoje dle ptislusnych norem
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpisob meéteni: Udava se pocet kusit kompletni konstrukce nebo prace.
20 742h25 KABEL NN CTYR- A PETIZILOVY AL S PLASTOVOU IZOLACI OD 150 M 800,00
DO 240 MM2
AYKY-J 3 x 240 + 120 mm2
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — manipulace a ulozeni kabelu (do zemé, chranicky, kanalu, na rosty, na TV a pod.)
2. Polozka neobsahuje: — pfichytky, spojky, koncovky, chranicky apod.
3. Zpisob meteni: MéEii se metr délkovy.
21 742115 UKONCENI DVOU AZ PETIZILOVEHO KABELU V ROZVADECI NEBO KUS 11,00
NA PRISTROJI OD 150 DO 240 MM2
napojeni v ZS 2.4, smyckové propojeni v ZS 3.1 - 3.5
1+5%2=11,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje: — vSechny price spojené s ipravou kabelii pro montdZ vcetné veskerého prisluSentsvi
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zptisob méfeni: Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
22 742pll ODJUTOVANI A OCISTENI KABELU PRUREZU DO 300 MM2 M 7,50
15%0,5=7,50 [A]
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 430.3a Kabelové rozvody nn - ¢ast A
Rozpodet: SO 430.3a Kabelové rozvody nn - ¢ast A
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

23 742pl4

24 742pl5

25 743gl3

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje: — vSechny prace spojené s upravou kabelil pro montaZ véetné veskerého prisluSentsvi
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpusob méfeni: M¢ti se metr délkovy.

ZATAZENI KABELU DO CHRANICKY - KABEL PRES 4 KG/M M 46,00
12+8+5%4+2+4=46,00 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: 1. PoloZka obsahuje: — montaz kabelu o vaze nad 4 kg/m do chranicky/ kolektoru

2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpusob méfeni: M¢ti se metr délkovy.

OZNACOVACI STITEK NA KABEL KUS 11,00
oznaceni kabelovych vstupu v rozvadécich
1+5%2=11,00 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje: — veSkeré piislusentsvi
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zptisob méfeni: Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.

SKRIN ZASUVKOVA VENKOVNI NA STENU/KONSTRUKCI OD 5 DO 6 KUS 5,00
KS ZASUVEK PRUMYSLOVYCH (400 V NEBO 230 V)

zasuvkove stojany ZS 3.1 - 3.5 tvofené typovym rozvadé&em s 6 ks zasuvkami,

vypinacem a proudovym chrani¢em dle TZ

pro upevnéni ZS se pouzije ocelovy ram z uhelnikl pfichyceny do zakladd OV, ram

je soutasti kazdého ZS

Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — instalaci v¢. zapojeni — technicky popis viz. projektova dokumentace

2. Polozka neobsahuje: X
3. Zptisob méfeni: Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 430.3a Kabelové rozvody nn - ¢ast A
Rozpodet: SO 430.3a Kabelové rozvody nn - ¢ast A
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
26 747211 CELKOVA PROHLIDKA, ZKOUSENI, MERENI A VYHOTOVEN] KUS 1,00
VYCHOZ{ REVIZNI ZPRAVY, PRO OBJEM IN DO 100 TIS. KC
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
- cenu za celkovou prohlidku zatizeni PS/SO, v¢. méfeni, komplexnich zkouSek a revizi zafizeni tohoto PS/SO autorizovanym reviznim technikem na
silnoprouda zatizeni podle pozadavku CSN, véetn& hodnoceni a vyhotoveni celkové revizni z
27 747513 ZKOUSKY VODICU A KABELU NN PRUREZU ZILY OD4X150 DO 300 KUS 6,00

MM2
zkousky provadény v usecich mezi jednotlivymi ZS

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
- veskeré prace a material obsazeny v nazvu polozky

2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpusob méfeni: Udava se pocet kusit kompletni konstrukce nebo prace.

PRIDRUZENA STAVEBNI VYROBA

Celkem:
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Stavba: 416 Ekologizace KT a upravy vle¢kovych koleji v arealu pristavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B
Rozpocet: SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B
. J
( )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

\ J

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢

DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky: M
Pocet mérnych jednotek: 700,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Zattidéni JKSO:
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B
Rozpodet: SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-0 VSEOBECNE KONSTRUKCE A PRACE
1 014101 POPLATKY ZA SKLADKU M3 326,60

bet.dlazdice (polozka 113181) 2,8 m3

podklad dlazby (polozka 113321) 196 m3

vykopova zemina (polozka 132731) 127,8 m3

2,8+196+127,8=326,60 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
2 02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL 1,00
realizacni dokumentace pro instalované rozvadéce
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
3 02944 OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V KPL 1,00
DIGIT FORME
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
4 029522 OSTATNI POZADAVKY - REVIZN{ ZPRAVY KUS 1,00
vypracovani revizni zpravy o instalovanych rozvadécich
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
5 02960 OSTATNI POZADAVKY - ODBORNY DOZOR KPL 1,00
zajisténi beznapétového stavu pfi pfipojeni na sit’
Cenova soustava:

2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

lechnicka specifikace: zahrnuje veskeré ndklady spojené s objednatelem pozadovanym dozorem



A
O\
(98]

Aspe Strana:
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B
Rozpodet: SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
0 VSEOBECNE KONSTRUKCE A PRACE
-1 ZEMNIi PRACE
6 11318 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC M3 53,20
rozebrani plochy ze zamkové dlazby v prostoru KT Topllky v Sifce 1,0 m
ocisténi a ulozeni dlazby mimo vykop pro zpétné pouziti
polozka je spole¢na pro SO 456.3 - v ryze bude téz napajeci kabel objektu SO
456.3
predpoklad zpétného vyuziti dlazby (tj. neposkozené kusy) 95%
1*0,1*560%0,95=53,20 [A]
Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).
Atributy polozky: Material dlazdic: betonové, kameninové
Ocisténi a tfidéni dlazdic pro dalsi pouziti: s o€isténim a tfidénim
7 113181 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC, ODVOZ DO M3 2,80

IKM

rozebrani plochy ze zamkové dlazby v prostoru KT Topllky v Sifce 1,0 m
nalozeni, odvoz a slozeni poSkozenych nepowzitelnych dlazdic na mezideponii na
$pici pristavu
predpoklad 5% rozebirané plochy
1*0,1*560*0,05=2,80 [A]
Cenovia soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).




1y
% Aspe Strana:
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B
Rozpodet: SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ
8 113321 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 196,00
ODVOZ DO 1KM
podkladni vrstvy pod zamkovou dlazbou v tl. 0,35 m
nalozeni, odvoz a slozeni na do¢asnou mezideponii na Spici pfistavu
1*0,35*560=196,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourdni — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).
9 12573A VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I - BEZ DOPRAVY M3 653,20

premisténi z doCasné deponie na Spici pfistavu na plavidla za i¢elem presunu na
trvalou skladku

vykladka z lodé pro uloZeni na trvalou skladku

bet.dlazdice (polozka 113181) 2,8 m3

podklad dlazby (polozka 113321) 196 m3

vykopova zemina (polozka 132731) 127,8 m3

2%(2,8+196+127,8)=653,20 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: poloika zahrnuje:
- svisla doprava, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- osetieni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekt v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)
- ¢erpani vody v¢€. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B

Rozpodet: SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- paZeni, vzepieni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma §tétovych stén)

- upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahii

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., piemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

10 12573B VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I - DOPRAVA M3KM 8 165,00

pfesun stavebnich odpadl lodni dopravou na trvalou skladku
misto skladky zajisti zhotovitel
pfedpokladana odvozna vzdalenost 25 km

(2,8+196+127,8)%25=8 165,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Mnozstvi se ur¢i jako soucin kubatutry [m3] a pozadované vzdalenosti [km].

11 13173 HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I M3 0,24

pro zaklad RS1 v blizkosti stavajicich rozvadécit v KT Topalky

v ryze je pfilozen napajeci kabel objektu SO 456.3

zemina se pouwzije pro zpétny zasyp
0,6%0,8%0,5=0,24 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, ptelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopis$té po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektti v¢. jejich doasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B
Rozpodet: SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svahti do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- rucni vykopavky, odstranéni kotfend a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)

- upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahii

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pifemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

12 13273 HLOUBEN] RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I M3 189,08

fezy F 1,1/0,6 m - 560,0 m, G 1,3/0,8 m- 56,0 m, C0,8/0,4 m-90,0 m, B 1,3/0,8 m

-11,0m

Vv ryze jsou prilozeny napajeci kabely objektu SO 456.3

zemina se pouzije pro zasyp - viz polozka 17411
189,32-0,24=189,08 [A]

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekti v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant




O\

‘@' Aspe Strana: 7
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B
Rozpodet: SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

13 132731

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svahti do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- rucni vykopavky, odstranéni kotfend a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepreni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)
- tpravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahii

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pifemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 1KM

fezy F1,1/0,6 m - 560,0 m, G 1,3/0,8 m - 56,0 m, C 0,8/0,4 m - 90,0 m, B 1,3/0,8 m
-11,0m
Vv ryze jsou prilozeny napajeci kabely objektu SO 456.3

nalozeni a odvoz na mezideponii na Spici pristavu
(1,1-0,45)*0,6%560+1,3*0,8*56+0,8*0,4*90+1,3*0,8*1 1=316,88 [A]

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

pro zpétné vyuziti: 189,32 m3
316,88+0,24-189,32=127,80 [B]
2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- osetieni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekt v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- ¢erpani vody v¢€. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahll do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

M3

127,80
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B
Rozpodet: SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- rucni vykopavky, odstranéni kotfend a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma §tétovych stén)
- upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahii
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., piemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
14 17120 1 ULOZEN{ SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 127,80

15 17120 2

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

Atributy polozky:

pfebyte€na vykopova zemina

slozeni na mezideponii na Spici pfistavu

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkéch a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, o¢isténi a ochrana podlozi a svahii

- svahovani, uzavirani povrchil svahti

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, premosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

Druh ukladaného materidlu: zemina

Charakter ulozi$té: docasna skladka

ULOZEN{ SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENT{ M3 326,60

slozeni zeminy a stavebni suti dovezené lodi na trvalou skladku uréenou
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B
Rozpodet: SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

zhotovitelem
bet.dlazdice (polozka 113181) 2,8 m3
podklad dlazby (polozka 113321) 196 m3

vykopova zemina (polozka 132731) 127,8 m3

Cenova soustava:

2,8+196+127,8=326,60 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

16 17411

- kompletni provedeni zemni konstrukce do ptfedepsaného tvaru

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkéch a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, ocisténi a ochrana podlozi a svaht

- svahovani, uzavirani povrchii svahti

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, premosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM

vizfezy F, G, C, B

v ryze je pfilozen napajeci kabel objektu SO 456.3
(0,8-0,45)*0,6*560+1*0,8*56+0,5*0,4%90+1*0,8*11+0,12=189,32 [A]

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu

M3

189,32

- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichdnim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetieni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doCasné zajisténi
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B
Rozpodet: SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

17 17581

Cenova soustava:

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna Casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3

obsyp kabelové trasy tl. 300 mm Stérkodrti
vizfezy F, C

111,60

Vv ryze jsou prilozeny napajeci kabely objektu SO 456.3

0,3*0,6*560+0,3*0,4*90=111,60 [B]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava uklddaného materialu vlhcenim, tfidénim, promichdnim nebo vysouSenim, pfip. jiné upravy za ucelem zlepsSeni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna Casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- rucni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrch svaht

- zfizeni lavic na svazich
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B
Rozpodet: SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, premosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytlacend potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypti neodecita
1 ZEMNIi PRACE
-2 ZAKLADY

18 27231

ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

M3 16,08

obetonovani chranicek, fezy G, B
0,3*0,8*56+0,3*0,8*%11=16,08 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

- dodéani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpiisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potiebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetn¢ potfebnych tprav, vyplné, vlozek, opracovani, oCisténi a oSetfent,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvora,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukci a leSeni,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a iprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakl a natért, ptipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pripadné ztizeni spojovaci vrstvy u zaklada,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B
Rozpodet: SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

2 ZAKLADY

-5 KOMUNIKACE
19 561462 KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM TR. II TL. DO 300MM M2 560,00
zpevnény podklad pod rozebranou plochou dlazby KT Topllky
Sitka 1,0 m; délka 560 m; tl. 300 mm
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického piedpisu a zhutnéni vrstvy v predepsané tloust’ce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sitky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni
- upravu dilatacnich spar vcetné€ piedepsané vyztuze
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje upravu povrchu krytu
20 582613 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 100MM DO M2 28,00
LOZE Z KAM

loze ze $térkodrti frakce 4-8 mm, tl. 50 mm

vypli spar ostrohrannym kfemicitym piskem

véetné dodani nové dlazby, predpoklad 5 % feSené plochy
1*560*0,05=28,00 [A]

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro ptedepsané loze v tloustce predepsané dokumentaci a pro piedepsanou vypln

spar

- o¢isténi podkladu

- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu veéetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach

- upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikti, dilata¢nich zafizeni, odvodnovacich prouzki, odvodnovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B
Rozpodet: SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
dokumentace jinak
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje t€snéni podél obrubniki, dilata¢nich zatizeni, odvodiovacich prouzkii, odvodnovaci, vpusti, Sachet a pod.
21 582613 a KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 100MM DO M2 532,00
LOZE Z KAM

loze ze $térkodrti frakce 4-8 mm, tl. 50 mm

vyplfi spar ostrohrannym kfemicitym piskem

vyuziti pvodni dlazby (95 % plochy)

dovoz dlazdic z meziskladky v pristavu
1*560%0,95=532,00 [A]

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro ptedepsané loze v tloustce predepsané dokumentaci a pro piedepsanou vypln

spar

- o¢isténi podkladu

- uloZeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar

- zfizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach

- upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikti, dilata¢nich zafizeni, odvodnovacich prouzki, odvodnovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak

- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkti, odvodiovact, vpusti, Sachet a pod.

5 KOMUNIKACE
-7 PRIDRUZENA STAVEBNI VYROBA
22 701001 0OZNACOVACI STITEK KABELOVEHO VEDENI, SPOJKY NEBO KUS 5,00

KABELOVE SKRINE (VCETNE OBJIMKY)

oznaceni novych rozvadécu ZS 3.6 - ZS 3.9, RS1

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje: — pomocné mechanismy

2. Polozka neobsahuje: X
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B
Rozpodet: SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
3. Zpisob méteni: Méii se plocha v metrech ¢tverecnych.
23 702212 KABELOVA CHRANICKA ZEMNI DN PRES 100 DO 200 MM M 83,00

PE 160/136
56+11+4*4=83,00 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — prorazeni otvoru zdivem o prufezu od 0,01 do 0,025m2 — upravu a zaci$téni omitky po montazi vedeni — pomocné mechanismy

2. Polozka neobsahuje: — protipozarni ucpavku
3. Zptisob méfeni: Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

24 702312 ZAKRYT{ KABELU VYSTRAZNOU FOLII SIRKY PRES 20 DO 40 CM M 650,00
Cervena
560+90=650,00 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje: — pfipravu podkladu pro osazeni
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpusob méfeni: Méfi se metr délkovy.
KUS 2,00

25 709210 KRIZOVATKA KABELOWCH VEDENI SE STAVAIJICI INZENYRSKOU
SITI (KABELEM, POTRUBIM APOD.)
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — kompletni montaZz, rozméfeni, upevnéni, fezani, spojovani a pod.
materialu ( drzaky apod.) — pomocné mechanismy
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zptisob méfeni: Méfi se metr délkovy.

— veskery spojovaci a montazni material v¢. upeviiovaciho

26 709400 ZATAZENI LANKA DO CHRANICKY NEBO ZLABU M 83,00

zatazeni kabelu do chraniCek i v patce véze

56+11+4%4=83,00 [A]
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B
Rozpodet: SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — vSechny naklady na demontaz stavajiciho zafizeni véetné pomocnych dopliiujicich Giprav pro jeho likvidaci — naloZeni

vybouraného materialu na dopravni prostfedek
2. Polozka neobsahuje: — odvoz vybouraného materialu — poplatek za likvidaci odpadid (naceni se dle SSD 0)

3. Zpusob méfeni: M¢ti se metr délkovy.

UZEMNOVACI VODIC NA POVRCHU FEZN PRES 120 DO 300 MM2 M 16,00

vyvedeny pasek pro uzemnéni ZS a ROV, FeZn 30x4 mm

27 741812

4%4=16,00 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
- veSkeré prace a material obsazeny v nazvu polozky

2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpisob méteni: Méfi se metr délkovy v ose vodice nebo lana.

28 741912 UZEMNOVACI VODIC V ZEMI FEZN PRES 120 DO 300 MM2 M 700,00

FeZn 30x4 mm

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
- veSkeré prace a material obsazeny v nazvu polozky

2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpisob méteni: Méfi se metr délkovy v ose vodice nebo lana.

29 741c02 UZEMNOVACI SVORKA KUS 20,00
spojovani zemniciho pasku, véetné odbocek k uzemnéni rozvadécl u vézi

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — veskeré pfisluSenstvi
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpisob meéteni: Udava se pocet kusit kompletni konstrukce nebo prace.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B
Rozpodet: SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
30 741c05 SPOJOVANI UZEMNOVACICH VODICU KUS 4,00
propojeni rozvadécu u vézi s hlavni trasou zemniciho pasku polozenou v soub&hu
s napajecimi kabely
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — tvarovani, piipravu spoji — svafovani — ochranny natér spoje dle ptislusnych norem
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpisob meéteni: Udava se pocet kusit kompletni konstrukce nebo prace.
31 742h25 KABEL NN CTYR- A PETIZILOVY AL S PLASTOVOU IZOLACI OD 150 M 700,00
DO 240 MM2
AYKY-J 3 x 240 + 120 mm2
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. PoloZka obsahuje: — manipulace a ulozeni kabelu (do zemé, chranicky, kanalu, na rosty, na TV a pod.)
2. Polozka neobsahuje: — pfichytky, spojky, koncovky, chranicky apod.
3. Zpisob meteni: MéEii se metr délkovy.
32 742115 UKONCENI DVOU AZ PETIZILOVEHO KABELU V ROZVADECI NEBO KUS 13,00
NA PRISTROJI OD 150 DO 240 MM2
smyckové propojeni v ZS 3.6 - ZS 3.9 s ukonéenim v RS1
do RS1 bude také napojen napajeci kabel pro osvétleni (SO 456.3)
4*¥2+1+4=13,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje: — vSechny price spojené s ipravou kabelii pro montdZ véetné veskerého prisluSentsvi
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zptisob méfeni: Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
33 742pll

ODJUTOVANTI A OCISTENI KABELU PRUREZU DO 300 MM2 M

3,50
7%0,5=3,50 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje: — vSechny price spojené s ipravou kabelil pro montdZ véetné veskerého prisluSentsvi
2. Polozka neobsahuje: X
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B

Rozpodet: SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B

Por.¢. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

34 742pl4

35 742pl5

36 743gl3

37 744344

3. Zpisob meéteni: MéEii se metr délkovy.

ZATAZEN{ KABELU DO CHRANICKY - KABEL PRES 4 KG/M M 83,00
56+11+4*4=83,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. PolozZka obsahuje: — montaz kabelu o vaze nad 4 kg/m do chranicky/ kolektoru
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpisob meéteni: MéEii se metr délkovy.

OZNACOVACI STITEK NA KABEL KUS 11,00
oznaceni kabelovych vstupu v rozvadécich
4*2+3=11,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje: — veSkeré piisluSentsvi
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zptisob méfeni: Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

SKRIN ZASUVKOVA VENKOVNI NA STENU/KONSTRUKCI OD 5 DO 6 KUS 4,00
KS ZASUVEK PRUMYSLOVYCH (400 V NEBO 230 V)
zasuvkové stojany ZS 3.6 - 3.9 tvofené typovym rozvadécem s 6 ks zasuvkami,
vypinaéem a proudovym chrani¢em dle TZ
pro upevnéni ZS se pouzije ocelovy ram z Uhelnikl pfichyceny do zakladd OV, ram
je soucasti kazdého ZS
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: - instalaci v¢. zapojeni — technicky popis viz. projektova dokumentace
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zptisob méfeni: Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.

ROZVADEC NN SKRINOVY OCELOPLECHOVY VYZBROJENY, DO IP 40, KUS 1,00
HLOUBKY DO 500 MM, SIRKY DO 500 MM, VYSKY DO 2250 MM -
VYVODNI POLE SE SLOZITOU VYZBROIJI
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B
Rozpodet: SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

rozpojovaci a jistici rozvadé¢ RS1, vcetné vyzbroje s pfipojenim na stavajici
rozvadéce, z rozvadéce budou vyvedeny napajeci kabely pro osvétleni (SO

456.3) a pro zasuvkove skriné (SO 430.3)
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje: — pfipravu podkladu pro osazeni v¢. upeviiovaciho materidlu — veskery podruzny a pomocny materidl — provedeni zkousek,
dodani pfedepsanych zkousek, revizi a atesti — pfistrojové vybaveni ( vyvodové jistice, méfeni vyvodi nebo skupiny vyvodu, stykace a stykacové
kombinace, proudové chranice, proudové reré, pripojnice, apod. )

2. Polozka neobsahuje:
3. Zptisob méfeni: Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.

38 747211 CELKOVA PROHLIDKA, ZKOUSENI, MERENI A VYHOTOVENI KUS 1,00

VYCHOZ{ REVIZNI ZPRAVY, PRO OBJEM IN DO 100 TIS. KC

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
- cenu za celkovou prohlidku zafizeni PS/SO, v¢. méfeni, komplexnich zkousek a revizi zafizeni tohoto PS/SO autorizovanym reviznim technikem na

silnoprouda zatizeni podle pozadavku CSN, véetn& hodnoceni a vyhotoveni celkové revizni z
39 747513 ZKOUSKY VODICU A KABELU NN PRUREZU Z{LY OD4X150 DO 300 KUS 4,00
MM2
zkou$ky provadény v usecich mezi jednotlivymi ZS a mezi ZS 3.9 a SR1

Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
- veskeré prace a material obsazeny v ndzvu polozky

2. Polozka neobsahuje: X
3. Zptisob méfeni: Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

7 PRIDRUZENA STAVEBNI VYROBA

Celkem:
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Stavba: 416 Ekologizace KT a upravy vle¢kovych koleji v arealu pristavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
Rozpodet: SO 455.3.1 Osvétleni ploch 3.stavby - ¢ast elektro
. J
( )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

\ J

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢

DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky: KS
Pocet mérnych jednotek: 5,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Zattidéni JKSO:
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
Rozpodet: SO 455.3.1 Osvétleni ploch 3.stavby - ¢ast elektro

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-0 VSEOBECNE KONSTRUKCE A PRACE

1 02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL 1,00
realiza¢ni dokumentace instalovanych rozvadécu
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

2 02944 OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V KPL 1,00

DIGIT FORME
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

3 029522 OSTATNI POZADAVKY - REVIZN{ ZPRAVY KUS 1,00
vypracovani celkové revizni zpravy
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

4 02960 OSTATNI POZADAVKY - ODBORNY DOZOR KPL 1,00
zajisténi beznapétového stavu pfi pfipojeni na sit’
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanym dozorem

0 VSEOBECNE KONSTRUKCE A PRACE

-1 ZEMNI PRACE

5 13273a HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I - BEZ DOPRAVY M3 0,00

mezi RVO 12 a RVO 17
Vykopy a zadhozy s obsypy jsou uvedeny v objektu SO 430.3
Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
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3.6.1.7

Por.¢. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
SO 455.3.1 Osvétleni ploch 3.stavby - ¢ast elektro

Typ

Nazev MJ

Pocet MJ J.cena Celkem

ZEMNIi PRACE

- svisla doprava, premisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektti v¢. jejich doasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svahti do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- rucni vykopavky, odstranéni kotfend a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepreni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)

- upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahii

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pifemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

6 701001

PRIDRUZENA STAVEBNI VYROBA

0OZNACOVACI STITEK KABELOVEHO VEDENI, SPOJKY NEBO

KUS 5,00

KABELOVE SKRINE (VCETNE OBJIMKY)
oznaceni novych rozvadécu ROV13 - ROV17

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

1. Polozka obsahuje: — pomocné mechanismy
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zptisob méfeni: M¢fi se plocha v metrech ¢tverenych.
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
Rozpodet: SO 455.3.1 Osvétleni ploch 3.stavby - ¢ast elektro
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
7 702211 KABELOVA CHRANICKA ZEMNi DN DO 100 MM M 52,00
PE 110/94
fezB, D
pfechod kabelové smy€ky a zavedeni optochraniCky mezi zemi a rozvadécem
2%12+5%4+8=52,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — prorazeni otvoru zdivem o prifezu od 0,01 do 0,025m2 — tipravu a zacisténi omitky po montazi vedeni — pomocné mechanismy
2. Polozka neobsahuje: — protipozarni ucpavku
3. Zpisob meéteni: Udava se pocet kusit kompletni konstrukce nebo prace.
8 702212 KABELOVA CHRANICKA ZEMNI DN PRES 100 DO 200 MM M 55,00
PE 160/136,fezBaD
12+8+35=55,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — prorazeni otvoru zdivem o prufezu od 0,01 do 0,025m2 — upravu a zaci$téni omitky po montazi vedeni — pomocné mechanismy
2. Polozka neobsahuje: — protipozarni ucpavku
3. Zptisob méfeni: Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
9 702312 ZAKRYTI KABELU VYSTRAZNOU FOLII SIRKY PRES 20 DO 40 CM M 720,00
barva ¢ervena
fezA D, E, C
530+35+130+25=720,00 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — ptipravu podkladu pro osazeni
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpusob méfeni: Méfi se metr délkovy.
10 709210 KRIZOVATKA KABELOWCH VEDENI SE STAVAJCI INZENYRSKOU KUS 1,00
SITI (KABELEM, POTRUBIM APOD.)
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
Rozpodet: SO 455.3.1 Osvétleni ploch 3.stavby - ¢ast elektro
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

11 709400

12 741172

13 741811

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

1. Polozka obsahuje: — kompletni montaz, rozméfeni, upevnéni, fezani, spojovani a pod.
materialu ( drzéky apod.) — pomocné mechanismy

2. Polozka neobsahuje: X

3. Zpusob méfeni: M¢ti se metr délkovy.

— veskery spojovaci a montazni material v¢. upeviovaciho

ZATAZENI LANKA DO CHRANICKY NEBO ZLABU M 52,00

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

KRABICE (ROZVODKA) INSTALACNI KABELOVA VE VYSSIM KRYTI - KUS

2%12+5%4+8=52,00 [A]
2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
1. Polozka obsahuje: — vSechny naklady na demontaz stavajiciho zafizeni véetné pomocnych doplitujicich uprav pro jeho likvidaci — nalozeni

vybouraného materialu na dopravni prostfedek
2. Polozka neobsahuje: — odvoz vybouraného materialu — poplatek za likvidaci odpadi (naceni se dle SSD 0)

3. Zpusob méfeni: M¢ti se metr délkovy.

10,00

MIN. IP 44 VCETNE PRUCHODEK SE SVORKAMI 3-F DO 10 MM2
dle TZ typ dle vyrobce svitidel, 2ks na jednu véz

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

2#5=10,00 [A]
2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
1. Polozka obsahuje: — pfipravu podkladu pro osazeni — veSkery material a prace pro upevnéni nebo uchyceni krabice

2. Polozka neobsahuje: X
3. Zptisob méfeni: Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.

UZEMNOVAC]I VODIC NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 M 15,00
FeZn 30x4 mm

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

5%3=15,00 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

1. Polozka obsahuje:
- uchyceni vodi¢e na povrch v¢. podpér, konzol, svorek a pod. — méfeni, déleni, spojovani — natér

2. Polozka neobsahuje: X
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
Rozpodet: SO 455.3.1 Osvétleni ploch 3.stavby - ¢ast elektro
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

14 741911

15 741c02

16 742h21

3. Zpisob méteni: Méfi se metr délkovy v ose vodice nebo lana.

UZEMNOVACI VODIC V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 748,00
FeZn 30x4 mm
550+35+8+130+25=748,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1, Polozka obsahuje:
- ptipravu podkladu pro osazeni — méfeni, déleni, spojovani, tvarovani — ochranny natér spoju a pri prichodu vodice nad terén apod. dle prislusnych

norem
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zptisob méfeni: Méii se metr délkovy v ose vodice

UZEMNOVACI SVORKA KUS 27,00

propojeni zemnicich pask( a odbocek pro pfipojeni rozvadéci ZS a ROV
22+5=27,00 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje: — veskeré piislusenstvi

2. Polozka neobsahuje: X
3. Zptisob méfeni: Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.

KABEL NN CTYR- A PETIZILOVY AL S PLASTOVOU IZOLACI DO 2,5 M 190,00

MM2
CGTG-0 3 x 2,5 mm2, propojeni zafizeni na plosiné
5%(3%6+2%10)=190,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — manipulace a ulozeni kabelu (do zemé, chranicky, kanalu, na rosty, na TV a pod.)
2. Polozka neobsahuje: — pfichytky, spojky, koncovky, chranicky apod.
3. Zpisob meteni: MéEii se metr délkovy.
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2

Objekt: SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby

Rozpodet: SO 455.3.1 Osvétleni ploch 3.stavby - ¢ast elektro

Por.¢. Polozka

MJ Pocet MJ J.cena

Typ Nazev
M 380,00

Celkem

17 742h22

18 742h22

19 742h24

20 74215

KABEL NN CTYR- A PETIZILOVY AL S PLASTOVOU IZOLACI OD 4

DO 16 MM2

CYKY-O 3 x4 mm2
2%(4*40+30)=380,00 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — manipulace a ulozeni kabelu (do zemé¢, chranicky, kanalu, na rosty, na TV a pod.)

2. Polozka neobsahuje: — ptichytky, spojky, koncovky, chranicky apod.
3. Zptisob méfeni: Méfi se metr délkovy.

1 KABEL NN CTYR- A PETIZILOVY AL S PLASTOVOU IZOLACI OD 4 M 380,00

DO 16 MM2
CYKY -0 4 x4 mm2
2*(4*40+30)=380,00 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — manipulace a uloZeni kabelu (do zemé¢, chranicky, kanalu, na rosty, na TV a pod.)
2. Polozka neobsahuje: — ptichytky, spojky, koncovky, chranicky apod.
3. Zptisob méfeni: M¢fi se metr délkovy.

KABEL NN CTYR- A PETIZILOVY AL S PLASTOVOU IZOLACI OD 70 M 750,00

DO 120 MM2

AYKY-J 3x120 - 70 mm2

ROV12 - ROV20
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — manipulace a uloZeni kabelu (do zemé¢, chranicky, kanalu, na rosty, na TV a pod.)
2. Polozka neobsahuje: — prichytky, spojky, koncovky, chranicky apod.
3. Zpusob méfeni: M¢ti se metr délkovy.

OCHRANNA TRUBKA OPTICKEHO KABELU HDPE SVETLOST M 750,00

10-40MM
HDPE 40 mm
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
Rozpodet: SO 455.3.1 Osvétleni ploch 3.stavby - ¢ast elektro

Poi.¢. PoloZka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

21 742111

22 742112

23 742114

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: Polozka obsahuje: Dodavku a montaz trubky véetné podruzného montazniho materialu, dopravu na stavenisté, oddéleni prislusné délky, ulozeni (
polozeni mezi rozvadéci ), upevnéni, ukonceni piislusnymi zaslepkymi proti prachu pied zafouknutim OPTICKEHO kabelu. Déle obsahuje cenu za pom.
mechanismy vcetné vSech ostatnich vedlejsich nakladt

UKONCENI DVOU AZ PETIZILOVEHO KABELU V ROZVADECI NEBO KUS 30,00

NA PRISTROJI DO 2,5 MM2

pfipojeni koncovych zafizeni
5%(3+3)=30,00 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — vSechny prace spojené s tpravou kabeldl pro montaz vcetné veskerého prislusentsvi

2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpisob meéteni: Udava se pocet kusit kompletni konstrukce nebo prace.

UKONCENI DVOU AZ PETIZILOVEHO KABELU V ROZVADECI NEBO KUS 40,00

NA PRISTROJI OD 4 DO 16 MM2

propojeni mezi RVO a rozvodnicemi na ploSiné
5%(2+2-+2+2)=40,00 [A]

Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje: — vSechny price spojené s ipravou kabelii pro montaZ vetné veskerého prisluSentsvi

2. Polozka neobsahuje: X
3. Zptisob méfeni: Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

UKONCENI DVOU AZ PETIZILOVEHO KABELU V ROZVADECI NEBO KUS 11,00
NA PRISTROJI OD 70 DO 120 MM2

ukonéeni hlavnich napajecich kabeld
v misté ROV 20....1 ukonceni

5%2+1=11,00 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje: — vSechny prace spojené s upravou kabelil pro montaZ véetné veskerého prisluSentsvi



1y
% Aspe Strana: 9
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
Rozpodet: SO 455.3.1 Osvétleni ploch 3.stavby - ¢ast elektro

Poi.¢. PoloZka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

24 742pll

25 742p13

26 742pl4

27 742723

2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpisob meéteni: Udava se pocet kusit kompletni konstrukce nebo prace.

ODJUTOVANTI A OCISTENI KABELU PRUREZU DO 300 MM2 M 5,00
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje: — vSechny prace spojené s upravou kabelil pro montaZ véetné veskerého prisluSentsvi
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpusob méfeni: M¢ti se metr délkovy.

ZATAZENI KABELU DO CHRANICKY - KABEL DO 4 KG/M M 400,00
Zatazeni kabel( mezi ROV a svitidly
5*2%40=400,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — montadz kabelu o vaze do 4 kg/m do chranicky/ kolektoru
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpisob meteni: MéEii se metr délkovy.

ZATAZENI KABELU DO CHRANICKY - KABEL PRES 4 KG/M M 52,00

smyc¢kové pfivedeni napéjeciho kabelu do rozvadéce u véze - zataZeni do

fezB
12+12+5%(2+2)+8=52,00 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. PolozZka obsahuje: — montaz kabelu o vaze nad 4 kg/m do chranicky/ kolektoru
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpisob meteni: MéEii se metr délkovy.

DEMONTAZ KABELOVEHO VEDENI NN M 20,00

stavajici osvétlovaci véz OV11
privodni kabely od rozvadéce ke svitidlim
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
Rozpodet: SO 455.3.1 Osvétleni ploch 3.stavby - ¢ast elektro
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— v8echny naklady na demontaz stavajiciho zafizeni se vSemi pomocnymi dopliiujicimi upravami pro jeho likvidaci
— nalozeni vybouraného materialu na dopravni prostiedek
2. Polozka neobsahuje:
— odvoz vybouraného materialu
— poplatek za likvidaci odpadti (naceni se dle SSD 0)
3. Zpusob méfeni:
ME¢ti se metr délkovy.
28 743211 OSVETLOVAd VEZ ZAROVE ZINKOVANA TRUBKOVA VYSKY DO 20 KUS 1,00
M
OV17, vydka 20 m
montaz - upevnéni na kotevni rost, véetné podliti zalivkovou maltou
pouzije se stozarova konstrukce a kotevni rost z demontované stavajici véze
OoV11
Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— zékladovou konstrukci a veskeré piislusenstvi ( Zebtiky, plosiny apod. )
— uzaviraci natér, technicky popis viz. projektova dokumentace
2. Polozka neobsahuje:
— zemni prace, betonovy zéklad, svitidla
3. Zptisob méfeni:
Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.
29 743212 OSVETLOVAC VEZ ZAROVE ZINKOVANA TRUBKOVA VYSKY OD 21 KUS 4,00
DO35M

nové osveétlovaci véze vysek 30,0 m OV13 - OV16, v€etné dovozu na misto a

montaze (upevnéni na kotevni rost véetné podlitizalivkovou maltou)
Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

dokumentace
2. Polozka neobsahuje: — zemni préace, betonovy zaklad, svitidla
3. Zptisob méfeni: Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — zakladovou konstrukci a veskeré piislusenstvi ( zebtiky, ploSiny apod. ) — uzaviraci natér, technicky popis viz. projektova
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2

SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
SO 455.3.1 Osvétleni ploch 3.stavby - ¢ast elektro

Por.¢. Polozka

Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

30 743231

31 743235

32 743311

33 743523

OSVETLOVACI VEZ - PLOSINA

4ks nové, 1ks nahrada za stavajici

Cenova soustava:

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — veskeré piisluSenstvi a uzaviraci natér, technicky popis viz. projektova dokumentace

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpisob meéteni: Udava se pocet kusit kompletni konstrukce nebo prace.

OSVETLOVACI VEZ - KABELOVY ZEBRIK DELKY PRES 20 M

4ks nové, 1ks nahrada za stavajici

Cenova soustava:

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — veskeré piislusenstvi a uzaviraci natér, technicky popis viz. projektova dokumentace

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpisob meéteni: Udava se pocet kusit kompletni konstrukce nebo prace.

VYLOZNIK PRO MONTAZ SVITIDLA NA STOZAR JEDNORAMENNY
DELKA VYLOZENI DO 1 M
vylozniky pro svitidla umisténa pod ploSinou, 2ks jedna véz

Cenova soustava:

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — veSkeré¢ prisluSenstvi a uzaviraci natér, technicky popis viz. projektova dokumentace

5%2=10,00 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

2. Polozka neobsahuje: X
3. Zptisob méfeni: Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

SVITIDLO VENKOVNI VSEOBECNE VYBOJKOVY SVETLOMET, MIN. IP

44, PRES 250 W
dle TZ, halogenidova vybojka 2000W, 3ks s uchycenim na ploSinu véze

Cenova soustava:

5%3=15,00 [A]
2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

KUS

KUS

KUS

KUS

5,00

5,00

10,00

15,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
Rozpodet: SO 455.3.1 Osvétleni ploch 3.stavby - ¢ast elektro
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

34 743523

35 743566

36 743721

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — zdroj a veskeré pfislusenstvi — technicky popis viz. projektova dokumentace
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zptisob méfeni: Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.

1 SVITIDLO VENKOVNI VSEOBECNE VYBOJKOVY SVETLOMET, MIN. IP KUS 10,00
44, PRES 250 W

dle TZ, 2ks svitidel uchycenych na vylozniky pod ploSinou
5%2=10,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — zdroj a veSkeré pfisluSenstvi — technicky popis viz. projektova dokumentace
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zptisob méfeni: Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

SVITIDLO VENKOVN{ VSEOBECNE - MONTAZ SVITIDLA KUS 25,00
montaz na ploSinu i na vylozniky, s propojenim a vyzkousenim
5%345%2=25,00 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — veskeré ptisluSenstvi — technicky popis viz. projektova dokumentace
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zptisob méfeni: Udava se pocet kusii kompletni konstrukce nebo prace.

ROZVADEC PRO VEREJNE OSVETLENI BEZ MEREN[ SPOTREBY EL. KUS 5,00
ENERGIE DO 4 KS TRIFAZOVYCH VETVI

Rozvadeé€ ROV bude sestaven z rozvadécového systému s dvefmi s ochranou
stfechou IP65, IK08, dle jiz instalovanych ROV. Dovoz + montaz véetné vyzbroje a
upevnéni na ocelovy uhelnikovy rdm s uchycenim do zaklad(i vézi. Ram je soucasti
rozvadécoveho systému kazdého ROV.

Cenova soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — instalaci rozvadéce do terénu/rozvodny véetné nastaveni a oziveni, zhotoveni vyrobni dokumentace — technicky popis viz.
projektova dokumentace

2. Polozka neobsahuje: — zemni prace
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby

Rozpodet: SO 455.3.1 Osvétleni ploch 3.stavby - ¢ast elektro

Por.¢. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

37 743721

38 743736

39 743739

3. Zpisob meéteni: Udava se pocet kusit kompletni konstrukce nebo prace.

DEMONTAZ OSVETLOVACI VEZE TRUBKOVE VYSKY DO 22 M KUS 1,00
stavajici osvétlovaci véz OV11
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— vSechny naklady na demontéz stavajiciho zatizeni se vS§emi pomocnymi doplilujicimi pravami pro jeho likvidaci

— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostiedek

2. Polozka neobsahuje:

— odvoz vybouraného materialu

— poplatek za likvidaci odpadii (naceni se dle SSD 0)

3. Zpisob méteni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

DEMONTAZ SVITIDLA Z OSVETLOVACI VEZE VYSKY DO 40 M KUS 4,00
stavajici osvétlovaci véz OV11
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— vSechny naklady na demontéz stavajiciho zatizeni se vS§emi pomocnymi doplilujicimi tpravami pro jeho likvidaci

— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostiedek

2. Polozka neobsahuje:

— odvoz vybouraného materialu

— poplatek za likvidaci odpadti (naceni se dle SSD 0)

3. Zpisob méteni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

DEMONTAZ ROZVADECE OSVETLEN{ KUS 2,00
stavajici osvétlovaci véz OV11
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— vSechny naklady na demontéz stavajiciho zatizeni se vS§emi pomocnymi doplilujicimi pravami pro jeho likvidaci
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby

Rozpodet: SO 455.3.1 Osvétleni ploch 3.stavby - ¢ast elektro

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostiedek
2. Polozka neobsahuje:

— odvoz vybouraného materialu

— poplatek za likvidaci odpadti (naceni se dle SSD 0)

3. Zpisob méteni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

40 743771 DEMONTAZ KABELOVE SKRINE KUS 2,00

véetné pFipojnych kabell
stavajici osvétlovaci véz OV11
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1, Polozka obsahuje:

— vSechny naklady na demontéz stavajiciho zafizeni se vS§emi pomocnymi doplilujicimi pravami pro jeho likvidaci
— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostiedek
2. Polozka neobsahuje:
— odvoz vybouraného materialu
— poplatek za likvidaci odpadti (naceni se dle SSD 0)
3. Zpisob méteni:
Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

41 743792 DEMONTAZ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADU NEBO JINE URCENE tkm 0,95

MISTO)
odvoz stozaru OV11 na osvétlovaci misto OV17: odvozna vzdalenost cca 400 m,
hmotnost stozaru 2 t

odvoz ostatnich demontovanych &asti osvétleni z véze OV11 na misto uréené
investorem stavby (cca 1,5 km)

2%*0,4+0,1*1,5=0,95 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. PoloZzka obsahuje:
— odvoz jakymkoliv dopravnim prostiedkem a slozeni
— ptipadné piekladky na trase
2. Polozka neobsahuje:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
Rozpodet: SO 455.3.1 Osvétleni ploch 3.stavby - ¢ast elektro

Por.¢. Polozka

Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

42 747211

43 747511

44 747512

Cenova soustava:

—naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostiedek (je zahrnuto ve zdrojové polozce)
— poplatky za likvidaci odpadi, naceni se polozkami ze ssd 0

3. Zpisob méteni:
Vymeéra je souctem soucinit metrti krychlovych tun vybouraného materialu v piivodnim stavu a jednotlivych vzdalenosti v kilometrech.

CELKOVA PROHLIDKA, ZKOUSENI, MERENI A VYHOTOVENI KUS 1,00

VYCHOZ{ REVIZNI ZPRAVY, PRO OBJEM IN DO 100 TIS. KC
2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

Cenova soustava:

- cenu za celkovou prohlidku zatizeni PS/SO, v¢. méfeni, komplexnich zkousek a revizi zafizeni tohoto PS/SO autorizovanym reviznim technikem na
silnoprouda zatizeni podle pozadavku CSN, véetn¢ hodnoceni a vyhotoveni celkové revizni z

ZKOUSKY VODICU A KABELU NN PRUREZU ZILY DO 5X25 MM2 KUS 25,00

zkousky mezi rozvadédi a svitidly
5%2+5%3=25,00 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

Cenova soustava:

- cenu za provedeni méfeni kabelu/ vodice v¢. vyhotoveni protokolu

2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpisob meéteni: Udava se pocet kustt kompletni konstrukce nebo prace.

ZKOUSKY VODICU A KABELU NN PRUREZU ZILY OD4X35 DO 120 KUS 5,00

MM2
zkousky mezi rozvadéci ROV12 - ROV17

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

- veSkeré prace a material obsazeny v nazvu polozky

2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpisob meéteni: Udava se pocet kustt kompletni konstrukce nebo prace.
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
Rozpodet: SO 455.3.1 Osvétleni ploch 3.stavby - ¢ast elektro
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
45 747541 MERENI INTENZITY OSVETLEN] INSTALOVANEHO V ROZSAHU KUS 1,00
TOHOTO SO/PS
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
- cenu za méteni dle piislusnych norem a predpisti, véetné vystaveni protokolu
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpusob méfeni: Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.
7 PRIDRUZENA STAVEBNi VYROBA

Celkem:
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Stavba: 416 Ekologizace KT a upravy vle¢kovych koleji v arealu pristavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
Rozpocet: SO 455.3.2 Osvétleni ploch 3. stavby - ¢ast stavebni
. J
( )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

\ J

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢

DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky: KS
Pocet mérnych jednotek: 5,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Zattidéni JKSO:
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
Rozpocet: SO 455.3.2 Osvétleni ploch 3. stavby - ¢ast stavebni

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

1 02730 POMOC PRACE ZR{Z NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SiT{ KPL 1,00

ovéfeni polohy zemnich kotev ochranné hraze protipovodriové ochrany pred
zahajenim vrtnych praci pro piloty
Cenova soustava: -

Technicki specifikace: zahrnuje vesSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi

2 02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL 1,00

provede se v pfipadé odliSného zhotovitele OV od zhotovitele OV 2. stavby -

feSeni novych zakladl
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

0 Vseobecné konstrukce a prace

-1 Zemni prace

3 13173 1 HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I M3 9,59

ulozeni zeminy v blizkosti vykopu, powzije se pro zpétny zasyp

vykop pro zaklady osvétlovacich vézi OV13 - OV16

provadéni v zeminé zlepSené hydraulickymi pojivy (viz SO 030.3)
(2,6%2,6+3,1*3,1)/2*%0,4*4-4*%0,1*1,7*1,7-4%0,3*1,4%1,4=9,59 [A]

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: poloika zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekttl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
Rozpocet: SO 455.3.2 Osvétleni ploch 3. stavby - ¢ast stavebni
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svahti do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- rucni vykopavky, odstranéni kotfend a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)

- upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahii

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pifemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

4 13173 2 HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I M3 18,23

ulozeni zeminy v blizkosti vykopu, pouzije se pro zpétny zasyp
vykop pro zaklad osvétlovaci véze OV17
provadéni v "bézné" zeminé
(4,0%4,0+5,5%5,5)/2*1,2-3,0%3,0%0,1-2,8%2,8*1,1=18,23 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, premisténi, ptelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopis$té po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektti v¢. jejich doasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani
- vytahovani a noSeni vykopku
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
Rozpocet: SO 455.3.2 Osvétleni ploch 3. stavby - ¢ast stavebni
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- svahovani a presvah. svahti do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- rucni vykopavky, odstranéni kotfend a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepreni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)
- tpravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahii
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., piemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
5 131731 1 HLOUBENI{ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 1KM M3 6,64

Cenova soustava:

odvoz na mezideponii na $pici pfistavu

vykop pro zaklady osvétlovacich vézi OV13 - OV16

provadéni v zeminé zlepSené hydraulickymi pojivy (viz SO 030.3)
4%(0,1*1,7%1,7+0,7*1,4*1,4)=6,64 [A]

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, ptelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopis$té po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich doasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- t¢Zeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svahti do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- rucni vykopavky, odstranéni kotfend a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma §tétovych stén)

- upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahii
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
Rozpocet: SO 455.3.2 Osvétleni ploch 3. stavby - ¢ast stavebni
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pifemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
6 131731 2 HLOUBENI{ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 1KM M3 9,52

Cenova soustava:

odvoz na mezideponii na $pici pfistavu

vykop pro zaklad osvétlovaci véze OV17
provadéni v "bézné" zeminé
3,0*3,0*%0,1+2,8%2,8%1,1=9,52 [A]

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, ptelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektti v¢. jejich doasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svahti do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- rucni vykopavky, odstranéni kotfend a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma §tétovych stén)

- tpravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahii

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- vesSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., piemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
Rozpocet: SO 455.3.2 Osvétleni ploch 3. stavby - ¢ast stavebni
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

7 17120 1 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 58,69

uloZeni na mezideponii na $pici pfistavu

prebytecna vykopova zemina (pol. 131731)

material z vrtd pro piloty
6,64+9,52+4%9,1*3,14*1,22*1,22/4=58,69 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkéch a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- Uprava, o¢isténi a ochrana podlozi a svahii
- svahovani, uzavirani povrchii svahti
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

Atributy polozky: Druh ukladaného materialu: zemina
Charakter ulozi$té: docasna skladka

8 17120 2 ULOZEN{ SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENT M3 27,82

doc¢asné ulozeni zeminy v blizkosti provadénych vykopt (pouzije se pro zpétny
zasyp)
9,59+18,23=27,82 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
Rozpocet: SO 455.3.2 Osvétleni ploch 3. stavby - ¢ast stavebni
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, o¢isténi a ochrana podlozi a svahil

- svahovani, uzavirani povrchii svahti

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, premosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

9 17511 1 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU SE ZHUTNENIM M3 9,59

obsyp zakladovych blokud pro osvétlovaci véze OV13 - OV16

do urovné plané SO 130.3

pozadovany modul pfetvarnosti: Edef2 = 45 MPa

objem dle vypoctu v polozce 13173.1

vyuziti vykopové zeminy zlepSené hydraulickymi pojivy (viz pol. 13173.1)

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichdnim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetieni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doCasné zajisténi
- ztizeni provadéni vE. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladéni po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurdch) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna Casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
Rozpocet: SO 455.3.2 Osvétleni ploch 3. stavby - ¢ast stavebni
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrch svaht

- zi'izeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, premosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

- zemina vytlacend potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypti neodecita

10 17511 2 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU SE ZHUTNENIM M3 18,23

obsyp zakladové patky osvétlovaci véze OV17

do urovné stavajiciho terénu

objem dle vypoctu v polozce 13173.2

vyuZije se zemina z vykopu - polozka 13173.2

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: poloika zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichdnim nebo vysouSenim, piip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni
- osetieni uloziste po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vymeéna Casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, oCiSténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchii svaha
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vode
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Gloziste a v ulozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
Rozpocet: SO 455.3.2 Osvétleni ploch 3. stavby - ¢ast stavebni
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytlacend potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypti neodecita
1 Zemni prace
-2 Zaklady
11 224324 PILOTY ZE ZELEZOBETONU C25/30 M3 41,36

beton C25/30 - XC2, XA1
3,14%1,22%1,22/4*8,85*%4=41,36 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpiisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti
- uziti potebnych piisad a technologii vyroby betonu
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplng, vlozek, opracovani, oCisténi a oSetfeni
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracen€) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostredkii
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. poZzadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladl téchto konstrukci a leSeni
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel
- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a tprav kolem nich
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakl a natért, ptipadn€ vyspraveni
- upevnéni kotevnich prvki a doplnkovych konstrukei
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojit
- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
- pripadné ztizeni spojovaci vrstvy u zaklada
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda
- objem betonu pro prebetonovani a nadbetonovani, ktery se nepficita ke stanovenému objemu vyplné piloty
- ukonceni piloty pod tstim vrtu a vyplnéni zbyvajici ¢asti sypaninou nebo kamenivem




O\

‘@' Aspe Strana: 10
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
Rozpocet: SO 455.3.2 Osvétleni ploch 3. stavby - ¢ast stavebni
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- odbourani a odstranéni znehodnocené ¢asti vyplné a uprava hlavy piloty pred vystavbou dalsi konstrukéni ¢asti
- ztizeni vyplné piloty pod hladinou vody

- veSkery material, vyrobky a polotovary, v€etné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje dodani a osazeni vyztuze, nezahrnuje vrty

12 224365 VYZTUZ PILOT Z OCELI 10505, B500B T
podélna vyztuz o 20 mm, spirala o 10 mm

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

1,87

Cenova soustava:
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- veSkery material, vyrobky a polotovary, v€etné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- dodéni betonafské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakosit) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem
- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze
- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze
- Upravy vyztuze pro osazeni doplinkovych konstrukei
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani
- Upravy vyztuze pro ziizeni kotevnich prvka, zavésnych ok a dopliikovych konstrukci
- veSkera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudt, vyvedeni do méticich skiini nebo mist pro meteni
bludnych proudii (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74)
- povrchovou antikorozni upravu vyztuze
- separaci vyztuze
- osazeni méficich zatizeni a Gpravy pro né
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudi

VRTY PRO PILOTY TR I A I D DO 1400MM M

pramér vrtd 1220 mm
hloubka 9,1 m

9,1*¥4=36,40 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

13 264753 36,40

Cenova soustava:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
Rozpocet: SO 455.3.2 Osvétleni ploch 3. stavby - ¢ast stavebni
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

14 272324

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu
- ¢erpani vody z vrtu, vy¢isténi vrtu
- zabezpeceni vrtacich praci
- dopravu, najem, provoz a piemisténi, montaz a demontaz vrtacich zatizeni a dal§ich mechanismi
- leseni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dalSich mechanismu
- vrtaci ploSiny v€. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.
- v pfipad¢ zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebeni
- v pfipad¢ zapazeni suspenzi ve$keré hospodareni s ni
- nezahrnuje zapaZeni trvalymi paznicemi
- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku
nevykazuje se hluché vrtani

a ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 M3

spodni stupen zakladové patky osvétlovaci véze OV17
beton C25/30 - XC2, XA1

2,8%2,8%1,28+1,3*1,3*%0,1=10,20 [A]
Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

10,20

Technicka specifikace: - doddni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pti jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpiisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potrebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zi'izeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potrebnych tiprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetient,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v€. poZzadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zédkladd téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zi'izeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkti, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a iprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakll a natérii, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
Rozpocet: SO 455.3.2 Osvétleni ploch 3. stavby - ¢ast stavebni
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pripadné ztizeni spojovaci vrstvy u zaklada,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
15 272324 b ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 M3 1,05

horni stupen zakladové patky osvétlovaci véze OV17
véetné osazeni prichodek a kotevniho rostu (dodavka elektro)
beton C25/30 - XC4, XF1

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

1,3*1,3*0,62=1,05 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpiisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potiebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetn¢ potfebnych tprav, vyplné, vlozek, opracovani, oCisténi a oSetient,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhii pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladl téchto konstrukci a leSeni,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- ztizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkt, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- Gpravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakl a natért, ptipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné ztizeni spojovaci vrstvy u zaklada,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
Rozpocet: SO 455.3.2 Osvétleni ploch 3. stavby - ¢ast stavebni
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
16 272325 ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3 9,41
zaklady pro osvétlovaci véze OV13 - OV16
beton C30/37 - XC4, XF1
zakladové bloky véetné osazeni priichodek a kotevnich rostu (dodani priichodek a
ro$tu viz ¢ast elektro)
1,4%1,4%1,2%4=9,41 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zptisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych tiprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostiedkil,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. poZadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladd téchto konstrukei a leseni,
- vytvofeni kotevnich Cel, kapes, nalitku, a sedel,
- zfizeni v§ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkt, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a prav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplikovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakil a natérd, pripadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proud,
17 272365 1 VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, BS00B T 0,61
vyztuz do zakladovych blokl pro osvétlovaci véze OV13 - OV16
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a slozeni,
ptipadné s ulozenim
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
SO 455.3.2 Osvétleni ploch 3. stavby - ¢ast stavebni

Por.c. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ

J.cena Celkem

18 272365 2

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

- dodéni betonarské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakosit) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- Upravy vyztuze pro osazeni doplinkovych konstruket,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplitkovych konstrukei,

- veSkera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudt, vyvedeni do méticich skiini nebo mist pro meteni
bludnych proudii (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zatizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méteni bludnych proud.

VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B T
vyztuz do zakladové patky pro osvétlovaci véz OV17
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

0,55

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, vcetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovné€z piesuny), véetné nalozeni a sloZeni,
ptipadné s uloZzenim

- dodéni betonafské vyztuze v pozadované kvalite, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakosit) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- Upravy vyztuze pro osazeni doplikovych konstruket,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplitkovych konstrukei,

- veSkera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudt, vyvedeni do méticich skiini nebo mist pro meteni
bludnych proudii (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74),
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
Rozpocet: SO 455.3.2 Osvétleni ploch 3. stavby - ¢ast stavebni
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- povrchovou antikorozni upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zatizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méteni bludnych proudt.

2 Zaklady
- 4 Vodorovné konstrukce
19 451312 1 PODKLADNI{ A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 0,69

(1,7%1,7-3,14%1,22*1,22/4)*0,1*4=0,69 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zpuisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potiebnych tprav, vyplné, vlozek, opracovani, ocisténi a osetient,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni v§ech druhi pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladd téchto konstrukei a leseni,
- vytvoteni kotevnich Cel, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenku, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a tprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplikovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natérd, pripadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudt
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
Rozpocet: SO 455.3.2 Osvétleni ploch 3. stavby - ¢ast stavebni
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
20 451312 2 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 0,90

pro osvétlovaci véz OV17
3,0*3,0%0,1=0,90 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: - doddni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpiisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potrebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zi'izeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potrebnych tiprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetient,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbeditovacich a odskruzovacich prostredku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zékladd téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakll a natérii, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoj,
- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladi,
- upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudt

4 Vodorovné konstrukce
-7 PridruZena stavebni vyroba
21 711111 1 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI M2 26,88
ASFALTOVYMI NATERY

natér svislych ploch zakladovych bloku pro osvétlovaci véze OV13 - OV16
Np + 2x SA
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
Rozpocet: SO 455.3.2 Osvétleni ploch 3. stavby - ¢ast stavebni
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

22 711111

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

2 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI M2

1,2*1,4*4*4=26,88 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- dodéni predepsaného izolaéniho materidlu

- oCisténi a osetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mtize zahrnout i piipadné vyspraveni

- zi'izeni izolace jako kompletniho povlaku, piipadn¢ komplet. soustavy nebo systému podle piislusného technolog. piedpisu

- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- iprava u okraju, rohd, hran, dilatacnich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zafizeni, odvodnéni, otvort, neizolovanych mist a pod.
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- Uprava, o¢isténi a oSeteni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkousek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. geotextilii

24,23

ASFALTOVYMI NATERY

ochrana povrchu zakladové patky osvétlovaci véze OV17
Np + 2x SA

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

4*1,3%0,72+2,8%2,8-1,3%1,3+4*1,28*2,8=24,23 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- dodani predepsaného izolacniho materidlu

- oCisténi a oSetieni podkladu, zadavaci dokumentace miize zahrnout i pfipadné vyspraveni

- zi'izeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadn€¢ komplet. soustavy nebo systému podle piislusného technolog. pedpisu

- zi'izeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, v€etné pracovnich spar a spoji

- uprava u okraji, rohd, hran, dilata¢nich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodnéni, otvort, neizolovanych mist a pod.
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- Uprava, oisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkousek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. geotextilii
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2

SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
SO 455.3.2 Osvétleni ploch 3. stavby - ¢ast stavebni

Por.¢. Polozka

Typ Nazev

MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

23 711509

24 711509

1 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIf

zakladové bloky osvétlovacich vézi OV13 - OV16
geotextilie 600 g/m2

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

polozka zahrnuje:
- dodéani predepsaného ochranného materialu
- zfizeni ochrany izolace

2 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIf

zakladova patka osvétlovaci véze OV17
geotextilie 600 g/m2

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

polozka zahrnuje:
- dodéani predepsaného ochranného materialu
- ztizeni ochrany izolace

PridruZena stavebni vyroba

M2

M2

26,88

24,23

25 87615

Potrubi

1 CHRANICKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM

ohebna dvouplastova korugovana chranicka HDPE 40/33
pro osveétlovaci véze OV13 - OV16 -44,0 m
OoV17-110m

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

44+11=55,00 [A]
2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického piedpisu)

55,00

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovad a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a

upeviovacich prvki, véetné pottebnych tiprav
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3.6.1.7

Por.¢. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
SO 455.3.2 Osvétleni ploch 3. stavby - ¢ast stavebni

Typ

Nazev

MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

26 87615 2

CHRANICKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM

- Uprava a piiprava podkladu a podpér, o€isténi a oSetieni podkladu a podpér

- zi'izeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle ptislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, v¢etné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konci a pod.

- Uprava prostupd, prichodt Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. upravy povrchu), pipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Gprava, o¢isténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

vcetné piipadné predepsaného utésnéni konct chranicek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

M 11,00

ohebna dvouplastova korugovana chranicka HDPE 40/33
pro osveétlovaci véz OV17

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

Potrubi

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (vCetné technologického predpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovad a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvki, véetné potfebnych tprav

- Uprava a piiprava podkladu a podpér, o€isténi a oSetieni podkladu a podpér

- zi'izeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle ptislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, v¢etné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupd, prichodt Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, o¢isténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

vcetné piipadné predepsaného utésnéni konct chranicek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

Ostatni konstrukece a prace

27 966161

BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 1KM

M3 11,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
Rozpocet: SO 455.3.2 Osvétleni ploch 3. stavby - ¢ast stavebni
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
vybourani zakladové patky stavajiciho stozaru OV11 v pIném rozsahu
odvoz a uloZzeni na mezideponii na Spici pfistavu
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 014 1** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisti
Atributy polozky:  Odvozna vzdalenost vybouraného materialu: pies 0,5km do 1km
28 966181 DEMONTAZ KONSTRUKCI KOVOVYCH S ODVOZEM DO 1KM T 0,10
demontaz ocelovych stojanu pro rozvadéce
stavajici osvétlovaci véz OV11
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- rozebrani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 014 1%* (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist
29 97617 VYBOURANI DROBNYCH PREDMETU KOVOVYCH KUS 1,00
vybourani kotevniho rostu stozaru OV11 (pfi bourani zakl. patky OV11)
pouzije se pro osazeni stozaru OV17
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 014 1** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v dopliiujicim textu k polozce)
- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych piedpisii
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
Rozpocet: SO 455.3.2 Osvétleni ploch 3. stavby - ¢ast stavebni

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
( N\
Stavba: 416 Ekologizace KT a upravy vle¢kovych koleji v arealu pristavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 456.3 Osvétleni ploch KT Topilky
Rozpodet: SO 456.3.1 Osvétleni ploch KT Topiilky - ¢ast elektro
. J
( )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

\ J

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢

DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky: KS
Pocet mérnych jednotek: 4,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Zattidéni JKSO:
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 456.3 Osvétleni ploch KT Topiilky
Rozpodet: SO 456.3.1 Osvétleni ploch KT Topiilky - ¢ast elektro

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-0 VSEOBECNE KONSTRUKCE A PRACE

1 02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL 1,00
realiza¢ni dokumentace instalovanych rozvadécu
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

2 02944 OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V KPL 1,00

DIGIT FORME
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

3 029522 OSTATNI POZADAVKY - REVIZN{ ZPRAVY KUS 1,00
vypracovani celkové revizni zpravy
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

4 02960 OSTATNI POZADAVKY - ODBORNY DOZOR KPL 1,00
zajisténi beznapétového stavu pfi pfipojeni na sit’
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanym dozorem

0 VSEOBECNE KONSTRUKCE A PRACE

-1 ZEMNI PRACE

5 13273a HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I - BEZ DOPRAVY M3 0,00

Vykopy a zahozy s obsypy jsou uvedeny v objektu SO 430.3 - ¢ast B, od RvO20

po RS1
Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
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3.6.1.7

Por.¢. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 456.3 Osvétleni ploch KT Topiilky
SO 456.3.1 Osvétleni ploch KT Topiilky - ¢ast elektro

Typ

Nazev MJ

Pocet MJ J.cena Celkem

ZEMNIi PRACE

- svisla doprava, premisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektti v¢. jejich doasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svahti do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- rucni vykopavky, odstranéni kotfend a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepreni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)

- upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahii

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pifemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

6 701001

PRIDRUZENA STAVEBNI VYROBA

0OZNACOVACI STITEK KABELOVEHO VEDENI, SPOJKY NEBO

KUS 4,00

KABELOVE SKRINE (VCETNE OBJIMKY)
oznaceni novych rozvadécu ROV20 - ROV23

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

1. Polozka obsahuje: — pomocné mechanismy
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zptisob méfeni: M¢fi se plocha v metrech ¢tverenych.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 456.3 Osvétleni ploch KT Topiilky
Rozpodet: SO 456.3.1 Osvétleni ploch KT Topiilky - ¢ast elektro
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
7 702211 KABELOVA CHRANICKA ZEMNi DN DO 100 MM M 99,00
PE 110/94
fezy B, G
pfechod kabelové smy€ky a zavedeni optochraniCky mezi zemi a rozvadécem
1 14+56+4%(2+2+2+2)=99,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — prorazeni otvoru zdivem o prifezu od 0,01 do 0,025m2 — tipravu a zacisténi omitky po montazi vedeni — pomocné mechanismy
2. Polozka neobsahuje: — protipozarni ucpavku
3. Zpisob meéteni: Udava se pocet kusit kompletni konstrukce nebo prace.
8 702212 KABELOVA CHRANICKA ZEMNI DN PRES 100 DO 200 MM M 67,00
PE 160/136, fezy B, G
11+56=67,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — prorazeni otvoru zdivem o prufezu od 0,01 do 0,025m2 — upravu a zaci$téni omitky po montazi vedeni — pomocné mechanismy
2. Polozka neobsahuje: — protipozarni ucpavku
3. Zptisob méfeni: Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
9 702312 ZAKRYTI KABELU VYSTRAZNOU FOLII SIRKY PRES 20 DO 40 CM M 650,00
Cervena, fezy C, F
90+560=650,00 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — ptipravu podkladu pro osazeni
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpusob méfeni: Méfi se metr délkovy.
10 709210 KRIZOVATKA KABELOWCH VEDENI SE STAVAJCI INZENYRSKOU KUS 4,00
SITI (KABELEM, POTRUBIM APOD.)
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2

SO 456.3 Osvétleni ploch KT Topiilky
SO 456.3.1 Osvétleni ploch KT Topiilky - ¢ast elektro

Por.¢. Polozka

Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena Celkem

11 709400

12 741172

13 741811

Technicka specifikace:

1. Polozka obsahuje: — kompletni montaz, rozméfeni, upevnéni, fezani, spojovani a pod. — veskery spojovaci a montazni material v¢. upeviiovaciho
materialu ( drzéky apod.) — pomocné mechanismy

2. Polozka neobsahuje: X

3. Zpusob méfeni: M¢ti se metr délkovy.

ZATAZENI LANKA DO CHRANICKY NEBO ZLABU M 166,00

Cenova soustava:

Technické specifikace:

99+67=166,00 [A]
2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
1. Polozka obsahuje: — vSechny naklady na demontaz stavajiciho zatizeni véetné pomocnych dopliujicich uprav pro jeho likvidaci — nalozeni

vybourané¢ho materialu na dopravni prostiedek
2. PoloZka neobsahuje: — odvoz vybouraného materialu — poplatek za likvidaci odpadid (naceni se dle SSD 0)

3. Zpusob méfeni: M¢ti se metr délkovy.

KRABICE (ROZVODKA) INSTALACNI KABELOVA VE VYSSiM KRYTI - KUS 8,00
MIN. IP 44 VCETNE PRUCHODEK SE SVORKAMI 3-F DO 10 MM2

dle TZ typ dle vyrobce svitidel, 2ks na jednu véz

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

4%2=8,00 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
1. Polozka obsahuje: — piipravu podkladu pro osazeni — veSkery material a prace pro upevnéni nebo uchyceni krabice

2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpisob meéteni: Udava se pocet kusit kompletni konstrukce nebo prace.

UZEMNOVACI VODIC NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 M 12,00
FeZn 30x4 mm

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

4*3=12,00 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

1. Polozka obsahuje:

- uchyceni vodice na povrch v€. podpér, konzol, svorek a pod. — méteni, déleni, spojovani — natér
2. Polozka neobsahuje: X

3. Zptsob méfeni: Mé&fi se metr délkovy v ose vodice nebo lana.
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2

Objekt: SO 456.3 Osvétleni ploch KT Topiilky
Rozpodet: SO 456.3.1 Osvétleni ploch KT Topiilky - ¢ast elektro

Por.¢. Polozka

Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

14 741911

15 741c02

16 742h21

17 742h22

UZEMNOVACI VODIC V ZEMI FEZN DO 120 MM2

FeZn 30x4 mm
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

750,00

- ptipravu podkladu pro osazeni — méfeni, déleni, spojovani, tvarovani — ochranny natér spoji a pii prichodu vodice nad terén apod. dle pfisluSnych

norem
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpisob méteni: Méfi se metr délkovy v ose vodice

UZEMNOVACI SVORKA
propojeni zemnicich pask( a odbocek pro pfipojeni rozvadéci ZS a ROV
38+4=42,00 [A]
Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje: — veSkeré piisluSenstvi
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zptisob méfeni: Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

KABEL NN CTYR- A PETIZILOVY AL S PLASTOVOU IZOLACI DO 2,5
MM2
CGTG-0 3 x 2,5 mm2, propojeni zafizeni na ploSiné
4*(3*6+2%10)=152,00 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — manipulace a uloZeni kabelu (do zemé¢, chranicky, kanalu, na rosty, na TV a pod.)

2. Polozka neobsahuje: — prichytky, spojky, koncovky, chranicky apod.
3. Zptsob méfeni: M¢fi se metr délkovy.

KABEL NN CTYR- A PETIZILOVY AL S PLASTOVOU IZOLACI OD 4
DO 16 MM2
CYKY-O 3 x4 mm?2

KUS

42,00

152,00

320,00
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 456.3 Osvétleni ploch KT Topiilky
Rozpodet: SO 456.3.1 Osvétleni ploch KT Topiilky - ¢ast elektro

Por.¢. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

18 742h22

19 742h24

20 742j15

2*(4*40)=320,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. PoloZka obsahuje: — manipulace a ulozeni kabelu (do zemé, chranicky, kanalu, na rosty, na TV a pod.)

2. Polozka neobsahuje: — pfichytky, spojky, koncovky, chranicky apod.
3. Zpisob meéteni: MéEii se metr délkovy.

1 KABEL NN CTYR- A PETIZILOVY AL S PLASTOVOU IZOLACI OD 4 M 320,00
DO 16 MM2

CYKY -0 4 x4 mm2
2%(4%40)=320,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — manipulace a ulozeni kabelu (do zemé¢, chranicky, kanalu, na rosty, na TV a pod.)

2. Polozka neobsahuje: — ptichytky, spojky, koncovky, chranicky apod.
3. Zptisob méfeni: Méfi se metr délkovy.

KABEL NN CTYR- A PETIZILOVY AL S PLASTOVOU IZOLACI OD 70 M 750,00
DO 120 MM2

AYKY-J 3x120 - 70 mm2
ROV20 - RS1
Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — manipulace a ulozeni kabelu (do zemé¢, chranicky, kanalu, na rosty, na TV a pod.)
2. Polozka neobsahuje: — ptichytky, spojky, koncovky, chranicky apod.
3. Zptisob méfeni: Méfi se metr délkovy.

OCHRANNA TRUBKA OPTICKEHO KABELU HDPE SVETLOST M 750,00
10-40MM

HDPE 40 mm
Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: Polozka obsahuje: Dodavku a montaZz trubky véetné podruzného montazniho materidlu, dopravu na stavenisté, oddéleni piislusné délky, ulozeni (
polozeni mezi rozvadéCi ), upevnéni, ukonceni pfislusnymi zaslepkymi proti prachu pfed zafouknutim OPTICKEHO kabelu. Déale obsahuje cenu za pom.
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt: SO 456.3 Osvétleni ploch KT Topiilky

Rozpodet: SO 456.3.1 Osvétleni ploch KT Topiilky - ¢ast elektro

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2

Por.¢. Polozka

Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

21 742111

22 742112

23 742114

24 742pll

mechanismy vcetné vSech ostatnich vedlejSich naklada

UKONCENI DVOU AZ PETIZILOVEHO KABELU V ROZVADECI NEBO
NA PRISTROJI DO 2,5 MM2
pfipojeni koncovych zafizeni

4%(5+5)=40,00 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje: — vSechny price spojené s ipravou kabelii pro montdZ véetné veskerého prisluSentsvi

2. Polozka neobsahuje: X
3. Zptisob méfeni: Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

UKONCENI DVOU AZ PETIZILOVEHO KABELU V ROZVADECI NEBO
NA PRISTROJI OD 4 DO 16 MM2
propojeni mezi RVO a rozvodnicemi na ploSiné

4%(2+2+2+2)=32,00 [A]

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje: — vSechny prace spojené s upravou kabelii pro montaZ véetné veskerého prisluSentsvi

2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpusob méreni: Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

UKONCENI DVOU AZ PETIZILOVEHO KABELU V ROZVADECI NEBO
NA PRISTROJI OD 70 DO 120 MM2
ukonéeni hlavnich napajecich kabell

6+2=12,00 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — vSechny prace spojené s tpravou kabeldl pro montaz vcetné veskerého prislusentsvi

2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpisob meéteni: Udava se pocet kusit kompletni konstrukce nebo prace.

ODJUTOVANTI A OCISTENI KABELU PRUREZU DO 300 MM2

KUS

KUS

KUS

40,00

32,00

12,00

5,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 456.3 Osvétleni ploch KT Topiilky
Rozpodet: SO 456.3.1 Osvétleni ploch KT Topiilky - ¢ast elektro
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje: — vSechny prace spojené s upravou kabelil pro montaZ véetné veskerého prisluSentsvi
2. Polozka neobsahuje: X

3. Zpusob méfeni: M¢ti se metr délkovy.

25 742p13 ZATAZENI KABELU DO CHRANICKY - KABEL DO 4 KG/M

M 320,00
Zatazeni kabel( mezi ROV a svitidly

4*2%40=320,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — montadz kabelu o vaze do 4 kg/m do chranicky/ kolektoru
2. Polozka neobsahuje: X

3. Zpisob meéteni: MéEii se metr délkovy.

26 742pl4 ZATAZENI KABELU DO CHRANICKY - KABEL PRES 4 KG/M

M 166,00
smyc¢kové pfivedeni napéjeciho kabelu do rozvadéce u véze - zataZeni do

chrani¢ek mezi prfechodem zem-ROV, zatazeni do chraniCky fezy B, G
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. PolozZka obsahuje: — montaz kabelu o vaze nad 4 kg/m do chranicky/ kolektoru
2. Polozka neobsahuje: X

3. Zpisob meéteni: MéEii se metr délkovy.

27 743212 OSVETLOVAC VEZ ZAROVE ZINKOVANA TRUBKOVA VYSKY OD 21 KUS 4,00
DO 35M

nové osvétlovaci véze vysky 36,0 m pro OV20 - OV23, v€etné dopravy a montaze
pro OV21 - OV23 typové provedeni osvétlovaci véze v€etné kotevniho rostu
pro OV20 uprava patniho plechu véze podle stavajiciho kotevniho rostu v jiz
provedené zakladové patce, dodavka bez kotevniho rostu véetné dopravy a

montaze, v€etné upevnéni na kotevni rosty a podliti zalivkovou maltou
Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — zakladovou konstrukci a veskeré piislusenstvi ( Zebtiky, ploSiny apod. ) — uzaviraci natér, technicky popis viz. projektova

dokumentace
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2

Objekt: SO 456.3 Osvétleni ploch KT Topiilky
Rozpodet: SO 456.3.1 Osvétleni ploch KT Topiilky - ¢ast elektro

Por.¢. Polozka

Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

28 743231

29 743235

30 743311

31 743523

2. Polozka neobsahuje: — zemni prace, betonovy zaklad, svitidla
3. Zpisob meéteni: Udava se pocet kusit kompletni konstrukce nebo prace.

OSVETLOVACI VEZ - PLOSINA
4ks nové
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — veskeré piisluSenstvi a uzaviraci natér, technicky popis viz. projektova dokumentace

2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpisob meéteni: Udava se pocet kusii kompletni konstrukce nebo prace.

OSVETLOVACI VEZ - KABELOVY ZEBRIK DELKY PRES 20 M

4ks nove
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — veskeré piislusenstvi a uzaviraci natér, technicky popis viz. projektova dokumentace

2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpisob meéteni: Udava se pocet kusit kompletni konstrukce nebo prace.

VYLOZNIK PRO MONTAZ SVITIDLA NA STOZAR JEDNORAMENNY
DELKA VYLOZENI DO 1 M
vylozniky pro svitidla umisténa pod ploSinou, 2ks jedna véz
4%2=8,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — veSker¢ prisluSenstvi a uzaviraci natér, technicky popis viz. projektova dokumentace

2. Polozka neobsahuje: X
3. Zptisob méfeni: Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

SVITIDLO VENKOVNI VSEOBECNE VYBOJKOVY SVETLOMET, MIN. IP
44, PRES 250 W
dle TZ, halogenidova vybojka 2000W, 3ks s uchycenim na ploSinu véze

4%5=20,00 [A]

KUS

KUS

KUS

KUS

4,00

4,00

8,00

20,00
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 456.3 Osvétleni ploch KT Topiilky
Rozpodet: SO 456.3.1 Osvétleni ploch KT Topiilky - ¢ast elektro
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

32 743523

33 743566

34 743721

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — zdroj a veskeré pfislusenstvi — technicky popis viz. projektova dokumentace
2. Polozka neobsahuje: X

3. Zpusob méreni: Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

SVITIDLO VENKOVNI VSEOBECNE VYBOJKOVY SVETLOMET, MIN. IP KUS 8,00
44, PRES 250 W

dle TZ, 2ks svitidel uchycenych na vylozniky pod ploSinou
4%2=8,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — zdroj a veskeré pfisluSenstvi — technicky popis viz. projektova dokumentace
2. Polozka neobsahuje: X

3. Zpisob meéteni: Udava se pocet kusit kompletni konstrukce nebo prace.

SVITIDLO VENKOVNI VSEOBECNE - MONTAZ SVITIDLA KUS

montaz na ploSinu i na vylozniky, s propojenim a vyzkousenim

28,00

4*5+4%2=28,00 [A]
Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — veSkeré piisluSenstvi — technicky popis viz. projektova dokumentace
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zptisob méfeni: Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

ROZVADEC PRO VEREJNE OSVETLENI BEZ MEREN[ SPOTREBY EL. KUS 4,00
ENERGIE DO 4 KS TRIFAZOVYCH VETVI

Rozvadeé€ ROV bude sestaven z rozvadécového systému s dvefmi s ochranou
stfechou IP65, IK08, dle jiz instalovanych ROV. Dovoz + montaz v&etné vyzbroje a
upevnéni na ocelovy Uhelnikovy rdm s uchycenim do zakladd vézi. Ram je soucasti
rozvadécového systému kazdého ROV.

Cenova soustava: 201870TSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: - instalaci rozvadéce do terénu/rozvodny véetné nastaveni a oziveni, zhotoveni vyrobni dokumentace — technicky popis viz.
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 456.3 Osvétleni ploch KT Topiilky
Rozpodet: SO 456.3.1 Osvétleni ploch KT Topiilky - ¢ast elektro

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

35 747211

36 747511

37 747512

38 747541

projektova dokumentace

2. Polozka neobsahuje: — zemni prace
3. Zpisob meéteni: Udava se pocet kusit kompletni konstrukce nebo prace.

CELKOVA PROHLIDKA, ZKOUSENI, MERENI A VYHOTOVENI KUS

VYCHOZ{ REVIZNI ZPRAVY, PRO OBJEM IN DO 100 TIS. KC

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

1,00

- cenu za celkovou prohlidku zatizeni PS/SO, v¢. méfeni, komplexnich zkousek a revizi zafizeni tohoto PS/SO autorizovanym reviznim technikem na

silnoprouda zatizeni podle pozadavku CSN, véetn¢ hodnoceni a vyhotoveni celkové revizni z

ZKOUSKY VODICU A KABELU NN PRUREZU ZILY DO 5X25 MM2 KUS
zkousky mezi rozvadédi a svitidly
2%(4%2+4%5)=56,00 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
- cenu za provedeni méfeni kabelu/ vodice v¢. vyhotoveni protokolu

2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpisob meéteni: Udava se pocet kustt kompletni konstrukce nebo prace.

ZKOUSKY VODICU A KABELU NN PRUREZU ZILY OD4X35 DO 120 KUS
MM2
zkousky mezi rozvadédi ROV20 - ROV23 a mezi ROV23 a RS1

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
- veSkeré prace a material obsazeny v nazvu polozky

2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpisob méteni: Udava se pocet kustt kompletni konstrukce nebo prace.

MERENI INTENZITY OSVETLENI INSTALOVANEHO V ROZSAHU KUS

TOHOTO SO/PS

56,00

4,00

1,00
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 456.3 Osvétleni ploch KT Topiilky
Rozpodet: SO 456.3.1 Osvétleni ploch KT Topiilky - ¢ast elektro
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
- cenu za méteni dle piislusnych norem a predpisti, véetné vystaveni protokolu
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpusob méfeni: Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.
7 PRIDRUZENA STAVEBNi VYROBA

Celkem:
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SOUPIS PRACI
( N\
Stavba: 416 Ekologizace KT a upravy vle¢kovych koleji v arealu pristavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 456.3 Osvétleni ploch KT Topilky
Rozpodet: SO 456.3.2 Osvétleni ploch KT Topiilky - ¢ast stavebni
. J
( )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
\ J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky: KS
Pocet mérnych jednotek: 4,00
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Zatiidéni JKSO:
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 456.3 Osvétleni ploch KT Topiilky
Rozpodet: S0 456.3.2 Osvétleni ploch KT Topilky - ¢ast stavebni
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014101 POPLATKY ZA SKLADKU M3 103,80
bet.dlazdice (viz polozka 113181) 0,3 m3
podklad dlazby (viz polozka 113321) 29,7 m3
vykopova zemina (viz polozka 17120.1) 73,8 m3
0,3+29,7+73,8=103,80 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
2 02720 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU KPL 1,00
DOPRAVY
zvy$ena bezpecnostni opatfeni pro praci v blizkosti vlecky a podél pfistavni zdi
Cenova soustava: -
Technickd specifikace: zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
302730 POMOC PRACE ZR{Z NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SiTi KPL 1,00
ovéfeni polohy zemnich kotev nabfezni zdi 1. bazénu pfed zahajenim vrtnych praci
pro piloty dle polohy kotevnich hlav
viz vykres €. 3.2
Cenova soustava: -
Technickd specifikace: zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
0 Vseobecné konstrukce a prace
-1 Zemni prace
4 11318 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC M3 5,70
odstranéni zamkové dlazby v rozsahu stavebni jamy pro zaklady OV21 - OV23
véetné ocisténi dlazdic
vyuziti dlazby pro opétnou zadlazbu - pfedpoklad 95% nepoSkozenych dlazdic
vykres €. 3.2, 3.5
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 456.3 Osvétleni ploch KT Topiilky
Rozpodet: S0 456.3.2 Osvétleni ploch KT Topilky - ¢ast stavebni
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

4,0%5,0%0,1*3%0,95=5,70 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplnujicim textu k polozce).

5 113181 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC, ODVOZ DO M3 0,30
IKM
odstranéni zdmkové dlazby v rozsahu stavebni jamy pro zéklady OV21 - OV23

nalozeni, odvoz a slozeni poSkozenych dlazdic na mezideponii na Spici pristavu
predpoklad 5% plochy

4,0%5,0%0,1*3*0,05=0,30 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v€. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce).

6 113321 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 29,65
ODVOZ DO 1IKM
viz vykres €. 3.2, 3.5

podkladni vrstvy pod zamkovou dlazbou
uloZeni na uréenou skladku v arealu pristavu

3,8%4,8%0,6%3-3,14*1,5%1,5/4*0,6%3=29,65 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce).

7 12573A VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I - BEZ DOPRAVY M3 207,60

premisténi z do¢asné deponie na Spici pfistavu na plavidla za u¢elem presunu na
trvalou skladku




() )
N

Aspe Strana:
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 456.3 Osvétleni ploch KT Topiilky
Rozpodet: S0 456.3.2 Osvétleni ploch KT Topilky - ¢ast stavebni
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

vykladka z lodé pro ulozeni na trvalou skladku
bet.dlazdice (viz polozka 113181) 0,3 m3
podklad dlazby (viz polozka 113321) 29,7 m3
vykopova zemina (viz polozka 17120.1) 73,8 m3

2%(0,3+29,7+73,8)=207,60 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: poloika zahrnuje:
- svisla doprava, premisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopis$té po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektti v¢. jejich doasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- rucni vykopavky, odstranéni kotfend a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- tpravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahii
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pifemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku

8 12573B VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I - DOPRAVA M3KM 2 595,00

presun stavebnich odpadl lodni dopravou na trvalou skladku
misto skladky zajisti zhotovitel
predpokladana odvozna vzdalenost 25 km
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 456.3 Osvétleni ploch KT Topiilky
S0 456.3.2 Osvétleni ploch KT Topilky - ¢ast stavebni

Por.c. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

9 131731

Cenova soustava:

Cenova soustava:

(0,3+29,7+73,8)*25=2 595,00 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Mnozstvi se ur¢i jako soucin kubatutry [m3] a pozadované vzdalenosti [km].

HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 1KM

viz vykres €. 3.2, 3.5

pazeny vykop u koleje €. 301 - hnané pazeni s rozepfenim

odvoz na uréenou skladku v aredlu pristavu
(3,65%4,0+3,1*3,0)/2%0,95%3-3,14*1,5%1,5/4*0,9*3=29,29 [A]

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

M3 29,29

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, ptelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopis$té po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektti v¢. jejich doasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svahti do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- rucni vykopavky, odstranéni kotfend a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma §tétovych stén)

- tpravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahii

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., piemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 456.3 Osvétleni ploch KT Topiilky
Rozpodet: S0 456.3.2 Osvétleni ploch KT Topilky - ¢ast stavebni
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
10 17120 1 ULOZEN{ SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 73,80

ulozeni vykopové zeminy na mezideponii na Spici pfistavu

zemina z polozek 131731 a 264754
29,29+8,4*3,14*1,5%1,5/4*3=73,80 [A]

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

11 17120 2

Atributy polozky:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru

- oSetieni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doCasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkéch a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurdch) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, o€isténi a ochrana podlozi a svahti

- svahovani, uzavirani povrchi svaht

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vod¢

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 103,80

Druh ukladaného materialu: zemina
Charakter Glozisté: doc¢asna skladka

slozeni zeminy a stavebni suti dovezené lodi na trvalou skladku uréenou

zhotovitelem
bet.dlazdice (viz polozka 113181) 0,3 m3

podklad dlazby (viz polozka 113321) 29,7 m3

vykopova zemina (viz polozka 17120.1) 73,8 m3

0,3+29,7+73,8=103,80 [A]

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 456.3 Osvétleni ploch KT Topiilky
Rozpodet: S0 456.3.2 Osvétleni ploch KT Topilky - ¢ast stavebni

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, o¢isténi a ochrana podlozi a svahil

- svahovani, uzavirani povrchii svahti

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, premosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

1 Zemni prace

-2 Zaklady

12 224324 PILOTY ZE ZELEZOBETONU C25/30 M3 37,36

beton C25/30 - XC2, XA1

viz vykres ¢. 3.3
3,14%1,5%1,5/4*7,05*3=37,36 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- dodéani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpiisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti
- uziti potebnych piisad a technologii vyroby betonu
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplng, vlozek, opracovani, oCisténi a oSetfeni
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracen€) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostredkii
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladl téchto konstrukci a leSeni
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 456.3 Osvétleni ploch KT Topiilky
Rozpodet: S0 456.3.2 Osvétleni ploch KT Topilky - ¢ast stavebni

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem nich
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakl a natért, ptipadné vyspraveni

- upevnéni kotevnich prvki a doplnkovych konstrukei

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojit

- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
- pripadné ziizeni spojovaci vrstvy u zaklada

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda

- objem betonu pro piebetonovani a nadbetonovani, ktery se nepficita ke stanovenému objemu vyplné piloty

- ukonceni piloty pod tstim vrtu a vyplnéni zbyvajici ¢asti sypaninou nebo kamenivem

- odbourani a odstranéni znehodnocené ¢asti vyplné a uprava hlavy piloty pred vystavbou dalsi konstrukéni ¢asti

- zfizeni vyplné piloty pod hladinou vody

- veSkery material, vyrobky a polotovary, v€etné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje dodani a osazeni vyztuze, nezahrnuje vrty

13 224365 VYZTUZ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 2,34

viz vykres ¢. 3.4
podélna vyztuz o 25 mm, spirala 0 10 mm
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: poloika zahrnuje:

- veSkery material, vyrobky a polotovary, v€etné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- dodéni betonafské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakosit) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem
- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze
- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze
- Upravy vyztuze pro osazeni doplinkovych konstrukei
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani
- Upravy vyztuze pro ziizeni kotevnich prvka, zavésnych ok a dopliikovych konstrukci
- veSkera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudt, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro meteni
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 456.3 Osvétleni ploch KT Topiilky
S0 456.3.2 Osvétleni ploch KT Topilky - ¢ast stavebni

Por.c. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

14 264754

15 272325

bludnych proudi (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74)
- povrchovou antikorozni upravu vyztuze

- separaci vyztuze

- osazeni méficich zatizeni a Gpravy pro né

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudt

VRTY PRO PILOTY TR I A II D DO 1600MM M

3 vrty primér 1500 mm
viz vykres €. 3.2

8,4%3=25,20 [A]

25,20

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- zi'izeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu
- Cerpani vody z vrtu, vycisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montdz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanisma
- leseni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanismt

- vrtaci ploSiny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v ptipad¢ zapazeni doCasnymi paznicemi jejich opotiebeni

- v ptipad¢ zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani

ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3 13,01

viz vykres ¢. 3.3

beton C30/37 - XC4, XF1

zakladové bloky véetné osazeni priichodek a kotevnich rostt (dodavka elektro)
1,7*%1,7*1,5%3=13,01 [A]

Cenova soustava:

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: - dodani erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

Cerstvého betonu a zpiisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 456.3 Osvétleni ploch KT Topiilky
Rozpodet: S0 456.3.2 Osvétleni ploch KT Topilky - ¢ast stavebni
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

16 272365

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetn¢ potfebnych tprav, vyplng, vlozek, opracovani, oCisténi a osetient,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhii pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukci a leSeni,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitkt, a sedel,

- ztizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkt, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a iprav kolem nich,

- Gpravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakll a natért, ptipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pripadné ztizeni spojovaci vrstvy u zaklada,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B T
viz vykres €. 3.4
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

0,77

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, vcetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovné€z piesuny), véetné nalozeni a sloZeni,
ptipadné s uloZzenim

- dodéni betonafské vyztuze v pozadované kvalite, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakosit) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- Upravy vyztuze pro osazeni doplinkovych konstruket,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt,, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplitkovych konstrukei,

- veSkera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 456.3 Osvétleni ploch KT Topiilky
Rozpodet: S0 456.3.2 Osvétleni ploch KT Topilky - ¢ast stavebni
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudt, vyvedeni do méticich skiini nebo mist pro meteni
bludnych proudii (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74),
- povrchovou antikorozni upravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zatizeni a Gpravy pro né,
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méteni bludnych proudt.
2 Zaklady
- 4 Vodorovné konstrukce
17 451312 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 3,26

viz vykres €. 3.2
(3,0%3,0-3,14*1,5*%1,5/4)*0,15%3=3,26 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: - doddni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpiisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potiebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetn¢ potfebnych tprav, vyplné, vlozek, opracovani, oCisténi a oSetfent,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvora,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukci a leSeni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a iprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakll a natért, ptipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 456.3 Osvétleni ploch KT Topiilky
Rozpodet: S0 456.3.2 Osvétleni ploch KT Topilky - ¢ast stavebni
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- pripadné ztizeni spojovaci vrstvy u zaklada,
- Gpravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda
18 45160 PODKL A VYPLN VRSTVY Z MEZEROVITEHO BETONU M3 45,97
viz vykres €. 3.2
mezerovity beton B5
vyplnéni vykopu do urovné - 0,15 m
(3,0%3,0+4,8%3,8)/2*1,5%3-3,0*3,0*%0,15%3-1,7*1,7*%1,3*3=45,97 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje dodavku mezerovitého betonu a jeho uloZeni se zhutnénim, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny)
Atributy polozky: Umisténi: v otevieném vykopu
4 Vodorovné konstrukce
-5 Komunikace
19 582613 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 100MM DO M2 3,00

LOZE Z KAM

loZe ze Stérkodrti frakce 4-8 mm, tl. 50 mm

vypli spar ostrohrannym kfemicitym piskem

véetné dodani materiélu, predpoklada se 5% plochy
4,0*5,0*3*0,05=3,00 [A]

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro predepsané loze v tloustce pfedepsané dokumentaci a pro predepsanou vypln

spar
- o¢isténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sitky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodnovacich prouzki, odvodnovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkti, odvodiovact, vpusti, Sachet a pod.
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3.6.1.7

Por.¢. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 456.3 Osvétleni ploch KT Topiilky
S0 456.3.2 Osvétleni ploch KT Topilky - ¢ast stavebni

Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena Celkem

20 582613

1 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 100MM DO M2 57,00
LOZE Z KAM
bez dodavky dlazdic - pouzije se stavajici dlazba
loze ze $térkodrti frakce 4-8 mm, tl. 50 mm
vyplfi spar ostrohrannym kfemicitym piskem

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

Komunikace

4,0*5,0*3*0,95=57,00 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

- dodéni dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro predepsané loZe v tloust’ce predepsané dokumentaci a pro predepsanou vypli
spar

- o¢isténi podkladu

- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického piedpisu veetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar

- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach

- Gpravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilata¢nich zatizeni, odvodnovacich prouzkii, odvodiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak

- nezahrnuje posttiky, natéry

- nezahrnuje t€snéni podél obrubniki, dilata¢nich zatizeni, odvodiovacich prouzkii, odvodnovaci, vpusti, Sachet a pod.

21 711111

PiidruZena stavebni vyroba

IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI M2 30,60

ASFALTOVYMI NATERY

viz vykres €. 3.2
natér svislych ploch zakladovych blokud
Np + 2xSA12

1,7*1,5%4*3=30,60 [A]

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

polozka zahrnuje:
- dodani ptredepsaného izola¢niho materialu
- o¢isténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mtize zahrnout i piipadné vyspraveni
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 456.3 Osvétleni ploch KT Topiilky
S0 456.3.2 Osvétleni ploch KT Topilky - ¢ast stavebni

Por.¢. Polozka

Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

22 711509

- zi'izeni izolace jako kompletniho povlaku, piipadn¢ komplet. soustavy nebo systému podle piislusného technolog. piedpisu

- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Gprava u okrajl, rohd, hran, dilatacnich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zafizeni, odvodnéni, otvort, neizolovanych mist a pod.
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- Uprava, o¢isténi a oSeteni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkousek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. geotextilii

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIf M2 30,60

geotextilie 600 g/m2
viz vykres €. 3.2

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- dodéani predepsaného ochranného materialu
- ztizeni ochrany izolace

PridruZena stavebni vyroba

23 87615

Potrubi

CHRANICKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM M 33,00

ohebna dvouplastova korugovana chranicka HDPE 40/33
viz vykres ¢. 3.3

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovad a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvki, véetn€ potfebnych uprav

- Uprava a piiprava podkladu a podpér, oCisténi a osetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pln€ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle ptislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spojl, pracovniho zaslepeni koncti a pod.
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 456.3 Osvétleni ploch KT Topiilky
Rozpodet: SO 456.3.2 Osvétleni ploch KT Topiilky - ¢ast stavebni
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- Uprava prostupd, prichodt Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zatsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. upravy povrchu), piipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Gprava, o¢isténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
vcetné piipadné predepsaného utésnéni konct chranicek
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
8 Potrubi

Celkem:
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Stavba: 416 Ekologizace KT a upravy vle¢kovych koleji v arealu pristavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 661.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 403 - kolejovy svrsek, 3. stavba
Rozpocet: SO 661.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 403 - kolejovy svrsek, 3. stavba
. J
e A
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

\ J

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢

DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky: M
Pocet mérnych jednotek: 422,40
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Zattidéni JKSO:
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych koleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2

SO 661.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 403 - kolejovy svrsek, 3. stavba
SO 661.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 403 - kolejovy svrsek, 3. stavba

Por.c. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

1 02943

2 02944

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL
polozka spole¢na pro SO 661.3, SO 662.3, SO 663.3 a SO 664.3

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDEN( V KC
DIGIT FORME

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

0 VSeobecné konstrukce a prace

1,00

1,00

-1 Zemni prace

3 18110

1 Zemni prace

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2

Uprava do pfedepsaného sklonu se zhutnénim na nasypu v zkm 3,120-3,475 v
Sifce 16,2 m

pozadovany modul pretvarnosti Edef,2 = 40 MPa nebo 50 MPa

spole¢né pro SO 661.3, SO 662.3 a SO 663.3

Uprava plané po vystavbé zb. tramG SO 330.3 a SO 201.3 a drenaze v Sifce 5,0 m,
plocha 5 x 480 m

16,2*¥355+5*480=8 151,00 [A]

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

8 151,00

Technicka specifikace: polozka zahrnuje upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdild. Miru zhutnéni urcuje projekt.

-2 Zaklady

4 21197

OPLASTENI ODVODNOVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE M2

846,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych koleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 661.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 403 - kolejovy svrsek, 3. stavba
Rozpodet: SO 661.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 403 - kolejovy svrsek, 3. stavba

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

separacni netkana geotextilie 300 g/m2 pro ochranu trativodu mezi kolejemi ¢. 403
a 404

470%1,8-846,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku pfedepsané geotextilie, mimostavenistni a vnitrostaveni§tni dopravu a jeji ulozeni véetné pottebnych presahti (nezapocitavaji se
do vymeéry)

5 212046 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RYHA TR II M 470,00

trativod tunelového tvaru DN 160
vyplh z tézeného kameniva (kacirek fr. 16/32)
podkladni beton C 8/10 tl. 100 mm

délka zméfena ze situace v ose mezi kolejemi €. 403 a 404
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodli a zahrnuje zejména:
- vykop ryhy piedepsaného tvaru v dané tfidé¢ tézitelnosti, vypli, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni piebytecného materialu, dodavky
predepsaného materialu pro vypln a zasyp
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni podkladu a loze trativodu z pfedepsaného materialu
- dodavka a ulozeni trativodu piedepsaného materialu a profilu
- obsyp trativodu piedepsanym materialem
- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, piipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

2 Zaklady

Komunikace

6 501101 Ztizeni konstrukéni vrstvy télesa zelezni¢niho spodku ze Stérkodrti nové M3 1112,63

konstrukéni vrstva ze $térkodrti SDA na uklonéné zemni plani (podkladni vrstva
mezi zemni plani a $térkovym lozem) pro koleje ¢. 403 a 404

plocha stanovena zméfenim ze situace: 4 945 m2

tloustka 0,10 - 0,35 m
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Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych koleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 661.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 403 - kolejovy svrsek, 3. stavba
Rozpodet: SO 661.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 403 - kolejovy svrsek, 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

7 502941

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

Zitizeni konstrukeni vrstvy télesa zelezni¢niho spodku z geotextilie M2

(0,10+0,35)%0,5*4945=1 112,63 [A]

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

1. Polozka obsahuje:

—néakup a dodani stérkodrt¢ v pozadované kvalit€ podle zadavaci dokumentace
— ocisténi podkladu piipadné zfizeni spojovaci vrstvy

— uloZeni $térkodrté dle predepsaného technologického predpisu

— ziizeni podkladni vrstvy ze Stérkodrté bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach, ptip. dil¢ich vrstvach, vCetné pracovnich spar a spoji

— hutnéni i rizné miry hutnéni
— prukazni zkousky, kontrolni zkousky a kontrolni méteni

— Upravu napojeni, ukonceni a t€snéni podél odvodinovacich zatizeni,vpusti, Sachet a pod., nestanovi —li zadavaci dokumentace jinak

— té€snéni, tmeleni a vyplii spar a otvorti

— oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
— ztizeni v okoli vedeni, konstrukcei a objekttl a jejich doCasné zajisténi
— ztiZzeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkéch a stisnénych prostorech
— upravu povrchu vrstvyViz :

— Predpis S4, ptiloha 4, 5, 6, 10, 14.

— Vzorové listy Zelezni¢niho spodku Z 4, Z4.1, Z 4.12.

— Technické kvalitativni podminky staveb Statnich drah, kap.1, 2, 6.

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpisob méteni:

MEéii se metr krychlovy.

4 945,00

separacni geotextilie 300 g/m2 ulozena na zemni plani
spolecné pro SO 661.3 a SO 662.3

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

1. Polozka obsahuje:

—néakup a dodani stérkodrt¢ v pozadované kvalit€ podle zadavaci dokumentace
— ocisteéni podkladu piipadné zfizeni spojovaci vrstvy

— uloZeni $térkodrté dle predepsaného technologického predpisu

— ziizeni podkladni vrstvy ze Stérkodrté bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach, ptip. dil¢ich vrstvach, vCetné pracovnich spar a spoji
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Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych koleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 661.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 403 - kolejovy svrsek, 3. stavba
Rozpodet: SO 661.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 403 - kolejovy svrsek, 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
— hutnéni i rizné miry hutnéni
— prukazni zkousky, kontrolni zkousky a kontrolni méteni
— Upravu napojeni, ukonceni a t€snéni podél odvodnovacich zatizeni,vpusti, Sachet a pod., nestanovi —li zadavaci dokumentace jinak
— té€snéni, tmeleni a vypli spar a otvorti
— oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
— ztizeni v okoli vedeni, konstrukcei a objektt a jejich docasné zajisténi
— ztiZzeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkéch a stisnénych prostorech
— upravu povrchu vrstvyViz :
— Predpis S4, ptiloha 4, 5, 6, 10, 14.
— Vzorové listy Zelezni¢niho spodku Z 4, Z4.1, Z 4.12.
— Technické kvalitativni podminky staveb Statnich drah, kap.1, 2, 6.
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpisob méteni:
MEéii se metr ¢tverecny.
8 512550 Kolejove loze - zfizeni z kameniva hrubého drceného (Stérk) M3 1981,86

spole¢né pro SO 661.3 a SO 662.3
Stérk frakce 32/63 tfidy C
plocha loZe mezi ZB tramy SO 201.3 a SO 330.3 po kolej &. 301: 4 915 m2

tloustka loze 0,43 m

odpocet na prazce (1 450 ks): 1450*0,25*0,15*2,42 = 131,6 m3
4915%0,43-1450%0,25%0,15%2,42=1 981,86 [A]

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— dodavku a osazeni panelti, urovnani povrchu podkladu Zivi€nou smési, vyc€isténi spar mezi panely stlacenym vzduchem a jejich vypln zalivkou,
vnitrostavenistni a mimostaveniStni dopravu veskerého materialu
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpusob méfeni:
Mefti se metr krychlovy.
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

SO 661.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 403 - kolejovy svrsek, 3. stavba
SO 661.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 403 - kolejovy svrsek, 3. stavba

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych koleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2

Por.c. Polozka Typ
9 528211

Nazev MJ

Pocet MJ J.cena Celkem

10 528231

KOLEJ 49 E1, ROZD. "D", BEZSTYKOVA, PR. DR., UP. TUHE M
ve vazbé na 2 vyhybky (jednu stavajici a jednu vloZzenou)
v délce 2x 12,5 m pred zaatkem vyhybky

v délce 10,4 m pfimy Usek kolejové spojky koleji €. 403 a 404 mezi konci vyhybek v
kolejich €. 403 a 404

2%12,5+10,4=35,40 [A]

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— defektoskopické zkousky kolejnic, jsou-li vyZadovany

35,40

— dodavku uvedeného typu kolejnic, prazci (popf. mostnic), upevitovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozde€leni koleje pro normalni rozchod koleji

(1435 mm)

— montaz kolejovych poli ze soucasti zeleznicniho svrsku uvedenych typli na montazni zakladné, popf. pfimo na stavenisti nebo strojni linkou
— dopravu smontovanych kolejovych poli nebo soucasti z montazni zakladny na misto urceni, pokud si to zvolena technologie pokladky vyzaduje

— zfizeni koleje pomoci kolejovych poli za pouziti vhodného kladeciho prostiedku

— sespojkovani kolejovych poli bez jejich svateni

— smérovou a vySkovou tpravu koleje do predepsané polohy véetné stabilizace kolejového loze

— oCisténi a naolejovani spojkovych a svérkovych Sroubli pied zahajenim provozu

— pomocné a dokonéovaci prace

— ptipadné ztizeni prace pii prekazach na jedné nebo obou stranach, v tunelu i pfti rekonstrukcich

2. PoloZzka neobsahuje:

— zfizeni kolejového loze

— svafovani kolejnic do bezstykové koleje

— brouseni koleje

— ptipadnou dodavku a montaz prazcovych kotev

— naslednou Upravu smérového a vyskového usporadani koleje
3. Zptisob méfeni:
Mé#i se délka koleje ve smyslu CSN 73 6360, tj. v ose koleje.

Kolej 49 E1, rozd. "d", bezstykova, pr. bet. podkladnicovy, up. tuhé M
kolej S49 na predpjatych ZB praZcich typu SB8P, upevréni svérkami na Zebrové

podkladnice

délka celkem: 422,4 m

odpocty:

358,58
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Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych koleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2

Objekt: SO 661.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 403 - kolejovy svrsek, 3. stavba
Rozpodet: SO 661.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 403 - kolejovy svrsek, 3. stavba

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena Celkem

vyhybka 25,22 m

zarazedlo 3,20 m

dfevéné prazce 2x12,5+10,4 =354 m
422,4-(25,22+3,2+35,4)=358,58 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
veskerého materialu
spojkovych a svérkovych Sroubil pied zahé jenim provozu.

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zptisob méfeni:

Mé#i se délka koleje ve smyslu CSN 73 6380, tj. v ose koleje.

11 533341 JS 49 1:7,5-190, pr. df., up. tuhé KUS
dodavka a montaz vyhybky J S 49 1:7,5-190 P, p, d
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— vesSkeré prace a material obsazeny v nazvu polozky
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zptisob méfeni:
Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

12 545122 Svar kolejnic (stejného tvaru) 49 E1, T spojité KUS

délka koleje bez vyhybky 386,78 m
pocet svar(: 386,78/25*2 = 32 ks

— dodavku, sestaveni, montdz a ulozeni kolejnic a prazcti (eventueln¢ mostnic), rozchodnic, podkladnic, mtistkovych desek, spojek, opérek, kolejnicovycl
upevilovadel, podlozek (polyetylenovych nebo pryzovych), té€snicich zatek, kotevnich Sroubti v€etné zaliti, vnitrostavenistni a mimostavenistni dopravu

Dale obsahuje defektoskopické zkousky kolejnic, smérovou a vyskovou tpravu koleje s podbitim kazdého prazce, véetné dotazeni, o€isténi a naolejovani

1,00

46,00
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Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych koleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 661.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 403 - kolejovy svrsek, 3. stavba
Rozpodet: SO 661.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 403 - kolejovy svrsek, 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
montazni a zavérné svary pro montaz vyhybky 14 ks
32+14=46,00 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— dodavku a uloZeni vyménovaného materidlu, doplnéni podlozek, spojkovych Sroubt, svérkovych Sroubt, matic a dvojitych pruznych krouzkd,
vnitrostavenistni a mimostaveniStni dopravu veskerého materialu
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpusob méfeni:
Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.
13 549510 Rezani kolejnic bez ohledu na tvar KUS 2,00
Cenova soustava: -
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— vesSkeré prace a material obsazeny v nazvu polozky
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zptisob méfeni:
Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.
14 56931 ZPEVNENI KRAJNIC ZE STERKODRTI TL. DO 50MM M2 672,40
povrch draznich stezek mezi koleji &. 403 a ZB pasem SO 330.3 a mezi kolejemi &.
403 a 404
Sitka stezek: 0,2ma1,25m
délka stezek: 412,0 ma472,0 m
frakce 4-16 mm, tl. 50 mm
412%0,2+472%1,25=672,40 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: - dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pifedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach
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Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych koleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 661.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 403 - kolejovy svrsek, 3. stavba
SO 661.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 403 - kolejovy svrsek, 3. stavba

Por.¢. Polozka

Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

5

Komunikace

-9

15 922401

16 965441

Ostatni konstrukce a prace

Zaréazedlo kolejnicové

KUS

montaz zarazedla na konci prodlouzené koleje ¢. 403

pouzije se zarazedlo osazené v koleji €. 403 ve 2. stavbé "ekologizace"

soucasti polozky je doprava demontovaného zarazedla (polozka 965441) z mista
jeho stavajiciho osazeni

Cenova soustava:

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

1,00

— dodavku a osazeni veSkerych materiall, nutnych pro ziizeni zarazedla, véetné nutnych zemnich praci, ochrannych natért, zapiskovani koleje,
vnitrostaveniStni a mimostaveniStni dopravu veskerého materialu

2. Polozka neobsahuje:

X
3. Zpisob méteni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

ODSTRANENI ZARAZEDLA KOLEINICOVEHO KUS

demontaz zarazedla a jeho naloZeni na dopravni prostfedek pro pfesun na konec
prodlouzené koleje €. 403

cena za dopravu je soucasti polozky 922401
2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Cenova soustava:

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— zahrnuje veskeré ¢innosti, zafizeni a material nutnych k odstranéni konstrukce

—naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostiedek
— ptiplatky za ztizené podminky pii praci v kolejisti, napf. za prekazky na strané koleje apod.

2. Polozka neobsahuje:

— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci
— poplatky za likvidaci odpadi, naceni se polozkami ze ssd 0

3. Zpusob méfeni:

Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.

1,00
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych koleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 661.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 403 - kolejovy svrsek, 3. stavba
Rozpodet: SO 661.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 403 - kolejovy svrsek, 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
e N
Stavba: 416 Ekologizace KT a upravy vle¢kovych koleji v arealu pristavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 662.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 404 - kolejovy svrsek, 3. stavba
Rozpocet: SO 662.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 404 - kolejovy svriek, 3. stavba
. J
e A
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

\ J

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢

DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky: M
Pocet mérnych jednotek: 586,22
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Zattidéni JKSO:
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych koleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 662.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 404 - kolejovy svrsek, 3. stavba
Rozpodet: SO 662.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 404 - kolejovy svrsek, 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 02944 OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V KC 1,00
DIGIT FORME
Cenova soustava: -
Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
0 Vseobecné konstrukce a prace
-5 Komunikace
2 528211 KOLEJ 49 E1, ROZD. "D", BEZSTYKOVA, PR. DR., UP. TUHE M 46,00

ve vazbé na 2 vyhybky
v délce 12,5 m pred zacatkem vyhybky (2x) a koncem vyhybky (1x)
v délce 8,5 m mezi vyhybkami

3%12,5+8,5=46,00 [A]
Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— defektoskopické zkousky kolejnic, jsou-li vyzadovany
— dodavku uvedeného typu kolejnic, prazct (popi. mostnic), upevitovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdéleni koleje pro normalni rozchod koleji
(1435 mm)
— montaz kolejovych poli ze soucasti zelezni¢niho svrsku uvedenych typi na montazni zakladné, popf. pfimo na stavenisti nebo strojni linkou
— dopravu smontovanych kolejovych poli nebo soucasti z montazni zdkladny na misto urceni, pokud si to zvolena technologie pokladky vyzaduje
— ztizeni koleje pomoci kolejovych poli za pouziti vhodného kladeciho prostfedku
— sespojkovani kolejovych poli bez jejich svateni
—smérovou a vySkovou upravu koleje do pfedepsané polohy vcetné stabilizace kolejového loze
— ocCisténi a naolejovani spojkovych a svérkovych sroubti pfed zahédjenim provozu
— pomocné a dokoncovaci prace
— piipadné ztizeni préace pii piekazach na jedné nebo obou stranach, v tunelu i pii rekonstrukcich
2. Polozka neobsahuje:
— ziizeni kolejového loze
— svatfovani kolejnic do bezstykové koleje




O\

Aspe

Strana:

3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych koleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 662.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 404 - kolejovy svrsek, 3. stavba
SO 662.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 404 - kolejovy svrsek, 3. stavba

Por.c. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

3 528231

4 527112

Cenova soustava:

— brouseni koleje

— ptipadnou dodavku a montaz prazcovych kotev
—naslednou upravu smérového a vyskového usporadani koleje

3. Zpisob méteni:

Mé#i se délka koleje ve smyslu CSN 73 6360, tj. v ose koleje.

Kolej 49 E1, rozd. "d", bezstykova, pr. bet. podkladnicovy, up. tuhé

kolej S49 na predpjatych ZB prazcich typu SB8P, upevréni svérkami na Zebrové

podkladnice
délka celkem: 586,22 m
odpocty:
vyhybky 3x 25,22 m
dfevéné prazce 3x12,5+8,5 = 46,0 m
586,22-(3*25,22+46)=464,56 [A]

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

464,56

— dodavku, sestaveni, montdz a ulozeni kolejnic a prazcti (eventueln¢ mostnic), rozchodnic, podkladnic, mtistkovych desek, spojek, opérek, kolejnicovycl
upevilovadel, podlozek (polyetylenovych nebo pryzovych), té€snicich zatek, kotevnich Sroubli v€etné zaliti, vnitrostavenistni a mimostavenistni dopravu

veskerého materialu

Dale obsahuje defektoskopické zkousky kolejnic, smérovou a vyskovou tpravu koleje s podbitim kazdého prazce, vEetné dotazeni, o€isténi a naolejovani
spojkovych a svérkovych Sroubil pied zahé jenim provozu.

2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zptisob méfeni:

Mé#i se délka koleje ve smyslu CSN 73 6380, tj. v ose koleje.

KOLEJ - PRIPLATEK ZA KOLEJNICI ZTUZUJICI JAKEHOKOLIV

TVARU NA PRAZCICH BETONOVYCH

doplrikové kolejnice pro zfizeni prejezdu koleje €. 404 v délce 43,0 m
Sikmy prejezd koleje v oblouku o poloméru R = 150 m

86,00
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych koleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 662.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 404 - kolejovy svrsek, 3. stavba
Rozpodet: SO 662.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 404 - kolejovy svrsek, 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
2#43=86,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— ovéfeni kvality vyziskanych materiala s pfipadnou regeneraci do predpisového stavu, je-1i uzit vyziskany nebo regenerovany material
— dodavku uvedeného typu kolejnic, upeviiovadel a drobného kolejiva pro normalni rozchod koleji (1435 mm)

— dopravu kolejového materidlu a soucasti z montazni zékladny na misto uréeni, pokud si to zvolena technologie pokladky vyzaduje
— potiebné upravy na stavajicich prazcich (napft. vrtani otvort pro upeviiovadla) pro umisténi ztuzujici kolejnice

— ziizeni ztuzujici kolejnice za pouziti vhodného montazniho prostiedku prostiedku

— sespojkovani kolejnic bez jejich svareni

— pomocné a dokoncovaci prace

— ptipadné ztizeni prace pii prekazach na jedné nebo obou stranach, v tunelu i pfi rekonstrukcich

2. Polozka neobsahuje:

— svafovani kolejnic

3. Zpisob méteni:

Meéii se délka koleje ve smyslu CSN 73 6360, tj. v ose koleje.

5 533341 a JS 49 1:7,5-190, pr. df., up. tuhé KUS 2,00
dodavka a montaz vyhybky JS49 1.7,5-190 P, |, d
dodavka a montaz vyhybky JS49 17,5-190 L, I, d
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— veskeré prace a material obsazeny v ndzvu polozky

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpisob méteni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

6 533341 b JS 49 1:7,5-190, PR. DR., UP. TUHE KUS 1,00

zpétna montaz demontované vyhybky (viz polozka 965221)
v&etné dopravy z do¢asné skladky na Spici pfistavu
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych koleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 662.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 404 - kolejovy svrsek, 3. stavba
Rozpodet: SO 662.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 404 - kolejovy svrsek, 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

— defektoskopické zkousky kolejnic, jsou-li vyZadovany

— dodavku uvedeného typu vyhybky nebo jiné vyhybkové konstrukce véetné prazcil, upeviovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozd¢leni koleje pro
normalni rozchod koleji (1435 mm)

— montéaz vyhybky z pfedmontovanych poli nebo ze soucasti Zelezni¢niho svrsku uvedenych typti na montazni zdkladn€ nebo piimo na stavenisti
— dopravu predmontovanych nebo smontovanych vyhybkovych poli nebo soucasti z montazni zdkladny na misto urceni, pokud si to zvolena
technologie pokladky vyzaduje

— pokladku vyhybky nebo jiné vyhybkové konstrukce pomoci vhodného kladeciho prostfedku

— sespojkovani jednotlivych predmontovanych vyhybkovych poli bez jejich svareni

— smérovou a vyskovou upravu koleje do predepsané polohy vcetné stabilizace kolejového loze

— konec¢nou vyskovou a smérovou upravu vyhybkové konstrukce do predepsané polohy projektem nebo jinym zadanim vcetné stabilizace kolejového
loze

— oCisténi a naolejovani spojkovych a svérkovych Sroubi pied zahajenim provozu

— zakladni vyhybkové propojky namontované (vyrobcem vyhybkové konstrukce)

— pomocné a dokoncovaci prace

— ptipadné ztizeni prace pii prekazach na jedné nebo obou stranach, v tunelu i pfi rekonstrukcich

2. Polozka neobsahuje:

— ziizeni kolejového loze

— kompletni kolejovy rost na atypickych vyhybkovych (kratkych) prazcich (nacemuje se polozkami ve sd 52)

— kompletni kolejovy rost na spole¢nych vyhybkovych (dlouhych) prazcich (naceiiuje se polozkami ve sd 52)

— montazni a zavérné svary, svarovani kolejnic do bezstykové koleje

— Zlabové prazce

—izolovang styky

— tepeln€ opracované jazyky a opornice

— véleCkové (nadzvedavaci) stolicky

— ptechodové kolejnice

— brouseni koleje

— nadstandardni srdcovky

— omezovac polohy jazyka

— snimace jazyka véetn€ prodlouzeni stoli¢ek pro snimac jazyka

— zavéry a prestavniky véetné vymeénovych téles

— ohfev vyhybek

— dodatecné vyhybkové propojky, nacenuji se polozkami ve sd 75C

— naslednou upravu smérového a vyskového usporadani koleje 3. Zpisob méteni:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych koleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 662.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 404 - kolejovy svrsek, 3. stavba
Rozpodet: SO 662.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 404 - kolejovy svrsek, 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Kusem se rozumi kompletni vyhybka nebo vyhybkova konstrukce.
7 543131 VYMENA SPOJITA PRAZCU BETONOVYCH PODKLADNICOVYCH, KUS 72,00
UPEVNENI TUHE
dodavka a ulozeni pfejezdovych prazcu s dvojitou podkladnici pro pojizdénou a
doplfikovou kolejnici tvaru S49 E1
naloZzeni a odvoz stavajicich prazcti SB8P
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— dodavku a ulozeni vyménovaného materialu, at’ nového, regenerovaného nebo vyziskaného
— doplnéni podlozek, spojkovych sroubd, svérkovych sroubd, matic a dvojitych pruznych krouzkt apod.
— nalozeni a odvoz demontovaného materialu do skladu nebo na likvidaci
— priplatky za ztizené podminky pfi praci v koleji, napi. ptekazky po stranach koleje, praci v tunelu ap.
2. Polozka neobsahuje:
— poplatek za likvidaci odpadti (naceni se dle SSD 0)
3. Zpusob méfeni:
Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.
8 543231 VYMENA JEDNOTLIVEHO PRAZCE BETONOVEHO KUS 37,00

PODKLADNICOVEHO, UPEVNENI TUHE
vyména zb.prazct SB8P za drevéné
v koleji €. 404 pfed koncem vyhybky v délce 12,5 m a ve stavajici kolejové spojce v
délce 10,4 m
(12,5+10,4)/0,625 = 37 ks
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— dodavku a ulozeni vyménovaného materidlu, at’ nového, regenerovaného nebo vyziskaného

— doplnéni podlozek, spojkovych Sroubi, svérkovych Sroubil, matic a dvojitych pruznych krouzki apod.

—nalozeni a odvoz demontovaného materidlu do skladu nebo na likvidaci

— ptiplatky za ztizené podminky pii praci v koleji, napf. piekazky po strandch koleje, praci v tunelu ap.

2. Polozka neobsahuje:

— poplatek za likvidaci odpadii (naceni se dle SSD 0)

3. Zptisob méfeni:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych koleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2

Objekt: SO 662.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 404 - kolejovy svrsek, 3. stavba
Rozpodet: SO 662.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 404 - kolejovy svrsek, 3. stavba

Por.¢. Polozka

Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

9 545122

10 549510

11 56931

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

Svar kolejnic (stejného tvaru) 49 E1, T spojité KUS

délka koleje bez vyhybek 586,22-3*25,22 = 510,56 m
pocet svar(: 510,56/25*2 = 41 ks
montazni a zavérné svary pro montaz vyhybky 2x 14 ks
41+2*14=69,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— dodavku a ulozeni vyménovaného materialu, doplnéni podlozek, spojkovych Sroubti, svérkovych Sroubti, matic a dvojitych pruznych krouzki,

vnitrostaveniStni a mimostaveniStni dopravu veskerého materialu
2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpisob méteni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

Rezani kolejnic bez ohledu na tvar KUS
Cenova soustava: -
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— veskeré prace a material obsazeny v nazvu polozky
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpusob méfeni:
Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.

ZPEVNENI KRAJNIC ZE STERKODRTI TL. DO 50MM M2

povrch drazni stezky mezi koleji &. 404 a ZB pasem SO 201.3
Sitka2,1m

délka 493 m

frakce 4-16 mm, tl. 50 mm

2,1¥493=1 035,30 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

69,00

2,00

1 035,30
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych koleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 662.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 404 - kolejovy svrsek, 3. stavba

SO 662.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 404 - kolejovy svrsek, 3. stavba

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technickd specifikace: - dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pifedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach

5 Komunikace

-9 Ostatni konstrukce a prace

12 965114 DEMONTAZ KOLEJE NA BETONOVYCH PRAZCICH ROZEBRANIM DO M

SOUCASTI
délka zméfena ze situace
nalozeni na dopravni prostfedek
vyuziti materialu v ramci stavby
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1, Polozka obsahuje:
—uvolnéni kolejového rostu z kolejového loze
— odstranéni kolejnicovych propojek, uzemnéni a jiného vybaveni
— pfipadné roziezani kolejového rostu
— Uplné rozebrani koleje v mist¢ demontaze do jednotlivych soucasti a jejich hrubé ocisténi
— nalozeni vybouraného materialu na dopravni prostiedek
— piiplatky za ztizené podminky pfi praci v kolejisti, napf. za prekazky na strané koleje apod.
2. Polozka neobsahuje:
— odvoz vybouraného materidlu na montdzni zakladnu nebo na likvidaci
— poplatky za likvidaci odpadt, naceni se polozkami ze ssd 0
3. Zptisob méfeni:
Mé#i se délka koleje ve smyslu CSN 73 6360, tj. v ose koleje.

33,72

13 965115 DEMONTAZ KOLEJE NA BETONOVYCH PRAZCICH - ODVOZ tkm

ROZEBRANYCH SOUCASTI NA MONTAZN[ ZAKLADNU

pfesun v arealu pfistavu, odvozna vzdalenost do 1 km

18,00

18*1=18,00 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych koleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 662.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 404 - kolejovy svrsek, 3. stavba

SO 662.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 404 - kolejovy svrsek, 3. stavba

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— odvoz jakymkoliv dopravnim prostiedkem a slozeni
— ptipadné piekladky na trase
2. Polozka neobsahuje:
— nalozeni vybouraného materialu na dopravni prostiedek (je zahrnuto ve zdrojové polozce)

— poplatky za likvidaci odpadi, naceni se polozkami ze ssd 0
3. Zpusob méfeni:

14 965221 DEMONTAZ VYHYBKOVE KONSTRUKCE NA DREVENYCH PRAZCICH M 25,22

DO KOLEJOVYCH POL{
demontaz vyhybky JS 49 1.7,5-190, P, |, d
nalozeni na dopravni prostfedek, znovu se pouzije v ramci stavby

doprava je v cené polozky 533341.b
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: (Polozka ur¢ena viceméné pro vyjmuti a zpétné vlozeni, napt. v provizornich stavech.)
1. Polozka obsahuje:
— uvolnéni kolejového rostu vyhybkové konstrukce z kolejového loze
— odstranéni kolejnicovych propojek, uzemnéni a jiného vybaveni
— ptipadné roziezani kolejového rostu vyhybkové konstrukce
— uplné rozebrani vyhybkové konstrukce v mist¢ demontaze do kolejovych poli a jejich hrubé ocisténi
— ptelozeni na vhodnou deponii v blizkosti mista demontaze, popi. nalozeni na dopravni prostfedek
— ptiplatky za ztiZzené podminky pii praci v kolejisti, napf. za prekazky na strané koleje apod.
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpusob méfeni:
Méii se rozvinuta délka vyhybkové konstrukce ve viech vétvcich dle CSN 73 6360, tj. v ose koleje.
9 Ostatni konstrukce a prace

Vyméra je sumou soucintl tun vybouraného materialu v pivodnim stavu a k nim pfislusnych jednotlivych odvozovych vzdalenosti v kilometrech.

Celkem:
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Stavba: 416 Ekologizace KT a upravy vle¢kovych koleji v arealu pristavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 663.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 101a - kolejovy svrsek
Rozpocet: SO 663.3 ProdlouZeni vleckové koleje €. 101a - kolejovy svrsek
. J
( )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

\ J

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢

DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky: M
Pocet mérnych jednotek: 629,70
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Zattidéni JKSO:
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:

Objekt: SO 663.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 101a - kolejovy svrsek
Rozpodet: SO 663.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 101a - kolejovy svrsek

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2

Por.¢. Polozka

Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

-0

1 02944

Vseobecné konstrukce a prace

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDEN( V KC
DIGIT FORME
Cenova soustava: -
Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

Vseobecné konstrukce a prace

1,00

2 21197

3 212046

Zaklady

OPLASTENI ODVODNOVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE M2

separacni netkana geotextilie 300 g/m2 pro ochranu trativodu za rubem uhlové zdi
S0210.3

480,0%1,8=864,00 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

864,00

Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku pfedepsané geotextilie, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeji ulozeni véetné potiebnych presahti (nezapocitavaji se

do vymeéry)

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RYHA TR II M

trativod tunelového tvaru DN 160
vyplh z tézeného kameniva (kacirek fr. 16/32)
podkladni beton C 8/10 tl. 100 mm
délka zmérena ze situace
za rubem uhlové zdi SO 210.3
Cenova soustava: 201870TSKP -OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodli a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy piedepsaného tvaru v dané tiid¢ tézitelnosti, vypli, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni piebytecného materialu, dodavky

predepsaného materialu pro vypln a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- ziizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a ulozeni trativodu pifedepsaného materialu a profilu

480,00
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Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 663.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 101a - kolejovy svrsek
Rozpodet: SO 663.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 101a - kolejovy svrsek
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- obsyp trativodu piedepsanym materidlem
- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pripadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veSkery material, vyrobky a polotovary, v€etné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie
2 Zaklady
-5 Komunikace
4 501101 Ztizeni konstrukéni vrstvy télesa zelezni¢niho spodku ze Stérkodrti nové

Cenova soustava:

M3 760,50

konstrukéni vrstva ze $térkodrti SDA na uklonéné zemni plani (podkladni vrstva
mezi zemni plani a Stérkovym lozem)

pod koleji €. 101a v Sifce mezi jefabovou drahou SO 201.3 a thlovou zdi SO 210.3
mnozstvi stanoveno z pfiénych fezd a ze situace

plocha 3 380 m2, tl. 0,10 - 0,35 m

(0,10+0,35)*0,5*3380=760,50 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

—nakup a dodani stérkodrté v pozadované kvalité podle zadavaci dokumentace

— ocisténi podkladu pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy

— ulozeni $térkodrté dle predepsaného technologického piedpisu

— ztizeni podkladni vrstvy ze §térkodrté bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, pfip. dil¢ich vrstvach, véetné pracovnich spar a spoji
— hutnéni i rizné miry hutnéni

— prikazni zkousky, kontrolni zkousky a kontrolni méfeni

— upravu napojeni, ukonceni a t€snéni podél odvodiiovacich zafizeni,vpusti, Sachet a pod., nestanovi —li zad4avaci dokumentace jinak
— tésnéni, tmeleni a vyplil spar a otvorQ

— oSetieni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

— ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

— ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkdach a stisnénych prostorech

— upravu povrchu vrstvyViz :

— Predpis S4, ptiloha 4, 5, 6, 10, 14.

— Vzorové listy Zelezni¢niho spodku Z 4, Z4.1, Z 4.12.

— Technické kvalitativni podminky staveb Statnich drah, kap.1, 2, 6.
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Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 663.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 101a - kolejovy svrsek
Rozpodet: SO 663.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 101a - kolejovy svrsek

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

2. Polozka neobsahuje:
X

3. Zpisob méteni:

MEéii se metr krychlovy.

5 502941 Zitizeni konstrukeni vrstvy télesa zelezni¢niho spodku z geotextilie M2 3 380,00

separacni geotextilie 300 g/m2 ulozena na zemni plani

plocha zméfena ze situace
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
—néakup a dodani stérkodrt¢ v pozadované kvalit€ podle zadavaci dokumentace
— ocisténi podkladu piipadné zfizeni spojovaci vrstvy
— uloZeni $térkodrté dle predepsaného technologického predpisu
— ziizeni podkladni vrstvy ze Stérkodrté bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach, ptip. dil¢ich vrstvach, vCetné pracovnich spar a spoji
— hutnéni i rizné miry hutnéni
— prukazni zkousky, kontrolni zkousky a kontrolni méteni
— Upravu napojeni, ukonceni a t€snéni podél odvodnovacich zatizeni,vpusti, Sachet a pod., nestanovi —li zadavaci dokumentace jinak
— té€snéni, tmeleni a vypli spar a otvorti
— oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
— ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich doCasné zajisténi
— ztiZzeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkéch a stisnénych prostorech
— upravu povrchu vrstvyViz :
— Predpis S4, ptiloha 4, 5, 6, 10, 14.
— Vzorové listy Zelezni¢niho spodku Z 4, Z4.1, Z 4.12.
— Technické kvalitativni podminky staveb Statnich drah, kap.1, 2, 6.
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpisob méteni:
MEéii se metr Ctverecny.

6 512550 Kolejove loze - zfizeni z kameniva hrubého drceného (Stérk) M3 1 364,92
Stérk frakce 32/63 tfidy C
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Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 663.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 101a - kolejovy svrsek
Rozpodet: SO 663.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 101a - kolejovy svrsek
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

plocha loze: 3 380 m2

tloustka loze: 0,43 m

odpocet na prazce (975 ks): 975*0,25*0,15*2,42 = 88,48 m3
3380*0,43-975%0,25%0,15%2,42=1 364,92 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— dodavku a osazeni paneld, urovnani povrchu podkladu Zivicnou smési, vyciSténi spar mezi panely stlacenym vzduchem a jejich vypli zalivkou,
vnitrostavenistni a mimostaveniStni dopravu veskerého materialu
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zptisob méfeni:
MEéii se metr krychlovy.

7 528211 KOLEJ 49 E1, ROZD. "D", BEZSTYKOVA, PR. DR., UP. TUHE M 37,50

ve vazbé na vyhybku na zagatku objektu a v navazujici koleji €. 301
3%12,5=37,50 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— defektoskopické zkousky kolejnic, jsou-li vyZadovany

— dodavku uvedeného typu kolejnic, prazca (popi. mostnic), upevitovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdé€leni koleje pro normalni rozchod koleji
(1435 mm)

— montaz kolejovych poli ze soucasti Zeleznicniho svrsku uvedenych typli na montazni zakladnég, popf. pfimo na stavenisti nebo strojni linkou

— dopravu smontovanych kolejovych poli nebo soucasti z montazni zakladny na misto urceni, pokud si to zvolena technologie pokladky vyzaduje
— zfizeni koleje pomoci kolejovych poli za pouziti vhodného kladeciho prostiedku

— sespojkovani kolejovych poli bez jejich svateni

— smérovou a vySkovou tpravu koleje do predepsané polohy véetné stabilizace kolejového loze

— oCisténi a naolejovani spojkovych a svérkovych Sroubl pied zahajenim provozu

— pomocné a dokonéovaci prace

— ptipadné ztizeni prace pii prekazach na jedné nebo obou stranach, v tunelu i pfi rekonstrukcich
2. Polozka neobsahuje:

— zfizeni kolejového loze
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 663.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 101a - kolejovy svrsek
Rozpodet: SO 663.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 101a - kolejovy svrsek
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

— svatfovani kolejnic do bezstykové koleje

— brouseni koleje

— ptipadnou dodavku a montéaz prazcovych kotev

—naslednou upravu smérového a vyskového usporadani koleje
3. Zpisob méteni:

Meéii se délka koleje ve smyslu CSN 73 6360, tj. v ose koleje.

8 528231 Kolej 49 E1, rozd. "d", bezstykova, pr. bet. podkladnicovy, up. tuhé M 606,07
kolej S49 na predpjatych ZB prazcich typu SB8P, upevréni svérkami na Zebrové
podkladnice
délka koleje celkem: 629,70 + 39,09 = 668,79 m
odpocéty: vyhybka - 25,22 m, prazce - 37,5 m
668,79-25,22-37,5=606,07 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— dodavku, sestaveni, montaz a uloZeni kolejnic a prazct (eventuelné mostnic), rozchodnic, podkladnic, mustkovych desek, spojek, opérek, kolejnicovycl
upeviovadel, podlozek (polyetylenovych nebo pryzovych), té€snicich zatek, kotevnich Sroubti véetné zaliti, vnitrostavenistni a mimostavenistni dopravu
veskerého materialu
Dale obsahuje defektoskopické zkousky kolejnic, smérovou a vyskovou upravu koleje s podbitim kazdého prazce, véetné dotazeni, o¢isténi a naolejovani
spojkovych a svérkovych sroubti pied zahd jenim provozu.

2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpusob méfeni:
Mg¢ti se délka koleje ve smyslu CSN 73 6380, tj. v ose koleje.
9 533341 J S 49 1:7,5-190, PR. DR., UP. TUHE KUS 1,00
dodavka a montaz vyhybky JS 49 1:7,5-190, L, p, d
Cenova soustava: 201870TSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:




O\

‘@' Aspe Strana: 7
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 663.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 101a - kolejovy svrsek
Rozpodet: SO 663.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 101a - kolejovy svrsek
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

— defektoskopické zkousky kolejnic, jsou-li vyZadovany

— dodavku uvedeného typu vyhybky nebo jiné vyhybkové konstrukce véetné prazcil, upeviovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozd¢leni koleje pro
normalni rozchod koleji (1435 mm)

— montéaz vyhybky z pfedmontovanych poli nebo ze soucasti Zelezni¢niho svrsku uvedenych typti na montazni zdkladn€ nebo piimo na stavenisti
— dopravu predmontovanych nebo smontovanych vyhybkovych poli nebo soucasti z montazni zdkladny na misto urceni, pokud si to zvolena
technologie pokladky vyzaduje

— pokladku vyhybky nebo jiné vyhybkové konstrukce pomoci vhodného kladeciho prostfedku

— sespojkovani jednotlivych predmontovanych vyhybkovych poli bez jejich svareni

— smérovou a vyskovou upravu koleje do predepsané polohy vcetné stabilizace kolejového loze

— konec¢nou vyskovou a smérovou upravu vyhybkové konstrukce do predepsané polohy projektem nebo jinym zadanim vcetné stabilizace kolejového
loze

— oCisténi a naolejovani spojkovych a svérkovych Sroubi pied zahajenim provozu

— zakladni vyhybkové propojky namontované (vyrobcem vyhybkové konstrukce)

— pomocné a dokoncovaci prace

— ptipadné ztizeni prace pii prekazach na jedné nebo obou stranach, v tunelu i pfi rekonstrukcich

2. Polozka neobsahuje:

— ziizeni kolejového loze

— kompletni kolejovy rost na atypickych vyhybkovych (kratkych) prazcich (nacemuje se polozkami ve sd 52)

— kompletni kolejovy rost na spole¢nych vyhybkovych (dlouhych) prazcich (naceiiuje se polozkami ve sd 52)

— montazni a zavérné svary, svarovani kolejnic do bezstykové koleje

— Zlabové prazce

—izolovang styky

— tepeln€ opracované jazyky a opornice

— véleCkové (nadzvedavaci) stolicky

— ptechodové kolejnice

— brouseni koleje

— nadstandardni srdcovky

— omezovac polohy jazyka

— snimace jazyka véetn€ prodlouzeni stoli¢ek pro snimac jazyka

— zavéry a prestavniky véetné vymeénovych téles

— ohfev vyhybek

— dodatecné vyhybkové propojky, nacenuji se polozkami ve sd 75C

— naslednou upravu smérového a vyskového usporadani koleje 3. Zpisob méteni:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 663.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 101a - kolejovy svrsek
Rozpodet: SO 663.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 101a - kolejovy svrsek
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

10 543231

11 545122

12 549510

Kusem se rozumi kompletni vyhybka nebo vyhybkova konstrukce.

VYMENA JEDNOTLIVEHO PRAZCE BETONOVEHO KUS 20,00

PODKLADNICOVEHO, UPEVNENI TUHE

vymeéna zb. prazci SB P8 za dfevéné

v koleji €. 101a pred zacatkem vyhybky, v délce 12,5 m

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— dodavku a ulozeni vyménovaného materidlu, at’ nového, regenerovaného nebo vyziskaného
— doplnéni podlozek, spojkovych Sroubti, svérkovych Sroubti, matic a dvojitych pruznych krouzka apod.
—naloZeni a odvoz demontovaného materialu do skladu nebo na likvidaci
— ptiplatky za ztizené podminky pfi praci v koleji, napt. prekdzky po stranach koleje, praci v tunelu ap.
2. Polozka neobsahuje:
— poplatek za likvidaci odpadii (naceni se dle SSD 0)
3. Zpisob méteni:
Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

Svar kolejnic (stejného tvaru) 49 E1, T spojité KUS 63,00

délka koleji bez vyhybky: 606,07 m

pocet svar(: 606,07/25*2 = 49 ks

montazni a zavérné svary pro montaz vyhybky: 14 ks
49+14=63,00 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— dodavku a ulozeni vyménovaného materialu, doplnéni podlozek, spojkovych Sroubti, svérkovych Sroubti, matic a dvojitych pruznych krouzki,
vnitrostaveniStni a mimostaveni$tni dopravu veskerého materialu
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpisob méteni:
Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

Rezani kolejnic bez ohledu na tvar KUS 4,00
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Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 663.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 101a - kolejovy svrsek
Rozpodet: SO 663.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 101a - kolejovy svrsek
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Cenova soustava: -
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— veskeré prace a material obsazeny v nazvu polozky
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpusob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
13 56931 ZPEVNENI KRAJINIC ZE STERKODRTI TL. DO 50MM M2 655,20
povrch drazni stezky mezi koleji €. 101a a opérnou zdi SO 2.220
Sitka 1,20 m, délka zméfena ze situace
546*1,2=655,20 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: - doddni kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v piedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach
5 Komunikace
-9 Ostatni konstrukce a prace
14 965114 Demontaz koleje na betonovych prazcich rozebranim do soucasti M 98,03

demontaz propojeni koleje ¢. 101a s koleji €. 404 po vyhybku v koleji €. 404

ulozeni kolejnic a prazcu v pristavu

prazce a kolejnice z pfimého Useku se zpétné vyuziji pro prodlouzeni koleje

délka zméfena ze situace objektu
25,18+39,10+33,75=98,03 [A]

Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetné ulozeni na skladku a poplatku za skladku
— zahrnuje vesker¢ dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisti o bezpecnosti prace
2. Polozka neobsahuje:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 663.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 101a - kolejovy svrsek
Rozpodet: SO 663.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 101a - kolejovy svrsek

Por.¢. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

15 965115

16 965441

17 965442

— poplatky za likvidaci odpada
3. Zpisob méteni:
Méii se délka koleje ve smyslu CSN 73 6380, tj. v ose koleje.

DEMONTAZ KOLEJE NA BETONOVYCH PRAZCICH - ODVOZ tkm 52,00
ROZEBRANYCH SOUCASTI NA MONTAZN{ ZAKLADNU
pfesun v arealu pfistavu, do 1 km

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— odvoz jakymkoliv dopravnim prostfedkem a slozeni
— ptipadné prekladky na trase
2. Polozka neobsahuje:
—naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostiedek (je zahrnuto ve zdrojové polozce)
— poplatky za likvidaci odpadi, naceni se polozkami ze ssd 0
3. Zpisob méteni:
Vymeéra je sumou soucind tun vybouraného materiadlu v ptivodnim stavu a k nim pfislusnych jednotlivych odvozovych vzdéalenosti v kilometrech.

ODSTRANENI ZARAZEDLA KOLEINICOVEHO KUS 1,00
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— zahrnuje veskeré ¢innosti, zafizeni a material nutnych k odstranéni konstrukce
—naloZeni vybourané¢ho materialu na dopravni prostiedek
— ptiplatky za ztiZzené podminky pii praci v kolejisti, napf. za prekazky na strané koleje apod.
2. Polozka neobsahuje:
— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci
— poplatky za likvidaci odpadti, naceni se polozkami ze ssd 0
3. Zptisob méfeni:
Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.

ODSTRANENI ZARAZEDLA KOLEJNICOVEHO - ODVOZ (NA tkm 10,00
LIKVIDACI ODPADU NEBO JINE URCENE MiSTO)
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 663.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 101a - kolejovy svrsek
Rozpodet: SO 663.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 101a - kolejovy svrsek
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

odvoz do 2 km, ulozeni v prostoru pfistavu

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— odvoz jakymkoliv dopravnim prostfedkem a slozeni
— ptipadné prekladky na trase
2. Polozka neobsahuje:
—naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostiedek (je zahrnuto ve zdrojové polozce)
— poplatky za likvidaci odpadi, naceni se polozkami ze ssd 0
3. Zpisob méteni:
Vymeéra je souctem soucini metrti krychlovych tun vybouraného materialu v piivodnim stavu a jednotlivych vzdalenosti v kilometrech.

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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SOUPIS PRACI
( N\
Stavba: 416 Ekologizace KT a upravy vle¢kovych koleji v arealu pristavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 664.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 301
Rozpocet: SO 664.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 301
. J
( )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

\ J

Zakladni cena: K¢

Cena celkova: K¢

DPH: K¢

Cena s dani: K¢

Mérné jednotky: M
Pocet mérnych jednotek: 127,30
Niklad na mérnou jednotku: K¢
Zattidéni JKSO:
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




O\

Aspe

Strana: 2
3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 664.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 301
Rozpodet: SO 664.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 301
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 02944 OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V KC 1,00
DIGIT FORME
Cenova soustava: -
Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
0 Vseobecné konstrukce a prace
-5 Komunikace
2 501101 Zitizeni konstrukéni vrstvy télesa zelezni¢niho spodku ze $térkodrti nové M3 99,90

konstrukéni vrstva ze $térkodrti SDA na uklonéné zemni plani (podkladni vrstva

mezi zemni plani a Stérkovym lozem)

tloustka 0,10 - 0,35 m
(0,10+0,35)*0,5*74,0%6,0=99,90 [A]

Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

—nakup a dodani stérkodrté v pozadované kvalité podle zadavaci dokumentace
— ocisténi podkladu pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy
— ulozeni $térkodrté dle predepsaného technologického piedpisu
— ztizeni podkladni vrstvy ze §térkodrté bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, pfip. dil¢ich vrstvach, véetné pracovnich spar a spoji
— hutnéni i rizné miry hutnéni
— prikazni zkousky, kontrolni zkousky a kontrolni méfeni
— upravu napojeni, ukonceni a t€snéni podél odvodiiovacich zafizeni,vpusti, Sachet a pod., nestanovi —li zad4avaci dokumentace jinak
— tésnéni, tmeleni a vyplil spar a otvorQ
— oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
— ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
— ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkdéch a stisnénych prostorech
— upravu povrchu vrstvyViz :
— Predpis S4, ptiloha 4, 5, 6, 10, 14.
— Vzorové listy Zelezni¢niho spodku Z 4, Z4.1, Z 4.12.
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3.6.1.7

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 664.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 301
Rozpodet: SO 664.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 301

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

— Technické kvalitativni podminky staveb Statnich drah, kap.1, 2, 6.
2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpisob méteni:

MEéii se metr krychlovy.

3 502941 Zitizeni konstrukeni vrstvy télesa zelezni¢niho spodku z geotextilie M2 444,00

separacni geotextilie 300 g/m2 ulozena na zemni plani
74,0%6,0=444,00 [A]
Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
—nakup a dodani stérkodrté v pozadované kvalité podle zadavaci dokumentace
— ocisténi podkladu pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy
— ulozeni $térkodrté dle predepsaného technologického piedpisu
— ztizeni podkladni vrstvy ze §térkodrté bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, pfip. dil¢ich vrstvach, véetné pracovnich spar a spoji
— hutnéni i rizné miry hutnéni
— prikazni zkousky, kontrolni zkousky a kontrolni méfeni
— upravu napojeni, ukonceni a t€snéni podél odvodiovacich zafizeni,vpusti, Sachet a pod., nestanovi —li zadavaci dokumentace jinak
— tésnéni, tmeleni a vyplil spar a otvorQ
— oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
— ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
— ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkéch a stisnénych prostorech
— upravu povrchu vrstvyViz :
— Predpis S4, ptiloha 4, 5, 6, 10, 14.
— Vzorové listy Zelezni¢niho spodku Z 4, Z4.1, Z 4.12.
— Technické kvalitativni podminky staveb Statnich drah, kap.1, 2, 6.
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zptisob méfeni:
MEéii se metr ¢tverecny.

4 512550 Kolejové loze - zfizeni z kameniva hrubého drceného (Stérk) M3 279,88
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 664.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 301
Rozpodet: SO 664.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 301
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Stérk frakce 32/63 tridy C

tloustka loze 0,43 m

odpocet na prazce (209 ks): 209*0,25*0,15*2,42 = 18,97 m3
695%0,43-209*0,25%0,15%2,42=279,88 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— dodavku a osazeni paneltl, urovnani povrchu podkladu zivicnou smési, vycisténi spar mezi panely stlaCenym vzduchem a jejich vypli zalivkou,
vnitrostaveniStni a mimostaveni$tni dopravu veskerého materialu
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpisob méteni:
MEéii se metr krychlovy.

5 528211 KOLEJ 49 E1, ROZD. "D", BEZSTYKOVA, PR. DR., UP. TUHE M 35,54

ve vazbé na 2 vyhybky (JS49 1:7,5-150) jsou dfevéné prazce wzity od km 0,046

do konce objektu v km 0,12734
127,34-46,0-2%22,9=35,54 [A]

Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— defektoskopické zkousky kolejnic, jsou-li vyzadovany
— dodavku uvedeného typu kolejnic, prazct (popi. mostnic), upeviiovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdéleni koleje pro normalni rozchod koleji
(1435 mm)
— montaz kolejovych poli ze soucasti zelezni¢niho svrsku uvedenych typi na montazni zakladné, popf. pfimo na stavenisti nebo strojni linkou
— dopravu smontovanych kolejovych poli nebo soucasti z montazni zdkladny na misto urceni, pokud si to zvolena technologie pokladky vyzaduje
— ztizeni koleje pomoci kolejovych poli za pouziti vhodného kladeciho prosttedku
— sespojkovani kolejovych poli bez jejich svateni
—smérovou a vySkovou upravu koleje do pfedepsané polohy vcetné stabilizace kolejového loze
— ocCiSténi a naolejovani spojkovych a svérkovych Sroubti pred zahédjenim provozu
— pomocné a dokoncovaci prace
— piipadné ztizeni prace pii piekazach na jedné nebo obou stranach, v tunelu i pii rekonstrukcich
2. Polozka neobsahuje:
— ziizeni kolejového loze
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 664.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 301
Rozpodet: SO 664.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 301
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
— svatfovani kolejnic do bezstykové koleje
— brouseni koleje
— ptipadnou dodavku a montéaz prazcovych kotev
—naslednou upravu smérového a vyskového usporadani koleje
3. Zpisob méteni:
Meéii se délka koleje ve smyslu CSN 73 6360, tj. v ose koleje.
6 528231 Kolej 49 E1, rozd. "d", bezstykova, pr. bet. podkladnicovy, up. tuhé M 46,00
kolej S49 na predpjatych ZB praZcich typu SB P8, upevnéni svérkami na Zebrové
podkladnice
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— dodavku, sestaveni, montaz a ulozeni kolejnic a prazci (eventuelné mostnic), rozchodnic, podkladnic, miistkovych desek, spojek, opérek, kolejnicovycl
upeviiovadel, podlozek (polyetylenovych nebo pryzovych), tésnicich zatek, kotevnich Sroubti véetné zaliti, vnitrostaveniStni a mimostavenistni dopravu
veskerého materialu
Dale obsahuje defektoskopické zkousky kolejnic, smérovou a vyskovou upravu koleje s podbitim kazdého prazce, veetné dotazeni, o€isténi a naolejovani
spojkovych a svérkovych Sroubil pfed zahajenim provozu.
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpisob méteni:
Meéii se délka koleje ve smyslu CSN 73 6380, tj. v ose koleje.
7 533321 J S 49 1:7,5-150, PR. DR., UP. TUHE KUS 2,00
dodavka a montaz vyhybky JS49 1:7,5-150 P, |, d
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— defektoskopické zkousky kolejnic, jsou-li vyZadovany
— dodavku uvedeného typu vyhybky nebo jiné vyhybkové konstrukce véetné prazcil, upeviovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozd€leni koleje pro
normalni rozchod koleji (1435 mm)
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 664.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 301
Rozpodet: SO 664.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 301
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

— montéaz vyhybky z pfedmontovanych poli nebo ze soucasti Zelezni¢niho svrsku uvedenych typti na montazni zékladn€ nebo piimo na stavenisti
— dopravu predmontovanych nebo smontovanych vyhybkovych poli nebo soucasti z montazni zdkladny na misto urceni, pokud si to zvolena
technologie pokladky vyzaduje

— pokladku vyhybky nebo jiné vyhybkové konstrukce pomoci vhodného kladeciho prostfedku

— sespojkovani jednotlivych pfedmontovanych vyhybkovych poli bez jejich svareni

— smérovou a vyskovou upravu koleje do predepsané polohy vcetné stabilizace kolejového loze

— konecnou vyskovou a smérovou upravu vyhybkové konstrukce do predepsané polohy projektem nebo jinym zadanim vcetné stabilizace kolejového
loze

— oCisténi a naolejovani spojkovych a svérkovych Sroubii pfed zahajenim provozu

— zakladni vyhybkové propojky namontované (vyrobcem vyhybkové konstrukce)

— pomocné a dokoncovaci prace

— ptipadné ztizeni prace pii prekazach na jedné nebo obou stranach, v tunelu i pfi rekonstrukcich

2. Polozka neobsahuje:

— ziizeni kolejového loze

— kompletni kolejovy rost na atypickych vyhybkovych (kratkych) prazcich (nacemuje se polozkami ve sd 52)
— kompletni kolejovy rost na spole¢nych vyhybkovych (dlouhych) prazcich (naceiiuje se polozkami ve sd 52)
— montéazni a zavérné svary, svarovani kolejnic do bezstykové koleje

— Zlabové prazce

— izolovang styky

— tepeln€ opracované jazyky a opornice

— véleCkové (nadzvedavaci) stolicky

— ptechodové kolejnice

— brouseni koleje

— nadstandardni srdcovky

— omezovac polohy jazyka

— snimace jazyka v¢etn€ prodlouzeni stoli¢ek pro snimac jazyka

— zavéry a prestavniky véetné vymeénovych téles

— ohfev vyhybek

— dodatecné vyhybkové propojky, nacenuji se polozkami ve sd 75C

— naslednou upravu smérového a vyskového usporadani koleje 3. Zpiisob méteni:
Kusem se rozumi kompletni vyhybka nebo vyhybkova konstrukce.

8 545122 Svar kolejnic (stejného tvaru) 49 E1, T spojité KUS 36,00
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 664.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 301
Rozpodet: SO 664.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 301
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Cenova soustava:

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

délka koleje bez vyhybek 81,54 m
pocet svar(: 81,54/25*2 = 8 ks

montazni a zavérné svary pro montaz vyhybky 2x 14 ks

84+2%14=36,00 [A]

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

— dodavku a ulozeni vyménovaného materialu, doplnéni podlozek, spojkovych Sroubti, svérkovych Sroubti, matic a dvojitych pruznych krouzki,
vnitrostaveniStni a mimostaveni$tni dopravu veskerého materialu

2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpisob méteni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

povrch draznich stezek mezi koleji &. 403 a ZB pasem SO 330.3 a mezi kolejemi &.

403 a 404

Sifka stezek: 0,2ma1,25m
délka stezek: 412,0 m a472,0 m
frakce 4-16 mm, tl. 50 mm

412%0,2+472*1,25=672,40 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

- dodéani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce

9 549510 Rezani kolejnic bez ohledu na tvar KUS
Cenova soustava: -
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— veskeré prace a material obsazeny v nazvu polozky
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpusob méfeni:
Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.

10 56931 ZPEVNENI KRAINIC ZE STERKODRTI TL. DO 50MM M2

2,00

672,40
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 664.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 301
Rozpodet: SO 664.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 301
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach
5 Komunikace
-9 Ostatni konstrukce a prace
11 922401 Zarazedlo kolejnicové KUS 1,00
montaz zarazedla na konci prodlouzené koleje €. 301
pouzije se stavajici zarazedlo z konce koleje stavajici koleje ¢. 301
soucasti polozky je doprava demontovaného zarazedla (pol. 96544 1) z mista jeho
stavajiciho osazeni
Cenova soustava: -
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— dodavku a osazeni veSkerych materiall, nutnych pro ziizeni zarazedla, véetné nutnych zemnich praci, ochrannych natért, zapiskovani koleje,
vnitrostaveniStni a mimostaveni$tni dopravu veskerého materialu
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpisob méteni:
Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.
12 965441

ODSTRANENI ZARAZEDLA KOLEINICOVEHO KUS

demontaz zarazedla na stavajicim konci koleje €. 301
nalozeni na dopravni prostfedek pro pfesun na konec prodlouwzené koleje ¢. 301
cena za dopravu je soucasti polozky 922401
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— zahrnuje veskeré ¢innosti, zafizeni a material nutnych k odstranéni konstrukce
— nalozeni vybouraného materialu na dopravni prostiedek

1,00

— ptiplatky za ztizené podminky pii praci v kolejisti, napf. za pfekazky na strané koleje apod.

2. Polozka neobsahuje:
— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci

— poplatky za likvidaci odpadi, naceni se polozkami ze ssd 0
3. Zpusob méfeni:
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3.6.1.7
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 664.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 301
Rozpodet: SO 664.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 301
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:




SO 030.3 Hrubé terénni tpravy - 3. stavba

ODKOP NASYP PANELY ZLEPSENI ZEMINY
staniéeni

koleje [|zpevnéné plochy objekty drahy Topulky zpevnéné plochy objekty drahy Topalky Podél SO 2103 KT Topalky zpevnéné plochy objekty drahy Topalky
€.403

m m2 m3 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m2 m3 m m2 m m2 m m2 m m2 m m2
3126 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3140 0,00 0,00 0,00 0,00 3,52 24,64 0,00 0,00 6,41 76,37 0,00 0,00 11,30 | 156,10 5,70 39,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3160 0,00 0,00 0,00 0,00 3,34 68,60 0,00 0,00 10,42 168,30 0,00 0,00 16,60 | 279,00 5,70 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3180 0,00 0,00 0,00 0,00 3,58 69,20 0,00 0,00 11,94 223,60 0,00 0,00 18,30 | 349,00 5,80 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3200 2,06 20,60 0,00 0,00 3,67 72,50 0,00 0,00 11,09 230,30 0,00 0,00 16,70 | 350,00 5,80 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3220 16,19 182,50 0,00 0,00 3,62 72,90 0,00 0,00 11,44 225,30 0,00 0,00 16,70 | 334,00 5,70 115,00 | 38,70 387,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3240 36,91 531,00 0,00 0,00 3,50 71,20 0,58 5,80 16,38 278,20 0,00 0,00 22,40 | 391,00 5,70 114,00 | 39,50 782,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3260 37,49 744,00 0,00 0,00 3,63 71,30 1,18 17,60 16,50 328,80 0,00 0,00 23,50 | 459,00 5,70 114,00 | 40,00 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3280 36,25 737,40 0,00 0,00 3,60 72,30 1,48 26,60 15,85 323,50 0,00 0,00 24,20 | 477,00 5,70 114,00 | 40,60 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3300 37,40 736,50 0,00 0,00 3,66 72,60 1,90 33,80 16,01 318,60 0,00 0,00 25,00 | 492,00 6,20 119,00 | 41,20 818,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3320 38,81 762,10 0,00 0,00 3,72 73,80 2,10 40,00 15,76 317,70 0,00 0,00 26,00 | 510,00 5,75 119,50 | 42,00 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3340 39,75 785,60 0,00 0,00 3,83 75,50 2,54 46,40 16,00 317,60 0,00 0,00 26,70 | 527,00 5,70 114,50 | 42,80 848,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3360 28,95 687,00 0,00 0,00 4,16 79,90 2,79 53,30 16,12 321,20 0,00 0,00 27,60 | 543,00 5,70 114,00 | 43,60 864,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3380 23,64 525,90 0,00 0,00 4,09 82,50 4,40 71,90 16,16 322,80 0,00 0,00 28,50 | 561,00 5,70 114,00 | 44,40 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3400 23,19 468,30 0,00 0,00 4,08 81,70 5,75 101,50 15,89 320,50 0,00 0,00 29,20 | 577,00 5,70 114,00 | 45,20 896,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3420 17,33 405,20 0,00 0,00 4,18 82,60 7,62 133,70 15,89 317,80 0,00 0,00 30,00 | 592,00 5,70 114,00 | 46,00 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3440 15,65 329,80 0,00 0,00 3,98 81,60 9,49 171,10 16,41 323,00 0,00 0,00 31,00 | 610,00 5,70 114,00 | 46,70 927,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3460 16,65 323,00 0,00 0,00 4,13 81,10 10,80 | 202,90 16,31 327,20 0,00 0,00 31,60 | 626,00 5,70 114,00 | 47,50 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3480 15,28 319,30 0,00 0,00 15,20 193,30 7,90 187,00 6,00 223,10 0,00 0,00 6,90 385,00 0,00 57,00 54,00 | 1015,00 16,80 168,00 0,00 0,00
3500 28,70 439,80 10,83 108,30 22,37 375,70 4,49 123,90 0,00 60,00 0,00 0,00 1,60 85,00 0,00 0,00 54,00 | 1080,00 16,80 336,00 14,60 146,00
3520 29,99 586,90 7,24 180,70 20,00 423,70 | 10,05 | 145,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1,60 32,00 0,00 0,00 54,80 | 1088,00 16,80 336,00 14,50 291,00
3540 26,14 561,30 11,97 192,10 19,12 391,20 8,05 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,50 41,00 0,00 0,00 55,00 | 1098,00 16,80 336,00 14,60 291,00
3560 31,26 574,00 12,62 245,90 28,65 477,70 | 10,92 | 189,70 0,42 4,20 0,00 0,00 1,40 39,00 0,00 0,00 55,70 | 1107,00 16,80 336,00 14,50 291,00
3580 20,80 520,60 9,75 223,70 28,61 572,60 4,46 153,80 0,43 8,50 0,00 0,00 0,00 14,00 3,20 32,00 56,20 | 1119,00 16,80 336,00 14,50 290,00
3600 28,55 493,50 6,20 159,50 7,66 362,70 2,08 65,40 0,59 10,20 0,31 3,10 0,00 0,00 0,00 32,00 55,40 | 1116,00 16,80 336,00 0,00 145,00
3620 32,19 607,40 1,67 78,70 0,00 76,60 13,19 | 152,70 4,80 53,90 0,00 3,10 0,00 0,00 0,00 0,00 54,70 | 1101,00 16,30 331,00 0,00 0,00
3640 18,96 511,50 0,00 16,70 0,00 0,00 12,37 | 255,60 7,64 124,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,70 | 1084,00 7,50 238,00 0,00 0,00
3660 16,90 358,60 0,00 0,00 0,00 0,00 10,83 | 232,00 0,00 76,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,60 | 1013,00 9,50 170,00 0,00 0,00
3680 4,72 216,20 0,00 0,00 0,00 0,00 17,43 | 282,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,50 841,00 0,00 95,00 0,00 0,00
3700 7,21 119,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02 184,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,20 557,00 8,00 80,00 0,00 0,00
3705 4,30 28,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 4,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,20 96,00 8,00 40,00 0,00 0,00

12576,08 1205,60 4107,44 3062,38 5301,47 6,20 8429,10 1999,90 23004,00 3138,00 1454,00




Ekologizace kontejnerového terminalu a Upravy vle¢kovych koleji v aredlu pfistavu Mélnik - 3. stavba

Stavebni odpady

zemina betonova sut panely, dlazba podkladni vrstvy likvidace

PS 920.3 42,72 0 0 0 SO 030.3
SO 030.3 74425 41 1062 0 SO 030.3
SO 050.3 0 24 0 0 SO 134.3-B
SO 130.3 0 0 0 0

SO 131.3 0 0 0 0

SO 133.3 0 0 0 0

SO 134.3 - ¢ast A 0 0 0 0

SO 134.3 - ¢ast B 0 0 252 0 SO 134.3-B
SO 135.3 998 8,62 0 0 SO 030.3
SO 201.3 3132 0 0 0 SO 030.3
SO 210.3 1836 0 0 0 SO 030.3
SO 330.3 540,38 0 0 0 SO 030.3
SO 331.3 185,08 0 0 0 SO 030.3
SO 430.3 - ¢ast A 1314 0 0 0 SO 030.3
SO 430.3 - ¢ast B 127,8 0 2,8 196 SO 430.3
SO 455.3 - elektro 0 0 0 0

SO 455.3 - stavebni 58,69 11 0 0 SO 030.3
SO 456.3 - elektro 0 0 0 0

SO 456.3 - stavebni 73,8 0 0,3 29,7 SO 456.3
SO 661.3-SO 664.3 0 0 0 0

celkem 14568,37 63,02 1317,1 225,7

celkem cast A 14366,77 60,62 1062 0



