w

TRANSCONSULT s.r.o.

AKTUALIZACE 08/2019

@’ TRANSCONSULT s.r.o.

Nerudova 37, 500 02 Hradec Kralové

Vedouci projektu Ing. Shejbal /A1 Stredisko: 3
Odpovédny projektant Ing. Shejbal / T Vedouci: Ing. Shejbal
Zpracovatel U/ Zak.cC. |1|6|1 7|3|O|0|0|5
Prezkousel Arch.¢. 03318 |Format: A4
Kontroloval Datum: 1172018
Objednatel: Ceské piistavy a.s. Utel: PDPS
; p . Caést. dok.
EKOLQGIZACE KONTEJNERQYEHO TERMINALU A UPRAVY
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SOUPIS PRACI
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Stavba: 416 Ekologizace KT a upravy vle¢kovych koleji v arealu pristavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: 003 Vseobecné polozky
Rozpodet: 003 Vseobecné polozky
. J
( )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

\ J

Zakladni cena: 1279 600,00 K¢

Cena celkova: 1279 600,00 K¢

DPH: 268 716,00 K¢

Cena s dani: 1548 316,00 K¢

Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: 1279 600,00 K¢
Zattidéni JKSO:
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:

Objekt:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
003 Vseobecné polozky
Rozpodet: 003 Vseobecné polozky

Por.c. Polozka Typ Nazev

-0

MJ Pocet MJ
Vseobecné konstrukce a prace

J.cena

Celkem

1 02910 1 OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MEREN{
protokolarni vyty€eni stavajicich podzemnich inzenyrskych siti

1,00
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi,
- pro stanoveni orientacni investorské ceny urcete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby
202910 2 OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MEREN({

KPL

1,00
zaméfeni skute€ného provedeni stavby - postupné zameéfovani jednotlivych

dokonéenych stavebnich objekt
inZzenyrské sité zaméfit pred zasypanim
Cenova soustava: 201870TSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: zahrnuje veSkeré néklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi,
- pro stanoveni orienta¢ni investorské ceny uréete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby
302960 OSTATNI POZADAVKY - ODBORNY DOZOR

KPL 1,00
odborny a bezpecénostni dozor spravce viecky

odborny a bezpeénostni dozor provozovatell kontejnerového terminalu
pevna ¢astka 120 000 K&

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanym dozorem
4 03100 ZARIZENI STAVENISTE - ZRIZENI, PROVOZ, DEMONTAZ

1,00
kancelar pro vedeni stavby, buriky pro pracovniky stavby, socialni zafizeni

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

VSeobecné konstrukce a prace

Ostatni konstrukce a prace

30 000,00

300 000,00

120 000,00

350 000,00

Technicka specifikace: zahrnuje objednatelem povolené naklady na pofizeni (event. pronajem), provozovani, udrzovani a likvidaci zhotovitelova zafizeni

30 000,00

300 000,00

120 000,00

350 000,00

800 000,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2

003 Vseobecné polozky
003 Vseobecné polozky

Por.c. Polozka Typ

Nazev

Pocet MJ

J.cena Celkem

5 911DB1

SVODIDLO BETON, UROVEN ZADRZ H1 VYS 1,0M - DODAVKA A

MONTAZ

svodidla pro fyzické podélné oddéleni prijezdové komunikace na stavenisté po

ploSe KT provozovaného RCO Meélnik
délka pfijezdu podél Labe: 330 m
osazeni svodidel cca v 1/3 délky pfijezdu

ponecha se na misté i po dokonéeni vystavby

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- kompletni dodavku vSech dilti betonového svodidla véetné spojovacich prvkt
- osazeni svodidla

- ptechod na jiny typ svodidla nebo pfes mostni zaveér

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexni folie

nezahrnuje podkladni vrstvu

Ostatni konstrukce a prace

110,00

4 360,00 479 600,00

479 600,00

Celkem:

1279 600,00
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SOUPIS PRACI
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Stavba: 416 Ekologizace KT a upravy vle¢kovych koleji v arealu pristavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: PS 920.3 Napajeci silnoproudé rozvody vn
Rozpodet: PS 920.3 Napajeci silnoproudé rozvody vn
. J
( )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
\ J
Zakladni cena: 646 987,04 K¢
Cena celkova: 646 987,04 K¢
DPH: 135 867,28 K¢
Cena s dani: 782 854,32 K¢
Mérné jednotky: M
Pocet mérnych jednotek: 380,00
Niklad na mérnou jednotku: 1702,60 K¢
Zattidéni JKSO:
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
PS 920.3 Napajeci silnoproudé rozvody vn
PS 920.3 Napajeci silnoproudé rozvody vn

Por.¢. Polozka

Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena Celkem

-0

1 02943

2 02944

3 02960

VSEOBECNE KONSTRUKCE A PRACE

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS

ve vazbé na dodavku napajeni kolejovych jefabl

Cenova soustava:

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V

DIGIT FORME

Cenova soustava:

2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

OSTATNI POZADAVKY - ODBORNY DOZOR

zajisténi beznapétového stavu pfi pfipojeni na sit’

Cenova soustava:

2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanym dozorem

VSEOBECNE KONSTRUKCE A PRACE

1,00

1,00

1,00

20 000,00 20 000,00

10 000,00 10 000,00

5 000,00

5 000,00

35 000,00

4 132731

ZEMNI PRACE

HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 1KM

ryhyHal
Sitka 0,8 m, délka 178 m
odvoz na mezideponii na Spici pfistavu

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

0,8%0,3*%178=42,72 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetieni vykopiSté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

M3

42,72

249,00 10 637,28
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
PS 920.3 Napajeci silnoproudé rozvody vn
PS 920.3 Napajeci silnoproudé rozvody vn

Por.c. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

5 13273a

HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I - BEZ DOPRAVY M3

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektti v¢€. jejich doasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svahti do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- rucni vykopavky, odstranéni kotfend a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepreni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)

- tpravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahii

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pifemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

170,88 235,00

ryhyHal 0,8/1,2m-1780m
zemina se pouwzije pro zpétny zasyp

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

0,8%1,2*%178=170,88 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- svisla doprava, premisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetieni vykopiSté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektti v€. jejich doCasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych c¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

40 156,80



O\

Aspe

Strana:

3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
PS 920.3 Napajeci silnoproudé rozvody vn
PS 920.3 Napajeci silnoproudé rozvody vn

Por.c. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

6 17120

Cenova soustava:

Atributy polozky:

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svahti do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- rucni vykopavky, odstranéni kotfend a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma §tétovych stén)

- tpravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahii

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., piemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 42,72

ulozeni pfebyte¢né vykopové zeminy (polozka 132731) na mezideponii na Spici
pfistavu
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkéch a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, oisténi a ochrana podlozi a svaht

- svahovani, uzavirani povrchil svahti

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti

16,00

683,52

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)
Druh ukladaného materialu: zemina
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: PS 920.3 Napajeci silnoproudé rozvody vn
Rozpodet: PS 920.3 Napajeci silnoproudé rozvody vn
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Charakter ulozi$té: docasna skladka
7 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 170,88 106,00 18 113,28
zasyp vytézenou zeminou se zhutnénim
0,8*1,2*%178=170,88 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichdnim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetieni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doCasné zajisténi
- ztizeni provadéni vE. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladéni po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurdch) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna Casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vod¢
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
8 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 42,72 730,00 31 185,60
obsyp pro kabelovou trasu kabelovych Zlabu a chrani¢ek, podsyp kabelové
komory PK
0,8%0,3*%178=42,72 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetn¢ nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichdnim nebo vysouSenim, piip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: PS 920.3 Napajeci silnoproudé rozvody vn
Rozpodet: PS 920.3 Napajeci silnoproudé rozvody vn
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna Casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- rucni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrch svaht
- zi'izeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytlacend potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypti neodecita
1 ZEMNI PRACE 100 776,48
-2 ZAKLADY
9 27231 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU M3 2,16 3.070,00 6 631,20
obetonovani pfechodu chrani¢ek a zlabu
6%(0,3*0,8*1,5)=2,16 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: - doddni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpiisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potiebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetn¢ potfebnych tprav, vyplng, vlozek, opracovani, oCisténi a oSetient,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené€) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostiedkd,
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: PS 920.3 Napajeci silnoproudé rozvody vn
Rozpodet: PS 920.3 Napajeci silnoproudé rozvody vn
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. poZzadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladl téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitkt, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a iprav kolem nich,
- Gpravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakl a natérti, ptipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pripadné ztizeni spojovaci vrstvy u zaklada,

- Gpravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

ZAKLADY 6 631,20

10 702113

11 702213

PRIDRUZENA STAVEBNI VYROBA

KABELOVY ZLAB ZEMNI VCETNE KRYTU SVETLE SIRKY PRES 250 M 308,00 465,00 143 220,00
MM

kabelové Zlaby pro ulozeni vedeni
2%(3+75+26+50)=308,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — kompletni montdz, rozméfeni, upevnéni, fezani, spojovani a pod. — veskery spojovaci a montazni material v¢. upeviiovaciho
materialu ( drzéky apod.) — pomocné mechanismy
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpisob meteni: MéEii se metr délkovy.

KABELOVA CHRANICKA ZEMNI{ DN PRES 200 MM M 48,00 1 200,00 57 600,00

chrénicka v ohybech trasy
pfechod mezi Zlaby a chranikami bude obetonovan tak, aby nedoslo k ucpani
trasy
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: PS 920.3 Napajeci silnoproudé rozvody vn
Rozpodet: PS 920.3 Napajeci silnoproudé rozvody vn
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
3%(2*8)=48,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — obnovu a vyménu poSkozenych poklopti —urovnani zlabu v kabelové ryze — pomocné mechanismy
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpisob meteni: MéEii se metr délkovy.
12 702312 ZAKRYTI KABELU VYSTRAZNOU FOLIf SIRKY PRES 20 DO 40 CM M 356,00 13,00 4 628,00
Cervena
2%(3+75+26+50+3%8)=356,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — ptipravu podkladu pro osazeni
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zptisob méfeni: Mé&fi se metr délkovy.
13702422 KABELOVY PROSTUP DO OBJEKTU PRES ZAKLAD BETONOVY KUS 2,00 2000,00 4 000,00
SVETLE SIRKY PRES 100 DO 200 MM
kabelové prostupy do navrzené PK
Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— kompletni montaz, rozméfeni, upevnéni, svareni, fezani, spojovani a pod.
— vesSkery spojovaci a montazni material v¢. upeviiovaciho materialu ( stojky, drzaky, konzoly apod.)
— elektrické pospojovani
— pomocné mechanismy a natér
2. Polozka neobsahuje:
— viko a kabelové ptichytky
3. Zptisob méfeni:
Meéii se metr délkovy.
14 702903 ZASYPANI KABELOVEHO ZLABU VRSTVOU Z PRESATEHO PISKU M 42,72 103,00 4 400,16
SVETLE SIRKY PRES 250 MM
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: PS 920.3 Napajeci silnoproudé rozvody vn
Rozpodet: PS 920.3 Napajeci silnoproudé rozvody vn
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

obsyp kabelovych Zlabt
0,3*0,8%178=42,72 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — vSechny ndklady na demontaz stavajiciho zafizeni véetn¢ pomocnych doplitujicich tiprav pro jeho likvidaci — naloZeni
vybourané¢ho materidlu na dopravni prostfedek
2. Polozka neobsahuje: — odvoz vybouraného materidlu — poplatek za likvidaci odpadii (naceni se dle SSD 0)
3. Zptisob méfeni: Méfi se metr délkovy.

KRIZOVATKA KABELOWCH VEDENI SE STAVAIJCI INZENYRSKOU KUS 2,00 509,00 1 018,00

SITI (KABELEM, POTRUBIM APOD.)
kfizeni s SO 330.3 a SO 331.3
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — kompletni montaz, rozméfeni, upevnéni, fezani, spojovani a pod.
materialu ( drzaky apod.) — pomocné mechanismy
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zptisob méfeni: Méfi se metr délkovy.

15 709210

— veskery spojovaci a montazni material v¢. upeviiovaciho

16 709310 VYPODLOZENI, ODDELEN{ A KRYT{ SPOJKY NEBO ODBOCNICE PRO KUS 1,00 417,00 417,00

KABEL DO 10 KV
loze pro spojkovisté
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje: — uprava dna vykopu, provedeni podkladové a zdsypové vrstvy pisku — dodéni a pfemistovani cihel, uloZeni do ryhy — pomocné
mechanismy

2. Polozka neobsahuje: X
3. Zptisob méfeni: Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

17 709400 ZATAZENI LANKA DO CHRANICKY NEBO ZLABU M 356,00 24,00 8 544,00

protahovaci lanko

2%(3+75+26+50+3%8)=356,00 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: PS 920.3 Napajeci silnoproudé rozvody vn
Rozpodet: PS 920.3 Napajeci silnoproudé rozvody vn
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — vSechny naklady na demontaz stavajiciho zafizeni véetné pomocnych doplitujicich uprav pro jeho likvidaci — nalozeni
vybouraného materialu na dopravni prostfedek
2. Polozka neobsahuje: — odvoz vybouraného materialu — poplatek za likvidaci odpadid (naceni se dle SSD 0)
3. Zpusob méfeni: M¢ti se metr délkovy.
18 741912 UZEMNOVACI VODIC V ZEMI FEZN PRES 120 DO 300 MM2 M 15,00 111,00 1 665,00
zemnici pasek pfivedeny do komory PK
bude pfichycen na nejblizsi prdbézny zemnici pasek
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. PoloZzka obsahuje:
- veskeré prace a material obsazeny v nazvu polozky
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpusob méreni: Méfi se metr délkovy v ose vodice nebo lana.
19 741c02 UZEMNOVACT SVORKA KUS 2,00 156,00 312,00
pfipojovaci svorky
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje: — veskeré piislusenstvi
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpusob méreni: Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
20 741c03 POUZDRO PRO PRUCHOD PASKU STENOU KUS 4,00 509,00 2 036,00
prachody do komor
242
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — vyhotoveni otvoru pro pouzdro a jeho zatésnéni
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpisob meéteni: Udava se pocet kusit kompletni konstrukce nebo prace.
21 742593 KABEL VN - JEDNOZILOVY, 12/20-N2XS(F)2Y OD 185 DO 300 MM2 M 380,00 510,00 193 800,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2

Objekt: PS 920.3 Napajeci silnoproudé rozvody vn
Rozpodet: PS 920.3 Napajeci silnoproudé rozvody vn

Por.¢. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

22 742723

23 742c23

24 742pl1

N2XS(F)2Y 1x240 RM/25
2%190=380,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — manipulace a ulozeni kabelu (do zemé¢, chranicky, kanalu, na rosty, na TV a pod.)
2. Polozka neobsahuje: — ptichytky, spojky, koncovky, chranicky apod.
3. Zptisob méfeni: Méfi se metr délkovy.

KABELOVA SPOJKA VN JEDNOZILOVA PRO KABELY PRES 6 KV OD KUS 2,00

185 DO 300 MM2
napojeni na stavajici kabelovou trasu
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje: — vSechny price spojené s ipravou kabelii pro montdZ véetné veskerého prisluSentsvi

2. Polozka neobsahuje: X
3. Zptisob méfeni: Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

KABELOVA KONCOVKA VN VENKOVNI JEDNOZILOVA PRO KABELY KUS 4,00

PRES 6 KV OD 185 DO 300 MM2
koncovky kabeld v PK a u spojek
242=4,00 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje: — vSechny prace spojené s upravou kabelil pro montaZ véetné veskerého prisluSentsvi
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpusob méreni: Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

ODJUTOVANTI A OCISTENI KABELU PRUREZU DO 300 MM2 M 1,20

4*0,3=1,20 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje: — vSechny prace spojené s upravou kabelil pro montaZ véetné veskerého prisluSentsvi
2. Polozka neobsahuje: X

4133,00

6 680,00

61,00

8266,00

26 720,00

73,20
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: PS 920.3 Napajeci silnoproudé rozvody vn
Rozpodet: PS 920.3 Napajeci silnoproudé rozvody vn
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
3. Zpisob meéteni: MéEii se metr délkovy.
25 742pl4 ZATAZENI KABELU DO CHRANICKY - KABEL PRES 4 KG/M M 380,00 126,00 47 880,00
2%190=380,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. PolozZka obsahuje: — montaz kabelu o vaze nad 4 kg/m do chranicky/ kolektoru
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpisob meéteni: MéEii se metr délkovy.
7 PRIDRUZENA STAVEBNi VYROBA 504 579,36
Celkem: 646 987,04
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SOUPIS PRACI
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Stavba: 416 Ekologizace KT a upravy vle¢kovych koleji v arealu pristavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 030.3 Hrubé terénni upravy - 3. stavba
Rozpocet: SO 030.3 Hrubé terénni upravy - 3. stavba
. J
( )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
\ J
Zakladni cena: 35401 638,53 K¢
Cena celkova: 35401 638,53 K¢
DPH: 7 434 344,09 K¢
Cena s dani: 42 835 982,62 K¢
Mérné jednotky: M2
Pocet mérnych jednotek: 26 292,00
Niklad na mérnou jednotku: 1 346,48 K&
Zattidéni JKSO:
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
Rozpodet: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014101 POPLATKY ZA SKLADKU M3 15 490,00 300,00 4 647 000,00
vykopové zeminy: 14 367 m3
silniéni zb. panely: 1062 m3
jima betonova sut’ (zaklady, obrubniky): 61 m3
zahrnuje odpady z objektd SO 030.3, SO 135.3, SO 201.3, SO 210.3, SO 330.3,
SO 331.3, SO 430.3 - ¢ast A, SO455.3 a PS 920.3
14367+1062+61=15 490,00 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
202950 OSTATNI POZADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNI ZPRAVY KPL 1,00 50 000,00 50 000,00
odbéry a vyhodnoceni vzork(i zemin pro zpracovani technologického postupu
provedeni podkladnich vrstev
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
302960 OSTATNI POZADAVKY - ODBORNY DOZOR KPL 1,00 50 000,00 50 000,00
dohled autorizovaného geotechnika pfi provadéni zemnich praci
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanym dozorem
0 VSeobecné konstrukce a prace 4747 000,00
-1 Zemni prace
4 113161 ODSTRANEN{ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH ZE SILNICNICH DILCU, M3 1062,07 879,00 933 559,53
ODVOZ DO 1IKM
plocha podél SO 210.3
odstranéni silni¢nich paneld tl. 0,21 m

plocha stanovena z pfiénych fezu, viz pfiloha soupisu praci
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
Rozpodet: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

5 113162

6 113521

predpoklad:

60% dale nevyuzitelnych panell - odvoz na meziskladku na $pici pfistavu a pak
na trvalou skladku

40% pouzitelnych panell - viz polozka 113162
8429,1*%0,21*0,6=1 062,07 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce).

Atributy polozky:  OCisténi a tfidéni paneld pro dalsi pouziti: bez o¢isténi a tiidéni
Odvozna vzdalenost vybouranych paneld: pies 0,5km do 1km

ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH ZE SILNICNICH DILCU, M3
ODVOZ DO 2KM

predpoklad 40% panelové plochy

pouze neposkozené, pouzitelné panely

ocisténi, odvoz a sklozeni na doasnou skladku v arealu prfistavu

misto skladky urci investor stavby

¢ast panell se pozdeéji powzije pro Upravu panelové plochy v ramci SO 134.3 - ¢ast
B

708,04 900,00 637236,00

8429,1%0,4*0,21=708,04 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 014 1** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

ODSTRANEN[ CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU M
BETONOVYCH, ODVOZ DO 1KM

vybourani v€etné betonového loze (objem suti cca 41 m3)
odvoz a slozeni na mezideponii na Spici pristavu
délka zméfena ze situace

Cenova soustava: 201870TSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

365,00 85,00 31 025,00
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
Rozpodet: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

7 123731 1

Cenova soustava:

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 014 1** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO
IKM

odkop do urovné plané

odvoz na do€asnou mezideponii na Spici pfistavu

mnozstvi stanoveno z pfiénych fezu - viz pfiloha soupisu praci: "zpevnéné plochy,

objekty drahy"

odkop pro hutnény nasyp na Spici pfistavu (viz technicka zprava objektu): 540 m3
12576+1206+540=14 322,00 [A]

2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

M3 14 322,00 117,00 1675 674,00

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- osetieni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektii v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- ¢erpani vody v¢€. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahll do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepieni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaha

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- zfizeni stupnti v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodeé
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
Rozpodet: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pifemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
8 123731 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO M3 4108,00 117,00 430 636,00

IKM

odkop do Urovné plané

odvoz na do€asnou mezideponii na Spici pfistavu

mnozstvi stanoveno z pfiénych fezu - viz pfiloha soupisu praci: "Topllky"

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekttl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahll do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofend a napadavek
- pazeni, vzepieni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaha
- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahl v¢. svahovani
- zfizeni stupnii v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodeé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
Rozpodet: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pifemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
9 123731 3 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO M3 13 071,00 117,00 1529307,00
IKM

odkop vrstvy tl. 0,50 m pro moznost provedeni spodni vrstvy zlepSeni podlozi

plocha dle pFicnych fezl - viz pfiloha soupisu praci: zlepSeni zeminy "zpevnéné

plochy", "objekty drahy"
0,5*(23004+3138)=13 071,00 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, ptelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopis$té po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektti v¢. jejich doasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a presvah. svahti do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- rucni vykopavky, odstranéni kotfend a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma §tétovych stén)
- tpravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahii
- zhutnéni podlozi, pripadné i svahii v¢. svahovani
- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ziizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
Rozpodet: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pifemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
10 123731 4 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO M3 727,00 117,00 85 059,00

Cenova soustava:

IKM

odkop vrstvy tl. 0,50 m pro moznost provedeni spodni vrstvy zlepSeni podlozi
plocha dle pFicnych fezl - viz pFiloha soupisu praci: zlepSeni zeminy "Topllky"
0,5%1454=727,00 [A]

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetieni vykopiSté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektti v€. jejich doCasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a ptesvah. svahil do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocen¢ klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepfteni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o€isténi dna, zdkladové spary, stén a svah

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahli v¢€. svahovani

- zfizeni stupiiti v podloZzi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopiste a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
Rozpodet: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**
11 125731 1 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 1KM M3 10 945,00 87,00 952 215,00

nalozeni a zpétné premisténi zeminy z mezideponie

zemina pro nasypy - viz polozka 171103.1

"zpevnéné plochy, objekty drahy", hutnény nasyp na Spici pfistavu
3063+5302+2580=10 945,00 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, ptelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopis$té po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektti v¢. jejich doasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- t¢Zeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- rucni vykopavky, odstranéni kotfend a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- tpravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahii
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku

pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pifemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
Rozpodet: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
12 125731 2 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 1KM M3 7,00 87,00 609,00

13 125731 3

nalozeni a zpétné premisténi zeminy z mezideponie
zemina pro nasypy, viz polozka 171103.2
objem stanoven z pfié¢nych fez(, viz pfiloha soupisu praci "Topilky"

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekttl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- pazeni, vzepieni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahi

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodeé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 1KM M3

nalozeni a zpétné pfemisténi zeminy z mezideponie
zemina pro zpétny nasyp bez zhutnéni, viz polozka 17120.3

"zpevnéné plochy", "objekty drahy"

13 071,00

87,00

1137 177,00
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
Rozpodet: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

(23004+3138)*0,5=13 071,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, premisténi, ptelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopis$té po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektti v¢. jejich doasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani
- vytahovani a noSeni vykopku
- rucni vykopavky, odstranéni kotfend a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma §tétovych stén)
- tpravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahii
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- vesSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pifemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku

14 125731 4 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 1KM M3 727,00 87,00 63 249,00

nalozeni a zpétné premisténi zeminy z mezideponie
zemina pro zpétny nasyp bez zhutnéni, viz polozka 17120.4
"Topalky"

1454*0,5=727,00 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba

Por.¢. Polozka

Typ

Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

15 12573A

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, ptelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektti v¢. jejich doasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- rucni vykopavky, odstranéni kotfend a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepreni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)

- tpravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahii

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pifemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I - BEZ DOPRAVY M3 30 980,00

premisténi z doCasné deponie na Spici pfistavu na plavidla za i¢elem pfesunu na
trvalou skladku

vykladka z lodé pro uloZeni na trvalou skladku

vykopové zeminy: 14 367 m3

silnicni zb. panely: 1 062 m3

jima betonova sut’ (zaklady, obrubniky): 61 m3

zahrnuje odpady z objektd SO 030.3, SO 135.3, SO 201.3, SO 210.3, SO 330.3,
SO 331.3, SO 430.3 - ¢ast A, SO455.3 a PS 920.3

Cenova soustava:

2*%(14367+1062+61)=30 980,00 [A]
2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

73,00

2261 540,00



O\

‘@' Aspe Strana: 12
3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
Rozpodet: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

16 12573B

Cenova soustava:

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- svisla doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekttl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- ¢erpani vody v¢€. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofend a napadavek

- pazeni, vzepieni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- Upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaha

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodeé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I - DOPRAVA M3KM

presun stavebnich odpadl lodni dopravou na trvalou skladku

misto skladky zajisti zhotovitel
predpokladana odvozna vzdalenost 25 km

zahrnuje odpady z objektd SO 030.3, SO 135.3, SO 201.3, SO 210.3, SO 330.3,
SO 331.3, SO 430.3 - ¢ast A, SO455.3 a PS 920.3

(14367+1062+61)*25=387 250,00 [A]

2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

387 250,00

14,00

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Mnozstvi se urci jako soucin kubatutry [m3] a pozadované vzdalenosti [km)].

5421 500,00
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
Rozpodet: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
17 171103 1 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM DO 100% PS M3 10 945,00 70,00 766 150,00

nasyp do Urovneé plané

mnozstvi stanoveno z pfiénych fezu - viz pfiloha soupisu praci "zpevnéné plochy,
objekty drahy"

nasyp pod vleckovou koleji - viz technicka zprava objektu: 2 580 m3

vyuziti zemin z odkopt (pol. 123731)

do nakladt zahrnout také tfidéni zemin pred jejich pouzitim

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

Atributy polozky:

3063+5302+2580=10 945,00 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu

- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichdnim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetieni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doCasné zajisténi

- ztizeni provadéni vE. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladéni po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurdch) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna Casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vyplf jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchii svaht

- zi'izeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vod¢

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

Zhutnéni podlozi pod nasypy: je nutné

Ztizeni ukladani sypaniny v blizkosti vedeni, konstrukci, objektl: neni
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
Rozpodet: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
18 171103 2 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM DO 100% PS M3 7,00 70,00 490,00

nasyp do Urovneé plané

mnozstvi stanoveno z pFiénych fezu - viz pfiloha soupisu praci "Topalky"

vyuZiti zemin z odkopt (pol. 123731)

do nakladd zahrnout také tfidéni zemin pred jejich pouzitim

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: poloika zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichdnim nebo vysouSenim, piip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni
- osetieni uloziste po celou dobu prace v ném ve. klimatickych opatfeni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vymeéna Casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, oCisténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchii svaha
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vode
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Gloziste a v ulozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

19 17120 1 ULOZENI{ SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 32 228,00 16,00 515 648,00
slozeni vykopovych zemin na do€asnou deponii na $pici pfistavu
14322+4108+13071+727=32 228,00 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
Rozpodet: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

20 17120 2

Cenova soustava:

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, o¢isténi a ochrana podlozi a svahil

- svahovani, uzavirani povrchii svahti

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, premosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{

slozeni zeminy a stavebni suti dovezené lodi na trvalou skladku uréenou
zhotovitelem

vykopové zeminy: 14 367 m3

silnicni zb. panely: 1 062 m3

jina betonova sut (zaklady, obrubniky): 61 m3
zahrnuje odpady z objekttd SO 030.3, SO 135.3, SO 201.3, SO 210.3, SO 330.3,
SO 331.3, SO 430.3 - ¢ast A, SO455.3 a PS920.3

14367+1062+61=15 490,00 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkéch a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, oisténi a ochrana podlozi a svaht

- svahovani, uzavirani povrchii svahti

M3 15 490,00

16,00 247 840,00
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
Rozpodet: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, premosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
21 17120 3 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN( M3 13 071,00 16,00 209 136,00

22 17120 4

Cenova soustava:

Cenova soustava:

zemina z polozky 123731.3
zpétné ulozeni na spodni zlepSenou vrstvu podlozi
"zpevnéné plochy", "objekty drahy"

(23004+3138)*0,5=13 071,00 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkéch a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, o¢isténi a ochrana podlozi a svahii

- svahovani, uzavirani povrchii svahti

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, premosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{

zemina z polozky 123731.4
zpétné ulozeni na spodni zlepSenou vrstvu podlozi
"Topalky"

1454%0,5=727,00 [A]

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

M3 727,00 16,00 11 632,00
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
Rozpodet: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

23 18110

24 18110

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a no$eni materialu

- Uprava, o¢i§téni a ochrana podlozi a svaht

- svahovani, uzavirani povrchii svahi

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vode

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Gloziste a v ulozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

1 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I

Uprava povrchu spodni zlepSované vrstvy podlozi do predepsaného tvaru se
zhutnénim
"zpevnéné plochy", "objekty drahy"

23004+3138=26 142,00 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje Gipravu plané€ vcetné vyrovnani vySkovych rozdilt

2 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I

Uprava povrchu spodni zlepSované vrstvy podlozi do predepsaného tvaru se
zhutnénim
"Topalky"

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje Gipravu plané€ véetné vyrovnani vySkovych rozdilt

Zemni prace

M2 26 142,00

. Miru zhutnéni urcuje projekt.

M2 1 454,00

. Miru zhutnéni urcuje projekt.

13,00 339 846,00
13,00 18 902,00
17 318 430,53
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Stavba:

POLOZKY SOUPISU PRACI

Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba

SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba

Por.¢. Polozka
-2

Typ
Zaklady

Nazev

MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

25 215663

26 215663

27 215669

1

UPRAVA PODLOZ{ HYDRAULICKYMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M

M2 52 284,00 193,00
na zakladé rozbord vzorkd zemin
v&etné zhutnéni plané

plocha stanovena z pfi¢nych fezu, viz pfiloha soupisu praci "zpevnéné plochy,
objekty drahy"

2%(23004+3138)=52 284,00 [A]

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

lechnicka specifikace: polozka zahrnuje zafrézovani piedepsaného mnozstvi hydraulického pojiva do podlozi do hloubky do 0,5m, zhutnéni

druh hydraulického pojiva stanovi zadavaci dokumentace

UPRAVA PODLOZI HYDRAULICKYMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2 2 908,00 193,00
na zakladé rozborl vzorkd zemin
v&etné zhutnéni plané

plocha stanovena z pfi¢nych fezd, viz pfiloha soupisu praci "Topllky"
2*1454=2 908,00 [A]

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje zafrézovani predepsaného mnozstvi hydraulického pojiva do podlozi do hloubky do 0,5m, zhutnéni

druh hydraulického pojiva stanovi zadavaci dokumentace

UPRAVA PODLZI HYDRAULICKYMI POJIVY HL DO0,5M - M2 104 568,00 20,00
PRIPLATEK ZA DAILSICH 0,5%

pfiplatek za dalSi 1% hydraulického pojiva

o vysledném mnozstvi pfidaného hydraulického pojiva rozhodne geotechnik

plocha stanovena z pfi¢nych fezd, viz priloha soupisu praci "zpevnéné plochy,
objekty drahy"

2%2*%(23004+3138)=104 568,00 [A]

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje ptiplatek za 0,5% dalsiho (i zapocatého) mnozstvi hydraulického pojiva pies 2%

druh hydraulického pojiva stanovi zadavaci dokumentace

10 090 812,00

561 244,00

2 091 360,00
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2

Objekt: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba

Rozpodet: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

UPRAVA PODL&Z{ HYDRAULICKYMI POJIVY HL DO0,5M - M2 5 816,00

PRIPLATEK ZA DAISICH 0,5%

pfiplatek za dalSi 1% hydraulického pojiva
o vysledném mnozstvi pfidaného hydraulického pojiva rozhodne geotechnik
plocha stanovena z pfi¢nych fezu, viz pfiloha soupisu praci "Topllky"

2%¥2%*1454=5 816,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje pfiplatek za 0,5% dalSiho (i zapocatého) mnoZstvi hydraulického pojiva pies 2%
druh hydraulického pojiva stanovi zadavaci dokumentace

28 215669 2

2 Zaklady

20,00

116 320,00

12 859 736,00

- 4 Vodorovné konstrukce
ZAHOZ Z LOMOVEHO KAMENE M3 294,00
opevnéni svahu kolem DUN (viz SO 330.3)

tl. 600 mm, s urovnanim lice a vyklinovanim

plocha dle technické zpravy objektu
490%*0,6=294,00 [A]

2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

29 46251

Cenova soustava:

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodavku a zahoz lomového kamene predepsané frakce véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

Atributy polozky: Hmotnost jednotlivych kamenti: do 200kg
Viditelné plochy zdhozu: s urovnanim
Vypli otvorti mezi kameny: s proStérkovanim

4 Vodorovné konstrukce

968,00

284 592,00

284 592,00

-5 Komunikace
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Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
Rozpodet: SO 030.3 Hrubé terénni ipravy - 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
30 57475 VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z GEOMRIZOVINY M2 1 560,00 123,00 191 880,00
dvouosa polypropylenova geomfiz, parametry viz technicka zprava objektu
vyztuzeni zasypu DUN SO 330.3
3,0%(8,0%65,0)=1 560,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: - doddni geomfize v pozadované kvalit€ a v mnozstvi véetné presaht (pfesahy zapocteny v jednotkové cené)
- o¢isténi podkladu
- pokladka geomfize dle predepsaného technologického predpisu
5 Komunikace 191 880,00

Celkem:

35 401 638,53
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Stavba: 416 Ekologizace KT a upravy vle¢kovych koleji v arealu pristavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 050.3 Demontaz osvétlovacich vézi KT Topulky
Rozpodet: SO 050.3 Demontaz osvétlovacich vézi KT Topilky
. J
( )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

\ J

Zakladni cena: 252 478,22 K¢

Cena celkova: 252 478,22 K¢

DPH: 53020,43 K¢

Cena s dani: 305 498,65 K¢

Mérné jednotky: KS
Pocet mérnych jednotek: 8,00
Naklad na mérnou jednotku: 31 559,78 K¢
Zattidéni JKSO:
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 050.3 DemontaZz osvétlovacich vézi KT Topiilky
Rozpodet: SO 050.3 DemontaZz osvétlovacich vézi KT Topiilky
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 029522 OSTATNI POZADAVKY - REVIZNI ZPRAVY KUS 1,00 10 000,00 10 000,00
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
0 Vseobecné konstrukce a prace 10 000,00
-1 Zemni prace
2 11316 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH ZE SILNICNICH DILCU M3 3,78 879,00 3322,62
rozebrani panelové vozovky u OV2, OV3, OV4 kvdli provedeni vykopu pro
spojkovani kabell
3,0%2,0%0,21*3=3,78 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).
Atributy polozky: OCi$téni a tfidéni panelti pro dalsi pouZiti: bez ocisténi a tfidéni
313273 HLOUBEN] RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I M3 3,60 249,00 896,40

vykop u OV2, OV3, OV4 pro naspojkovani kabeld
Stérkodrt' (podklad pod silniénimi panely) ulozit zvlast

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

0,5%3,0%0,8%3=3,60 [A]
2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- osetieni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektil v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 050.3 DemontaZz osvétlovacich vézi KT Topiilky
Rozpodet: SO 050.3 DemontaZz osvétlovacich vézi KT Topiilky

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svahti do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- rucni vykopavky, odstranéni kotfend a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma §tétovych stén)

- tpravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahii

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pifemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

4 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENI{M M3 3,60 106,00 381,60

zpétny zasyp plvodni zeminou véetné provedeni podkladnich vrstev pod silniéni
panely
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: poloika zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava uklddaného materialu vlhcenim, tfidénim, promichdnim nebo vysouSenim, pfip. jiné upravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna Casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 050.3 DemontaZz osvétlovacich vézi KT Topiilky
Rozpodet: SO 050.3 DemontaZz osvétlovacich vézi KT Topiilky
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, premosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
1 Zemni prace 4 600,62
- 4 Vodorovné konstrukce
5 451324 PODKL A VYPLN VRSTVY ZE ZELEZOBET DO C25/30 M3 3,60 3110,00

beton C 25/30 - XC4, XF1
dobetonovani horni €asti zakladovych patek stavajicich stozard do trovné okolniho
terénu

8%0,45=3,60 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: - dodani erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zpuisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych tiprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostiedkil,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. poZadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladd téchto konstrukei a leseni,
- vytvofeni kotevnich Cel, kapes, nalitku, a sedel,
- zfizeni v§ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkt, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a prav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplikovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakil a natérd, pripadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 050.3 DemontaZz osvétlovacich vézi KT Topiilky
Rozpodet: SO 050.3 DemontaZz osvétlovacich vézi KT Topiilky
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- pripadné ztizeni spojovaci vrstvy u zaklada,
- Gpravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda

6 451366 VYZTUZ PODKL VRSTEV Z KARI-SITf T 0,13 26 700,00 3471,00

sité 8/100-8/100; 8 kg/m2
vyztuz dobetonovavané ¢asti zakladovych patek
2x 1m2 na kazdou patku

2%1*8%8/1000=0,13 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni betonarské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakosit) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem
- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze
- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze
- Upravy vyztuze pro osazeni doplinkovych konstrukei
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani
- veSkera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudt, vyvedeni do méticich skiini nebo mist pro meteni
bludnych proudi
- povrchovou antikorozni upravu vyztuze
- separaci vyztuze

Atributy polozky: Umisténi: v otevieném vykopu

7 45157 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 1,50 730,00 1 095,00
piskové loze pro kabelové spojky
3%0,5=1,50 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 050.3 DemontaZz osvétlovacich vézi KT Topiilky
Rozpodet: SO 050.3 DemontaZz osvétlovacich vézi KT Topiilky
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
4 Vodorovné konstrukce 15 762,00
-5 Komunikace
8 58303 KRYT ZE SINICNICH DILCU (PANELU) TL 210MM M2 18,00 526,00 9 468,00
obnoveni panelové vozovky
bez dodavky paneld - pouziji se pdvodni panely
loze z pavodni Stérkodrti, v pfipadé potfeby doplnit
3,0%2,0%3=18,00 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: - dodani dilcti v pozadované kvalité, dodani materialu pro predepsané loze v tloustce predepsané dokumentaci a pro piedepsanou vypln spar
- o¢isténi podkladu
- uloZzeni dilct dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikti, dilata¢nich zafizeni, odvodnovacich prouzki, odvodnovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkti, odvodiovact, vpusti, Sachet a pod.
Atributy polozky:  Vyplii spar: kamenivem
5 Komunikace 9 468,00
-7 PridruZena stavebni vyroba
9 742813 KABELOVA SPOJKA VN, SADA TR{ ZIL NEBO TRiZ{LOVA PRO KUS 3,00 26 062,00 78 186,00
KABELY DO6 KV OD 185 DO 300 MM2
naspojkovani kabeld u OV2, OV3, OV4 pro zachovani funkénich rozvadécu OV5 a
(0)/5}
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— vSechny prace spojené s upravou kabelti pro montaz vcetné veskerého prislusentsvi
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 050.3 DemontaZz osvétlovacich vézi KT Topiilky
Rozpodet: SO 050.3 DemontaZz osvétlovacich vézi KT Topiilky
Poi.¢. PoloZka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpisob méteni:
Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.
10 742723 DEMONTAZ KABELOVEHO VEDEN{ NN M 160,00 55,00 8 800,00
pfivodni kabely od rozvadéce ke svitidlim
viz vykres €. 3
20%*8=160,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— vSechny naklady na demontaz stavajiciho zafizeni se vS§emi pomocnymi doplitujicimi tpravami pro jeho likvidaci
— nalozeni vybouraného materialu na dopravni prostiedek
2. Polozka neobsahuje:
— odvoz vybouraného materialu
— poplatek za likvidaci odpadii (naceni se dle SSD 0)
3. Zptisob méfeni:
Meéii se metr délkovy.
11 743721 DEMONTAZ OSVETLOVACI VEZE TRUBKOVE VYSKY DO 22 M KUS 8,00 6 192,00 49 536,00

demontaz 8 ks osvétlovacich stozarl
viz vykres €. 3
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1, Polozka obsahuje:

— vSechny naklady na demontaz stavajiciho zafizeni se vS§emi pomocnymi doplitujicimi tpravami pro jeho likvidaci
— nalozeni vybouraného materialu na dopravni prostiedek
2. Polozka neobsahuje:
— odvoz vybouraného materialu
— poplatek za likvidaci odpadii (naceni se dle SSD 0)
3. Zptisob méfeni:
Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 050.3 DemontaZz osvétlovacich vézi KT Topiilky
SO 050.3 DemontaZz osvétlovacich vézi KT Topiilky

Por.c. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

12 743736

13 743739

DEMONTAZ SVITIDLA Z OSVETLOVACI VEZE VYSKY DO 40 M

4 svitidla na kazdé osvétlovaci vézi
vizvykres €. 1a 3

4%8=32,00 [A]

KUS 32,00 537,00

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— vSechny naklady na demontaz stavajiciho zafizeni se vSemi pomocnymi doplitujicimi tpravami pro jeho likvidaci

— nalozeni vybouraného materialu na dopravni prostiedek

2. Polozka neobsahuje:

— odvoz vybouraného materialu

— poplatek za likvidaci odpadii (naceni se dle SSD 0)

3. Zptisob méfeni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.
DEMONTAZ ROZVADECE OSVETLEN({ KUS

12,00 2 758,00

viz vykres €. 2, 3
OV2: 2ks
OV3: 2ks
OV4: 2ks
OV7: 2ks
OV8: 2ks
OV9: 2ks

6%2=12,00 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— vSechny naklady na demontaz stavajiciho zafizeni se vS§emi pomocnymi doplitujicimi tpravami pro jeho likvidaci
— nalozeni vybouraného materialu na dopravni prostiedek

2. Polozka neobsahuje:

— odvoz vybouraného materialu

— poplatek za likvidaci odpadii (naceni se dle SSD 0)

3. Zptisob méfeni:

17 184,00

33 096,00
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 050.3 DemontaZz osvétlovacich vézi KT Topiilky
Rozpodet: SO 050.3 DemontaZz osvétlovacich vézi KT Topiilky
Poi.¢. PoloZka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.
14 743771 DEMONTAZ KABELOVE SKRINE KUS 12,00 1 005,00 12 060,00
véetné pFipojnych kabell
viz vykres €. 2, 3
OV2: 2ks
OV3: 2ks
OV4: 2ks
OV7: 2ks
OV8: 2ks
OV9: 2ks
6+2=12,00 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— v8echny naklady na demontaz stavajiciho zafizeni se vSemi pomocnymi dopliujicimi upravami pro jeho likvidaci
— nalozeni vybouraného materialu na dopravni prostiedek
2. Polozka neobsahuje:
— odvoz vybouraného materialu
— poplatek za likvidaci odpadti (naceni se dle SSD 0)
3. Zpusob méfeni:
Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.
15 743792 DEMONTAZ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADU NEBO JINE URCENE tkm 26,40 19,00 501,60
MISTO)
odvoz demontovanych €asti osvétleni na misto ur¢ené spravcem pristavu
odvozna vzdalenost cca 1,5 km
uvazuje se hmotnost cca 2,2 t na 1 stozar véetné svitidel, rozvadécq, kabeld a
kabelovych skfini
viz vykres €. 3
8#2,2%1,5=26,40 [A]
Cenova soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— odvoz jakymkoliv dopravnim prostfedkem a slozeni
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 050.3 DemontaZz osvétlovacich vézi KT Topiilky
Rozpodet: SO 050.3 DemontaZz osvétlovacich vézi KT Topiilky

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

— ptipadné prekladky na trase
2. Polozka neobsahuje:
—naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostiedek (je zahrnuto ve zdrojové polozce)
— poplatky za likvidaci odpadi, naceni se polozkami ze ssd 0
3. Zpisob méteni:
Vymeéra je souctem soucinit metrti krychlovych tun vybouraného materialu v piivodnim stavu a jednotlivych vzdalenosti v kilometrech.
7 PridruZena stavebni vyroba 199 363,60
-9 Ostatni konstrukce a prace
16 966161 BOURANI KONSTRUKCT ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 1KM M3 2,40 4 740,00 11 376,00

vybourani horni ¢asti zakladovych patek pro obnaZeni kotevnich Sroubl stozar(

odvoz a uloZeni na mezideponii na $pici pfistavu

viz vykres €. 3

odvoz na trvalou skladku a poplatek za skladku je soucasti SO 134.3 - ¢ast B
1,0%1,0*%0,3*8=2,40 [A]

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 014 1%* (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist
Atributy polozky:  Odvozna vzdalenost vybourané¢ho materialu: pies 0,5km do 1km
17 966181 DEMONTAZ KONSTRUKCI KOVOVYCH S ODVOZEM DO 1KM T 0,60 3 180,00 1 908,00

demontaz ocelovych stojan(l pro rozvadéce OV2, OV3, OV4, OV7, OV8, OV9

6*0,1=0,60 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 050.3 DemontaZz osvétlovacich vézi KT Topiilky
Rozpodet: SO 050.3 DemontaZz osvétlovacich vézi KT Topiilky
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- rozebrani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii

- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)

- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 014 1%* (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim
textu k polozce)

- veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist

9 Ostatni konstrukce a prace 13 284,00

Celkem:

252 478,22
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Stavba: 416 Ekologizace KT a upravy vle¢kovych koleji v arealu pristavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 130.3 Manipulacni a obsluzna plocha ¢. 3
Rozpodet: SO 130.3 Manipulacni a obsluZna plocha ¢. 3
. J
( )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
\ J
Zakladni cena: 34204 675,32 K¢
Cena celkova: 34204 675,32 K¢
DPH: 7 182 981,82 K¢
Cena s dani: 41 387 657,14 K¢
Mérné jednotky: M2
Pocet mérnych jednotek: 21 139,00
Niklad na mérnou jednotku: 1618,08 K&
Zattidéni JKSO:
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 130.3 Manipulacni a obsluzna plocha ¢&. 3
Rozpodet: SO 130.3 Manipulaéni a obsluZna plocha ¢&. 3
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL 1,00 80 000,00 80 000,00
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
2 02944 OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDEN] V KC 1,00 20 000,00 20 000,00
DIGIT FORME
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
0 Vseobecné konstrukce a prace 100 000,00
-1 Zemni prace
3 18110 1 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 23 459,00 13,00 304 967,00
Uprava do predepsaného tvaru se zhutnénim
pozadovany modul pretvarnosti Edef,2 = min. 60 MPa
v rozsahu SO 130.3 a SO 131.3
21139+2320=23 459,00 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje Gipravu plané€ véetné vyrovnani vySkovych rozdilt. Miru zhutnéni urcuje projekt.
4 18110 2 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 4 890,60 13,00 63 577,80
Uprava plané zlepSené aktivni zény do priéného sklonu 2% se zhutnénim
po provedeni obsypll a zasypl souvisejicich objektd SO 201.3, SO 330.3 a
trativodd, v Sifce 6,02 5,0 m
pozadovany modul pretvarnosti Edef,2 = min. 60 MPa
444.6%(6,0+5,0)=4 890,60 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdild. Miru zhutnéni urcuje projekt.
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 130.3 Manipulacni a obsluzna plocha ¢&. 3
Rozpodet: SO 130.3 Manipulaéni a obsluZna plocha ¢&. 3
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
1 Zemni prace 368 544,80
-2 Zaklady
5 21197 OPLASTENI ODVODNOVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE M2 1 602,00 49,00 78 498,00
separacni netkana geotextilie 300 g/m2 pro ochranu trativodu
2*445,0%1,8=1 602,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku pfedepsané geotextilie, mimostavenistni a vnitrostaveni§tni dopravu a jeji ulozeni véetné potfebnych pfesahti (nezapocitavaji se
do vyméry)
6 212046 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RYHA TR II M 890,00 529,00 470 810,00
trativod tunelového tvaru DN 160
vyplfi z tézeného kameniva (kacirek fr. 16/32)
podkladni beton C 8/10 tl. 100 mm
délka zméfena ze situace
2*445,0=890,00 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodli a zahrnuje zejména:
- vykop ryhy piedepsaného tvaru v dané tfid¢ tézitelnosti, vypli, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni piebytecného materialu, dodavky
predepsaného materialu pro vypln a zasyp
- zfizeni spojovaci vrstvy
- ziizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu
- dodavka a ulozeni trativodu pifedepsaného materialu a profilu
- obsyp trativodu piedepsanym materidlem
- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, piipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, v€etné¢ mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie
2 Zaklady 549 308,00
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2

SO 130.3 Manipulacni a obsluzna plocha ¢&. 3
SO 130.3 Manipulaéni a obsluZna plocha ¢&. 3

Por.¢. Polozka

Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

-5

7 56314

8 56330

9 56330

Komunikace

VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENEHO KAMENIVA
TL. DO 200MM

2 vrstvy tl. 180 mm

pozadovany modul pfetvarnosti na prvni vrstvé: Edef2 = 150 MPa

pozadovany modul pfetvarnosti na druhé vrstvé: Edef2 = min. 150 MPa
2*21139=42 278,00 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: - doddni kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v piedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje posttiky, natéry

Atributy polozky: Tloustka vrstvy: 180mm

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI

podél jefabové drahy v Sifce 3,0 m

frakce 0-63 mm, tl. 200 - 340 mm

pozadovany modul pretvarnosti Edef,2 = min. 45 MPa
(0,20+0,34)*0,5%445,0*3,0=360,45 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: - doddni kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v piedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje posttiky, natéry

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI

dvé vrstvy podél zb. tramu SO 330.3
frakce 0-63 mm
prvni vrstva: tl. 0,22 - 0,4 m v Sifce 5,8 m
pozadovany modul pretvarnosti Edef,2 = min. 30 MPa
druha vrstva: tl. 0,25-0,35 m v Sifce 4,8 m

M2

M3

M3

42 278,00

360,45

1 440,91

199,00

689,00

689,00

8413 322,00

248 350,05

992 786,99
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 130.3 Manipulacni a obsluzna plocha ¢&. 3
Rozpodet: SO 130.3 Manipulaéni a obsluZna plocha ¢&. 3
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
pozadovany modul pretvarnosti Edef,2 = min. 45 MPa
((0,22+0,4)*0,5*5,8+(0,25+0,35)*0,5%4,8)*445=1 440,91 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: - dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pifedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry
10 56334 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2 42 278,00 138,00 5 834 364,00
tl. 200 mm, fr. 0-63 mm
dve vrstvy
pozadovany modul pretvarnosti na prvni vrstvé: Edef,2 = 90 MPa
pozadovany modul pfetvarnosti na druhé vrstvé: Edef2 = 120 MPa
2%21139=42 278,00 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry
Atributy polozky:  Tloustka vrstvy: 200mm
11 56932 ZPEVNENI KRAJNIC ZE STERKODRTI TL. DO 100MM M2 20,02 73,00 1 461,46
krajnice ze Stérkodrti frakce 0-32 mm, tl. 100 mm
se zhutnénim (Edef,2 = min. 10 MPa)
445%0,45*%0,1=20,03 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sitky, pokladani vrstvy po etapach
12 57475 VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z GEOMRIZOVINY M2 44 011,94 123,00 5413 468,62




1y
% Aspe Strana: 6
3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 130.3 Manipulacni a obsluzna plocha ¢&. 3
Rozpodet: SO 130.3 Manipulaéni a obsluZna plocha ¢&. 3
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
dvouosa polypropylenova geomfiz, parametry viz technicka zprava objektu
pod kazdou vrstvou Stérkodrti
2%(21139-(1,45-0,3)*444,6)+444,6%6,2=44 011,94 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: - doddni geomfize v pozadované kvalit€ a v mnozstvi véetné presaht (pfesahy zapocteny v jednotkové cené)
- o¢isténi podkladu
- pokladka geomfize dle predepsaného technologického predpisu
Atributy polozky: Material: polypropylen
13 582613 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 100MM DO M2 21 139,00 569,00 12028 091,00

LOZE Z KAM

zamkova dlazba tvaru
loze z drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm
plocha zméfena ze situace objektu, uvedena v technické zpravé
vypli spar kfemicitym ostrohrannym piskem

Cenova soustava: 201870TSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro predepsané loze v tloustce piedepsané dokumentaci a pro predepsanou vypli
spar
- o¢isténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sitky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonéeni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodnovacich prouzki, odvodnovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzkii, odvodiovact, vpusti, Sachet a pod.

Atributy polozky: Material loze: drcené kamenivo

Plocha dlazby: pies 300m2
Povrch dlazdic: hladky
Tloustka loze: 40mm

5 Komunikace 32 931 844,12
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 130.3 Manipulacni a obsluzna plocha ¢&. 3
Rozpodet: SO 130.3 Manipulaéni a obsluZna plocha ¢&. 3
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 8 Potrubi
14 89911G LITINOVY POKLOP D400 KUS 9,00 8 000,00 72 000,00
dodani a osazeni poklop F900 véetné ramu na 9 stavajicich drenaznich Sachet
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsané miize véetné ramu
15 89921 VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS 9,00 1 610,00 14 490,00
zvy$eni 9 ks stavajicich prefabrikovanych drenaznich $achet v priméru 0 0,5 m
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: - polozka vySkové Gpravy zahrnuje vSechny nutné prace a materidly pro zvysSeni nebo sniZeni zafizeni (v€etné nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky
nebo chodniku).
Atributy polozky: Uprava: zvySenim
Vyska tpravy: pies 200mm
16 899524 OBETONOVANI{ POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3 7,41 2 740,00 20 303,40

zesileni stavajicich drenaznich Sachet obetonovanim po obvodé v tl. 0,15 m na
vysku 1,40 m

vyztuz KARI siti

beton C 25/30

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

9%(3,92%0,15%1,4)=7,41 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpiisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potrebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zi'izeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potrebnych tiprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetient,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v€. poZzadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zékladd téchto konstrukei a leseni,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitkt, a sedel,
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 130.3 Manipulacni a obsluzna plocha ¢&. 3
Rozpodet: SO 130.3 Manipulaéni a obsluZna plocha ¢&. 3
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- ztizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkt, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a iprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakll a natért, ptipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pripadné ztizeni spojovaci vrstvy u zaklada,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda
8 Potrubi 106 793,40
-9 Ostatni konstrukce a prace
17 917224 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 445,00 333,00 148 185,00
150MM
silniéni obrubniky vysky 300 mm (150/300/1000)
loze z betonu C 25/30 nXF3 s boéni opérou
min. tl. loze pod obrubnikem 200 mm
min. Sitka bo¢ni opéry 150 mm
délka zméfena ze situace objektu
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubniki o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i boéni betonovou opérku.
9 Ostatni konstrukce a prace 148 185,00
Celkem:

34204 675,32
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Stavba: 416 Ekologizace KT a upravy vle¢kovych koleji v arealu pristavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 131.3 Manipulacni plocha ¢. 6
Rozpodet: SO 131.3 Manipula¢ni plocha €. 6
. J
( )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

\ J

Zakladni cena: 3566499,65 K¢

Cena celkova: 3566 499,65 K¢

DPH: 748 964,93 K¢

Cena s dani: 4315 464,58 K¢

Mérné jednotky: M2
Pocet mérnych jednotek: 2 320,00
Niklad na mérnou jednotku: 1537,28 K&
Zattidéni JKSO:
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 131.3 Manipulaéni plocha ¢. 6
Rozpodet: SO 131.3 Manipulaéni plocha ¢. 6

Por.¢. Polozka

Typ Nazev

MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

-0

1 02943

2 02944

Vseobecné konstrukce a prace

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDEN] V

DIGIT FORME

Cenova soustava: -

Technickd specifikace: zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

Vseobecné konstrukce a prace

KPL 1,00

KC 1,00

20 000,00

10 000,00

20 000,00

10 000,00

30 000,00

3 18110

Zemni prace

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I

Uprava plané pfijezdu k Eerpacimu stanovisti

pozadovany modul pfetvarnosti Edef,2 = min. 45 MPa

plocha stanovena zméfenim ze situace
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

M2 696,50

Technicka specifikace: polozka zahrnuje upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdild. Miru zhutnéni urcuje projekt.

Zemni prace

13,00

9 054,50

9 054,50

4 21197

Zaklady

OPLASTENI ODVODNOVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE

separacni netkana geotextilie 300 g/m2 pro ochranu trativodu

(46,0+24,0)*1,8=126,00 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

M2 126,00

49,00

6 174,00

Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku pfedepsané geotextilie, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeji ulozeni véetné potiebnych presahti (nezapocitavaji se

do vymeéry)
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 131.3 Manipulaéni plocha ¢. 6

Rozpodet: SO 131.3 Manipulaéni plocha ¢. 6

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

5 212046 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RYHA TR II M 70,00 529,00

trativod tunelového tvaru DN 160

vyplfi z tézeného kameniva (kacirek fr. 16/32)
podkladni beton C 8/10 tl. 100 mm

délka zméfena ze situace

46,0+24,0=70,00 [A]

37 030,00

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodli a zahrnuje zejména:
- vykop ryhy piedepsaného tvaru v dané tiid¢ tézitelnosti, vypli, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni piebytecného materialu, dodavky
predepsaného materialu pro vypln a zasyp
- zfizeni spojovaci vrstvy
- ziizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu
- dodavka a ulozeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu
- obsyp trativodu piedepsanym materialem
- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, piipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, v€etné¢ mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

2 Zaklady 43 204,00

-5 Komunikace

6 56314 1 VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENEHO KAMENIVA M2 3 400,00 199,00 676 600,00
TL. DO 200MM

1. ¢ast manipulacni plochy €. 6

2 vrstvy tl. 180 mm

pozadovany modul pretvarnosti na prvni vrstvé: Edef2 = 150 MPa
pozadovany modul pfetvarnosti na druhé vrstvé: Edef2 = min. 150 MPa
plocha zmérena ze situace

2%1700=3 400,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny




O\

Aspe

Strana: 4

3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2

Objekt: SO 131.3 Manipulaéni plocha ¢. 6
Rozpodet: SO 131.3 Manipulaéni plocha ¢. 6

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena Celkem

Technickd specifikace: - dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pifedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry
Atributy polozky: Tloustka vrstvy: 180mm

7 56314 2 VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENEHO KAMENIVA M2

TL. DO 200MM

2. ¢ast manipulacni plochy €. 6

tl. 180 mm

pozadovany modul pretvarnosti: Edef2 = 150 MPa

plocha zméfena ze situace

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: - doddni kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- zi'izeni vrstvy bez rozliseni sitky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

8 56334 1 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2
1. ¢ast manipulacni plochy ¢€.6
dvé vrstvy tl. 200 mm, fr. 0-63 mm
pozadovany modul pfetvarnosti na prvni vrstvé: Edef2 = 90 MPa

pozadovany modul pretvarnosti na druhé vrstvé: Edef2 =120 MPa
plocha zméfena ze situace

2*1700=3 400,00 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: - dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pifedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry
Atributy polozky:  Tloustka vrstvy: 200mm

674,00

3400,00

199,00 134 126,00

138,00 469 200,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2

Objekt: SO 131.3 Manipulaéni plocha ¢. 6
Rozpodet: SO 131.3 Manipulaéni plocha ¢. 6

Por.¢. Polozka

Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

9 56334

10 56932

11 572123

12 572213

2 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2

2. ¢ast manipulacni plochy €.6

tl. 200 mm, fr. 0-63 mm

pozadovany modul pfetvarnosti: Edef,2 = min. 70 MPa

plocha zméfena ze situace

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

ZPEVNENI KRAJNIC ZE STERKODRTI TL. DO 100MM M2

frakce 0-32 mm, tl. 100 mm
zhutnéni povrchu (Edef,2 = min. 10 MPa)

103,0%0,45=46,35 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: - dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pifedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach

INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2
postfik emulzi z asfaltu kationaktivni 1,0 kg/m2
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: - dodani vSech predepsanych materialt pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsan¢ho technologického predpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

postfik emulzi z asfaltu kationaktivni 0,35 kg/m2

630+640=1 270,00 [A]

697,00

46,35

652,00

1 270,00

138,00

73,00

17,00

11,00

96 186,00

3 383,55

11 084,00

13 970,00
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 131.3 Manipulaéni plocha ¢. 6
Rozpodet: SO 131.3 Manipulaéni plocha ¢. 6
Poi.¢. PoloZka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsan¢ho technologického piedpisu
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sitky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni
13 57475 VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z GEOMRIZOVINY M2 4 095,00 123,00 503 685,00
dvouosa polypropylenova geomriz, parametry viz technicka zprava objektu
1. &ast plochy: 2x 1700 m2
2. ¢ast plochy: 695 m2
2*1700+695=4 095,00 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: - dodani geomfize v pozadované kvalité a v mnozstvi véetné piesahil (piesahy zapocteny v jednotkové ceng)
- o¢isténi podkladu
- pokladka geomfiize dle pfedepsaného technologického predpisu
Atributy polozky: Material: polypropylen
14 574A44 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 118 TL. 50MM M2 620,00 256,00 158 720,00
ACO 11+ 50/70 mm
plocha zméfena ze situace
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v piedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sitky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonéeni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodnovacich prouzki, odvodnovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkii, odvodiovact, vpusti, Sachet a pod.
15 574C56 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 632,00 274,00 173 168,00
ACL 16+ 50/70 mm
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 131.3 Manipulaéni plocha ¢. 6
Rozpodet: SO 131.3 Manipulaéni plocha ¢. 6
Poi.¢. PoloZka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v piedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sitky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonéeni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodnovacich prouzki, odvodnovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnik, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzkii, odvodiovact, vpusti, Sachet a pod.
16 574E56 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 641,00 256,00 164 096,00
60MM
ACP 11+ 50/70 mm
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v piedepsané tloustce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sitky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonéeni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodnovacich prouzki, odvodnovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zatizeni, odvodiiovacich prouzkii, odvodiovact, vpusti, Sachet a pod.
17 582613 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 100MM DO M2 1700,00 569,00 967 300,00
LOZE Z KAM

zamkova dlazba tvaru "I"
loze z drti fr. 4-8 mm tl. 40 mm
plocha zméfena ze situace

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

- dodani dlazebniho materidlu v pozadované kvalité, dodani materidlu pro predepsané loze v tloust'ce predepsané dokumentaci a pro predepsanou vypli
spar

- oc¢isténi podkladu

- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu veetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar

- zi'izeni vrstvy bez rozliseni sitky, pokladani vrstvy po etapach
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 131.3 Manipulaéni plocha ¢. 6
Rozpodet: SO 131.3 Manipulaéni plocha ¢. 6
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Atributy polozky:

Komunikace

- Gpravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilata¢nich zatizeni, odvodnovacich prouzkii, odvodiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak

- nezahrnuje posttiky, natéry

- nezahrnuje t€snéni podél obrubniki, dilatacnich zatizeni, odvodiovacich prouzkii, odvodnovaci, vpusti, Sachet a pod.

Material loZe: drcené kamenivo

Plocha dlazby: ptes 300m2

Povrch dlazdic: hladky

Tloustka loze: 40mm

3 371 518,55

18 89911G

19 89921

20 899524

Potrubi

LITINOVY POKLOP D400 KUS 4,00 8 000,00 32 000,00

dodani a osazeni poklopt F900 véetné ramu na 4 stavajici drenazni Sachty

Cenova soustava:

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsané miize véetné ramu

VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS 4,00 1 610,00 6 440,00

zvy$eni 4 ks stavajicich prefabrikovanych drenaznich $achet v priméru 0 0,5 m

Cenova soustava:

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: - polozka vySkové upravy zahrnuje vSechny nutné price a materidly pro zvySeni nebo sniZeni zafizeni (vCetné nutné Gpravy stavajiciho povrchu vozovky

Atributy polozky:

nebo chodniku).
Uprava: zvysenim
Vyska tpravy: pies 200mm

OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3 3,29 2 740,00 9 014,60

zesileni stavajicich drenaznich Sachet obetonovanim po obvodé v tl. 0,15 m na
vysku 1,40 m

vyztuz KARI siti

beton C 25/30
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 131.3 Manipulaéni plocha ¢. 6
Rozpodet: SO 131.3 Manipulaéni plocha ¢. 6
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

4*(3,92*%0,15%1,4)=3,29 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpiisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potiebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetn¢ potfebnych tprav, vyplné, vlozek, opracovani, oCisténi a oSetient,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiredki,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhii pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukci a leSeni,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitkt, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkt, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakl a natért, ptipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné ztizeni spojovaci vrstvy u zaklada,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda

8 Potrubi 47 454,60
-9 Ostatni konstrukce a prace
21 917224 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 196,00 333,00 65 268,00
150MM

silnicni obrubniky vysky 300 mm (150/300/1000)
loze z betonu C 25/30 nXF3 s boéni opérou

min. tl. loze pod obrubnikem 200 mm

min. Sitka bo¢ni opéry 150 mm

délka zmérena ze situace objektu



Strana: 10

'b
&' Aspe
3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 131.3 Manipulaéni plocha ¢. 6
Rozpodet: SO 131.3 Manipulaéni plocha ¢. 6
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

obrubniky s podsazkou 0,12 a 0,15 m: 51,0 + 46,0 =97,0 m
obrubniky zapusténé: 10,0 + 17,0 + 24,0 + 48,0 =99,0 m

97+99=196,00 [A]

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubniki o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci

betonové loze i bocni betonovou opérku.
65 268,00

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem: 3 566 499,65
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Stavba: 416 Ekologizace KT a upravy vle¢kovych koleji v arealu pristavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 133.3 Propojovaci rampa
Rozpodet: SO 133.3 Propojovaci rampa
. J
4 N\
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

\ J

Zakladni cena: 872 370,50 K¢

Cena celkova: 872 370,50 K¢

DPH: 183 197,81 K¢

Cena s dani: 1 055 568,31 K¢

Mérné jednotky: M2
Pocet mérnych jednotek: 797,00
Naklad na mérnou jednotku: 1 094,57 K¢
Zattidéni JKSO:
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 133.3 Propojovaci rampa
Rozpodet: SO 133.3 Propojovaci rampa
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL 1,00 15 000,00 15 000,00
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
202944 OSTAT PQAZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V KC 1,00 10 000,00 10 000,00
DIGIT FORME
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
0 Vseobecné konstrukce a prace 25 000,00
-1 Zemni prace
3 123731 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO M3 78,00 117,00 9 126,00

Cenova soustava:

IKM

mnozstvi stanoveno z pfiénych fezd
odvoz na mezideponii na Spici pfistavu

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekttl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 133.3 Propojovaci rampa
Rozpodet: SO 133.3 Propojovaci rampa
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- svahovani a presvah. svahti do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- rucni vykopavky, odstranéni kotfend a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepreni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)
- tpravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahii
- zhutnéni podlozi, piipadné i svahii v¢. svahovani
- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ziizena samostatna polozka
- udrzovani vykopiste a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., piemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
4 125731 1 VYKOPAVKY ZE ZEMNIiKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 1KM M3 104,00 87,00 9 048,00

vytfidéni zemin pro pouziti do nasypu aktivni zény (pol. 171303), nalozeni a pfesun
z mezideponie na Spici pfistavu do prostoru stavby

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, ptelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektti v¢. jejich doasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- rucni vykopavky, odstranéni kotfend a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma §tétovych stén)

- tpravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahii
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 133.3 Propojovaci rampa
Rozpodet: SO 133.3 Propojovaci rampa
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pifemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

5 125731 2 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 1KM M3 9,50 87,00 826,50

zemina pro ohumusovani nizkych svahu (pol. 18221)
nalozeni a dovoz z mezideponie na Spici pfistavu
v&etné prosati

(42,0+53,0)*0,1=9,50 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, premisténi, ptelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektti v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani
- vytahovani a noSeni vykopku
- rucni vykopavky, odstranéni kotfend a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma §tétovych stén)
- tpravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahii
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 133.3 Propojovaci rampa
Rozpodet: SO 133.3 Propojovaci rampa
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pifemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

6 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 78,00 16,00 1 248,00

zemina z odkopu (pol. 123731)
uloZeni na mezideponii na Spici pfistavu
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do ptredepsaného tvaru
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkéch a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- Uprava, oisténi a ochrana podlozi a svaht
- svahovani, uzavirani povrchii svahti
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
Atributy polozky: Druh ukladaného materialu: zemina
Charakter ulozi$té: docasna skladka

7 171303 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU V AKTIV ZONE SE ZHUT DO 100% M3 104,00 106,00 11 024,00
PS
nasyp do urovné plané

mnozstvi stanoveno z pfiénych fezd
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 133.3 Propojovaci rampa
Rozpodet: SO 133.3 Propojovaci rampa
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

8 18110

9 18221

Cenova soustava:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- uprava uklddaného materialu vlhcenim, tfidénim, promichdnim nebo vysouSenim, pfip. jiné upravy za ucelem zlepsSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna Casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- rucni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrch svaht

- zi'izeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

Atributy polozky: ~ Zhutnéni podlozi pod nasypy: je nutné

Ztizeni ukladani sypaniny v blizkosti vedeni, konstrukei, objektt: je

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 385,00 13,00 5 005,00

Uprava plané do pfedepsaného tvaru se zhutnénim
pozadovany modul pfetvarnosti Edef,2 = min. 45 MPa

plocha zméfena ze situace
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdild. Miru zhutnéni urcuje projekt.

ROZPROSTRENI{ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 22,00 2 090,00

Uprava svahl nizkého nasypu pro zatravnéni

pouzije se prosata zemina z odkopud (SO 030.3) v tl. 0,1 m
pozaduje se hlinitopis¢ita zemina bez soudrznych jild

v pripadé nedostatku vhodné zeminy pofidit substrat

95,00
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 133.3 Propojovaci rampa
Rozpodet: SO 133.3 Propojovaci rampa
Poi.¢. PoloZka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
42+53=95,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
nutné piemisténi ornice z do¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloust'ce ve svahu pies 1:5
10 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 95,00 14,00 1330,00
nizké nasypové svahy do sklonu 1:2
plocha zméfena ze situace
smés nizko vzrastnych trav pro svahy komunikaci
zalivka 10 I/m2
42,0+53,0=95,00 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace:  Zahrnuje dodani predepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to vSe bez ohledu na sklon terénu
11 18247 OSETROVANI TRAVNIKU M2 190,00 4,00 760,00
2x do predani
95%2=190,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: Zahrnuje pokoseni se shrabanim, nalozeni shrabkii na dopravni prostfedek, s odvozem a se slozenim, to v§e bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zaliti a hnojeni
Atributy polozky: ~ Sklon svahu: pies 1:2 do 1:1
1 Zemni prace 40 457,50
- 5 Komunikace
12 56314 VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENEHO KAMENIVA M2 425,00 199,00 84 575,00
TL. DO 200MM
tl. 180 mm

pozadovany modul pretvarnosti: Edef2 = min. 135 MPa
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 133.3 Propojovaci rampa
Rozpodet: SO 133.3 Propojovaci rampa
Poi.¢. PoloZka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sitky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry
Atributy polozky:  Tloustka vrstvy: 180mm
13 56334 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2 425,00 138,00 58 650,00
tl. 200 mm, fr. 0-63 mm
pozadovany modul pretvarnosti: Edef.2 = min. 80 MPa
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sitky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry
Atributy polozky:  Tloustka vrstvy: 200mm
14 56932 ZPEVNENI KRAJNIC ZE STERKODRTI TL. DO 100MM M2 71,50 73,00 5219,50
krajnice ze Stérkodrti frakce 0-32 mm, tl. 100 mm
se zhutnénim (Edef,2 = min. 10 MPa)
28,5+43,0=71,50 [A]
Cenova soustava: 201870TSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: - dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sitky, pokladani vrstvy po etapach
15 572123 INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 834,00 17,00 14 178,00
postfik emulzi z asfaltu kationaktivni 1,0 kg/m2
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materidlti pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi
- provedeni dle pfedepsan¢ho technologického piedpisu
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 133.3 Propojovaci rampa
Rozpodet: SO 133.3 Propojovaci rampa
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukonceni
16 572213 SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 632,00 11,00 17 952,00
postfik emulzi z asfaltu kationaktivni 0,35 kg/m2
812+820=1 632,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: - dodéni vSech predepsanych materiald pro postfiky v pfedepsaném mnoZstvi
- provedeni dle ptedepsaného technologického predpisu
- zi'izeni vrstvy bez rozliseni sitky, pokladani vrstvy po etapach
- ipravu napojeni, ukoncéeni
17 574A33 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 805,00 198,00 159 390,00
plocha zméfena ze situace, uvedena v technické zpravé objektu
Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: - doddni smési v pozadované kvalité
- oc¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- zi'izeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapéach, véetné pracovnich spar a spoji
- ipravu napojeni, ukonceni podél obrubnikd, dilatanich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodnovact, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
18 574C56 ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 815,00 274,00 223 310,00
ACL 16+ 50/70 mm
Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: - doddni smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického predpisu, zhutnéni vrstvy v piedepsané tloustce
- zi'izeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 133.3 Propojovaci rampa
Rozpodet: SO 133.3 Propojovaci rampa
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- Gpravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilata¢nich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje t€snéni podél obrubniki, dilatacnich zatizeni, odvodiovacich prouzkii, odvodnovaci, vpusti, Sachet a pod.
19 574E56 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. M2 823,00 256,00 210 688,00
60MM
ACP 11+ 50/70 mm
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: - doddni smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach, véetn€ pracovnich spar a spoji
- Gpravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilata¢nich zatizeni, odvodnovacich prouzki, odvodiovact, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje t€snéni podél obrubniki, dilata¢nich zatizeni, odvodiovacich prouzkii, odvodnovaci, vpusti, Sachet a pod.
5 Komunikace 773 962,50
-9 Ostatni konstrukce a prace
20 915211 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACEN] PLASTEM HLADKE - DODAVKA M2 38,00 372,00 14136,00
A POKLADKA
vodici prouzky Sifky 0,25 m
barva bila, reflexni
(96,5+55,5)%0,25=38,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- predznaceni a reflexni upravu
21 917224 SILNICN{ A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 56,50 333,00 18 814,50
150MM
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2

SO 133.3 Propojovaci rampa
SO 133.3 Propojovaci rampa

Por.c. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena Celkem

Cenova soustava:

silnicni obrubniky vysky 300 mm (150/300/1000)

loze z betonu C 25/30 nXF3 s bo¢ni opérou
min. tl. loze pod obrubnikem 200 mm
min. Sifka bo¢ni opéry 150 mm
délka zméfena ze situace objektu
obrubnik s podsazkou 0,15 m: 45,5 m
obrubnik zapustény: 11,0 m
45,5+11=56,50 [A]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

betonové loZe 1 bo¢ni betonovou opérku.

9 Ostatni konstrukce a prace

32 950,50

Celkem:

872 370,50
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Stavba: 416 Ekologizace KT a upravy vle¢kovych koleji v arealu pristavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 134.3a Upravy plochy KT Topiilky - &ast A
Rozpodet: SO 134.3a Upravy plochy KT Topiilky - &ast A
. J
( )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
\ J
Zakladni cena: 5102 679,00 K¢
Cena celkova: 5102 679,00 K¢
DPH: 1071 562,59 K¢
Cena s dani: 6174 241,59 K¢
Mérné jednotky: M2
Pocet mérnych jednotek: 3 285,00
Naklad na mérnou jednotku: 1553,33 K¢
Zattidéni JKSO:
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:




v

@' Aspe
3.6.1.8

Strana: 2

Por.¢. Polozka

-0

POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:

Objekt:

SO 134.3a Upravy plochy KT Topiilky - ¢ast A
Rozpodet:

SO 134.3a Upravy plochy KT Topiilky - ¢ast A

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2

Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

1 02944

Vseobecné konstrukce a prace

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V :
DIGIT FORME
Cenova soustava: -
Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
Vseobecné konstrukce a prace

1,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

2 18110

Zemni prace

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I
pficny sklon 2%

pozadovany modul pfetvarnosti po zlepSeni aktivni zony hydraulickymi pojivy (SO
030.3): Edef,2 =60 MPa

pozadovany modul pfetvarnosti na plani po odstranéni silnicnich paneld: Edef2 =
45 MPa

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

M2

3376,00

Technicka specifikace: polozka zahrnuje upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdild. Miru zhutnéni urcuje projekt.

Zemni prace

13,00

43 888,00

43 888,00

3 56314

Komunikace

VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENEHO KAMENIVA M2
TL. DO 200MM

dve vrstvy tl. 180 mm

pozadovany modul pfetvarnosti na prvni vrstvé: Edef2 = 150 MPa

pozadovany modul pfetvarnosti na druhé vrstvé: Edef2 = min. 150 MPa
2*3190=6 380,00 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: - doddni kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v piedepsané tloust'ce

6 380,00

199,00

1269 620,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:

Objekt: SO 134.3a Upravy plochy KT Topiilky - ¢ast A
Rozpodet: SO 134.3a Upravy plochy KT Topiilky - ¢ast A

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje posttiky, natéry

4 56334 VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2

dve vrstvy tl. 200 mm, frakce 0-63 mm
pozadovany modul pfetvarnosti na prvni vrstvé: Edef2 = 80 MPa
pozadovany modul pfetvarnosti na druhé vrstvé: Edef2 = 120 MPa
2*3376=6 752,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: - doddni kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v piedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje posttiky, natéry
5 57475

VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z GEOMRIZOVINY M2

dvouosa polypropylenova geomfiz, ulozena pod kazdou vrstvou Stérkodrti
parametry viz technicka zprava objektu

2*3320=6 640,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: - doddni geomfize v pozadované kvalit¢ a v mnozstvi véetné presaht (pfesahy zapocteny v jednotkové cené)

- oc¢isténi podkladu
- pokladka geomfize dle predepsaného technologického predpisu
6 582613

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 100MM DO M2
LOZE Z KAM

dlazdice tvaru"l"

loze z drti frakce 0-4 mm

vyplfi spar ostrohrannym kfemicitym piskem

plocha stanovena zméfenim ze situace
Cenova soustava: 201870TSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro ptedepsané loze v tloustce predepsané dokumentaci a pro piedepsanou vypln

spar
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 134.3a Upravy plochy KT Topiilky - ¢ast A
Rozpodet: SO 134.3a Upravy plochy KT Topiilky - ¢ast A

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- o¢isténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického piedpisu veetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach

- tpravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilata¢nich zatizeni, odvodnovacich prouzkii, odvodiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak

- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje t€snéni podél obrubniki, dilatacnich zatizeni, odvodiovacich prouzkii, odvodnovaci, vpusti, Sachet a pod.

5 Komunikace 4 887 281,00

-9 Ostatni konstrukce a prace

7 917224 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SIiR M 470,00 333,00

150MM

obrubnikové dilce 150/300/1000 mm

osazeni do loZe z betonu C25/30 nXF3 s bo¢ni opérou

tloustka loze pod obrubnikem nejméné 180 mm

Sifka bo¢ni opéry 150 mm

délka zméfena ze situace (viz technicka zprava objektu)
Cenova soustava: 201870TSKP -OTSKP 2018 Expertni ceny

156 510,00

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku betonovych obrubniki o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i boéni betonovou opérku.

9 Ostatni konstrukce a prace

156 510,00

Celkem: 5102 679,00




O\

‘@' Aspe Strana:
3.6.1.8
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Stavba: 416 Ekologizace KT a upravy vle¢kovych koleji v arealu pristavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 134.3b Upravy plochy KT Topiilky - &ist B
Rozpodet: SO 134.3b Upravy plochy KT Topiilky - &ist B
. J
4 N\
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
\ J
Zakladni cena: 1 130 280,80 K¢
Cena celkova: 1 130280,80 K¢
DPH: 237 358,97 K¢
Cena s dani: 1367 639,77 K¢
Mérné jednotky: M2
Pocet mérnych jednotek: 2 000,00
Niklad na mérnou jednotku: 565,14 K¢
Zattidéni JKSO:
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 134.3b Upravy plochy KT Topiilky - ¢ast B
SO 134.3b Upravy plochy KT Topiilky - ¢ast B

Por.c. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

1 014101

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

POPLATKY ZA SKLADKU
zb. panely (SO 134.3) 252 m3

2 02944

beton ze zakladovych patek (SO 050.3) 2,4 m3

Cenova soustava:

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDEN] V

252+2,4=254,40 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

DIGIT FORME

Cenova soustava:

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

Vseobecné konstrukce a prace

M3

KPL

254,40

1,00

300,00

3 000,00

76 320,00

3 000,00

79 320,00

3 113161

Zemni prace

ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH ZE SILNICNICH DILCU,
ODVOZ DO 1KM

odstranéni dale nepouzitelnych (poskozenych) silni¢nich zb. paneld tl. 0,21 m
odvoz a slozeni na meziskladku na $pici pfistavu

predpoklad 60% upravované panelové plochy
objem bude zaviset na stavu panelli v dobé provadéni stavby

celkova plocha 2000 m2 stanovena z pfi¢nych fezd, viz pfiloha soupisu praci

Cenova soustava:

2000*0,6*0,21=252,00 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

M3

252,00

879,00

221 508,00

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce).

Ocisténi a tfidéni paneld pro dalsi pouziti: bez ocisténi a t¥idéni

Odvozna vzdalenost vybouranych paneld: pies 0,5km do 1km

Atributy polozky:
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Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 134.3b Upravy plochy KT Topiilky - ¢ast B
Rozpodet: SO 134.3b Upravy plochy KT Topiilky - ¢ast B
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
4 12573A VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I - BEZ DOPRAVY M3 508,80 73,00 37 142,40
premisténi suti z do¢asné deponie na Spici pfistavu na plavidla za u¢elem prfesunu
na trvalou skladku
vykladka z lodé pro uloZeni na trvalou skladku
zb. panely (SO 134.3-B) 252 m3
beton ze zakladovych patek (SO 050.3) 2,4 m3
2%(252+2,4)=508,80 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- svisla doprava, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- osetieni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektii v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepieni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahi
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vode
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni vykopavky (piijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2

Objekt: SO 134.3b Upravy plochy KT Topiilky - ¢ast B
Rozpodet: SO 134.3b Upravy plochy KT Topiilky - ¢ast B

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

Celkem

pfesun stavebni suti lodni dopravou na trvalou skladku
misto skladky zajisti zhotovitel
pfedpokladana odvozna vzdalenost 25 km

(252+2,4)¥25=6 360,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

6 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3

sloZeni stavebni suti dovezené lodi na trvalou skladku uréenou zhotovitelem
Zb. panely (SO 134.3) 252 m3
beton ze zakladovych patek (SO 050.3) 2,4 m3

252+2,4=254,40 [A]
Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: poloika zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkéch a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- Uprava, o¢isténi a ochrana podlozi a svahii
- svahovani, uzavirani povrchii svahti
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti

plochy, zakryti a pod.)

1 Zemni prace

5 12573B VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I - DOPRAVA M3KM

6 360,00 14,00

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Mnozstvi se ur¢i jako souc¢in kubatutry [m3] a pozadované vzdalenosti [km].

254,40 16,00

89 040,00

4 070,40

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

351 760,80

I— 5 Komunikace
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Por.¢. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 134.3b Upravy plochy KT Topiilky - ¢ast B
SO 134.3b Upravy plochy KT Topiilky - ¢ast B

Typ

Nazev MJ

Pocet MJ J.cena Celkem

7 58303

8 58730

KRYT ZE SINICNICH DILCU (PANELU) TL 210MM M2

1 200,00 526,00 631 200,00

Zelezobetonové silnicni panely 3,0 x 1,0 x 0,21 m

vyrovnani stavajici panelové plochy

doplnéni a vyrovnani loze z drti

pouziji se nepoSkozené panely z objektu SO 030.3

vypli spar drti

véetné dovozu panell z meziskladky v aredlu pristavu (cca 1,5 km)

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

PREDLAZDENI KRYTU ZE SILNICNICH DILCU (PANELU) M2

2000%*0,6=1 200,00 [A]

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

- dodani dilct v pozadované kvalité, dodani materialu pro predepsané loze v tloust’ce predepsané dokumentaci a pro predepsanou vyplii spar

- oc¢isténi podkladu

- ulozeni dilct dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar

- zi'izeni vrstvy bez rozliseni sitky, pokladani vrstvy po etapach

- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodniovacich prouzki, odvodnovact, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak

- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

800,00 85,00 68 000,00

vyrovnani stavajici panelové plochy v Sifce 6 m

predpoklad pouzitelnosti panelt 40 %, zbyvajicich 60 % viz polozka 58303
véetné nutného dopInéni a pfehutnéni loZze z drti

vyplfi spar drti

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

Atributy polozky:

2000*0,4=800,00 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

- pod pojmem *predlazdéni* se rozumi rozebrani stavajici dlazby a pokladka dlazby ze stavajiciho dlazebniho materialu (bez dodavky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s timto materidlem (nakladani, doprava, slozeni, o¢isténi)

- dodéni a rozprostfeni materialu pro loze a jeho tloustku pfedepsanou dokumentaci a pro predepsanou vypli spar

- eventuelni doplnéni plochy s pouzitim nového materidlu se vykazuje v polozce ¢.582

Tloustka panel: 215mm

Vypli spar: kamenivem
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 134.3b Upravy plochy KT Topiilky - ¢ast B
Rozpodet: SO 134.3b Upravy plochy KT Topiilky - ¢ast B

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
5 Komunikace 699 200,00

Celkem: 1130 280,80
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Stavba: 416 Ekologizace KT a upravy vle¢kovych koleji v arealu pristavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 135.3 Rozsii‘eni plochy SO 2.101 a SO 105
Rozpodet: SO 135.3 Rozsiteni plochy SO 2.101 a SO 105
. J
( )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
\ J
Zakladni cena: 2432 238,20 K¢
Cena celkova: 243223820 K¢
DPH: 510 770,02 K¢
Cena s dani: 2943 008,22 K¢
Mérné jednotky: M2
Pocet mérnych jednotek: 985,40
Niklad na mérnou jednotku: 2 468,28 K¢
Zattidéni JKSO:
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2

Objekt: SO 135.3 Rozsiteni plochy SO 2.101 a SO 105
Rozpodet: SO 135.3 Rozsiteni plochy SO 2.101 a SO 105

Por.¢. Polozka

Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena Celkem

-0

1 02944

Vseobecné konstrukce a prace

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V KPL
DIGIT FORME
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

Vseobecné konstrukce a prace

1,00 10 000,00 10 000,00

10 000,00

2 11352

3 123731

Zemni prace

ODSTRANEN{ CHODNIKOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU M
BETONOVYCH
ubourani horni €asti bo¢ni opéry stavajicich zapusténych obrubnikd
délka zméfena ze situace
odvoz a slozeni betonové suti (celkem 479x0,15x0,12=8,62 m3) na meziskladku na
$pici pristavu
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace:

479,00 85,00 40 715,00

Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 014 1** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt

musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).
Atributy polozky: O¢€iSténi a tfidéni obrubnikid pro dalsi pouziti: bez ocisténi a tfidéni

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC AZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO M3
IKM

objem stanoven z pfiénych fezl
odvoz na mezideponii na $pici pfistavu
352+75+92+441=960,00 [A]

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

960,00 117,00 112 320,00
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 135.3 Rozsiteni plochy SO 2.101 a SO 105
SO 135.3 Rozsiteni plochy SO 2.101 a SO 105

Por.c. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

4 132731

Atributy polozky:

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektti v¢. jejich doasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svahti do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- rucni vykopavky, odstranéni kotfend a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepreni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)

- tpravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahii

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahii v¢. svahovani

- zfizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ziizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- vesSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pifemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

Cerpani vody: bez erpani

Mnozstvi: do 1000m3

Odvozna vzdalenost zeminy: pres 1km do 1,5km

Ztizeni vykopavky v blizkosti vybus$nin: bez ztizeni

M3 249,00

28 386,00

HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 1KM 114,00

ryha pro vodovodni pfipojku

hloubka 0,6 m pod tUrovni plané konstrukce vozovky

Sifka 0,5 m

délka zméfena ze situace

predpoklada se, Ze zemina neni pouZzitelna pro zpétny zasyp
odvoz na mezideponii na $pici pfistavu
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 135.3 Rozsiteni plochy SO 2.101 a SO 105
SO 135.3 Rozsiteni plochy SO 2.101 a SO 105

Por.c. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

5 17120

380*0,6*0,5=114,00 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, ptelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopis$té po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektti v¢. jejich doasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svahti do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- rucni vykopavky, odstranéni kotfend a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma §tétovych stén)

- tpravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahii

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- vesSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pifemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 1 074,00 16,00 17 184,00

ulozeni vykopové zeminy (polozky 123731 a 132731) na mezideponii

960+114=1 074,00 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetieni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 135.3 Rozsiteni plochy SO 2.101 a SO 105
Rozpodet: SO 135.3 Rozsiteni plochy SO 2.101 a SO 105
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- Uprava, o¢isténi a ochrana podlozi a svahil
- svahovani, uzavirani povrchii svahti
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, premosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
Atributy polozky: Druh ukladaného materialu: zemina
Charakter ulozi$té: docasna skladka
6 17380 ZEMNI KRAINICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 28,30 689,00 19 498,70

Stérkodrt frakce 0-32 mm
tl. 100 mm
hutnéné krajnice za osazenym obrubnikem (viz pfi¢né fezy objektu)

(93+25+42+123)*0,1=28,30 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichdnim nebo vysouSenim, piip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni
- osetieni uloziste po celou dobu prace v ném ve. klimatickych opatfeni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna Casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchii svaha
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 135.3 Rozsiteni plochy SO 2.101 a SO 105
Rozpodet: SO 135.3 Rozsiteni plochy SO 2.101 a SO 105
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, premosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

7 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 76,00 608,00 46 208,00

zasyp ryhy pro vodovodni pfipojku po provedeni obsypu potrubi
zemina vhodna pro aktivni zénu nasypu pozemnich komunikaci
zdroj materialu si ur&i zhotovitel stavby

380%*0,5%0,4=76,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava uklddaného materialu vlhcenim, tfidénim, promichdnim nebo vysouSenim, pfip. jiné upravy za ucelem zlepsSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna Casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

8 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 19,00 730,00 13 870,00

vodovodni pFipojka
hutnény obsyp piskem, tl. 100 mm
380%*0,5*0,1=19,00 [A]

Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 135.3 Rozsiteni plochy SO 2.101 a SO 105
Rozpodet: SO 135.3 Rozsiteni plochy SO 2.101 a SO 105

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za Gcelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vymeéna Casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o¢isténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchti svahti
- zf'izeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Gloziste a v ulozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytla¢ena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypl neodecita

9 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I M2 1 495,00 13,00 19 435,00

upravit do pri¢ného sklonu 3% k uhlové zdi
pozadovany modul pretvarnosti Edef,2 = 30 MPa
plocha stanovena z pfi¢nych fezt

722+92+114+567=1 495,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje Gipravu plané€ véetné vyrovnani vySkovych rozdilt. Miru zhutnéni urcuje projekt.

1 Zemni prace 297 616,70

- 4 Vodorovné konstrukce
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2

SO 135.3 Rozsiteni plochy SO 2.101 a SO 105
SO 135.3 Rozsiteni plochy SO 2.101 a SO 105

Por.c. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

10 45157

Technicka specifikace:

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3

piskové loze pod potrubi vodovodni pfipojky
tl. 100 mm
380%*0,5%0,1=19,00 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

Atributy polozky:  Frakce kameniva: 0/4

Umisténi: v otevieném vykopu

4 Vodorovné konstrukce

19,00

polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni

730,00

13 870,00

13 870,00

-5 Komunikace

11 56314

12 56334

VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENEHO KAMENIVA M2
TL. DO 200MM

dve vrstvy tl. 180 mm

pozadovany modul pfetvarnosti na prvni vrstvé: Edef,2 = 120 MPa
pozadovany modul pretvarnosti na druhé vrstvé: Edef2 =150 MPa
plocha stanovena z pfi¢nych fezl

(736+98+118+593)*2=3 090,00 [A]

Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: - dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
- zi'izeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI TL. DO 200MM M2

dveé vrstvy tl. 200 mm, frakce 0-63 mm
plocha stanovena z pfi¢nych fezl
pozadovany modul pfetvarnosti na prvni vrstvé: Edef2 = 60 MPa

3 090,00

3017,00

199,00

138,00

614 910,00

416 346,00
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 135.3 Rozsiteni plochy SO 2.101 a SO 105
SO 135.3 Rozsiteni plochy SO 2.101 a SO 105

Por.c. Polozka Typ

Nazev

MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

13 57475

14 582613

Cenova soustava:

Technické specifikace:

Cenova soustava:

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

pozadovany modul pretvarnosti na druhé vrstvé: Edef2 = 90 MPa
(722+730)+(92+95)+(114+116)+(567+581)=3 017,00 [A]

2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

- dodani kameniva ptedepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pifedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach

- nezahrnuje postiiky, natéry

VOZOVKOVE VYZTUZNE VRSTVY Z GEOMRIZOVINY M2 2 514,00

dvouosa polypropylenova geomfiz, ulozena pod kazdou vrstvou Stérkodrti

parametry viz technicka zprava objektu
plocha stanovena z pfi¢nych fezt

1232+105+178+999=2 514,00 [A]

- o¢isténi podkladu

2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: - dodani geomfize v pozadované kvalité a v mnozstvi véetné piesahil (piesahy zapocteny v jednotkové ceng)

- pokladka geomfiize dle pfedepsaného technologického predpisu

KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 100MM DO M2 958,40

LOZE Z KAM

dlazdice tvaru"l"

loze z drti frakce 4-8 mm

vypli spar ostrohrannym kfemicitym piskem

plocha stanovena zméfenim ze situace
514,5+52+44,9+347=958,40 [A]

spar
- o¢isténi podkladu

2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

123,00

569,00

- uloZeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

309 222,00

545 329,60

- dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro predepsané loze v tloustce predepsané dokumentaci a pro predepsanou vypln
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 135.3 Rozsiteni plochy SO 2.101 a SO 105
Rozpodet: SO 135.3 Rozsiteni plochy SO 2.101 a SO 105
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- Gpravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilata¢nich zatizeni, odvodnovacich prouzkii, odvodiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje t€snéni podél obrubniki, dilatacnich zatizeni, odvodiovacich prouzkii, odvodnovaci, vpusti, Sachet a pod.
5 Komunikace 1 885 807,60
-8 Potrubi
15 87314 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH SVAROVANYCH DN M 380,00 46,00 17 480,00

DO 40MM

PE DN 32 (PE D40)
délka zméfena ze situace (od bfehu PSovky po zacatek 3. stavby)
rezerva pro pfipadné zfizeni vodovodni pfipojky
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materidlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovad a t€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvk, véetné potfebnych uprav
- Uprava a piiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- zi'izeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle ptislusného technologického predpisu
- zi'izeni potrubi i jednotlivych €asti po etapach, v€etné pracovnich spar a spojli, pracovniho zaslepeni koncti a pod.
- uprava prostupt, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vytsténi, zatsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapaZzeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a Cerpanim vody
nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci
Atributy polozky:  Sklon potrubi: do 20%
Umisténi potrubi: v otevieném vykopu

16 899308 DOPLNKY NA POTRUBI - SIGNALIZAC VODIC M 380,00 17,00 6 460,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 135.3 Rozsiteni plochy SO 2.101 a SO 105
Rozpodet: SO 135.3 Rozsiteni plochy SO 2.101 a SO 105
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
umistit nad vodovodni pfipojkou
CY 6 mm2
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: - Polozka zahrnuje veSkery materidl, vyrobky a polotovary, v€etné mimostavenisStni a vnitrostaveniStni dopravy (rovnéz pfesuny), véetné nalozeni a
slozeni,piipadné s ulozenim.
- polozka signaliza¢ni vodi¢ zahrnuje i kontrolni vyvody.
17 899309 DOPLNKY NA POTRUBI - VYSTRAZNA FOLIE M 380,00 17,00 6 460,00
Sitka 330 mm
barva bila
nad trasou vodovodni pfipojky
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: - Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), vcetné nalozeni a
slozeni,ptipadné s ulozenim.
18 899611 TLAKOVE ZKOUSKY POTRUBI DN DO 80MM M 380,00 79,00 30 020,00
potrubi PE DN 32 mm
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: - pfisun, montaz, demontaz, odsun zkouseciho Cerpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkousku, montaz a demontaz dilcti pro
zabezpeceni konce zkouseného tiseku potrubi, montaz a demontaz koncovych tvarovek, montaz zaslepovaci pfiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a
pro odbocujici fady.
8 Potrubi 60 420,00
-9 Ostatni konstrukce a prace
19 917224 SILNICNI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SiR M 488,30 333,00 162 603,90

150MM

obrubnikové dilce 150/300/1000 mm

osazeni do loZe z betonu C25/30 nXF3 s bo¢ni opérou
tlouStka loze pod obrubnikem nejméné 180 mm

Sifka bo¢ni opéry 150 mm
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2

Objekt: SO 135.3 Rozsiteni plochy SO 2.101 a SO 105
Rozpodet: SO 135.3 Rozsiteni plochy SO 2.101 a SO 105

Por.¢. Polozka

Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

20 93808

délka zméfena ze situace

147,0+2%3,65=154,30 [A]
52,0+2%1,8=55,60 [B]
25,8+11,6+2*%1,35=40,10 [C]
3,4+100,5+108,2+23,0+2,2+1,0=238,30 [ D]
A+B+C+D=488,30 [E]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku betonovych obrubnikii o rozmérech predepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loZe i bo¢ni betonovou opérku.

OCISTEN{ VOZOVEK ZAMETENIM M2
smeteni pfebyte¢ného pisku po provedeni vypIné spar dlazby
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje o€iSténi pfedepsanym zptisobem vetn€ odklizeni vzniklého odpadu

Ostatni konstrukce a prace

960,00

2,00

1 920,00

164 523,90

Celkem:

2432 238,20
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Stavba: 416 Ekologizace KT a upravy vle¢kovych koleji v arealu pristavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 201.3 Jeirabova draha
Rozpocet: SO 201.3 Jeirabova draha
. J
( )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

\ J

Zakladni cena: 35406 238,50 K¢

Cena celkova: 35406 238,50 K¢

DPH: 7435 310,09 K¢

Cena s dani: 42 841 548,59 K¢

Mérné jednotky: M
Pocet mérnych jednotek: 875,00
Niklad na mérnou jednotku: 40 464,27 K&
Zattidéni JKSO:
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 201.3 Jeiabova draha
Rozpodet: SO 201.3 Jeiabova draha
Por.c. Polozka Typ Nazev Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL 1,00 70 000,00 70 000,00
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
202944 OSTAT PQAZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V KPL 1,00 15 000,00 15 000,00
DIGIT FORME
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
0 Vseobecné konstrukce a prace 85 000,00
-1 Zemni prace
3 125731 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 1KM 925,85 87,00 80 548,95

Cenova soustava:

nalozeni a dovoz zeminy z mezideponie

zemina pro polozku 17511

pouzit uskladnénou zeminu s hydraulickymi pojivy

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- osetieni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekt v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- ¢erpani vody v¢€. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
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3.6.1.8

Por.¢. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2

SO 201.3 Jerabova draha
SO 201.3 Jerabova draha

Typ

Nazev

4

131731

- paZeni, vzepieni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma §tétovych stén)
- upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahii

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., piemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku

1 HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 1KM

odvoz a uloZzeni na mezideponii na Spici pfistavu, z toho 925,85 m3 se pouzije pro
zpétny zasyp

viz vykres €. 3.2, 3.9
ryha pro zakladovy pas
provadéni v zeminé zlepSené hydraulickymi pojivy (viz SO 030.3)

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

(2,7+3,3)/2%0,5%477,0=715,50 [A]
(2,35+2,95)/2*0,5%402,0=532,65 [B]
2,5%0,5*%8,5=10,63 [C]

A+B+C-175%3,14*1,22%1,22/4*%0,5=1 156,55 [D]

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, ptelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopis$té po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektti v¢. jejich doasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

238 249,30
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3.6.1.8

Por.¢. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2

SO 201.3 Jerabova draha
SO 201.3 Jerabova draha

Typ

Nazev

5

131731

- svahovani a presvah. svahti do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- rucni vykopavky, odstranéni kotfend a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepreni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)
- tpravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahii

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., piemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

2 HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 1KM

odvoz a uloZeni na mezideponii na $pici pfistavu
viz vykres €. 3.2, 3.9

ryha pro zakladovy pas

provadéni ve stavajicich nasypanych zeminach

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

(2,05+2,7)/2%0,55%477,0=623,08 [A]
(2,05+2,35)/2%0,25%402,0=221,10 [B]
(3,25+4,65)/2*%1,29%8,5=4331 [C]

A+B+C-95%3,14%1,22%1,22/4*0,55-80*3,14*1,22%1,22/4*0,25=803,07 [D]

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetieni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektti v¢€. jejich doCasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych c¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a ptesvah. svahil do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocen¢ klimatickymi vlivy

165 432,42



v

slozeni vykopové zeminy na mezideponii na Spici pristavu nebo v blizkosti vykopu
zemina s hydraulickymi pojivy - samostatné ulozeni,
zemina z nasypu a z vrtll pro piloty - samostatné ulozeni

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

Atributy polozky:

1156,6+803,1+3,14*1,22*1,22/4*((10,4*95)+(10,1*80))=4 058,14 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkéch a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, oisténi a ochrana podlozi a svaht

- svahovani, uzavirani povrchil svahti

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti

&' Aspe Strana: 5
3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 201.3 Jeiabova draha
Rozpodet: SO 201.3 Jeiabova draha
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- rucni vykopavky, odstranéni kotfend a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma §tétovych stén)
- upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahii
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., piemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
6 17120 ULOZEN{ SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENT{ M3 4058,14 16,00 64 930,24

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, premosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)
Druh ukladaného materialu: zemina
Charakter Glozisté: doc¢asna skladka
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 201.3 Jeiabova draha
Rozpodet: SO 201.3 Jeiabova draha
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
7 17511 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU SE ZHUTNENIM M3 925,85 196,00 181 466,60

obsyp zakladového pasu a kabelové Sachty po vrstvach 0,3 m zeminou
vylepSenou hydraulickymi pojivy

do urovné plané SO 130.3

hutnéni - pozadovany modul pfetvarnosti Edef2 = 45 MPa

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

1 Zemni prace

(715,5+623,1)-(0,15%1,75+0,9%1,45)*477,0=590,90 [A]
(532,7+221,1)-(0,15%1,75+0,6*1,45)*402,0=298,54 [B]

(10,6+43,3)-(0,15%2,05+1,0%1,75)*8,5=36,41 [C]

A+B+C=925,85 [D]

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu

- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichdnim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetieni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doCasné zajisténi

- ztizeni provadéni vE. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladéni po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurdch) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna Casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchii svaht

- zi'izeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vod¢

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

- zemina vytla¢end potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypt neodecita

730 627,51
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 201.3 Jeiabova draha
Rozpodet: SO 201.3 Jeiabova draha
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-2 Zaklady
8 224324 PILOTY ZE ZELEZOBETONU C25/30 M3 1 942,46 3 570,00 6934 582,20

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

viz vykres ¢. 3.3
beton C25/30 - XC2, XA1

3,14%1,22%1,22/4*%9,5%175=1 942,46 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
cerstvého betonu a zptisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti

- uziti potrebnych piisad a technologii vyroby betonu

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych tprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostiedkt
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvora,
ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zakladu téchto konstrukei a leSeni

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel

- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupti, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a uprav kolem nich

- upravy pro osazeni vyztuze, doplikovych konstrukei a vybaveni

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakll a natérii, pfipadné vyspraveni

- upevnéni kotevnich prvkid a doplitkovych konstrukei

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoji

- opatfeni povrchll betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladi

- upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudt

- objem betonu pro piebetonovani a nadbetonovani, ktery se nepficita ke stanovenému objemu vyplné piloty

- ukonceni piloty pod tstim vrtu a vyplnéni zbyvajici ¢asti sypaninou nebo kamenivem

- odbourani a odstranéni znehodnocené €asti vyplné€ a iprava hlavy piloty pted vystavbou dalsi konstrukéni ¢asti

- zfizeni vyplné piloty pod hladinou vody

- veskery materidl, vyrobky a polotovary, v€etné¢ mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje dodani a osazeni vyztuze, nezahrnuje vrty
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 201.3 Jerabova draha
SO 201.3 Jerabova draha

Por.c. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

9 224365

10 264753

Cenova soustava:

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

VYZTUZ PILOT Z OCELI 10505, B500B T

viz vykres ¢. 3.5
podélna vyztuz o 20 mm, spirala o0 10 mm
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

120,42 28 000,00 3371 760,00

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- veSkery material, vyrobky a polotovary, v€etné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- dodéni betonarské vyztuze v pozadované kvalite, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakosit) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem

- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze

- Upravy vyztuze pro osazeni doplinkovych konstrukei

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani

- Upravy vyztuze pro ziizeni kotevnich prvka, zavésnych ok a dopliikovych konstrukci

- veSkera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudt, vyvedeni do méticich skiini nebo mist pro meteni
bludnych proudii (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74)

- povrchovou antikorozni upravu vyztuze

- separaci vyztuze

- osazeni méficich zatizeni a Gpravy pro né

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudt

VRTY PRO PILOTY TR I A II D DO 1400MM M

viz vykres ¢. 3.9
pramér vrtl 1220 mm
vrtani z arovné plané SO 130.3

10,4*¥95+10,1*80=1 796,00 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

1 796,00 3430,00 6 160 280,00

polozka zahrnuje:
- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez ulozZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu
- Cerpani vody z vrtu, vycisténi vrtu
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 201.3 Jerabova draha
SO 201.3 Jerabova draha

Por.c. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

11 272324

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanismut
- leseni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dalSich mechanismut

- vrtaci ploSiny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v ptipad€ zapaZeni doCasnymi paznicemi jejich opotiebeni

- v ptipad€ zapaZeni suspenzi veskeré hospodaieni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani

ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 M3 1 901,60

beton C25/30 - XC4, XF1
zakladové pasy véetné osazeni prichodek a zemnicich pasku
viz vykres €. 3.3

1,5%1,45%(474,62+399,68)=1 901,60 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Cerstvého betonu a zpiisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potiebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetn¢ potfebnych tprav, vyplng, vlozek, opracovani, oCisténi a oSetient,

3 610,00

6 864 776,00

Technicka specifikace: - doddni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiredki,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhii pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvort,

ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladl téchto konstrukeci a lesSeni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitkt, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkt, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a uprav kolem nich,

- Gpravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakll a natért, ptipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 201.3 Jeiabova draha
Rozpodet: SO 201.3 Jeiabova draha
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pripadné ztizeni spojovaci vrstvy u zaklada,
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
12 272365 VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B T 151,77 25 500,00 3 870 135,00
viz vykres €. 3.5
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, v€etné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz pfesuny), véetn¢ nalozeni a slozeni,
ptipadné s uloZzenim
- dodéni betonafské vyztuze v pozadované kvalite, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakosit) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,
- Upravy vyztuze pro osazeni doplikovych konstruket,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubti, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplitkovych konstrukei,
- veSkera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudt, vyvedeni do méticich skiini nebo mist pro meteni
bludnych proudii (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74),
- povrchovou antikorozni upravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zatizeni a Gpravy pro né,
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méteni bludnych proud.
2 Zaklady 27201 533,20
-3 Svislé konstrukce
13 386324 KOMPL KONSTR JIMEK ZE ZELEZOBET DO C25/30 M3 13,60 6 300,00 85 680,00
kabelova Sachta
beton C25/30 XC4, XF1
viz vykres ¢. 3.4
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 201.3 Jeiabova draha
Rozpodet: SO 201.3 Jeiabova draha

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

1,75%6,5%0,25=2,84 [A]
1,75%6,5%(0,25+0,28)/2=3,01 [B]
6,5%2,0%0,25*2=6,50 [C]
1,25%2,0*%0,25%2=1,25 [D]
A+B+C+D=13,60 [E]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: - doddni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pti jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpiisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potrebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zi'izeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potrebnych Giprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetient,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v€. poZzadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zékladd téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zi'izeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkti, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a iprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakll a natérii, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoji,
- opatfeni povrchll betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladi,
- upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudt

14 386365 VYZTUZ KOMPLETNICH KONSTRUKCI JIMEK Z OCELI 10505, B500B T 1,39 25 500,00 35 445,00

kabelova Sachta
viz vykres €. 3.7
Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, v€etné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetn¢ nalozeni a slozeni,
pfipadné s ulozenim
- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakost) a ulozeni s
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3.6.1.8

Por.¢. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 201.3 Jerabova draha
SO 201.3 Jerabova draha

Typ

Nazev

MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Svislé konstrukce

pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- Upravy vyztuze pro osazeni doplinkovych konstruket,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplitkovych konstrukei,
- veSkera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudt, vyvedeni do méticich skiini nebo mist pro meteni
bludnych proudii (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zatizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méteni bludnych proudt.

121 125,00

Vodorovné konstrukce

15 451312

PODKLADNI{ A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15

M3 236,04 2 370,00 559 414,80

beton C12/15
viz vykres ¢. 3.7

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

1,75%0,15%(477,0+402,0)=230,74 [A]
2,05*%0,15%6,8=2,09 [B]

(0,3+0,6)/2*1,05%6,8=3,21 [C]

A+B+C=236,04 [D]

2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

- dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zptisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potiebnych tprav, vyplné, vlozek, opracovani, ocisténi a osetient,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostiedk,
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 201.3 Jerabova draha
SO 201.3 Jerabova draha

Por.c. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

4 Vodorovné konstrukce

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. poZzadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladl téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitkt, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a iprav kolem nich,
- Gpravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakl a natérti, ptipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pripadné ztizeni spojovaci vrstvy u zaklada,

- Gpravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda

559 414,80

Komunikace

16 52F000

KOLEJ JINA (54 E2, 54 E3 APOD.)

kompletni dodavka a montaz bezstykové jefabové kolejnice PRI 85r
upevnéna systémem pruzného a stavitelného upevnéni
ulozeni na ocelovych podkladnicich a 0,5 m
v&etné chemického kotveni podkladnic zavitovymi tyéemi M24x290 do vyvrtanych
otvorl v betonovém zakladu
podliti podkladnic nesmrstujici se zalivkovou maltou
véetné pruzné podlozky, svareni kolejnice
v&etné geodetickych praci, montaze, smérového a vyskového vyrovnani
véetné protikorozni ochrany podkladnic, svérek, pFitlacnych Sroubl a zavitovych
ty€i zarovym zinkovanim
396+471=867,00 [A]

867,00 7 000,00 6 069 000,00

Cenova soustava: -

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— ovéfeni kvality vyziskanych materiala s pfipadnou regeneraci do predpisového stavu, je-1i uzit vyziskany nebo regenerovany material
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 201.3 Jeiabova draha
Rozpodet: SO 201.3 Jeiabova draha

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena Celkem

— defektoskopické zkousky kolejnic, jsou-li vyZadovany

(1435 mm)

— ziizeni koleje pomoci kolejovych poli za pouziti vhodného kladeciho prostredku

— sespojkovani kolejovych poli bez jejich svateni

— smérovou a vyskovou upravu koleje do predepsané polohy vcetné stabilizace kolejového loze
— oCisténi a naolejovani spojkovych a svérkovych Sroubi pfed zahajenim provozu

— pomocné a dokoncovaci prace

— ptipadné ztizeni prace pii prekazach na jedné nebo obou stranach, v tunelu i pfi rekonstrukcich
2. Polozka neobsahuje:

— ziizeni kolejového loze

— brouseni koleje

— ptipadnou dodavku a montaz prazcovych kotev

—naslednou upravu smérového a vyskového usporadani koleje

3. Zpisob méteni:

Mé#i se délka koleje ve smyslu CSN 73 6360, tj. v ose koleje.

5 Komunikace

— dodavku uvedeného typu kolejnic, prazct (popt. mostnic), upeviiovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdéleni koleje pro normalni rozchod koleji

— montaz kolejovych poli ze soucasti Zelezni¢niho svrSku uvedenych typd na montazni zakladn€, popt. pfimo na stavenisti nebo strojni linkou
— dopravu smontovanych kolejovych poli nebo soucasti z montazni zdkladny na misto urceni, pokud si to zvolena technologie pokladky vyzaduje

6 069 000,00

-7 PfidruZena stavebni vyroba

17 711111 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI M2 2 670,60

ASFALTOVYMI NATERY

Np + 2x SA12

ochrana svislych stén zakladovych past
2%1,5%(475+400)+2*1,5*%1,45=2 629,35 [A]
2%2,5%6,5+2*2,5%1,75=41,25 [B]
A+B=2 670,60 [C]

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- dodani ptfedepsaného izola¢niho materialu

104,00 277 742,40
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 201.3 Jeiabova draha
Rozpodet: SO 201.3 Jeiabova draha
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- oCisténi a osetieni podkladu, zadavaci dokumentace mtize zahrnout i pfipadné vyspraveni

- zi'izeni izolace jako kompletniho povlaku, piipadn¢ komplet. soustavy nebo systému podle piislusného technolog. piedpisu

- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Gprava u okrajl, rohd, hran, dilatacnich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zafizeni, odvodnéni, otvort, neizolovanych mist a pod.

v

- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, o¢isténi a oSeteni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkousek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. geotextilii

18 711112 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKC{ PROTI ZEMNI VLHKOSTI M2 16,25 211,00 3428,75

ASFALTOVYMI PASY

izolace kabelové Sachty ve styku se zakladem jefabové drahy

viz vykres €. 3.4
2,5%6,5=16,25 [A]

Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- dodani predepsaného izolacniho materidlu
- oCisténi a oSetieni podkladu, zadavaci dokumentace miize zahrnout i pfipadné vyspraveni
- zi'izeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadn€¢ komplet. soustavy nebo systému podle piislusného technolog. pedpisu
- zi'izeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, v€etné pracovnich spar a spoji
- uprava u okraji, rohd, hran, dilatacnich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodnéni, otvort, neizolovanych mist a pod.

v

- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce
- Uprava, oisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkousek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. geotextilii

19 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIf M2 2 668,90 104,00 277 565,60
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéni predepsaného ochranného materialu
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 201.3 Jeiabova draha
Rozpodet: SO 201.3 Jeiabova draha
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- zfizeni ochrany izolace
20 721172 VNITRNI KANALIZACE Z PLAST TRUB DN DO 100MM M 1,60 390,00 624,00
odpadni potrubi PVC DN 100 mm v kabelové Sachté
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: - vyrobni dokumentaci (véetné technologického piedpisu)
- dodéni veskerého instalacniho a pomocného materialu (trouby, trubky, armatury, tvarow kusy, spojovaci a t€snici material a pod.), podpérnych,
zaveésnych, upevilovacich prvki, véetné potiebnych uprav
- zednické vypomoci, jako je vysekavani kapes a ryh, jejich vyplnéni a zacisténi
- uprava podkladu a osazeni podpér, osazeni a oCisténi podkladu a podpér
- zi'izeni plné funkéni instalace, kompletni soustavy, podle prislusného technologického predpisu
- zfizeni instalace i jednotlivych ¢asti po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji
- Uprava a piiprava prostuptl, okoli podpér, zausténi a napojeni a upevnéni odpadnich vyustek
- ochrana potrubi natérem, v¢etné tpravy povrchu, piipadn¢ izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, o¢isténi a oSetieni prostoru kolem instalace
- provedeni pozadovanych zkousek vodotésnosti
21 72121 PODLAHOVE VPUSTI KUS 1,00 3 520,00 3 520,00
vpust kanaliza¢ni se suchou klapkou, spodni odpad 160 mm, litinova mfizka
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: - vyrobni dokumentaci (véetné technologického piedpisu)
- dodéni veskerého instalacniho a pomocného materialu (trouby, trubky, armatury, tvarow kusy, spojovaci a t€snici material a pod.), podpérnych,
zaveésnych, upeviiovacich prvki, véetné potiebnych uprav
- zednické vypomoci, jako je vysekavani kapes a ryh, jejich vyplnéni a zacisténi
- uprava podkladu a osazeni podpér, osazeni a oCisténi podkladu a podpér
- zi'izeni plné funkéni instalace, kompletni soustavy, podle prislusného technologického predpisu
- zfizeni instalace i jednotlivych ¢asti po etapach, vcetné pracovnich spar a spoji
- Gprava a piiprava prostuptl, okoli podpér, zausténi a napojeni a upevnéni odpadnich vyustek
- Uprava, o¢isténi a oSetieni prostoru kolem instalace
22 741811 UZEMNOVACI VODIC NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 M 70,00 97,00 6 790,00
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 201.3 Jeiabova draha
Rozpodet: SO 201.3 Jeiabova draha

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

zemnici pasek FeZN 30/4 zabudovany do zakladovych pasu
viz vykres €. 3.8

2¥35,0=70,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1, Polozka obsahuje:
— uchyceni vodice na povrch v¢. podpér, konzol, svorek a pod.
— méfeni, déleni, spojovani
— natér
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zptisob méfeni:
MEéii se metr délkovy v ose vodice nebo lana.

23 741911 UZEMNOVACT VODIC V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 287,00
propojeni zakladovych pasl po 65 m
véetné pfipojeni ke kolejnici jefabové drahy
zemnici pasek FeZn 30/4
v&etné zemnich praci a obsypu piskem (viz vykres €. 3.8)
viz vykresy ¢. 3.1, 3.3, 3.6
41%7=287,00 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— pfipravu podkladu pro osazeni
— méfeni, déleni, spojovani, tvarovani
— ochranny natér spoju a pfi priichodu vodice nad terén apod. dle pfislusnych norem
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zptisob méfeni:
Mg¢ti se metr délkovy v ose vodice

24 76799 OSTATNI KOVOVE DOPLNK KONSTRUKCE T 0,04

73,00

66 100,00

20 951,00

2 644,00
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 201.3 Jeiabova draha
Rozpodet: SO 201.3 Jeiabova draha
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

25 78381

vystupni Zebfik v kabelové Sachté
ocel S235, PKO zarové zinkovani ponorem

Cenova soustava:

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: - polozky doplitkovych konstrukci zahrnuji vedle vlastnich zdmeénickych vyrobki i ramy, rosty, listy, kovani, podpérné, zavésné, upeviiovaci prvky,
spojovaci a té€snici material, pomocny material, kompletni povrchovou tpravu, u doplikovych stavebnich konstrukei je zahrnuto drobné zaskleni nebo jin:

predepsana vypln.

NATERY BETON KONSTR TYP S1 (0S-A) M2 2,38 271,00

vystrazny pruh €ernozluty na okraji kabelové Sachty

Cenova soustava:

0,25%(6,5+3,0)=2,38 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

644,98

Technickd specifikace: - polozka zahrnuje kompletni povlaky (i riznobarevné), véetné€ upravy podkladu (odmasténi, odstranéni starych nétérli a necistot) a jeho vyspraveni,

PtidruZena stavebni vyroba

provedeni natéru predepsanym postupem a splnéni vSech pozadavkil danych technologickym predpisem.

593 910,73

26 87427

Potrubi

POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 100MM M 0,50 122,00

pruchody v kabelové Sachté
PVC DN 100 mm

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (vCetné technologického predpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materidlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovad a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvki, véetné potfebnych tprav

- Uprava a piiprava podkladu a podpér, o€isténi a oSetieni podkladu a podpér

- zi'izeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle ptislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vCetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konci a pod.

- Uprava prostupd, prichodtl Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zatsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. upravy povrchu), piipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

61,00
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Por.¢. Polozka

3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 201.3 Jerabova draha
SO 201.3 Jerabova draha

Typ

Nazev

MJ Pocet MJ J.cena Celkem

27 87615

CHRANICKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM

- Gprava, oisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, prevadénim a Cerpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

8,40

62,00 520,80

PVC DN 50
viz vykres €. 3.3 a 3.6

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

28 89911G

LITINOVY POKLOP D400

0,6%¥14=8,40 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materidlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovad a t€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvk, véetné potfebnych uprav

- Uprava a piiprava podkladu a podpér, o¢i§téni a oSetfeni podkladu a podpér

- zi'izeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle ptislusného technologického predpisu

- zi'izeni potrubi i jednotlivych €asti po etapach, v€etné pracovnich spar a spojli, pracovniho zaslepeni koncti a pod.

- uprava prostupt, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vytsténi, zatsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti

- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Uprava, ocisténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi

vcéetné piipadné predepsaného utésnéni koncti chranicek

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapaZzeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

KUS 1,00

15 000,00 15 000,00

poklop litinovy s tésnénim, uzamykatelny, zatizeni D400
svétlost 700 x 1200 mm
véetné ramu

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

29 899522

OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C12/15

Polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsané miize véetné ramu

M3 1,00 2 290,00 2 290,00
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 201.3 Jeiabova draha
Rozpodet: SO 201.3 Jeiabova draha
Poi.¢. PoloZka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
odpadni potrubi kabelové Sachty
beton C12/15
viz vykres €. 3.4
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: - dodani erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zpuisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych tiprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostiedkil,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. poZadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladd téchto konstrukei a leseni,
- vytvofeni kotevnich Cel, kapes, nalitku, a sedel,
- zfizeni v§ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkt, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a prav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplikovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakil a natérd, pripadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudt
8 Potrubi 17 871,80
-9 Ostatni konstrukce a prace
30 931182 VYPLN DILATACNICH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2 92,38 142,00 13 117,96
1,5%1,45%(19+16)+2,5%6,5=92,38 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného materidlu, oCisténi ploch spary pied tpravou, ocisténi okoli spary po uprave
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 201.3 Jeiabova draha
Rozpodet: SO 201.3 Jeiabova draha
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
31 93133 TESNENI DILATACNICH SPAR POLYURETANOVYM TMELEM M3 0,02 321 500,00 6 430,00
pruzny tmel
(1,45+2%0,15)*(19+16)*0,02*0,015=0,02 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného materialu, o€isténi ploch spary pied Gpravou, o€isténi okoli spary po uprave
nezahrnuje tésnici profil
32 93135 TESNENI DILATAC SPAR PRYZ PASKOU NEBO KRUH PROFILEM M 61,25 134,00 820750
tésnici provazec
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného materialu, o€isténi ploch spary pied Gpravou, o€isténi okoli spary po tiprave
Atributy polozky: Material tésnéni: kruhovy profil

9 Ostatni konstrukce a prace 27 755,46
Celkem: 35406 238,50
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SOUPIS PRACI
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Stavba: 416 Ekologizace KT a upravy vle¢kovych koleji v arealu pristavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 210.3 Opérna zed’ podél koleje ¢. 101a
Rozpodet: SO 210.3 Opérna zed’ podél koleje ¢. 101a
. J
( )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

\ J

Zakladni cena: 6 175 041,38 K¢

Cena celkova: 6175 041,38 K¢

DPH: 1296 758,69 K¢

Cena s dani: 7471 800,07 K¢

Mérné jednotky: M
Pocet mérnych jednotek: 479,00
Niklad na mérnou jednotku: 12 891,53 K¢
Zattidéni JKSO:
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 210.3 Opérna zed’ podél koleje ¢. 101a
Rozpodet: SO 210.3 Opérna zed’ podél koleje ¢. 101a
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS KPL 1,00 20 000,00 20 000,00
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
202944 OSTAT PQAZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V KPL 1,00 15 000,00 15 000,00
DIGIT FORME
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
0 Vseobecné konstrukce a prace 35 000,00
-1 ZEMNIi PRACE
3 125731 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 1KM M3 982,00 87,00 85 434,00

dovoz z mezideponie
zemina pro polozku17511

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektti v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 210.3 Opérna zed’ podél koleje ¢. 101a
Rozpodet: SO 210.3 Opérna zed’ podél koleje ¢. 101a
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

4 13173

Cenova soustava:

- paZeni, vzepieni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma §tétovych stén)

- upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahii

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., piemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)

polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku
HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I M3 515,46

206,00 106 184,76

cerpano pouze se souhlasem objednatele na zakladé nevyhovujiciho modulu
pretvarnosti pod polStafem Edef2 = min. 45 MPa

1,075*479,5=515,46 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetieni vykopiSté po celou dobu prace v ném ve€. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektti v€. jejich doCasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a ptesvah. svahil do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocen¢ klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepfteni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o€isténi dna, zdkladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 210.3 Opérna zed’ podél koleje ¢. 101a
SO 210.3 Opérna zed’ podél koleje ¢. 101a

Por.c. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

5 131731

Cenova soustava:

- tfidéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., piemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
HLOUBENI{ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 1KM M3 474 129,60

2 301,60 206,00

odvoz na mezideponii na $pici pfistavu
po zlepSeni zeminy se Cast pouzZije na zpétny zasyp
4,8%479,5=2 301,60 [A]

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetieni vykopiSté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektti v€. jejich doCasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a ptesvah. svahil do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocen¢ klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepfteni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o€isténi dna, zdkladové spary, stén a svah

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- vesSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 210.3 Opérna zed’ podél koleje ¢. 101a
Rozpodet: SO 210.3 Opérna zed’ podél koleje ¢. 101a
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
6 17120 ULOZEN{ SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENT{ M3 2302,00 16,00 36 832,00
ulozeni vykopové zeminy na do¢asnou deponii,
zpétné se pouzije 982 m3
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do ptredepsaného tvaru
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkéch a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- Uprava, o¢isténi a ochrana podlozi a svahii
- svahovani, uzavirani povrchii svahti
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, premosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
7 17511 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU SE ZHUTNENIM M3 981,95 196,00 192 462,20
zasyp za rubem
pfimé pouZziti vykopaného materialu v pfipadé jeho vhodnosti nebo zlepSeni
vlastnosti
véetné hutnéni po vrstvach
1,9*479+0,15*479=981,95 [A]
Cenova soustava: 201870TSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysousenim, pfip. jiné Gpravy za Gcelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 210.3 Opérna zed’ podél koleje ¢. 101a
SO 210.3 Opérna zed’ podél koleje ¢. 101a

Por.¢. Polozka

Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

ZEMNIi PRACE

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna Casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ru¢ni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svahti

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

- zemina vytlacend potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypti neodecita

895 042,56

8 27152

9 27152

ZAKLADY

POLSTARE POD ZAKLADY Z KAMENIVA DRCENEHO

hutnéna Stérkodrt' frakce 0-63 mm

Cenova soustava:

0.765*479.5=367M3

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

M3

367,00

771,00

282 957,00

Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno
jinak, jedna se o nakupovany material

1 POLSTARE POD ZAKLADY Z KAMENIVA DRCENEHO

Cerpano pouze se souhlasem objednatele na zakladé nevyhovujiciho modulu
pretvarnosti pod polStafem Edef2 = min. 45 MPa

Cenova soustava:

1.075*479.5=516M3

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

M3

516,00

771,00

397 836,00
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 210.3 Opérna zed’ podél koleje ¢. 101a
Rozpodet: SO 210.3 Opérna zed’ podél koleje ¢. 101a

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku piedepsaného kameniva, mimostaveniStni a vnitrostaveniStni dopravu a jeho uloZeni neni-li v zaddvaci dokumentaci uvedeno
jinak, jedna se o nakupovany material

10 272324 ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 M3 302,00 3610,00 1 090 220,00
beton C 25/30 XF2, v€etné dilatacnich spar (vyplf, pruzny profilovy t€snéni pas)
0.63*479=302M3
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: - doddni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pti jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpiisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potrebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zi'izeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potrebnych Giprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v€. poZzadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zédkladd téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zi'izeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkti, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a iprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakll a natérdi, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoji,
- opatfeni povrchll betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladi,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

11 272365 VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B T 23,61 25 500,00 602 055,00
B500 B
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, v¢etné¢ mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a slozeni,
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3.6.1.8

Por.¢. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 210.3 Opérna zed’ podél koleje ¢. 101a
SO 210.3 Opérna zed’ podél koleje ¢. 101a

Typ

Nazev

MJ Pocet MJ J.cena Celkem

ZAKLADY

ptipadné s uloZzenim

- dodéni betonafské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakosit) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- Upravy vyztuze pro osazeni doplinkovych konstruket,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplitkovych konstrukei,

- veSkera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudt, vyvedeni do méticich skiini nebo mist pro meteni
bludnych proudii (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zatizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méteni bludnych proudi.

2 373 068,00

SVISLE KONSTRUKCE

12 327324

ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZNI ZE ZELEZOVEHO BETONU DO

M3 245,00 5410,00 1325 450,00

C25/30
beton C 25/30 XF2, vEetné dilatacnich spar (vyplf, pruzny profilovy t€snéni pas)

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

0,51*%479=245M3
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpiisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetn¢ potfebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, oCisténi a oSetient,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedki,
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Por.¢. Polozka

3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 210.3 Opérna zed’ podél koleje ¢. 101a
SO 210.3 Opérna zed’ podél koleje ¢. 101a

Typ

Nazev

MJ Pocet MJ J.cena Celkem

13 327365

VYZTUZ zZDI OPERNYCH, ZARUBNICH, NABREZNICH Z OCELI 10505, T

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhii pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladl téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitkt, a sedel,

- ztizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkt, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a iprav kolem nich,

- Gpravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakll a natért, ptipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pripadné ztizeni spojovaci vrstvy u zaklada,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda

24,90

25 500,00 634 950,00

B500B
B500 B

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, vcetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovné€z piesuny), véetné nalozeni a sloZeni,
ptipadné s uloZzenim

- dodéni betonafské vyztuze v pozadované kvalite, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakosit) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- Upravy vyztuze pro osazeni doplikovych konstruket,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplitkovych konstrukei,

- veSkera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudt, vyvedeni do méticich skiini nebo mist pro meteni
bludnych proudii (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni upravu vyztuze,
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 210.3 Opérna zed’ podél koleje ¢. 101a
SO 210.3 Opérna zed’ podél koleje ¢. 101a

Por.c. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

3 SVISLE KONSTRUKCE

- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zatizeni a Gpravy pro né,
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méteni bludnych proudt.

1 960 400,00

14 711111

15 711509

Cenova soustava:

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

PRIDRUZENA STAVEBNI VYROBA

IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI M2

ASFALTOVYMI NATERY

ALP +2 x SA12
izolace rubu kfidel a zakladu

3,3*479+1,14*2+1,1*479=2120M2
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

2 120,00 104,00 220 480,00

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- dodéni predepsaného izolaéniho materidlu

- oCisténi a osetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mtize zahrnout i piipadné vyspraveni

- zi'izeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadn¢ komplet. soustavy nebo systému podle piislusného technolog. piedpisu

- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Gprava u okrajt, rohd, hran, dilatacnich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zafizeni, odvodnéni, otvort, neizolovanych mist a pod.
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- Uprava, o¢isténi a oSeteni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkouSek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. geotextilii

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIf
geotextilie 600 g/m2
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

M2 2 120,00 104,00 220 480,00

polozka zahrnuje:
- dodéani predepsaného ochranného materialu
- zfizeni ochrany izolace
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 210.3 Opérna zed’ podél koleje ¢. 101a
Rozpodet: SO 210.3 Opérna zed’ podél koleje ¢. 101a

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

16 936502 DROBNE DOPLNK KONSTR KOVOVE POZINK KG 2704,43 174,00 470 570,82

opancéfovana hrana
4,47*%479+1,96*0,15%72*%26+1,96*0,15*44=2 704,43 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: poloika Zahrnuje:
- dilensk4 dokumentace, véetné technologického piedpisu spojovani
- dodani materidlu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce i dilenska (véetné pomticek, piipravkl a prosttedki pro vyrobu) bez ohledu na narocnost
jeji hmotnost, dilenska montaz
- dodéni spojovaciho materialu
- ziizeni montaznich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych tiprav, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetfeni
- podpér. konstr. a leSeni vSech druhti pro montaz konstrukei i doplitkovych, véetné pozadovanych otvorti, ochrannych a bezpecnostnich opatieni a
zakladl pro tyto konstrukce a leSeni
- jakakoliv doprava a manipulace dilcii a montaznich sestav, v€etné¢ dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostedki a pomticek a zednickych vypomoci
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju
- Cisténi konstrukce a odstranéni vSech vrubt (vrypy, otlaCeniny a pod.)
- vSechny druhy ocelového kotveni
- dilenskou pfejimku a montdzni prohlidku, v€etné pozadovanych doklada
- zi'izeni kotevnich otvorti nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce, jejich Gpravy, o€isténi a osetfeni
- osazeni kotveni nebo piimo ¢asti konstrukce do podptirné konstrukce nebo do zeminy
- vyplii kotevnich otvor (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specidlni hmotou, vyplnéni jam zeminou
- ptedepsanou protikorozni ochranu a natéry konstrukci
- osazeni méficich zafizeni a upravy pro né
- ochrannd opatfeni pied ucinky bludnych proudu

7 PRIDRUZENA STAVEBNI VYROBA 911 530,82

Celkem: 6 175 041,38
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Stavba: 416 Ekologizace KT a upravy vle¢kovych koleji v arealu pristavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Rozpodet: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
. J
( )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

\ J

Zakladni cena: 13 168 721,09 K¢

Cena celkova: 13168 721,09 K¢

DPH: 2765 431,43 K¢

Cena s dani: 15934 152,52 K¢

Mérné jednotky: M
Pocet mérnych jednotek: 1 913,00
Naklad na mérnou jednotku: 6 883,81 K¢
Zattidéni JKSO:
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Rozpodet: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
102944 OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V KPL 1,00 20 000,00 20 000,00
DIGIT FORME
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
0 Vseobecné konstrukce a prace 20 000,00
-1 Zemni prace
2 13173 HLOUBEN{ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I M3 254,33 206,00 52 391,98

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

pazeny vykop pro Sachty a DUN - pro zpétny obsyp

Sachty $3.1 - §3.10: 2,7%2,7%(1,46+2,3143,93+3,54+3,1 142,72+2,33+1,89+1,5+1,1 1)=174,23 [A]
S3.11: 2,7*%2,7%0,95-6,93 [B]

§3.12 - $3.21: 2,7%2,7%(3,32+3,042,74+2,494+2,24+1 95+1,7+1,44+1,19+0,94)=153,16 [C]

$10- §12: 2,7%2,7%0,35=2,55 [D]

vykop DUN: 7,0%3,9%2,5=68,25 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=405,12 [F]

405,12-150,79=254,33 [G]

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetieni vykopiSté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektti v€. jejich doCasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych c¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Rozpodet: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

3 131731

Cenova soustava:

- svahovani a presvah. svahti do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- rucni vykopavky, odstranéni kotfend a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepreni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)
- tpravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahii
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., piemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 1KM M3 150,79

206,00 31 062,74

pazené, véetné vodorovného a svislého pfemisténi, nalozeni, odvozu na
meziskladku na Spici pristavu

405,12-254,33=150,79 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetieni vykopiSté po celou dobu prace v ném ve€. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektti v€. jejich doCasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a ptesvah. svahil do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocen¢ klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepfteni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o€isténi dna, zdkladové spary, stén a svaht

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Rozpodet: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- tfidéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., piemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
4 13273 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. M3 1388,34 249,00 345 696,66

Cenova soustava:

pazeny vykop pro potrubi - pro zpétny zasyp

vétev A: (340-22,5)*1,1%2,35=820,74 [A]
vétev B: 421%1,1*%1,84=852,10 [B]

vétev C: 34¥1,1%0,78=29,17 [C]

vétev F: 42%1,1%0,12=5,54 [D]

PVC DN 200: 78,2*%0,9*1,0=70,38 [E]
Celkem: A+B+C+D+E=1 777,93 [F]
1777,93-389,59=1 388,34 [G]

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, ptelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopis$té po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektti v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- t¢Zeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svahti do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kotfend a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma §tétovych stén)

- ipravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahii

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku
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3.6.1.8

Por.¢. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba

Typ

Nazev MJ

Pocet MJ J.cena Celkem

6

5

132731

17120

HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 1KM M3

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pifemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
389,59

249,00 97 007,91

pazené, véetné vodorovného a svislého pfemisténi, nalozeni, odvozu na
meziskladku

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

ULOZEN{ SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENT M3

1777,93-1388,34=389,59 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetieni vykopiSté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektti v€. jejich doCasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a ptesvah. svahil do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocen¢ klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepfteni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o€isténi dna, zdkladové spary, stén a svah

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- vesSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
540,38

16,00 8 646,08
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

ulozeni pfebytecnych zemin na meziskladku na Spici pfistavu
150,79+389,59=540,38 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetieni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doCasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkéch a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladéni po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurdch) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- Uprava, oisténi a ochrana podlozi a svahti
- svahovani, uzavirani povrchi svaht
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vod¢
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti

plochy, zakryti a pod.)

7 17411 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM M3 1 388,34

hutnény zasyp potrubi materidlem z vykopu

vétev A: 126,0%1,1%(1,51-0,44)=148,30 [A]

126,01,1%(2,63-0,55)=288,29 [B]

(88,0-22,5)%1,1*(3,47-0,80)=192,37 [C]

vétev B: 210,0%1,1%(1,3-0,44)=198,66 [E]

176,0%1,1%(2,5-0,55)=377,52 [F]

35,0%1,1%(3,26-0,66)=100,10 [G]

vétev C: 34,0%1,1%(0,78-0,44)=12,72 [H]

DN 200: 78,2%0,9%(1,3-0,3)=70,38 [K]

Celkem: A+B+C+E+F+G+H+K=1 388,34 [L]
Cenova soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

106,00

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

147 164,04
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Rozpodet: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- uprava uklddaného materialu vlhcenim, tfidénim, promichdnim nebo vysouSenim, piip. jiné upravy za ucelem zlepsSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna Casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

8 17511 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU SE ZHUTNENIM M3 254,33 196,00 49 848,68

hutnény obsyp Sachet

2,7%2,7*%(1,26+2,11+3,73+3,34+2,9142,52+2,13+1,69+1,3+0,91+0,75+3,12+2,8+2,54+2,29+2,04+1,75+1,5+1,24+0,99+0,74+0,15)-41,81*3,14*0,62*0,62=254,33 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichdnim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetieni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doCasné zajisténi
- ztizeni provadéni vE. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurdch) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna Casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Rozpodet: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrch svahti
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, premosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytlacend potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypti neodecita
1 Zemni prace 731 818,09
-2 Zaklady
9 272325 ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3 988,49 3 890,00 3 845 226,10

beton C 30/37 XF4 - zaklad zZlabu
914%(1,2*1,1-0,53*0,45)=988,49 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: - doddni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

Cerstvého betonu a zpiisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potiebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych tprav, vyplné, vlozek, opracovani, oCisténi a osetient,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhii pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladl téchto konstrukci a lesSeni,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitkt, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkt, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakll a natért, ptipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
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Por.¢. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba

Typ

Nazev

MJ Pocet MJ J.cena Celkem

10 272365

VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B T

- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pripadné ztizeni spojovaci vrstvy u zaklada,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

45,70

25 500,00 1165 350,00

B500 B - vyztuz zakladu zlabu

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

Ziklady

914*0,05=45,70 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Polozka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, v¢etné mimostavenistni a vnitrostaveni$tni dopravy (rovnéz ptesuny), véetné naloZeni a slozeni,
pfipadné s ulozenim

- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakost) a ulozeni s
pozadovanym zajiSténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- upravy vyztuze pro osazeni dopliitkovych konstruket,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- upravy vyztuze pro ziizeni zelezobetonovych kloubti, kotevnich prvkil, zavésnych ok a dopliikovych konstrukei,

- veSkera opatieni pro zajiSténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudu, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro méfeni
bludnych proudi (vlastni méfici skiiné se uvadeji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gipravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a upravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

5010 576,10

Vodorovné konstrukce

11 43411

SCHODISTOVE STUPNE, Z DILCU BETON

M3 1,60 11 100,00 17 760,00

schodnice z betonovych dilct 750 x 350 x 150 mm
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Rozpodet: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Poi.¢. PoloZka Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Typ

12 451314

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3

(15+10+15)*0,04=1,60 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

- dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, v¢etné komplexni technologie vyroby a
montaze dilcd, oSetfeni a ochrana dilcu,

- u dilcti Zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, pripadné i tuhé kovové prvky a zaveésna oka,

- Upravy a zatizeni pro ulozeni a transport dilce,

- veSkeré pozadované upravy dilcti, véetné doplitkovych konstrukci a vybaventi,

- sestaveni dilce na stavbé vCetné montaznich zatizeni, ploSin a prahti a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetfeni tloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zptisobem,

- upravy dilce pro dodrzeni pozadované piesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veSkera zafizeni pro zajiSténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané piipadné specifikaci k piislusnému prefabrik. dilci (aprava pohledovych ploch, piip. rubovych ploch, osazeni méticich zatizeni, zkouser
a méfeni dilct a pod.).

127,96

2 760,00 353 169,60

podkladni beton C 25/30 X0 tl. 0,10 m - pod zaklad zlabu

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

914*1,4*0,1=127,96 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

- dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpiisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potrebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zi'izeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potrebnych Giprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetient,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbeditovacich a odskruzovacich prostredku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zédkladd téchto konstrukei a leseni,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZeni prace a uprav kolem nich,
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba

Por.c. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

13 45131A

Technicka specifikace:

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakll a natért, ptipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pripadné ztizeni spojovaci vrstvy u zaklada,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C20/25 M3 2,63 2 680,00
loZze z betonu C 20/25 nXF3 pro schodnice

2*1,27%0,75+0,96*0,75=2,63 [A]

Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Cerstvého betonu a zpiisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potrebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zi'izeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potrebnych tiprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetient,

7 048,40

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v€. poZzadovanych otvort,

ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zékladd téchto konstrukei a leseni,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- zi'izeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkti, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a iprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplikovych konstrukei a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakll a natérdi, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoji,

- opatfeni povrchll betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladi,
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Rozpodet: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda
14 451384 PODKL VRSTVY ZE ZELEZOBET DO C25/30 VCET VYZTUZE M3 108,35 3920,00 424 732,00
podkladni beton C 25/30 vyztuzeny KARI siti tl. 0,170 m - pod potrubi
78,2%0,9%0,1=7,04 [A]
(454+344+35+88)*1,1%0,1=101,31 [B]
Celkem: A+B=108,35[C]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: - doddni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpiisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti
- uziti potebnych piisad a technologii vyroby betonu
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplng, vlozek, opracovani, oCisténi a oSetfeni
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel
- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkt, prostupti, dutin, drazek a pod., v€. ztiZzeni prace a uprav kolem nich
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakl a natért, ptipadné vyspraveni
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoji
- opatfeni povrchtl betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde piijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
- dodéni betonarské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakosit) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem
- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze
- Upravy vyztuze pro osazeni doplinkovych konstrukei
- veSkera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu
- povrchovou antikorozni upravu vyztuze
- separaci vyztuze
15 45145 PODKL A VYPLN VRSTVY Z MALTY CEMENTOVE M3 8,77 3610,00 31 659,70
cementova malta tl. 20 mm pro usazeni zlabu
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Rozpodet: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Cenova soustava:

914*0,48%0,02=8,77 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveniStni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a sloZeni,

ptipadné s uloZenim.

pfipojovaci potrubi od vpusti PVC DN 200, SN 8, v€etné tvarovek

Cenova soustava:

Technické specifikace:

2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického piedpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovad a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviovacich prvki, véetné pottebnych tiprav

- Uprava a ptiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér

- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle prislusného technologického ptedpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spojl, pracovniho zaslepeni koncti a pod.

- Uprava prostupt, prichodd $achtami a komorami, okoli podpér a vylsténi, zasténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky

- Uprava, o¢isténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

16 45152 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 17,50 790,00 13 825,00
Stérkové loze o zrnitosti 10-16 - podklad Sachet
24%2.7%2,7*%0,1=17,50 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
4 Vodorovné konstrukce 848 194,70
- 8 Potrubi
17 87434 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM M 78,20 390,00 30 498,00
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Rozpodet: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, prevadénim a Cerpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
18 87445 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 300MM M 454,00 1 030,00 467 620,00
zebrované potrubi PP 335/300 mm, SN 16, piné Zebro, v€etné tvarovek
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (vCetné technologického predpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovad a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvki, véetné potfebnych tprav
- Uprava a piiprava podkladu a podpér, o€isténi a oSetieni podkladu a podpér
- zi'izeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle ptislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, v¢etné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, prichodtl Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zatsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, o¢isténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, prevadénim a Cerpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
19 87446 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 400MM M 344,00 1 760,00 605 440,00

zebrované potrubi PP 450/400 mm, SN 16, pIné Zebro, v€etné tvarovek

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (vCetné technologického predpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovad a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvki, véetné potfebnych tprav

- Uprava a piiprava podkladu a podpér, o€isténi a oSetieni podkladu a podpér

- zi'izeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle ptislusného technologického predpisu
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Rozpodet: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, v¢etné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konci a pod.
- Uprava prostupd, prichodt Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. upravy povrchu), piipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Gprava, o¢isténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, prevadénim a Cerpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

20 87457 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 500MM M 35,00 2 730,00 95 550,00

zebrované potrubi PP 560/500 mm, SN 16, pIné Zebro, v€etné tvarovek
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (vCetné technologického predpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovad a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvki, véetné potfebnych tprav
- Uprava a piiprava podkladu a podpér, o€isténi a oSetieni podkladu a podpér
- zi'izeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle ptislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, v¢etné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konci a pod.
- Uprava prostupd, prichodt Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zatsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, oisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, ptevadénim a Cerpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

21 87458 POTRUBI Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM M 88,00 4 170,00 366 960,00

korugované potrubi PP 685/593, SN 10, vCetné tvarovek

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Rozpodet: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

22 892115

- vyrobni dokumentaci (vCetné technologického predpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovad a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvki, véetné potfebnych tprav

- Uprava a piiprava podkladu a podpér, o€isténi a oSetieni podkladu a podpér

- zi'izeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle ptislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, v¢etné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konci a pod.

- Uprava prostupd, prichodtl Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zatsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. upravy povrchu), pipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky

- Gprava, oisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, prevadénim a Cerpanim vody

nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

JIMKY PRO ODLOUC ROP PRODUKT Z BET DILCU, PRUT DO KUS 1,00 550 000,00 550 000,00
100L/SEC

sestava DUN - komplet
sluCovaci Sachta, odlu¢oval RL, kalova jimka, obtokova Sachta, v&etné potrubi

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, miiZe s rémem, stupadla, Zebriky, stropy z bet. dilcti a pod.

- dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, v¢etné komplexni technologie vyroby a
montaze dilcd, oSetfeni a ochrana dilcu,

- tuhé kovové prvky a zaveésna oka,

- Upravy a zatizeni pro ulozeni a transport dilce,

- veSkeré pozadované upravy dilcti, véetné doplitkovych konstrukci a vybaventi,

- sestaveni dilce na stavbé vCetné montaznich zatizeni, ploSin a prahti a pod.,

- kompletni technologii

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetfeni tloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zptisobem,

- upravy dilce pro dodrzeni pozadované piesnosti jeho osazeni, véetn€ piipadnych méfeni,
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba

Por.c. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

23 894145

24 894146

- veSkera zafizeni pro zajiSténi stability v kazdém okamziku,
- dalsi prace dané piipadné specifikaci k piislusnému prefabrik. dilci (aprava pohledovych ploch, piip. rubovych ploch, osazeni méticich zatizeni, zkouser
a meéieni dilct a pod.)

SACHTY KANALIZACNI Z BETON DILCU NA POTRUBI DN DO KUS 11,00 21 100,00 232 100,00
300MM

Sachty s prefabrikovanymi dny véetné poklopi F900 - viz tabulka na konci TZ,
véetné loZe z betonu C 12/15 t. 100 mm

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, miiZe s rémem, stupadla, Zebriky, stropy z bet. dilcti a pod.

- predepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, v€etné komplexni technologie vyroby a
montaze dilcd, oSetfeni a ochrana dilcu,

- u dilcti Zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, pripadné i tuhé kovové prvky a zaveésna oka,

- Upravy a zatizeni pro ulozeni a transport dilce,

- veSkeré pozadované upravy dilct, véetné doplitkovych konstrukci a vybaventi,

- sestaveni dilce na stavbé vCetné montaznich zatizeni, ploSin a prahti a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zptisobem,

- upravy dilce pro dodrzeni pozadované piesnosti jeho osazeni, véetn€ pripadnych méfeni,

- veSkera zatizeni pro zajiSténi stability v kazdém okamziku

- predepsané podkladni konstrukce

SACHTY KANALIZACNI Z BETON DILCU NA POTRUBI DN DO KUS 8,00 22 600,00 180 800,00
400MM

Sachty s prefabrikovanymi dny véetné poklopi F900 - viz tabulka na konci TZ,
véetné loZze z betonu C 12/15 tl. 100 mm

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Rozpodet: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- poklopy s ramem, miiZe s rémem, stupadla, Zebriky, stropy z bet. dilcti a pod.
- predepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, v€etné komplexni technologie vyroby a
montaze dilcd, oSetfeni a ochrana dilcu,
- u dilcti Zelezobetonovych a ptedpjatych veskera vyztuz, pripadné i tuhé kovové prvky a zaveésna oka,
- Upravy a zatizeni pro ulozeni a transport dilce,
- vesSkeré pozadované upravy dilcti, véetné doplitkovych konstrukci a vybaventi,
- sestaveni dilce na stavbé vCetné montaznich zatizeni, ploSin a prahti a pod.,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- oCisténi a osetfeni tloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilct,
- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zptisobem,
- upravy dilce pro dodrzeni pozadované piesnosti jeho osazeni, véetn€ pripadnych méfeni,
- veSkera zafizeni pro zajiSténi stability v kazdém okamziku
- predepsané podkladni konstrukce
25 894157 SACHTY KANALIZACNI Z BETON DILCU NA POTRUB{ DN DO KUS 1,00 23 500,00 23 500,00

500MM

Sachty s prefabrikovanymi dny véetné poklopt F900 - viz tabulka na konci TZ,
véetné loZe z betonu C 12/15 tl. 100 mm
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, miiZe s rémem, stupadla, Zebriky, stropy z bet. dilcti a pod.
- predepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, v€etné komplexni technologie vyroby a
montaze dilcd, oSetfeni a ochrana dilcu,
- u dilcti Zelezobetonovych a ptedpjatych veskera vyztuz, pripadné i tuhé kovové prvky a zaveésna oka,
- Upravy a zatizeni pro ulozeni a transport dilce,
- veSkeré pozadované upravy dilcti, véetné doplitkovych konstrukci a vybaventi,
- sestaveni dilce na stavbé vCetné montaznich zatizeni, ploSin a prahti a pod.,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- oCisténi a osetfeni uloznych ploch,
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba

Por.c. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ

J.cena Celkem

26 894158

27 897626

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zptisobem,

- upravy dilce pro dodrzeni pozadované piesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,
- veSkera zatizeni pro zajiSténi stability v kazdém okamziku

- predepsané podkladni konstrukce

SACHTY KANALIZACNI Z BETON DILCU NA POTRUBI DN DO KUS 4,00
600MM

Sachty s prefabrikovanymi dny véetné poklop F900 - viz tabulka na konci TZ,
véetné loZe z betonu C 12/15 t. 100 mm

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, miiZe s rémem, stupadla, Zebriky, stropy z bet. dilcti a pod.

24 200,00 96 800,00

- predepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, v€etné komplexni technologie vyroby a

montaze dilcd, oSetfeni a ochrana dilcu,

- u dilcti Zelezobetonovych a ptedpjatych veskera vyztuz, pripadné i tuhé kovové prvky a zaveésna oka,
- Upravy a zatizeni pro ulozeni a transport dilce,

- veSkeré pozadované upravy dilct, véetné doplitkovych konstrukci a vybaventi,

- sestaveni dilce na stavbé vCetné montaznich zatizeni, ploSin a prahti a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetfeni tloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zptisobem,

- upravy dilce pro dodrzeni pozadované piesnosti jeho osazeni, véetn€ pripadnych méfeni,
- veSkera zatizeni pro zajiSténi stability v kazdém okamziku

- predepsané podkladni konstrukce

VPUST STERBINOVYCH ZLABU Z BETON DILCU SV. SIRKY DO KUS 19,00
400MM
véetné loze z betonu C12/15 tl. 100 mm

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

12 700,00 241 300,00
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Rozpodet: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného dilce véetné mfize
nezahrnuje pfedepsané podkladni konstrukce
28 897726 CISTICI KUSY STERBIN ZLABU Z BETON DILCU SV. SIRKY DO 400MM KUS 19,00 12 300,00 233 700,00
véetné loZe z betonu C 12/15 tl. 100 mm
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného dilce
nezahrnuje pfedepsané podkladni konstrukce
29 899524 OBETONOVANI POTRUBI Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3 354,53 2 740,00 971 412,20

sucha betonova smés C 25/30
véetné obaleni hrdel geotextilii proti poskozeni krouzk(

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

78,2%0,22=17,20 [A]
454,0%0,32=145,28 [B]

344,0%0,38=130,72 [C]

35,0%0,47=16,45 [D]

88,0%0,51=44,88 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=354,53 [F]

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpiisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potrebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zi'izeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potrebnych Giprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetient,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v€. poZzadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zédkladd téchto konstrukei a leseni,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- zi'izeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkt, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a iprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, doplikovych konstrukei a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakll a natérdi, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Rozpodet: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pripadné ztizeni spojovaci vrstvy u zaklada,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda
7 429,00

30 899642

31 899652

32 899662

33 899672

Cenova soustava:

ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 200MM M 78,20 95,00

DN 200
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: - pfisun, montaz, demontaz, odsun zkousSeciho Cerpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkousku, montaz a demontéz dilcti pro
zabezpeceni konce zkouSeného useku potrubi, montaz a demontdz koncovych tvarovek, montaz zaslepovaci pfiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a

Cenova soustava:

pro odbocujici fady.

ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 300MM M 454,00 140,00

DN 300
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

63 560,00

Technicka specifikace: - pfisun, montaz, demontaz, odsun zkousSeciho Cerpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkousku, montaz a demontéz dilcti pro
zabezpeceni konce zkouSeného useku potrubi, montaz a demontdz koncovych tvarovek, montaz zaslepovaci pfiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

pro odbocujici fady.

ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 400MM M 344,00 271,00

DN 400
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

pro odbocujici fady.

Atributy polozky: DN potrubi: 400mm

ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 600MM M 123,00 319,00

93 224,00

- prisun, montaz, demontaz, odsun zkouseciho Cerpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkousku, mont4dz a demontaz dilct pro
zabezpeceni konce zkouSeného useku potrubi, montaz a demontdz koncovych tvarovek, montaz zaslepovaci pfiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a

39 237,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Rozpodet: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
DN 500, DN 600
35,0+88,0=123,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: - pfisun, montdz, demontdz, odsun zkouseciho Cerpadla, napusténi tlakovou vodou, dodéni vody pro tlakovou zkousku, montaz a demontaz dilcii pro
zabezpeceni konce zkouseného tiseku potrubi, montaz a demontaz koncovych tvarovek, montaz zaslepovaci pfiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a
pro odbocujici fady.
8 Potrubi 4299 130,20
-9 Ostatni konstrukce a prace
34 931181 VYPLN DILATAC SPAR Z POLYSTYRENU TL DO 10MM M2 914,00 71,00 64 894,00
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného materidlu, oCisténi ploch spary pred tpravou, ocisténi okoli spary po uprave
35 931331 TESNENI DILATACNICH SPAR POLYURETANOWM TMELEM M 1 828,00 31,00 56 668,00
PRUREZU DO 100MM2
tésnici elasticky tmel dle CSN EN 1SO 11600 (F-25-HN-M1p), barva $eda
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni predepsaného materialu, ocisténi ploch spary pted Gpravou, ocisténi okoli spary po uprave
nezahrnuje tésnici profil
36 935111 STERBINOVE ZLABY Z BETONOVYCH DILCU SiR DO 400MM VYS DO M 876,00 21440,00 2137 440,00
500MM BEZ OBRUBY
Zelezobetonovy Stérbinovy Zlab s preruSovanou Stérbinou a stfechovitym sklonem
dna 0,5% pro zatizeni F900
914-19*1,0-19*1,0=876,00 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a sloZeni,pfipadné s
uloZenim.
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Rozpodet: SO 330.3 Odvodnéni zpevnénych ploch - 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- veSkeré prace nutné pro ziizeni t€chto konstrukei, véetn¢ zemnich praci, loze, ukonceni, patek, sparovani, upravy vtoku a vytoku. Méii se v [m] délky os
zlabu bez Cisticich kust a odtokovych vpusti.
9 Ostatni konstrukce a prace 2 259 002,00
Celkem:

13 168 721,09
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Stavba: 416 Ekologizace KT a upravy vle¢kovych koleji v arealu pristavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topilky
Rozpodet: SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topilky
. J
( )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

\ J

Zakladni cena: 3618903,01 K¢

Cena celkova: 3618 903,01 K¢

DPH: 759 969,63 K¢

Cena s dani: 4378 872,64 K¢

Mérné jednotky: M
Pocet mérnych jednotek: 945,00
Naklad na mérnou jednotku: 3 829,53 K¢
Zattidéni JKSO:
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topiilky
Rozpodet: SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topiilky
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
102944 OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V KPL 1,00 20 000,00 20 000,00
DIGIT FORME
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
0 Vseobecné konstrukce a prace 20 000,00
-1 Zemni prace
2 13173 HLOUBEN{ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I M3 42,22 206,00 8 697,32

pazeny vykop pro Sachty - pro zpétny obsyp
Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: poloika Zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetieni vykopiSté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektti v€. jejich doCasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a ptesvah. svahil do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocen¢ klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepfteni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- Upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topiilky
SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topiilky

Por.c. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

3 131731

4 13273

Cenova soustava:

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pifemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
M3 24,41 5 028,46

HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 1KM 206,00

pazené, véetné vodorovného a svislého pfemisténi, nalozeni, odvozu na
meziskladku na Spici pristavu
2,7%2,7*%(1,6+1,19+1,37+1,26+1,05+0,8+0,59+0,38+0,25+0,38+0,27)=66,63 [A]
66,63-42,22=24.41[B]

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetieni vykopiSté po celou dobu prace v ném ve€. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektti v€. jejich doCasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych c¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- tézeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a ptesvah. svahil do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocen¢ klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepfteni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svah

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- vesSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

M3 191,60 249,00 47 708,40

HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topiilky
Rozpodet: SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topiilky
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

5 132731

Cenova soustava:

pazeny vykop pro potrubi - pro zpétny zasyp
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, ptelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopis$té po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektti v¢. jejich doasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svahti do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- rucni vykopavky, odstranéni kotfend a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma §tétovych stén)
- ipravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahii

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pifemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 1KM M3 160,67

pazené, véetné vodorovného a svislého pfemisténi, nalozeni, odvozu na

meziskladku na Spici pristavu
vétev D: 342,2%1,1*%0,73=274,79 [A]
vétev E: 66*1,1*%0,14=10,16 [B]
PVC DN 200: 74,8*0,9*1,0=67,32 [C]
Celkem: A+B+C=352,27 [D]
352,27-191,60=160,67 [E]

249,00

40 006,83



Strana: 5

O\

Aspe
3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topiilky
Rozpodet: SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topiilky

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: poloika zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- osetieni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektii v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)
- erpani vody v¢. erpacich jimek, potrubi a pohotovostni cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a pfesvah. svahll do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepieni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaha
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

6 17120 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 185,08 16,00 2 961,28
uloZeni pfebyte€nych zemin na meziskladku na Spici pfistavu
24,41+160,67=185,08 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topiilky
Rozpodet: SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topiilky
Poi.¢. PoloZka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

7 17411

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, o¢isténi a ochrana podlozi a svahil

- svahovani, uzavirani povrchii svahti

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, premosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENI{M M3 191,60 106,00 20 309,60

hutnény zasyp potrubi materidlem z vykopu

PVC DN 200: 74,8*0,9%(1,3-0,3)=67,32 [A]
vétev D: 84,0%1,1%(0,56-0,44)=11,09 [C]
126,0%1,1%(1,01-0,55)=63,76 [D]
64,2%1,1%(1,36-0,66)=49,43 [E]

Celkem: A+C+D+E=191,60 [F]

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichdnim nebo vysouSenim, piip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni

- osetieni uloziste po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noseni materialu

- vymeéna Casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- rucni hutnéni

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vode
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topiilky
Rozpodet: SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topiilky

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, premosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

8 17511 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU SE ZHUTNENIM M3 42,22 196,00 8275,12
hutnény obsyp Sachet
2,7*2,7*%(1,4+0,99+1,17+1,06+0,85+0,6+0,39+0,18+0,05+0,18+0,07)-6,94*3,14*0,62*0,62=42,22 [A]
Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: poloika Zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichdnim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetieni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doCasné zajisténi
- ztizeni provadéni vE. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladéni po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurdch) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna Casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vyplf jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchii svaht
- zi'izeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vod¢
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytla¢end potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypt neodecita

1 Zemni prace 132 987,01

I- 4 Vodorovné konstrukce
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topiilky
Rozpodet: SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topiilky
Poi.¢. PoloZka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
9 451314 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C25/30 M3 133,80 2 760,00 369 288,00
loZze z betonu C 25/30nXF3 s bo&ni opérou
462*%0,2*%0,65+462*0,28*0,57=133,80 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: - doddni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

Cerstvého betonu a zpiisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potrebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zi'izeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potrebnych iprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetient,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbeditovacich a odskruzovacich prostredku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zéklad téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakll a natérii, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoj,
- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladi,
- upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudt

10 451384 PODKL VRSTVY ZE ZELEZOBET DO C25/30 VCET VYZTUZE M3 51,63 3.920,00 202 389,60

podkladni beton C 25/30 vyztuzeny KARI siti tI. 100 mm - pod potrubi
74,8%0,9%0,1=6,73 [A]
(218+126+64,2)*1,1*0,1=44,90 [B]
Celkem: A+B=51,63 [C]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topiilky
Rozpodet: SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topiilky

Poi.¢. PoloZka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

11 45152

Technicka specifikace: - dodani erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

cerstvého betonu a zptisobu hutnéni,

oSetfeni a ochranu betonu

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti
- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potfebnych tiprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetieni

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu
- vytvofeni kotevnich Cel, kapes, nalitku, a sedel
- zfizeni v§ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenktl, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a tiprav kolem nich
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplikovych konstrukei a vybaveni

- upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakil a natérd, pripadné vyspraveni

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoji

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem

- dodani betonatské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvard (v¢. armakosi) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze
- Upravy vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukei

- veskera opatieni pro zajiSténi soudrznosti vyztuze a betonu
- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze

- separaci vyztuze

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO

Stérkoveé lozZe o zrnitosti 10-16 mm - podklad $achet

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

11%*2,7%2,7%0,1=8,02 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni

M3

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

Vodorovné konstrukce

8,02

790,00

6 335,80

578 013,40

- 8
|

Potrubi
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topiilky
Rozpodet: SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topiilky
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
12 87434 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 200MM M 74,80 390,00 29 172,00
pfipojovaci potrubi od vpusti PVC DN 200, SN 8, v&etné tvarovek
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (vCetné technologického predpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovad a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvki, véetné potfebnych tprav
- Uprava a piiprava podkladu a podpér, o€isténi a oSetieni podkladu a podpér
- zi'izeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle ptislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, v¢etné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, prichodtl Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zatsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, oisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, prevadénim a Cerpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

13 87445 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 300MM M 218,00 1 030,00 224 540,00

zebrované potrubi PP 335/300 mm, SN 16, pIné Zebro, v€etné tvarovek

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (vCetné technologického predpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovad a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvki, véetné potfebnych tprav

- Uprava a piiprava podkladu a podpér, o€isténi a oSetieni podkladu a podpér

- zi'izeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle ptislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, v¢etné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konci a pod.

- Uprava prostupd, prichodt Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zatsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topiilky
Rozpodet: SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topiilky
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- ochrana potrubi natérem (v¢. upravy povrchu), pipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Gprava, o¢isténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, prevadénim a Cerpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

14 87446 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 400MM M 126,00 1 760,00 221 760,00

zebrované potrubi PP 450/400 mm, SN 16, pIné zebro, v€etné tvarovek
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (vCetné technologického predpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materiadlu (trouby, trubky, tvarovky, spojovad a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvki, véetné potfebnych tprav
- Uprava a piiprava podkladu a podpér, o€isténi a oSetieni podkladu a podpér
- zi'izeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle ptislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, v¢etné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, prichodt Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zatsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, o¢isténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, ptevadénim a Cerpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku

15 87457 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 500MM M 64,20 2 730,00 175 266,00

zebrované potrubi PP 560/500 mm, SN 16, pIné zebro, v€etné tvarovek
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (vCetné technologického predpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovad a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topiilky
Rozpodet: SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topiilky
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
upeviiovacich prvki, véetné potfebnych tprav
- Uprava a piiprava podkladu a podpér, o€isténi a oSetieni podkladu a podpér
- zi'izeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle ptislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vCetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konci a pod.
- Uprava prostupd, prichodt Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zatsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Gprava, o¢isténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, prevadénim a Cerpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
16 894145 SACHTY KANALIZACNI Z BETON DILCU NA POTRUB{ DN DO KUS 6,00 21100,00 126 600,00
300MM

Sachty s prefabrikovanymi dny véetné poklopi F900 - viz tabulka na konci TZ,
véetné loZe z betonu C 12/15 t. 100 mm

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, miiZe s rémem, stupadla, Zebriky, stropy z bet. dilcti a pod.

- predepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, v€etné komplexni technologie vyroby a

montaze dilcd, oSetfeni a ochrana dilcu,

- u dilcti Zelezobetonovych a ptedpjatych veskera vyztuz, pripadné i tuhé kovové prvky a zaveésna oka,
- Upravy a zatizeni pro ulozeni a transport dilce,

- veSkeré pozadované upravy dilcti, véetné doplitkovych konstrukci a vybaventi,

- sestaveni dilce na stavbé vCetné montaznich zatizeni, ploSin a prahti a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetfeni tloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zptisobem,

- upravy dilce pro dodrzeni pozadované piesnosti jeho osazeni, véetn€ pripadnych méfeni,
- veSkera zatizeni pro zajiSténi stability v kazdém okamziku

- predepsané podkladni konstrukce
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topiilky
Rozpodet: SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topiilky
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
17 894146 SACHTY KANALIZACNI Z BETON DILCU NA POTRUB{ DN DO KUS 3,00 22 600,00 67 800,00
400MM

Sachty s prefabrikovanymi dny véetné poklop F900 - viz tabulka na konci TZ,
véetné loZe z betonu C 12/15 t. 100 mm
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, miiZe s rémem, stupadla, Zebriky, stropy z bet. dilcti a pod.
- predepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, v€etné komplexni technologie vyroby a
montaze dilcd, oSetfeni a ochrana dilcu,
- u dilcti Zelezobetonovych a ptedpjatych veskera vyztuz, pripadné i tuhé kovové prvky a zaveésna oka,
- Upravy a zatizeni pro ulozeni a transport dilce,
- veskeré pozadované upravy dilct, véetné doplitkovych konstrukci a vybaventi,
- sestaveni dilce na stavbé vCetné montaznich zatizeni, ploSin a prahti a pod.,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- oCisténi a osetfeni tloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilct,
- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zptisobem,
- upravy dilce pro dodrzeni pozadované piesnosti jeho osazeni, véetn€ pripadnych méfeni,
- veSkera zatizeni pro zajiSténi stability v kazdém okamziku
- predepsané podkladni konstrukce

18 894157 SACHTY KANALIZACNI Z BETON DILCU NA POTRUB{ DN DO KUS 2,00 23 500,00 47 000,00

500MM

Sachty s prefabrikovanymi dny véetné poklopi F900 - viz tabulka na konci TZ,

véetné loZe z betonu C 12/15 tl. 100 mm

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- poklopy s ramem, miiZe s rémem, stupadla, Zebriky, stropy z bet. dilcti a pod.
- predepsané betonové skruze, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a neni-li uvedeno jinak i podkladni vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, v€etné komplexni technologie vyroby a
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2

Objekt: SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topiilky
Rozpodet: SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topiilky

Por.¢. Polozka

Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

19 897626

20 897726

21 899524

montaze dilcd, oSetfeni a ochrana dilcu,

- u dilcti Zelezobetonovych a ptedpjatych veskera vyztuz, pripadné i tuhé kovové prvky a zaveésna oka,

- Upravy a zatizeni pro ulozeni a transport dilce,

- veSkeré pozadované upravy dilcti, véetné doplitkovych konstrukci a vybaventi,

- sestaveni dilce na stavbé vCetné montaznich zatizeni, ploSin a prahti a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetfeni tloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zptisobem,

- upravy dilce pro dodrzeni pozadované piesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,
- veSkera zatizeni pro zajiSténi stability v kazdém okamziku

- predepsané podkladni konstrukce

VPUST STERBINOVYCH ZLABU Z BETON DILCU SV. SIRKY DO KUS
400MM
véetné loze z betonu C 12/15 tl. 100 mm
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni piedepsaného dilce véetné miize
nezahrnuje predepsané podkladni konstrukce

CISTICI KUSY STERBIN ZLABU Z BETON DILCU SV. SIRKY DO 400MM KUS
véetné loze z betonu C 12/15 tl. 100 mm
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje doddvku a osazeni pfedepsaného dilce
nezahrnuje predepsané podkladni konstrukce

OBETONOVANI POTRUB] Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3

sucha betonova smés C 25/30
véetné obaleni hrdel geotextilii proti poskozeni krouzk(

12,00

12,00

164,27

12 700,00

12 300,00

2 740,00

152 400,00

147 600,00

450 099,80
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Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topiilky
Rozpodet: SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topiilky
Poi.¢. PoloZka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
74,8%0,22=16,46 [A]
218%0,32=69,76 [B]
126*0,38=47,88 [C]
64,2%0,47=30,17 [D]
Celkem: A+B+C+D=164,27 [E]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: - doddni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pti jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpiisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potrebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zi'izeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potrebnych tiprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetient,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s ipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v€. poZzadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zédkladd téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zi'izeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkti, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a iprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakll a natérdi, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoji,
- opatfeni povrchll betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladi,
- upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudt
22 899642 ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 200MM M 74,80 95,00 7 106,00
DN 200
Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: - pfisun, montdz, demontdz, odsun zkouseciho Cerpadla, napusténi tlakovou vodou, dodéni vody pro tlakovou zkousku, montaz a demontaz dilcii pro
zabezpeceni konce zkouseného tiseku potrubi, montaz a demontaz koncovych tvarovek, montaz zaslepovaci pfiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a
pro odbocujici fady.
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POLOZKY SOUPISU PRACI

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2

Stavba:
Objekt: SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topiilky
Rozpodet: SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topiilky
Poi.¢. PoloZka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
M 218,00 140,00 30 520,00

ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 300MM

23 899652
DN 300
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: - pfisun, montaz, demontaz, odsun zkousSeciho Cerpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkousku, montaz a demontéz dilcti pro
zabezpeceni konce zkouSeného useku potrubi, montaz a demontdz koncovych tvarovek, montaz zaslepovaci pfiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a
pro odbocujici fady.
24 899662 ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 400MM M 126,00 271,00 34 146,00
DN 400
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: - pfisun, montaz, demontaz, odsun zkousSeciho Cerpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkousku, montaz a demontéz dilcti pro
zabezpeceni konce zkouSeného useku potrubi, montaz a demontdz koncovych tvarovek, montaz zaslepovaci pfiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a
pro odbocujici fady.
Atributy polozky: DN potrubi: 400mm
25 899672 ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 600MM M 64,20 319,00 20 479,80
DN 500
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: - pfisun, montaz, demontaz, odsun zkouseciho Cerpadla, napusténi tlakovou vodou, dodéani vody pro tlakovou zkousku, montaz a demontaz dilcti pro
zabezpeceni konce zkouseného tiseku potrubi, montaz a demontaz koncovych tvarovek, montaz zaslepovaci pfiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a
pro odbocujici fady.
Atributy polozky: DN potrubi: 500mm
8 Potrubi 1734 489,60
-9 Ostatni konstrukce a prace
26 93121 VYPLN DILATACNICH SPAR Z ASFALTOVYCH PASU M2 327,00 259,00 84 693,00
(462-12)*0,7+12*1,0%1,0=327,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
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Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topiilky
Rozpodet: SO 331.3 Odvodnéni plochy KT Topiilky
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

27 935111

Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsaného materialu, ocisténi ploch spary pted Gpravou, o€isténi okoli spary po Gprave
STERBINOVE ZLABY Z BETONOVYCH DILCU SiR DO 400MM VYS DO M 438,00 2 440,00 1068 720,00
500MM BEZ OBRUBY
Zelezobetonovy $térbinovy Zlab s preruSovanou Stérbinou a stfechovitym sklonem
dna 0,5% pro zatizeni F900
462-12*1,0-12*1,0=438,00 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- veskery materidl, vyrobky a polotovary, v€etné mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a slozeni,pfipadné s

ulozZenim.
- veskeré prace nutné pro zfizeni téchto konstrukei, v€etné zemnich praci, loze, ukonceni, patek, sparovani, Gpravy vtoku a vytoku. Méfi se v [m] délky os

zlabu bez €isticich kust a odtokovych vpusti.
1153 413,00

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:

3618 903,01
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Stavba: 416 Ekologizace KT a upravy vle¢kovych koleji v arealu pristavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 430.3a Kabelové rozvody nn - ¢ast A
Rozpodet: SO 430.3a Kabelové rozvody nn - ¢ast A
. J
( )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

\ J

Zakladni cena: 860 770,50 K¢

Cena celkova: 860 770,50 K¢

DPH: 180 761,81 K¢

Cena s dani: 1 041 532,31 K¢

Mérné jednotky: M
Pocet mérnych jednotek: 800,00
Naklad na mérnou jednotku: 1 075,96 K¢
Zattidéni JKSO:
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:

Por.¢. Polozka

Objekt:

SO 430.3a Kabelové rozvody nn - ¢ast A
Rozpodet:

SO 430.3a Kabelové rozvody nn - ¢ast A

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2

-0

Typ Nazev MJ
VSEOBECNE KONSTRUKCE A PRACE

Pocet MJ

J.cena

Celkem

1 02943

2 02944

3 029522

4 02960

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS
realizacni dokumentace pro instalované rozvadéce
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDEN( V KPL
DIGIT FORME

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

OSTATNI POZADAVKY - REVIZNI ZPRAVY

KUS
vypracovani revizni zpravy o instalovanych rozvadécich

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

OSTATNI POZADAVKY - ODBORNY DOZOR
zajisténi beznapétového stavu pfi pfipojeni na sit’
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanym dozorem
VSEOBECNE KONSTRUKCE A PRACE

ZEMNI PRACE

1,00

1,00

1,00

1,00

10 000,00

10 000,00

5 000,00

2 000,00

10 000,00

10 000,00

5 000,00

2 000,00

27 000,00

5 13273

HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I

M3
fezy A0,8/0,6 m-530,0m, B 1,3/0,8 m-12,0m, C0,8/04 m-650m, D1,3/0,8 m-
8,0m, E1,1/0,6 m-130,0 m

v ryze jsou prfilozeny napajeci kabely objektu SO 455.3
zemina se pouzije pro zpétny zasyp - viz polozka 17411

250,40

249,00

62 349,60
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 430.3a Kabelové rozvody nn - ¢ast A

Rozpodet: SO 430.3a Kabelové rozvody nn - ¢ast A

Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Por.c. Polozka Typ

6 132731

Cenova soustava:

Cenova soustava:

2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- osetieni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektii v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahll do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- pazeni, vzepieni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaha

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 1KM

fezy A0,8/0,6 m - 530,0 m, B 1,3/0,8 m- 12,0 m, C 0,8/0,4 m - 65,0 m, D 1,3/0,8 m -
8,0m, E1,1/0,6 m-130,0 m
Vv ryze jsou pfilozeny napajeci kabely objektu SO 455.3

v&etné nalozeni a odvozu zeminy na mezideponii na Spici pfistavu
0,8*%0,6*530+1,3*0,8*%12+0,8*0,4*65+1,3*0,8*8+1,1*0,6¥130=381,80 [A]

zemina pro polozku 17411: 250,4 m3
381,8-250,4=131,40 [B]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

M3 131,40

249,00

32 718,60
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 430.3a Kabelové rozvody nn - ¢ast A
Rozpodet: SO 430.3a Kabelové rozvody nn - ¢ast A
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- vodorovna a svisla doprava, premisténi, ptelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektti v¢. jejich doasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a presvah. svahti do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- rucni vykopavky, odstranéni kotfend a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepreni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)
- upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahii
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pifemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
7 17120 ULOZEN{ SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 131,40 16,00 2 102,40
pfebyte€na vykopova zemina
sloZeni na mezideponii na Spici pfistavu
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkéch a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 430.3a Kabelové rozvody nn - ¢ast A
Rozpodet: SO 430.3a Kabelové rozvody nn - ¢ast A
Poi.¢. PoloZka Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Typ

Atributy polozky:

8 17411

ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM

- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, o¢isténi a ochrana podlozi a svahil

- svahovani, uzavirani povrchii svahti

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, premosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

Druh ukladaného materidlu: zemina

Charakter ulozi$té: docasna skladka

M3 250,40 106,00 26 542,40

fezy A,B,C,D, E
Vv ryze jsou pfilozeny napajeci kabely objektu SO 455.3
pouzije se zemina z vykopu

Cenova soustava:

0,5%0,6*530+1%0,8%12+0,5%0,4*65+1*0,8%8+0,6%0,8%130=250,40 [A]
2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu

- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichdnim nebo vysouSenim, piip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni

- osetieni uloziste po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a no$eni materialu

- vymeéna Casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vode

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Gloziste a v ulozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 430.3a Kabelové rozvody nn - ¢ast A
Rozpodet: SO 430.3a Kabelové rozvody nn - ¢ast A
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
9 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 126,60 730,00 92 418,00

obsyp kabelové trasy tl. 300 mm Stérkodrti

vizfezy A, C, E

Vv ryze jsou prilozeny napajeci kabely objektu SO 455.3
0,3*0,6%530+0,3*0,4*65+0,3*0,6*130=126,60 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava uklddaného materialu vlhcenim, tfidénim, promichdnim nebo vysouSenim, pfip. jiné upravy za ucelem zlepsSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna Casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ru¢ni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrch svaht
- zi'izeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytlacend potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypti neodecita

1 ZEMNI PRACE 216 131,00

- 2 ZAKLADY
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 430.3a Kabelové rozvody nn - ¢ast A
Rozpodet: SO 430.3a Kabelové rozvody nn - ¢ast A
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
10 27231 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU M3 4,80 3 070,00 14 736,00
obetonovani chrani¢ek
viz fezy B, D
0,3*0,8*%12+0,3*0,8%8=4,80 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: - doddni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpiisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potrebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zi'izeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potrebnych tiprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetient,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbeditovacich a odskruzovacich prostredku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zédkladd téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a uprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakll a natérii, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoj,
- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladi,
- upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
2 ZAKLADY 14 736,00
-7 PRIDRUZENA STAVEBNi VYROBA
11 701001 OZNACOVA STITEK KABELOVEHO VEDENI, SPOJKY NEBO KUS 5,00 22,00 110,00
KABELOVE SKRINE (VCETNE OBJIMKY)
oznaceni novych rozvadécu ZS 3.1 - ZS 3.5
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 430.3a Kabelové rozvody nn - ¢ast A
Rozpodet: SO 430.3a Kabelové rozvody nn - ¢ast A

Poi.¢. PoloZka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

12 702212

13 702312

14 709210

15 709400

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje: — pomocné mechanismy
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zptisob méfeni: M¢fi se plocha v metrech ¢tverenych.

KABELOVA CHRANICKA ZEMNI DN PRES 100 DO 200 MM M 46,00 161,00 7 406,00

PE 160/136
12+8+5*4+6=46,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — prorazeni otvoru zdivem o prifezu od 0,01 do 0,025m2 — tipravu a zacisténi omitky po montazi vedeni — pomocné mechanismy
2. Polozka neobsahuje: — protipozarni ucpavku
3. Zpisob meéteni: Udava se pocet kusit kompletni konstrukce nebo prace.

ZAKRYTI KABELU VYSTRAZNOU FOLII SIRKY PRES 20 DO 40 CM M 725,00 13,00 9 425,00

Cervena
530+65+130=725,00 [A]
Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — ptipravu podkladu pro osazeni
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zptisob méfeni: Mé&fi se metr délkovy.

KRIZOVATKA KABELOWCH VEDENI SE STAVAICI INZENYRSKOU KUS 3,00 509,00 1527,00
SITI (KABELEM, POTRUBIM APOD.)
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — kompletni montaz, rozméfeni, upevnéni, fezani, spojovani a pod.
materialu ( drzéky apod.) — pomocné mechanismy
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpusob méfeni: M¢ti se metr délkovy.

— veskery spojovaci a montazni material v¢. upeviovaciho

ZATAZENI LANKA DO CHRANICKY NEBO ZLABU M 46,00 24,00 1 104,00
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Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 430.3a Kabelové rozvody nn - ¢ast A
Rozpodet: SO 430.3a Kabelové rozvody nn - ¢ast A
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

16 741812

17 741912

18 741c02

zatazeni kabelu do chraniCek i v patce véze
12+8+5%4+2+4=46,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — vSechny ndklady na demontaz stavajiciho zafizeni véetn¢ pomocnych doplitujicich tiprav pro jeho likvidaci — naloZeni

vybourané¢ho materidlu na dopravni prostfedek
2. Polozka neobsahuje: — odvoz vybouraného materidlu — poplatek za likvidaci odpadii (naceni se dle SSD 0)

3. Zptisob méfeni: Méfi se metr délkovy.

UZEMNOVACI VODIC NA POVRCHU FEZN PRES 120 DO 300 MM2 M 20,00 250,00 5 000,00
vyvedeny pasek pro uzemnéni ZS a ROV, FeZn 30x4 mm
5%4=20,00 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
- veskeré prace a material obsazeny v nazvu polozky
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpusob méreni: Méfi se metr délkovy v ose vodice nebo lana.
UZEMNOVACI VODIC V ZEMI FEZN PRES 120 DO 300 MM2 M 800,00 111,00 88 800,00
FeZn 30x4 mm
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
- veskeré prace a material obsazeny v nazvu polozky
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpusob méreni: Méfi se metr délkovy v ose vodice nebo lana.
50,00 156,00 7 800,00

UZEMNOVACT SVORKA KUS
spojovani zemniciho pasku, v€etné odbocek k uzemnéni rozvadéci u vézi
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje: — veSkeré piislusenstvi
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt: SO 430.3a Kabelové rozvody nn - ¢ast A

Rozpodet: SO 430.3a Kabelové rozvody nn - ¢ast A

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2

Por.¢. Polozka

Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

19 741c05

20 742h25

21 742115

22 742pll

2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpisob meéteni: Udava se pocet kusit kompletni konstrukce nebo prace.

SPOJOVANI UZEMNOVACICH VODICU
propojeni rozvadécu u vézi s hlavni trasou zemniciho pasku polozenou v soub&hu
s napajecimi kabely

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — tvarovani, piipravu spoji — svafovani — ochranny natér spoje dle ptislusnych norem

2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpisob meéteni: Udava se pocet kusit kompletni konstrukce nebo prace.

KABEL NN CTYR- A PETIZILOVY AL S PLASTOVOU IZOLACI OD 150
DO 240 MM2
AYKY-J 3 x 240 + 120 mm2

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — manipulace a ulozeni kabelu (do zemé, chranicky, kanalu, na rosty, na TV a pod.)

2. Polozka neobsahuje: — pfichytky, spojky, koncovky, chranicky apod.
3. Zpisob meteni: MéEii se metr délkovy.

UKONCENI DVOU AZ PETIZILOVEHO KABELU V ROZVADECI NEBO
NA PRISTROJI OD 150 DO 240 MM2
napojeni v ZS 2.4, smyckové propojeni v ZS 3.1 - 3.5
145%2=11,00 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje: — vSechny price spojené s ipravou kabelii pro montdZ vcetné veskerého prisluSentsvi

2. Polozka neobsahuje: X
3. Zptisob méfeni: Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

ODJUTOVANTI A OCISTENI KABELU PRUREZU DO 300 MM2
15%0,5=7,50 [A]

KUS

KUS

5,00

800,00

11,00

7,50

71,00

454,00

964,00

61,00

355,00

363 200,00

10 604,00

457,50
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 430.3a Kabelové rozvody nn - ¢ast A
Rozpodet: SO 430.3a Kabelové rozvody nn - ¢ast A
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje: — vSechny prace spojené s upravou kabelil pro montaZ véetné veskerého prisluSentsvi
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpusob méfeni: M¢ti se metr délkovy.
23 742pl4 ZATAZENI KABELU DO CHRANICKY - KABEL PRES 4 KG/M M 46,00 126,00 5 796,00
12+48+5*4+24+4=46,00 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: 1. PoloZka obsahuje: — montaz kabelu o vaze nad 4 kg/m do chranicky/ kolektoru
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpusob méfeni: M¢ti se metr délkovy.
24 742pl5 OZNACOVACI STITEK NA KABEL KUS 11,00 18,00 198,00
oznaceni kabelovych vstupu v rozvadécich
1+5%2=11,00 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje: — veSkeré piislusentsvi
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zptisob méfeni: Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.
25 743¢gl3 SKRIN ZASUVKOVA VENKOVNI NA STENU/KONSTRUKCI OD 5 DO 6 KUS 5,00 17 171,00 85 855,00

KS ZASUVEK PRUMYSLOVYCH (400 V NEBO 230 V)

zasuvkove stojany ZS 3.1 - 3.5 tvofené typovym rozvadé&em s 6 ks zasuvkami,

vypinacem a proudovym chrani¢em dle TZ

pro upevnéni ZS se pouzije ocelovy ram z uhelnikl pfichyceny do zakladd OV, ram

je soutasti kazdého ZS

Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — instalaci v¢. zapojeni — technicky popis viz. projektova dokumentace

2. Polozka neobsahuje: X
3. Zptisob méfeni: Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 430.3a Kabelové rozvody nn - ¢ast A
Rozpodet: SO 430.3a Kabelové rozvody nn - ¢ast A
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
26 747211 CELKOVA PROHLIDKA, ZKOUSENI, MERENI A VYHOTOVEN] KUS 1,00 10 976,00 10 976,00
VYCHOZ{ REVIZNI ZPRAVY, PRO OBJEM IN DO 100 TIS. KC
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
- cenu za celkovou prohlidku zatizeni PS/SO, v¢. méfeni, komplexnich zkouSek a revizi zafizeni tohoto PS/SO autorizovanym reviznim technikem na
silnoprouda zatizeni podle pozadavku CSN, véetn& hodnoceni a vyhotoveni celkové revizni z
27 747513 ZKOUSKY VODICU A KABELU NN PRUREZU Z{LY OD4X150 DO 300 KUS 6,00 715,00 4 290,00
MM2
zkousky provadény v usecich mezi jednotlivymi ZS
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
- veskeré prace a material obsazeny v nazvu polozky
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpusob méfeni: Udava se pocet kusit kompletni konstrukce nebo prace.
7 PRIDRUZENA STAVEBNi VYROBA 602 903,50
860 770,50

Celkem:
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SOUPIS PRACI
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Stavba: 416 Ekologizace KT a upravy vle¢kovych koleji v arealu pristavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B
Rozpocet: SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B
. J
( )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

\ J

Zakladni cena: 1791 792,58 K¢

Cena celkova: 1791 792,58 K¢

DPH: 376 276,44 K¢

Cena s dani: 2168 069,02 K¢

Mérné jednotky: M
Pocet mérnych jednotek: 700,00
Naklad na mérnou jednotku: 2 559,70 K¢
Zattidéni JKSO:
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:
Objekt:

SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B

Por.¢. Polozka

Typ Nazev
- 0

MJ Pocet MJ
VSEOBECNE KONSTRUKCE A PRACE
1 014101

POPLATKY ZA SKLADKU

J.cena

Celkem

M3
bet.dlazdice (polozka 113181) 2,8 m3
podklad dlazby (polozka 113321) 196 m3
vykopova zemina (polozka 132731) 127,8 m3
2,8+196+127,8=326,60 [A]

326,60

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
2 02943 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS

KPL 1,00
realizacni dokumentace pro instalované rozvadéce
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
3 02944

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDEN( V
DIGIT FORME

1,00
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
4 029522 OSTATNI POZADAVKY - REVIZNI ZPRAVY

KUS
vypracovani revizni zpravy o instalovanych rozvadécich

1,00
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
5 02960

OSTATNI POZADAVKY - ODBORNY DOZOR

KPL 1,00
zajisténi beznapétového stavu pfi pfipojeni na sit’
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

lechnicka specifikace: zahrnuje veskeré ndklady spojené s objednatelem pozadovanym dozorem

300,00

10 000,00

10 000,00

5 000,00

2 000,00

97 980,00

10 000,00

10 000,00

5 000,00

2 000,00



O\

Aspe

Strana: 3

3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B
SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B

Por.¢. Polozka

Typ

Nazev

MJ Pocet MJ J.cena Celkem

0

VSEOBECNE KONSTRUKCE A PRACE

124 980,00

-1

6 11318

7 113181

ZEMNI PRACE

ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC M3

53,20 768,00 40 857,60

rozebrani plochy ze zamkové dlazby v prostoru KT Topllky v Sifce 1,0 m
ocisténi a ulozeni dlazby mimo vykop pro zpétné pouziti

polozka je spole¢na pro SO 456.3 - v ryze bude téz napajeci kabel objektu SO
456.3

predpoklad zpétného vyuziti dlazby (tj. neposkozené kusy) 95%

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

Atributy polozky:

ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC, ODVOZ DO M3
IKM

1*0,1*¥560%0,95=53,20 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v€. ulozZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

Material dlazdic: betonové, kameninové

Ocisténi a tfidéni dlazdic pro dalsi pouziti: s o€isténim a tfidénim

2,80

768,00 2 150,40

rozebrani plochy ze zamkové dlazby v prostoru KT Topllky v Sifce 1,0 m
nalozeni, odvoz a slozeni poSkozenych nepowzitelnych dlazdic na mezideponii na
$pici pristavu

predpoklad 5% rozebirané plochy

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

1*0,1*¥560%0,05=2,80 [A]
2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B
Rozpodet: SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
8 113321 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 196,00 225,00 44100,00
ODVOZ DO 1KM
podkladni vrstvy pod zamkovou dlazbou v tl. 0,35 m
nalozeni, odvoz a slozeni na do¢asnou mezideponii na Spici pfistavu
1*0,35*560=196,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourdni — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).
9 12573A VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I - BEZ DOPRAVY M3 653,20 73,00 47 683,60

premisténi z doCasné deponie na Spici pfistavu na plavidla za i¢elem presunu na
trvalou skladku

vykladka z lodé pro uloZeni na trvalou skladku

bet.dlazdice (polozka 113181) 2,8 m3

podklad dlazby (polozka 113321) 196 m3

vykopova zemina (polozka 132731) 127,8 m3

2%(2,8+196+127,8)=653,20 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: poloika zahrnuje:
- svisla doprava, pfemisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- osetieni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekt v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)
- ¢erpani vody v¢€. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B

Rozpodet: SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- paZeni, vzepieni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma §tétovych stén)

- upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahii

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., piemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

10 12573B VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I - DOPRAVA M3KM 8 165,00 14,00 114 310,00

pfesun stavebnich odpadl lodni dopravou na trvalou skladku

misto skladky zajisti zhotovitel

pfedpokladana odvozna vzdalenost 25 km
(2,8+196+127,8)*25=8 165,00 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Mnozstvi se ur¢i jako soucin kubatutry [m3] a pozadované vzdalenosti [km].

11 13173 HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I M3 0,24 206,00

pro zaklad RS1 v blizkosti stavajicich rozvadécit v KT Topalky
v ryze je pfilozen napajeci kabel objektu SO 456.3
zemina se pouwzije pro zpétny zasyp

0,6*0,8*0,5=0,24 [A]

49,44

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, premisténi, ptelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopis$té po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektti v¢. jejich doasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B
Rozpodet: SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan
- vytahovani a noSeni vykopku
- svahovani a presvah. svahti do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- rucni vykopavky, odstranéni kotfend a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)
- upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahii
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pifemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
12 13273 HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. M3 189,08 249,00 47 080,92
fezy F1,1/0,6 m - 560,0 m, G 1,3/0,8 m - 56,0 m, C 0,8/0,4 m - 90,0 m, B 1,3/0,8 m

-11,0m

Vv ryze jsou prilozeny napajeci kabely objektu SO 456.3

zemina se pouzije pro zasyp - viz polozka 17411
189,32-0,24=189,08 [A]

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekti v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant



O\

‘@' Aspe Strana: 7
3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B
Rozpodet: SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

13 132731

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svahti do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- rucni vykopavky, odstranéni kotfend a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepreni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)

- tpravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahii

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pifemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

HLOUBENI RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 1KM M3

127,80 249,00 31 822,20

fezy F1,1/0,6 m - 560,0 m, G 1,3/0,8 m - 56,0 m, C 0,8/0,4 m - 90,0 m, B 1,3/0,8 m
-11,0m
Vv ryze jsou prilozeny napajeci kabely objektu SO 456.3

nalozeni a odvoz na mezideponii na Spici pristavu
(1,1-0,45)*0,6%560+1,3*0,8*56+0,8*0,4*90+1,3*0,8*1 1=316,88 [A]

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

pro zpétné vyuziti: 189,32 m3
316,88+0,24-189,32=127,80 [B]
2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- osetieni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekt v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- ¢erpani vody v¢€. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahll do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy



O\

‘@' Aspe Strana: 8
3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B
Rozpodet: SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- rucni vykopavky, odstranéni kotfend a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma §tétovych stén)
- upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahii
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., piemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
14 17120 1 ULOZEN{ SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 127,80 16,00 2 044,80

15 17120 2

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

Atributy polozky:

pfebyte€na vykopova zemina

slozeni na mezideponii na Spici pfistavu

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkéch a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, o¢isténi a ochrana podlozi a svahii

- svahovani, uzavirani povrchil svahti

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, premosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

Druh ukladaného materidlu: zemina

Charakter ulozi$té: docasna skladka

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 326,60

16,00 5225,60

slozeni zeminy a stavebni suti dovezené lodi na trvalou skladku uréenou



1y
% Aspe Strana: 9
3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B
Rozpodet: SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

zhotovitelem
bet.dlazdice (polozka 113181) 2,8 m3
podklad dlazby (polozka 113321) 196 m3

vykopova zemina (polozka 132731) 127,8 m3

Cenova soustava:

2,8+196+127,8=326,60 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

16 17411

- kompletni provedeni zemni konstrukce do ptfedepsaného tvaru

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkéch a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, ocisténi a ochrana podlozi a svaht

- svahovani, uzavirani povrchii svahti

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, premosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM

vizfezy F, G, C, B

v ryze je pfilozen napajeci kabel objektu SO 456.3
(0,8-0,45)*0,6*560+1*0,8*56+0,5*0,4%90+1*0,8*11+0,12=189,32 [A]

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu

M3

189,32

106,00

20 067,92

- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichdnim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetieni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doCasné zajisténi
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B
Rozpodet: SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

17 17581

Cenova soustava:

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna Casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3

obsyp kabelové trasy tl. 300 mm Stérkodrti
vizfezy F, C

111,60 730,00 81 468,00

Vv ryze jsou prilozeny napajeci kabely objektu SO 456.3

0,3*0,6*560+0,3*0,4*90=111,60 [B]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava uklddaného materialu vlhcenim, tfidénim, promichdnim nebo vysouSenim, pfip. jiné upravy za ucelem zlepsSeni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna Casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- rucni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrch svaht

- zfizeni lavic na svazich
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B
Rozpodet: SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, premosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytlacend potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypti neodecita
1 ZEMNI PRACE 436 860,48
-2 ZAKLADY
18 27231 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU M3 16,08 3.070,00 49 365,60

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

obetonovani chranicek, fezy G, B
0,3*0,8*56+0,3*0,8*%11=16,08 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

- dodéani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpiisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potiebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetn¢ potfebnych tprav, vyplné, vlozek, opracovani, oCisténi a oSetfent,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvora,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukci a leSeni,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a iprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakl a natért, ptipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pripadné ztizeni spojovaci vrstvy u zaklada,
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B
Rozpodet: SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
2 ZAKLADY 49 365,60
-5 KOMUNIKACE
19 561462 KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM TR. II TL. DO 300MM M2 560,00 496,00 277 760,00
zpevnény podklad pod rozebranou plochou dlazby KT Topllky
Sitka 1,0 m; délka 560 m; tl. 300 mm
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- o¢isténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického piedpisu a zhutnéni vrstvy v predepsané tloust’ce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sitky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni
- upravu dilatacnich spar vcetné€ piedepsané vyztuze
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje upravu povrchu krytu
20 582613 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 100MM DO M2 28,00 569,00 15 932,00
LOZE Z KAM

loze ze $térkodrti frakce 4-8 mm, tl. 50 mm

vypli spar ostrohrannym kfemicitym piskem

véetné dodani nové dlazby, predpoklad 5 % feSené plochy
1*560*0,05=28,00 [A]

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro ptedepsané loze v tloustce predepsané dokumentaci a pro piedepsanou vypln

spar
- o¢isténi podkladu

- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu veéetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar

- zfizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach

- upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikti, dilata¢nich zafizeni, odvodnovacich prouzki, odvodnovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B
Rozpodet: SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
dokumentace jinak
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje t€snéni podél obrubniki, dilata¢nich zatizeni, odvodiovacich prouzkii, odvodnovaci, vpusti, Sachet a pod.
21 582613 a KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 100MM DO M2 532,00 598,00 318 136,00
LOZE Z KAM

loze ze $térkodrti frakce 4-8 mm, tl. 50 mm

vyplfi spar ostrohrannym kfemicitym piskem

vyuziti pvodni dlazby (95 % plochy)

dovoz dlazdic z meziskladky v pristavu
1*560%0,95=532,00 [A]

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro ptedepsané loze v tloustce predepsané dokumentaci a pro piedepsanou vypln

spar

- o¢isténi podkladu

- uloZeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar

- zfizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach

- upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikti, dilata¢nich zafizeni, odvodnovacich prouzki, odvodnovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak

- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkti, odvodiovact, vpusti, Sachet a pod.

5 KOMUNIKACE 611 828,00
-7 PRIDRUZENA STAVEBNI VYROBA
22 701001 0OZNACOVACI STITEK KABELOVEHO VEDENI, SPOJKY NEBO KUS 5,00 22,00 110,00

KABELOVE SKRINE (VCETNE OBJIMKY)

oznaceni novych rozvadécu ZS 3.6 - ZS 3.9, RS1

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje: — pomocné mechanismy

2. Polozka neobsahuje: X
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2

Objekt: SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B
Rozpodet: SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B

Por.¢. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

23 702212

24 702312

25 709210

26 709400

3. Zpisob méteni: Méii se plocha v metrech ¢tverecnych.

KABELOVA CHRANICKA ZEMNI DN PRES 100 DO 200 MM M 83,00 161,00 13 363,00

PE 160/136
56+11+4*4=83,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — prorazeni otvoru zdivem o prufezu od 0,01 do 0,025m2 — upravu a zaci$téni omitky po montazi vedeni — pomocné mechanismy
2. Polozka neobsahuje: — protipozarni ucpavku
3. Zptisob méfeni: Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

ZAKRYTI KABELU VYSTRAZNOU FOLIf SIRKY PRES 20 DO 40 CM M 650,00 13,00 8 450,00

Cervena
560+90=650,00 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje: — pfipravu podkladu pro osazeni
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpusob méfeni: Méfi se metr délkovy.
KRIZOVATKA KABELOWCH VEDENI SE STAVAJCI INZENYRSKOU KUS 2,00 509,00 1 018,00
SITI (KABELEM, POTRUBIM APOD.)
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: 1. PoloZka obsahuje: —kompletni montdZ, rozméteni, upevnéni, fezani, spojovéani a pod.
materialu ( drzaky apod.) — pomocné mechanismy
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zptisob méfeni: Méfi se metr délkovy.

— veskery spojovaci a montazni material v¢. upeviiovaciho

ZATAZENI LANKA DO CHRANICKY NEBO ZLABU M 83,00 24,00 1 992,00

zatazeni kabelu do chraniCek i v patce véze

56+11+4%4=83,00 [A]
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B
Rozpodet: SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — vSechny naklady na demontaz stavajiciho zafizeni véetné pomocnych dopliiujicich Giprav pro jeho likvidaci — naloZeni

vybouraného materialu na dopravni prostfedek
2. Polozka neobsahuje: — odvoz vybouraného materialu — poplatek za likvidaci odpadid (naceni se dle SSD 0)

3. Zpusob méfeni: M¢ti se metr délkovy.

UZEMNOVACI VODIC NA POVRCHU FEZN PRES 120 DO 300 MM2 M 16,00 250,00 4 000,00

vyvedeny pasek pro uzemnéni ZS a ROV, FeZn 30x4 mm

27 741812

4%4=16,00 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
- veSkeré prace a material obsazeny v nazvu polozky

2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpisob méteni: Méfi se metr délkovy v ose vodice nebo lana.

28 741912 UZEMNOVACI VODIC V ZEMI FEZN PRES 120 DO 300 MM2 M 700,00 111,00 77 700,00
FeZn 30x4 mm

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
- veSkeré prace a material obsazeny v nazvu polozky
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpisob méteni: Méfi se metr délkovy v ose vodice nebo lana.

29 741c02 UZEMNOVACI SVORKA KUS 20,00 156,00 3 120,00
spojovani zemniciho pasku, véetné odbocek k uzemnéni rozvadécl u vézi

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — veskeré pfisluSenstvi
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpisob meéteni: Udava se pocet kusit kompletni konstrukce nebo prace.
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POLOZKY SOUPISU PRACI

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B

SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B

Por.¢. Polozka
30 741c05

J.cena

Celkem

31 742h25

32 742115

33 742pll

SPOJOVANI UZEMNOVACICH VODICU

propojeni rozvadécu u vézi s hlavni trasou zemniciho pasku polozenou v soub&hu
s napajecimi kabely
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Cenova soustava:
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — tvarovani, piipravu spoji — svafovani — ochranny natér spoje dle ptislusnych norem
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpisob meéteni: Udava se pocet kusit kompletni konstrukce nebo prace.

KABEL NN CTYR- A PETIZILOVY AL S PLASTOVOU IZOLACI OD 150
DO 240 MM2

AYKY-J 3 x 240 + 120 mm2
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Cenova soustava:

Technicka specifikace: 1. PoloZka obsahuje: — manipulace a ulozeni kabelu (do zemé, chranicky, kanalu, na rosty, na TV a pod.)
2. Polozka neobsahuje: — pfichytky, spojky, koncovky, chranicky apod.
3. Zpisob meteni: MéEii se metr délkovy.

UKONCENI DVOU AZ PETIZILOVEHO KABELU V ROZVADECI NEBO
NA PRISTROJI OD 150 DO 240 MM2

smyckové propojeni v ZS 3.6 - ZS 3.9 s ukonéenim v RS1
do RS1 bude také napojen napajeci kabel pro osvétleni (SO 456.3)
4%2+1+4=13,00 [A]

Cenova soustava:

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje: — vSechny price spojené s ipravou kabelii pro montdZ véetné veskerého prisluSentsvi
2. Polozka neobsahuje: X

3. Zptisob méfeni: Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

ODJUTOVANTI A OCISTENI KABELU PRUREZU DO 300 MM2
7%0,5=3,50 [A]

Cenova soustava:

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje: — vSechny price spojené s ipravou kabelil pro montdZ véetné veskerého prisluSentsvi
2. Polozka neobsahuje: X

71,00

454,00

964,00

61,00

284,00

317 800,00

12 532,00

213,50
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B

Rozpodet: SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B

Por.¢. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

34 742pl4

35 742pl5

36 743gl3

37 744344

3. Zpisob meéteni: MéEii se metr délkovy.

ZATAZEN{ KABELU DO CHRANICKY - KABEL PRES 4 KG/M M 83,00
56+11+4*4=83,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. PolozZka obsahuje: — montaz kabelu o vaze nad 4 kg/m do chranicky/ kolektoru
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpisob meéteni: MéEii se metr délkovy.

OZNACOVACI STITEK NA KABEL KUS 11,00
oznaceni kabelovych vstupu v rozvadécich
4*2+3=11,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje: — veSkeré piisluSentsvi
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zptisob méfeni: Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

SKRIN ZASUVKOVA VENKOVNI NA STENU/KONSTRUKCI OD 5 DO 6 KUS 4,00
KS ZASUVEK PRUMYSLOVYCH (400 V NEBO 230 V)
zasuvkové stojany ZS 3.6 - 3.9 tvofené typovym rozvadécem s 6 ks zasuvkami,
vypinaéem a proudovym chrani¢em dle TZ
pro upevnéni ZS se pouzije ocelovy ram z Uhelnikl pfichyceny do zakladd OV, ram
je soucasti kazdého ZS
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: - instalaci v¢. zapojeni — technicky popis viz. projektova dokumentace
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zptisob méfeni: Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.

ROZVADEC NN SKRINOVY OCELOPLECHOVY VYZBROJENY, DO IP 40, KUS 1,00
HLOUBKY DO 500 MM, SIRKY DO 500 MM, VYSKY DO 2250 MM -
VYVODNI POLE SE SLOZITOU VYZBROIJI

126,00

18,00

17 171,00

35 000,00

10 458,00

198,00

68 684,00

35 000,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B
Rozpodet: SO 430.3b Kabelové rozvody nn - ¢ast B
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

rozpojovaci a jistici rozvadé¢ RS1, vcetné vyzbroje s pfipojenim na stavajici
rozvadéce, z rozvadéce budou vyvedeny napajeci kabely pro osvétleni (SO

456.3) a pro zasuvkove skriné (SO 430.3)
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje: — pfipravu podkladu pro osazeni v¢. upeviiovaciho materidlu — veskery podruzny a pomocny materidl — provedeni zkousek,
dodani pfedepsanych zkousek, revizi a atesti — pfistrojové vybaveni ( vyvodové jistice, méfeni vyvodi nebo skupiny vyvodu, stykace a stykacové
kombinace, proudové chranice, proudové reré, pripojnice, apod. )

2. Polozka neobsahuje:
3. Zptisob méfeni: Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.

38 747211 CELKOVA PROHLIDKA, ZKOUSENI, MERENI A VYHOTOVENI KUS 1,00 10 976,00 10 976,00

VYCHOZ{ REVIZNI ZPRAVY, PRO OBJEM IN DO 100 TIS. KC

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
- cenu za celkovou prohlidku zafizeni PS/SO, v¢. méfeni, komplexnich zkousek a revizi zafizeni tohoto PS/SO autorizovanym reviznim technikem na
silnoprouda zatizeni podle pozadavku CSN, vetné hodnoceni a vyhotoveni celkové revizni z

39 747513 ZKOUSKY VODICU A KABELU NN PRUREZU ZiLY OD4X150 DO 300 KUS 4,00 715,00 2 860,00
MM2
zkou$ky provadény v usecich mezi jednotlivymi ZS a mezi ZS 3.9 a SR1

Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
- veskeré prace a material obsazeny v ndzvu polozky
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zptisob méfeni: Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

7 PRIDRUZENA STAVEBNI VYROBA 568 758,50

Celkem: 1791 792,58
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Stavba: 416 Ekologizace KT a upravy vle¢kovych koleji v arealu pristavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
Rozpocet: SO 455.3.1 Osvétleni ploch 3.stavby - ¢ast elektro
. J
( )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

\ J

Zakladni cena: 2 815 044,05 K¢

Cena celkova: 2 815 044,05 K¢

DPH: 591 159,25 K¢

Cena s dani: 3406 203,30 K¢

Mérné jednotky: KS
Pocet mérnych jednotek: 5,00
Naklad na mérnou jednotku: 563 008,81 K¢
Zattidéni JKSO:
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2

Objekt: SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
Rozpodet: SO 455.3.1 Osvétleni ploch 3.stavby - ¢ast elektro

Por.¢. Polozka

Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena Celkem

-0

1 02943

2 02944

3 029522

4 02960

VSEOBECNE KONSTRUKCE A PRACE

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS
realiza¢ni dokumentace instalovanych rozvadécu
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V

DIGIT FORME
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

OSTATNI POZADAVKY - REVIZNi ZPRAVY
vypracovani celkové revizni zpravy
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

OSTATNI POZADAVKY - ODBORNY DOZOR
zajisténi beznapétového stavu pfi pfipojeni na sit’
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanym dozorem

VSEOBECNE KONSTRUKCE A PRACE

KUS

1,00

1,00

1,00

1,00

20 000,00 20 000,00

15 000,00 15 000,00

15 000,00 15 000,00

5 000,00 5 000,00

55 000,00

5 13273a

ZEMNI PRACE

HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I - BEZ DOPRAVY

mezi RVO 12 a RVO 17
Vykopy a zadhozy s obsypy jsou uvedeny v objektu SO 430.3
Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

M3

0,00

235,00 0,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
Rozpodet: SO 455.3.1 Osvétleni ploch 3.stavby - ¢ast elektro
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- svisla doprava, premisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektti v¢. jejich doasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svahti do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- rucni vykopavky, odstranéni kotfend a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepreni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)

- upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahii

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

: :/régliz;év gl(:fnpokcl;é konstrukce umoznujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
E)(r)l(;.z)ahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**
1 ZEMNI PRACE 0,00
-7 PRIDRUZENA STAVEBNi VYROBA
6 701001 OZNACOVAC STITEK KABELOVEHO VEDENI, SPOJKY NEBO KUS 5,00 22,00 110,00

KABELOVE SKRINE (VCETNE OBJIMKY)
oznaceni novych rozvadécu ROV13 - ROV17
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje: — pomocné mechanismy
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zptisob méfeni: M¢fi se plocha v metrech ¢tverenych.
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Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
Rozpodet: SO 455.3.1 Osvétleni ploch 3.stavby - ¢ast elektro
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
7 702211 KABELOVA CHRANICKA ZEMNi DN DO 100 MM M 52,00 86,00 4 472,00
PE 110/94
fezB, D
pfechod kabelové smy€ky a zavedeni optochraniCky mezi zemi a rozvadécem
2%12+5%4+8=52,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — prorazeni otvoru zdivem o prifezu od 0,01 do 0,025m2 — tipravu a zacisténi omitky po montazi vedeni — pomocné mechanismy
2. Polozka neobsahuje: — protipozarni ucpavku
3. Zpisob meéteni: Udava se pocet kusit kompletni konstrukce nebo prace.
8 702212 KABELOVA CHRANICKA ZEMNI DN PRES 100 DO 200 MM M 55,00 161,00 8 855,00
PE 160/136,fezBaD
12+8+35=55,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — prorazeni otvoru zdivem o prufezu od 0,01 do 0,025m2 — upravu a zaci$téni omitky po montazi vedeni — pomocné mechanismy
2. Polozka neobsahuje: — protipozarni ucpavku
3. Zptisob méfeni: Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
9 702312 ZAKRYTI KABELU VYSTRAZNOU FOLII SIRKY PRES 20 DO 40 CM M 720,00 13,00 9 360,00
barva ¢ervena
fezA D, E, C
530+35+130+25=720,00 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — ptipravu podkladu pro osazeni
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpusob méfeni: Méfi se metr délkovy.
10 709210 KRIZOVATKA KABELOWCH VEDENI SE STAVAJCI INZENYRSKOU KUS 1,00 509,00 509,00
SITI (KABELEM, POTRUBIM APOD.)




Strana: 5

'>
&' Aspe
3.6.1.8
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Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
Rozpodet: SO 455.3.1 Osvétleni ploch 3.stavby - ¢ast elektro
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

11 709400

12 741172

13 741811

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

ZATAZENI LANKA DO CHRANICKY NEBO ZLABU M 52,00

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

KRABICE (ROZVODKA) INSTALACNI KABELOVA VE VYSSIM KRYTI - KUS

2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

1. Polozka obsahuje: — kompletni montaz, rozméfeni, upevnéni, fezani, spojovani a pod.
materialu ( drzéky apod.) — pomocné mechanismy

2. Polozka neobsahuje: X

3. Zpusob méfeni: M¢ti se metr délkovy.

— veskery spojovaci a montazni material v¢. upeviovaciho

24,00 1 248,00

2%12+5%4+8=52,00 [A]
2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
1. Polozka obsahuje: — vSechny naklady na demontaz stavajiciho zafizeni véetné pomocnych doplitujicich uprav pro jeho likvidaci — nalozeni

vybouraného materialu na dopravni prostfedek
2. Polozka neobsahuje: — odvoz vybouraného materialu — poplatek za likvidaci odpadi (naceni se dle SSD 0)

3. Zpusob méfeni: M¢ti se metr délkovy.

10,00 588,00 5 880,00

MIN. IP 44 VCETNE PRUCHODEK SE SVORKAMI 3-F DO 10 MM2
dle TZ typ dle vyrobce svitidel, 2ks na jednu véz

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

UZEMNOVAC]I VODIC NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2

2*5=10,00 [A]

2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

1. Polozka obsahuje: — pfipravu podkladu pro osazeni — veSkery material a prace pro upevnéni nebo uchyceni krabice
2. Polozka neobsahuje: X

3. Zptisob méfeni: Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.

M 15,00 97,00 1 455,00

FeZn 30x4 mm

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

5%3=15,00 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

1. Polozka obsahuje:
- uchyceni vodi¢e na povrch v¢. podpér, konzol, svorek a pod. — méfeni, déleni, spojovani — natér

2. Polozka neobsahuje: X
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Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
Rozpodet: SO 455.3.1 Osvétleni ploch 3.stavby - ¢ast elektro
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

14 741911

15 741c02

16 742h21

3. Zpisob méteni: Méfi se metr délkovy v ose vodice nebo lana.

UZEMNOVACI VODIC V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 748,00 73,00 54 604,00

FeZn 30x4 mm
550+35+8+130+25=748,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1, Polozka obsahuje:
- ptipravu podkladu pro osazeni — méfeni, déleni, spojovani, tvarovani — ochranny natér spoju a pri prichodu vodice nad terén apod. dle prislusnych

norem
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zptisob méfeni: Méii se metr délkovy v ose vodice

UZEMNOVACI SVORKA KUS 27,00 156,00 4 212,00

propojeni zemnicich pask( a odbocek pro pfipojeni rozvadéci ZS a ROV
22+5=27,00 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje: — veskeré piislusenstvi
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zptisob méfeni: Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.

KABEL NN CTYR- A PETIZILOVY AL S PLASTOVOU IZOLACI DO 2,5 M 190,00 97,00 18 430,00

MM2
CGTG-0 3 x 2,5 mm2, propojeni zafizeni na plosiné
5%(3%6+2%10)=190,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — manipulace a ulozeni kabelu (do zemé, chranicky, kanalu, na rosty, na TV a pod.)
2. Polozka neobsahuje: — pfichytky, spojky, koncovky, chranicky apod.
3. Zpisob meteni: MéEii se metr délkovy.
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt: SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby

Rozpodet: SO 455.3.1 Osvétleni ploch 3.stavby - ¢ast elektro

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2

Por.¢. Polozka

Typ Nazev

MJ

Pocet MJ
380,00

J.cena
54,00

Celkem
20 520,00

17 742h22

18 742h22

19 742h24

20 74215

KABEL NN CTYR- A PETIZILOVY AL S PLASTOVOU IZOLACI OD 4
DO 16 MM2
CYKY-O 3 x4 mm2

2%(4*40+30)=380,00 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — manipulace a ulozeni kabelu (do zemé¢, chranicky, kanalu, na rosty, na TV a pod.)

2. Polozka neobsahuje: — ptichytky, spojky, koncovky, chranicky apod.
3. Zptisob méfeni: Méfi se metr délkovy.

1 KABEL NN CTYR- A PETIZILOVY AL S PLASTOVOU IZOLACI OD 4
DO 16 MM2
CYKY - O 4 x4 mm2
2*(4*40+30)=380,00 [A]

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — manipulace a uloZeni kabelu (do zemé¢, chranicky, kanalu, na rosty, na TV a pod.)

2. Polozka neobsahuje: — prichytky, spojky, koncovky, chranicky apod.
3. Zptisob méfeni: M¢fi se metr délkovy.

KABEL NN CTYR- A PETIZILOVY AL S PLASTOVOU IZOLACI OD 70
DO 120 MM2

AYKY-J 3x120 - 70 mm2

ROV12 - ROV20

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — manipulace a uloZeni kabelu (do zemé¢, chranicky, kanalu, na rosty, na TV a pod.)

2. Polozka neobsahuje: — prichytky, spojky, koncovky, chranicky apod.
3. Zptisob méfeni: M¢fi se metr délkovy.

OCHRANNA TRUBKA OPTICKEHO KABELU HDPE SVETLOST
10-40MM
HDPE 40 mm

380,00

750,00

750,00

54,00

164,00

24,00

20 520,00

123 000,00

18 000,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
Rozpodet: SO 455.3.1 Osvétleni ploch 3.stavby - ¢ast elektro

Poi.¢. PoloZka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

21 742111

22 742112

23 742114

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: Polozka obsahuje: Dodavku a montaz trubky véetné podruzného montazniho materialu, dopravu na stavenisté, oddéleni prislusné délky, ulozeni (

poloZeni mezi rozvadééi ), upevnéni, ukonéeni prislusnymi zaslepkymi proti prachu pied zafouknutim OPTICKEHO kabelu. Déle obsahuje cenu za pom.

mechanismy vcetné vSech ostatnich vedlejsich nakladt

UKONCENI DVOU AZ PETIZILOVEHO KABELU V ROZVADECI NEBO KUS 30,00 102,00

NA PRISTROJI DO 2,5 MM2

pfipojeni koncovych zafizeni
5%(3+3)=30,00 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — vSechny prace spojené s tpravou kabeldl pro montaz vcetné veskerého prislusentsvi

2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpisob meéteni: Udava se pocet kusit kompletni konstrukce nebo prace.

UKONCENI DVOU AZ PETIZILOVEHO KABELU V ROZVADECI NEBO KUS 40,00 219,00

NA PRISTROJI OD 4 DO 16 MM2

propojeni mezi RVO a rozvodnicemi na ploSiné
5%(2+2-+2+2)=40,00 [A]

Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje: — vSechny price spojené s ipravou kabelii pro montaZ vetné veskerého prisluSentsvi

2. Polozka neobsahuje: X
3. Zptisob méfeni: Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

UKONCENI DVOU AZ PETIZILOVEHO KABELU V ROZVADECI NEBO KUS 11,00 715,00
NA PRISTROJI OD 70 DO 120 MM2

ukonéeni hlavnich napajecich kabeld
v misté ROV 20....1 ukonceni

5%2+1=11,00 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje: — vSechny prace spojené s upravou kabelil pro montaZ véetné veskerého prisluSentsvi

3 060,00

8 760,00

7 865,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
Rozpodet: SO 455.3.1 Osvétleni ploch 3.stavby - ¢ast elektro

Por.¢. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

24 742pll

25 742p13

26 742pl4

27 742723

2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpisob meéteni: Udava se pocet kusit kompletni konstrukce nebo prace.

ODJUTOVANTI A OCISTENI KABELU PRUREZU DO 300 MM2 M 5,00
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje: — vSechny prace spojené s upravou kabelil pro montaZ véetné veskerého prisluSentsvi
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpusob méfeni: M¢ti se metr délkovy.

ZATAZENI KABELU DO CHRANICKY - KABEL DO 4 KG/M M 400,00
Zatazeni kabel( mezi ROV a svitidly
5*2%40=400,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — montadz kabelu o vaze do 4 kg/m do chranicky/ kolektoru
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpisob meteni: MéEii se metr délkovy.

ZATAZENI KABELU DO CHRANICKY - KABEL PRES 4 KG/M M 52,00

smyc¢kové pfivedeni napéjeciho kabelu do rozvadéce u véze - zataZeni do

fezB
12+12+5%(2+2)+8=52,00 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. PolozZka obsahuje: — montaz kabelu o vaze nad 4 kg/m do chranicky/ kolektoru
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpisob meteni: MéEii se metr délkovy.

DEMONTAZ KABELOVEHO VEDENI NN M 20,00

stavajici osvétlovaci véz OV11
privodni kabely od rozvadéce ke svitidlim
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

61,00

38,00

126,00

55,00

305,00

15 200,00

6 552,00

1 100,00
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby

Rozpodet: SO 455.3.1 Osvétleni ploch 3.stavby - ¢ast elektro

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— v8echny naklady na demontaz stavajiciho zafizeni se vSemi pomocnymi dopliiujicimi upravami pro jeho likvidaci
— nalozeni vybouraného materialu na dopravni prostiedek

2. Polozka neobsahuje:

— odvoz vybouraného materialu

— poplatek za likvidaci odpadti (naceni se dle SSD 0)

3. Zptisob méfeni:

ME¢ti se metr délkovy.

28 743211 OSVETLOVAC VEZ ZAROVE ZINKOVANA TRUBKOVA VYSKY DO 20 KUS 1,00

M

OV17, vyska 20 m
montaz - upevnéni na kotevni rost, véetné podliti zalivkovou maltou

pouzije se stozarova konstrukce a kotevni rost z demontované stavajici véze
OoVv11

Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

35 000,00

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— zékladovou konstrukci a veskeré piislusenstvi ( Zebtiky, plosiny apod. )

— uzaviraci natér, technicky popis viz. projektova dokumentace
2. Polozka neobsahuje:

— zemni prace, betonovy zéklad, svitidla
3. Zptisob méfeni:
Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

29 743212 OSVETLOVACI VEZ ZAROVE ZINKOVANA TRUBKOVA VYSKY OD 21 KUS 4,00 320 000,00

DO 35M

nové osveétlovaci véze vysek 30,0 m OV13 - OV16, v€etné dovozu na misto a

montaze (upevnéni na kotevni rost véetné podlitizalivkovou maltou)
Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

dokumentace
2. Polozka neobsahuje: — zemni préace, betonovy zaklad, svitidla
3. Zptisob méfeni: Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

35 000,00

1280 000,00

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — zakladovou konstrukci a veskeré piislusenstvi ( zebtiky, ploSiny apod. ) — uzaviraci natér, technicky popis viz. projektova
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2

SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
SO 455.3.1 Osvétleni ploch 3.stavby - ¢ast elektro

Por.¢. Polozka

Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

30 743231

31 743235

32 743311

33 743523

OSVETLOVACI VEZ - PLOSINA

4ks nové, 1ks nahrada za stavajici

Cenova soustava:

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — veskeré piisluSenstvi a uzaviraci natér, technicky popis viz. projektova dokumentace

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpisob meéteni: Udava se pocet kusit kompletni konstrukce nebo prace.

OSVETLOVACI VEZ - KABELOVY ZEBRIK DELKY PRES 20 M

4ks nové, 1ks nahrada za stavajici

Cenova soustava:

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — veskeré piislusenstvi a uzaviraci natér, technicky popis viz. projektova dokumentace

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpisob meéteni: Udava se pocet kusit kompletni konstrukce nebo prace.

VYLOZNIK PRO MONTAZ SVITIDLA NA STOZAR JEDNORAMENNY
DELKA VYLOZENI DO 1 M
vylozniky pro svitidla umisténa pod ploSinou, 2ks jedna véz

Cenova soustava:

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — veSkeré¢ prisluSenstvi a uzaviraci natér, technicky popis viz. projektova dokumentace

5%2=10,00 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

2. Polozka neobsahuje: X
3. Zptisob méfeni: Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

SVITIDLO VENKOVNI VSEOBECNE VYBOJKOVY SVETLOMET, MIN. IP
44, PRES 250 W
dle TZ, halogenidova vybojka 2000W, 3ks s uchycenim na ploSinu véze

Cenova soustava:

5%3=15,00 [A]
2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

KUS

KUS

KUS

KUS

5,00

5,00

10,00

15,00

34 050,00

80 000,00

1 418,00

8 170,00

170 250,00

400 000,00

14 180,00

122 550,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
Rozpodet: SO 455.3.1 Osvétleni ploch 3.stavby - ¢ast elektro
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — zdroj a veskeré pfislusenstvi — technicky popis viz. projektova dokumentace
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zptisob méfeni: Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.
34 743523 1 SVITIDLO VENKOVN{ VSEOBECNE VYBOJKOVY SVETLOMET, MIN. IP KUS 10,00 8 170,00 81700,00
44, PRES 250 W
dle TZ, 2ks svitidel uchycenych na vylozniky pod ploSinou
5%2=10,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — zdroj a veSkeré pfisluSenstvi — technicky popis viz. projektova dokumentace
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zptisob méfeni: Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
35 743566 SVITIDLO VENKOVN{ VSEOBECNE - MONTAZ SVITIDLA KUS 25,00 1 822,00 45 550,00
montaz na ploSinu i na vylozniky, s propojenim a vyzkousenim
5%3+5%2=25,00 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — veskeré ptisluSenstvi — technicky popis viz. projektova dokumentace
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpusob méreni: Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
36 743721 ROZVADEC PRO VEREINE OSVETLEN{ BEZ MERENI SPOTREBY EL. KUS 5,00 44 578,00 222 890,00

ENERGIE DO 4 KS TRIFAZOVYCH VETVI

Rozvadeé€ ROV bude sestaven z rozvadécového systému s dvefmi s ochranou
stfechou IP65, IK08, dle jiz instalovanych ROV. Dovoz + montaz véetné vyzbroje a
upevnéni na ocelovy uhelnikovy rdm s uchycenim do zaklad(i vézi. Ram je soucasti
rozvadécoveho systému kazdého ROV.

Cenova soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. PoloZka obsahuje: — instalaci rozvadéce do terénu/rozvodny vcetn€ nastaveni a oZiveni, zhotoveni vyrobni dokumentace — technicky popis viz.

projektova dokumentace
2. Polozka neobsahuje: — zemni prace
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby

Rozpodet: SO 455.3.1 Osvétleni ploch 3.stavby - ¢ast elektro

Por.¢. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

37 743721

38 743736

39 743739

3. Zpisob meéteni: Udava se pocet kusit kompletni konstrukce nebo prace.

DEMONTAZ OSVETLOVACI VEZE TRUBKOVE VYSKY DO 22 M KUS 1,00 6 192,00
stavajici osvétlovaci véz OV11
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— vSechny naklady na demontéz stavajiciho zatizeni se vS§emi pomocnymi doplilujicimi pravami pro jeho likvidaci

— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostiedek

2. Polozka neobsahuje:

— odvoz vybouraného materialu

— poplatek za likvidaci odpadii (naceni se dle SSD 0)

3. Zpisob méteni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

DEMONTAZ SVITIDLA Z OSVETLOVACI VEZE VYSKY DO 40 M KUS 4,00 537,00
stavajici osvétlovaci véz OV11
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— vSechny naklady na demontéz stavajiciho zatizeni se vS§emi pomocnymi doplilujicimi tpravami pro jeho likvidaci

— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostiedek

2. Polozka neobsahuje:

— odvoz vybouraného materialu

— poplatek za likvidaci odpadti (naceni se dle SSD 0)

3. Zpisob méteni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

DEMONTAZ ROZVADECE OSVETLEN{ KUS 2,00 2 758,00
stavajici osvétlovaci véz OV11
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— vSechny naklady na demontéz stavajiciho zatizeni se vS§emi pomocnymi doplilujicimi pravami pro jeho likvidaci

6 192,00

2 148,00

5516,00
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby

Rozpodet: SO 455.3.1 Osvétleni ploch 3.stavby - ¢ast elektro

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

Celkem

— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostiedek
2. Polozka neobsahuje:

— odvoz vybouraného materialu

— poplatek za likvidaci odpadti (naceni se dle SSD 0)

3. Zpisob méteni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

40 743771 DEMONTAZ KABELOVE SKRINE KUS 2,00 1 005,00

véetné pFipojnych kabell
stavajici osvétlovaci véz OV11
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1, Polozka obsahuje:

— vSechny naklady na demontéz stavajiciho zafizeni se vS§emi pomocnymi doplilujicimi pravami pro jeho likvidaci
— naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostiedek
2. Polozka neobsahuje:
— odvoz vybouraného materialu
— poplatek za likvidaci odpadti (naceni se dle SSD 0)
3. Zpisob méteni:
Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

41 743792 DEMONTAZ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADU NEBO JINE URCENE tkm 0,95 19,00

MISTO)
odvoz stozaru OV11 na osvétlovaci misto OV17: odvozna vzdalenost cca 400 m,
hmotnost stozaru 2 t

odvoz ostatnich demontovanych &asti osvétleni z véze OV11 na misto uréené
investorem stavby (cca 1,5 km)

2%*0,4+0,1*1,5=0,95 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. PoloZzka obsahuje:
— odvoz jakymkoliv dopravnim prostiedkem a slozeni
— ptipadné piekladky na trase
2. Polozka neobsahuje:

2 010,00

18,05
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
Rozpodet: SO 455.3.1 Osvétleni ploch 3.stavby - ¢ast elektro

Por.¢. Polozka

Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

42 747211

43 747511

44 747512

Cenova soustava:

—naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostiedek (je zahrnuto ve zdrojové polozce)

— poplatky za likvidaci odpadi, naceni se polozkami ze ssd 0

3. Zpisob méteni:

Vymeéra je souctem soucinit metrti krychlovych tun vybouraného materialu v piivodnim stavu a jednotlivych vzdalenosti v kilometrech.
CELKOVA PROHLIDKA, ZKOUSENI{, MERENI A VYHOTOVEN{ KUS 1,00 10 976,00 10 976,00
VYCHOZ{ REVIZNI ZPRAVY, PRO OBJEM IN DO 100 TIS. KC
2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

Cenova soustava:

- cenu za celkovou prohlidku zatizeni PS/SO, v¢. méfeni, komplexnich zkousek a revizi zafizeni tohoto PS/SO autorizovanym reviznim technikem na
silnoprouda zatizeni podle pozadavku CSN, véetn¢ hodnoceni a vyhotoveni celkové revizni z

ZKOUSKY VODICU A KABELU NN PRUREZU ZILY DO 5X25 MM2 KUS 25,00 543,00 13 575,00

zkousky mezi rozvadédi a svitidly
5%2+5%3=25,00 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

Cenova soustava:

- cenu za provedeni méfeni kabelu/ vodice v¢. vyhotoveni protokolu
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpisob meéteni: Udava se pocet kustt kompletni konstrukce nebo prace.

ZKOUSKY VODICU A KABELU NN PRUREZU ZILY OD4X35 DO 120 KUS 5,00 727,00 3 635,00

MM2
zkousky mezi rozvadéci ROV12 - ROV17

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

- veSkeré prace a material obsazeny v nazvu polozky

2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpisob meéteni: Udava se pocet kustt kompletni konstrukce nebo prace.
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2

Objekt: SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
Rozpodet: SO 455.3.1 Osvétleni ploch 3.stavby - ¢ast elektro

Por.¢. Polozka

Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena Celkem

45 747541

MEREN{ INTENZITY OSVETLENI INSTALOVANEHO V ROZSAHU KUS
TOHOTO SO/PS
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
- cenu za méteni dle piislusnych norem a predpisti, véetné vystaveni protokolu
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpusob méfeni: Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.

PRIDRUZENA STAVEBNI VYROBA

1,00

9 837,00 9 837,00

2760 044,05

Celkem:

2 815 044,05
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SOUPIS PRACI
( N\
Stavba: 416 Ekologizace KT a upravy vle¢kovych koleji v arealu pristavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
Rozpocet: SO 455.3.2 Osvétleni ploch 3. stavby - ¢ast stavebni
. J
( )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

\ J

Zakladni cena: 562 510,54 K¢

Cena celkova: 562 510,54 K¢

DPH: 118 127,21 K¢

Cena s dani: 680 637,75 K¢

Mérné jednotky: KS
Pocet mérnych jednotek: 5,00
Niklad na mérnou jednotku: 112 502,11 K¢
Zattidéni JKSO:
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.8

Por.¢. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
Rozpocet: SO 455.3.2 Osvétleni ploch 3. stavby - ¢ast stavebni

Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

-0

1 02730

2 02943

Vseobecné konstrukce a prace

POMOC PRACE ZR{Z NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SiT{

ovéfeni polohy zemnich kotev ochranné hraze protipovodriové ochrany pred

zahajenim vrtnych praci pro piloty

Cenova soustava: -

Technicki specifikace: zahrnuje vesSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS

provede se v pfipadé odliSného zhotovitele OV od zhotovitele OV 2. stavby -

feSeni novych zakladl

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

Vseobecné konstrukce a prace

KPL

KPL

1,00

1,00

5 000,00

35 000,00

5 000,00

35 000,00

40 000,00

3 13173

Zemni prace

1 HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I

ulozeni zeminy v blizkosti vykopu, powzije se pro zpétny zasyp

vykop pro zaklady osvétlovacich vézi OV13 - OV16

provadéni v zeminé zlepSené hydraulickymi pojivy (viz SO 030.3)
(2,6%2,6+3,1*3,1)/2*%0,4*4-4*%0,1*1,7*1,7-4%0,3*1,4%1,4=9,59 [A]

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

M3

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekttl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

9,59

206,00

1 975,54
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
Rozpocet: SO 455.3.2 Osvétleni ploch 3. stavby - ¢ast stavebni
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svahti do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- rucni vykopavky, odstranéni kotfend a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)

- upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahii

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pifemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

4 13173 2 HLOUBENI{ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I M3 18,23 206,00 3 755,38

ulozeni zeminy v blizkosti vykopu, pouzije se pro zpétny zasyp
vykop pro zaklad osvétlovaci véze OV17
provadéni v "bézné" zeminé
(4,0%4,0+5,5%5,5)/2*1,2-3,0%3,0%0,1-2,8%2,8*1,1=18,23 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, premisténi, ptelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopis$té po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektti v¢. jejich doasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani
- vytahovani a noSeni vykopku
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2

SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
SO 455.3.2 Osvétleni ploch 3. stavby - ¢ast stavebni

Por.c. Polozka Typ

Nazev

5 131731 1

- svahovani a presvah. svahti do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- rucni vykopavky, odstranéni kotfend a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepreni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)
- tpravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahii

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., piemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

odvoz na mezideponii na $pici pfistavu

HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 1KM

vykop pro zaklady osvétlovacich vézi OV13 - OV16
provadéni v zeminé zlepSené hydraulickymi pojivy (viz SO 030.3)

Cenova soustava:

4*(0,1*1,7*1,7+0,7*1,4*1,4)=6,64 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, ptelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopis$té po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich doasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- t¢Zeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svahti do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- rucni vykopavky, odstranéni kotfend a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma §tétovych stén)
- upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahii



O\

‘@' Aspe Strana: 5
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
Rozpocet: SO 455.3.2 Osvétleni ploch 3. stavby - ¢ast stavebni
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pifemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
6 131731 2 HLOUBENI{ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 1KM M3 9,52 206,00 1961,12

odvoz na mezideponii na $pici pfistavu

vykop pro zaklad osvétlovaci véze OV17

provadéni v "bézné" zeminé
3,0*3,0%0,1+2,8%2,8%1,1=9,52 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, ptelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektti v¢. jejich doasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svahti do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- rucni vykopavky, odstranéni kotfend a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma §tétovych stén)

- tpravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahii

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- vesSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., piemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
Rozpocet: SO 455.3.2 Osvétleni ploch 3. stavby - ¢ast stavebni
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

7 17120 1 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 58,69 16,00 939,04

uloZeni na mezideponii na $pici pfistavu

prebytecna vykopova zemina (pol. 131731)

material z vrtd pro piloty
6,64+9,52+4%9,1*3,14*1,22*1,22/4=58,69 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkéch a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- Uprava, oisténi a ochrana podlozi a svaht
- svahovani, uzavirani povrchii svahti
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

Atributy polozky: Druh ukladaného materialu: zemina
Charakter ulozi$té: docasna skladka

8 17120 2 ULOZEN{ SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNENT M3 27,82 16,00 445,12

doc¢asné ulozeni zeminy v blizkosti provadénych vykopt (pouzije se pro zpétny
zasyp)
9,59+18,23=27,82 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
Rozpocet: SO 455.3.2 Osvétleni ploch 3. stavby - ¢ast stavebni
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, o¢isténi a ochrana podlozi a svahil

- svahovani, uzavirani povrchii svahti

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, premosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

9 17511 1 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU SE ZHUTNENIM M3 9,59 196,00 1 879,64

obsyp zakladovych blokud pro osvétlovaci véze OV13 - OV16

do urovné plané SO 130.3

pozadovany modul pfetvarnosti: Edef2 = 45 MPa

objem dle vypoctu v polozce 13173.1

vyuziti vykopové zeminy zlepSené hydraulickymi pojivy (viz pol. 13173.1)

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materidlu
- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichdnim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetieni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doCasné zajisténi
- ztizeni provadéni vE. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladéni po vrstvach a po jinych nutnych castech (figurdch) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna Casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
Rozpocet: SO 455.3.2 Osvétleni ploch 3. stavby - ¢ast stavebni
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrch svaht

- zi'izeni lavic na svazich

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, premosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

- zemina vytlacend potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypti neodecita

10 17511 2 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU SE ZHUTNENIM M3 18,23 196,00 3 573,08

obsyp zakladové patky osvétlovaci véze OV17

do urovné stavajiciho terénu

objem dle vypoctu v polozce 13173.2

vyuZije se zemina z vykopu - polozka 13173.2

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: poloika zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichdnim nebo vysouSenim, piip. jiné Gpravy za ucelem zlepSeni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rdzné miry hutnéni
- osetieni uloziste po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu
- vymeéna Casti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, oCiSténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchii svaha
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vode
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Gloziste a v ulozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
Rozpocet: SO 455.3.2 Osvétleni ploch 3. stavby - ¢ast stavebni
Poi.¢. PoloZka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytlacend potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypti neodecita
1 Zemni prace 15 896,76
-2 Zaklady
11 224324 PILOTY ZE ZELEZOBETONU C25/30 M3 41,36 3 570,00 147 655,20

beton C25/30 - XC2, XA1
3,14%1,22%1,22/4*8,85*%4=41,36 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpiisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti
- uziti potebnych piisad a technologii vyroby betonu
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplng, vlozek, opracovani, oCisténi a oSetfeni
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracen€) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostredkii
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. poZzadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladl téchto konstrukci a leSeni
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel
- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a tprav kolem nich
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakl a natért, ptipadn€ vyspraveni
- upevnéni kotevnich prvki a doplnkovych konstrukei
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojit
- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
- pripadné ztizeni spojovaci vrstvy u zaklada
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda
- objem betonu pro prebetonovani a nadbetonovani, ktery se nepficita ke stanovenému objemu vyplné piloty
- ukonceni piloty pod tstim vrtu a vyplnéni zbyvajici ¢asti sypaninou nebo kamenivem
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
SO 455.3.2 Osvétleni ploch 3. stavby - ¢ast stavebni

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- odbourani a odstranéni znehodnocené ¢asti vyplné a uprava hlavy piloty pred vystavbou dalsi konstrukéni ¢asti
- ztizeni vyplné piloty pod hladinou vody

- veSkery material, vyrobky a polotovary, v€etné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje dodani a osazeni vyztuze, nezahrnuje vrty

12 224365 VYZTUZ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 1,87
podélna vyztuz o 20 mm, spirala o 10 mm

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

28 000,00 52 360,00

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- veSkery material, vyrobky a polotovary, v€etné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- dodéni betonafské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakosit) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem
- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze
- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze
- Upravy vyztuze pro osazeni doplinkovych konstrukei
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani
- Upravy vyztuze pro ziizeni kotevnich prvka, zavésnych ok a dopliikovych konstrukci
- veSkera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudt, vyvedeni do méticich skiini nebo mist pro meteni
bludnych proudii (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74)
- povrchovou antikorozni upravu vyztuze
- separaci vyztuze
- osazeni méficich zatizeni a Gpravy pro né
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudi

13 264753 VRTY PRO PILOTY TR I A I D DO 1400MM M 36,40

pramér vrtd 1220 mm
hloubka 9,1 m

9,1*4=36,40 [A]
Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

3430,00 124 852,00




O\

‘@' Aspe Strana: 11
3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
Rozpocet: SO 455.3.2 Osvétleni ploch 3. stavby - ¢ast stavebni
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu
- ¢erpani vody z vrtu, vy¢isténi vrtu
- zabezpeceni vrtacich praci
- dopravu, najem, provoz a piemisténi, montaz a demontaz vrtacich zatizeni a dal§ich mechanismi
- leseni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dalSich mechanismu
- vrtaci ploSiny v€. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.
- v pfipad¢ zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebeni
- v pfipad¢ zapazeni suspenzi ve$keré hospodareni s ni
- nezahrnuje zapaZeni trvalymi paznicemi
- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku
nevykazuje se hluché vrtani
14 272324 a ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 M3 10,20 3610,00 36 822,00

spodni stupen zakladové patky osvétlovaci véze OV17
beton C25/30 - XC2, XA1

2,8%2,8%1,28+1,3*1,3*%0,1=10,20 [A]
Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: - doddni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pti jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpiisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potrebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zi'izeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potrebnych tiprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetient,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v€. poZzadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zédkladd téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,
- zi'izeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkti, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a iprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakll a natérii, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
Rozpocet: SO 455.3.2 Osvétleni ploch 3. stavby - ¢ast stavebni
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pripadné ztizeni spojovaci vrstvy u zaklada,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
15 272324 b ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 M3 1,05 3610,00 3790,50

horni stupen zakladové patky osvétlovaci véze OV17
véetné osazeni prichodek a kotevniho rostu (dodavka elektro)
beton C25/30 - XC4, XF1

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

1,3*1,3*0,62=1,05 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpiisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potiebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetn¢ potfebnych tprav, vyplné, vlozek, opracovani, oCisténi a oSetient,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhii pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladl téchto konstrukci a leSeni,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- ztizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkt, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a uprav kolem nich,

- Gpravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakl a natért, ptipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné ztizeni spojovaci vrstvy u zaklada,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
Rozpocet: SO 455.3.2 Osvétleni ploch 3. stavby - ¢ast stavebni
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
16 272325 ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3 9,41 3 890,00 36 604,90
zaklady pro osvétlovaci véze OV13 - OV16
beton C30/37 - XC4, XF1
zakladové bloky véetné osazeni priichodek a kotevnich rostu (dodani priichodek a
ro$tu viz ¢ast elektro)
1,4%1,4%1,2%4=9,41 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zptisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potfebnych tiprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a oSetieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostiedkil,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. poZadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladd téchto konstrukei a leseni,
- vytvofeni kotevnich Cel, kapes, nalitku, a sedel,
- zfizeni v§ech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkt, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a prav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplikovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakil a natérd, pripadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatieni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proud,
17 272365 1 VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B T 0,61 25 500,00 15 555,00
vyztuz do zakladovych blokl pro osvétlovaci véze OV13 - OV16
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a slozeni,
ptipadné s ulozenim
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
SO 455.3.2 Osvétleni ploch 3. stavby - ¢ast stavebni

Por.c. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ

J.cena Celkem

18 272365 2

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

- dodéni betonarské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakosit) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- Upravy vyztuze pro osazeni doplinkovych konstruket,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplitkovych konstrukei,

- veSkera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudt, vyvedeni do méticich skiini nebo mist pro meteni
bludnych proudii (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zatizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méteni bludnych proud.

VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B T
vyztuz do zakladové patky pro osvétlovaci véz OV17
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

0,55 25 500,00 14 025,00

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, vcetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovné€z piesuny), véetné nalozeni a sloZeni,
ptipadné s uloZzenim

- dodéni betonafské vyztuze v pozadované kvalite, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakosit) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- Upravy vyztuze pro osazeni doplikovych konstruket,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplitkovych konstrukei,

- veSkera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudt, vyvedeni do méticich skiini nebo mist pro meteni
bludnych proudii (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74),
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
Rozpocet: SO 455.3.2 Osvétleni ploch 3. stavby - ¢ast stavebni
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- povrchovou antikorozni upravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zatizeni a Gpravy pro né,
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méteni bludnych proudt.
2 Zaklady 431 664,60
- 4 Vodorovné konstrukce
19 451312 1 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 0,69 2370,00 1 635,30

(1,7%1,7-3,14%1,22*1,22/4)*0,1*4=0,69 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
¢erstvého betonu a zpuisobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potebnych piisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potiebnych tprav, vyplné, vlozek, opracovani, ocisténi a osetient,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostiedk,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni v§ech druhi pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladd téchto konstrukei a leseni,
- vytvoteni kotevnich Cel, kapes, nalitkt, a sedel,
- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenku, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a tprav kolem nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplikovych konstrukei a vybaveni,
- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakil a natérd, pripadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudt
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
Rozpocet: SO 455.3.2 Osvétleni ploch 3. stavby - ¢ast stavebni
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
20 451312 2 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 0,90 2 370,00 2 133,00

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

pro osvétlovaci véz OV17
3,0*3,0*0,1=0,90 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

- dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpiisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potrebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zi'izeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potrebnych tiprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetient,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbeditovacich a odskruzovacich prostredku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zékladd téchto konstrukei a leseni,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- ziizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkt, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztiZzeni prace a uprav kolem nich,

- upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakll a natérii, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoj,

- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- ptipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladi,

- upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudt

4 Vodorovné konstrukce 3768,30
-7 PridruZena stavebni vyroba
21 711111 1 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI M2 26,88 104,00 2795,52

ASFALTOVYMI NATERY

natér svislych ploch zakladovych bloku pro osvétlovaci véze OV13 - OV16
Np + 2x SA
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
Rozpocet: SO 455.3.2 Osvétleni ploch 3. stavby - ¢ast stavebni
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

22 711111

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

2 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI M2

1,2*1,4*4*4=26,88 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- dodéni predepsaného izolaéniho materidlu

- oCisténi a osetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mtize zahrnout i piipadné vyspraveni
- zi'izeni izolace jako kompletniho povlaku, piipadn¢ komplet. soustavy nebo systému podle piislusného technolog. piedpisu

- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- iprava u okraju, rohd, hran, dilatacnich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zafizeni, odvodnéni, otvort, neizolovanych mist a pod.
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- Uprava, o¢isténi a oSeteni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkousek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. geotextilii

24,23

104,00 2 519,92

ASFALTOVYMI NATERY

ochrana povrchu zakladové patky osvétlovaci véze OV17
Np + 2x SA

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

4*1,3%0,72+2,8%2,8-1,3%1,3+4*1,28*2,8=24,23 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- dodani predepsaného izolacniho materidlu

- oCisténi a oSetieni podkladu, zadavaci dokumentace miize zahrnout i pfipadné vyspraveni

- zi'izeni izolace jako kompletniho povlaku, pfipadn€¢ komplet. soustavy nebo systému podle piislusného technolog. pedpisu

- zi'izeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, v€etné pracovnich spar a spoji

- uprava u okraji, rohd, hran, dilata¢nich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodnéni, otvort, neizolovanych mist a pod.
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- Uprava, oisténi a oSetfeni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkousek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. geotextilii



v

ohebna dvouplastova korugovana chranicka HDPE 40/33

pro osveétlovaci véze OV13 - OV16 -44,0 m

OV17-11,0m

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

44+11=55,00 [A]

2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického piedpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovad a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviovacich prvki, véetné pottebnych tiprav
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
Rozpocet: SO 455.3.2 Osvétleni ploch 3. stavby - ¢ast stavebni
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
23 711509 1 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIf M2 26,38 104,00 2 795,52
zakladové bloky osvétlovacich vézi OV13 - OV16
geotextilie 600 g/m2
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéani predepsaného ochranného materialu
- zfizeni ochrany izolace
24 711509 2 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIf M2 24,23 104,00 2519,92
zakladova patka osvétlovaci véze OV17
geotextilie 600 g/m2
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéani predepsaného ochranného materialu
- ztizeni ochrany izolace
7 PridruZena stavebni vyroba 10 630,88
-8 Potrubi
25 87615 1 CHRANICKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM M 55,00 62,00 3 410,00
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
Rozpocet: SO 455.3.2 Osvétleni ploch 3. stavby - ¢ast stavebni
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- Uprava a piiprava podkladu a podpér, o€isténi a oSetieni podkladu a podpér
- zi'izeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle ptislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, v¢etné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konci a pod.
- Uprava prostupd, prichodt Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. upravy povrchu), pipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Gprava, o¢isténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
vcetné piipadné predepsaného utésnéni konct chranicek
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
26 87615 2 CHRANICKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM M 11,00 62,00 682,00
ohebna dvouplastova korugovana chranicka HDPE 40/33
pro osvétlovaci véz OV17
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (vCetné technologického predpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovad a té€snici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvki, véetné potfebnych tprav
- Uprava a piiprava podkladu a podpér, o€isténi a oSetieni podkladu a podpér
- zi'izeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle ptislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, v¢etné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupd, prichodt Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Uprava, o¢isténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
vcetné piipadné predepsaného utésnéni konct chranicek
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
8 Potrubi 4 092,00
-9 Ostatni konstrukce a prace
27 966161 BOURANI KONSTRUKCT ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 1KM M3 11,00 4 740,00 52 140,00
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
Rozpocet: SO 455.3.2 Osvétleni ploch 3. stavby - ¢ast stavebni
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
vybourani zakladové patky stavajiciho stozaru OV11 v pIném rozsahu
odvoz a uloZzeni na mezideponii na Spici pfistavu
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veSkeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 014 1** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych predpisti
Atributy polozky:  Odvozna vzdalenost vybouraného materialu: pies 0,5km do 1km
28 966181 DEMONTAZ KONSTRUKCI KOVOVYCH S ODVOZEM DO 1KM T 0,10 3 180,00 318,00
demontaz ocelovych stojanu pro rozvadéce
stavajici osvétlovaci véz OV11
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- rozebrani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 014 1%* (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist
29 97617 VYBOURANI DROBNYCH PREDMETU KOVOVYCH KUS 1,00 4 000,00 4 000,00
vybourani kotevniho rostu stozaru OV11 (pfi bourani zakl. patky OV11)
pouzije se pro osazeni stozaru OV17
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: - polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 014 1** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v dopliiujicim textu k polozce)
- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych piedpisii
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 455.3 Osvétleni ploch 3. stavby
Rozpocet: SO 455.3.2 Osvétleni ploch 3. stavby - ¢ast stavebni

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
9 Ostatni konstrukce a prace 56 458,00

Celkem: 562 510,54
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SOUPIS PRACI
( N\
Stavba: 416 Ekologizace KT a upravy vle¢kovych koleji v arealu pristavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 456.3 Osvétleni ploch KT Topilky
Rozpodet: SO 456.3.1 Osvétleni ploch KT Topiilky - ¢ast elektro
. J
( )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

\ J

Zakladni cena: 2 664 143,00 K¢

Cena celkova: 2 664 143,00 K¢

DPH: 559 470,03 K¢

Cena s dani: 3223613,03 K¢

Mérné jednotky: KS
Pocet mérnych jednotek: 4,00
Naklad na mérnou jednotku: 666 035,75 K¢
Zattidéni JKSO:
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2

Objekt: SO 456.3 Osvétleni ploch KT Topiilky
Rozpodet: SO 456.3.1 Osvétleni ploch KT Topiilky - ¢ast elektro

Por.¢. Polozka

Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena Celkem

-0

1 02943

2 02944

3 029522

4 02960

VSEOBECNE KONSTRUKCE A PRACE

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS
realiza¢ni dokumentace instalovanych rozvadécu
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V

DIGIT FORME
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

OSTATNI POZADAVKY - REVIZNi ZPRAVY
vypracovani celkové revizni zpravy
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

OSTATNI POZADAVKY - ODBORNY DOZOR
zajisténi beznapétového stavu pfi pfipojeni na sit’
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanym dozorem

VSEOBECNE KONSTRUKCE A PRACE

KUS

1,00

1,00

1,00

1,00

20 000,00 20 000,00

20 000,00 20 000,00

15 000,00 15 000,00

5 000,00 5 000,00

60 000,00

5 13273a

ZEMNI PRACE

HLOUBENI RYH SIR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I - BEZ DOPRAVY

Vykopy a zahozy s obsypy jsou uvedeny v objektu SO 430.3 - ¢ast B, od RvO20
po RS1
Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

M3

0,00

235,00 0,00
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 456.3 Osvétleni ploch KT Topiilky
Rozpodet: SO 456.3.1 Osvétleni ploch KT Topiilky - ¢ast elektro
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- svisla doprava, premisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektti v¢. jejich doasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svahti do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- rucni vykopavky, odstranéni kotfend a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepreni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)

- upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahii

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

: :/régliz;év gl(:fnpokcl;é konstrukce umoznujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
E)(r)l(;.z)ahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**
1 ZEMNI PRACE 0,00
-7 PRIDRUZENA STAVEBNi VYROBA
6 701001 OZNACOVAC STITEK KABELOVEHO VEDENI, SPOJKY NEBO KUS 4,00 22,00 88,00

KABELOVE SKRINE (VCETNE OBJIMKY)
oznaceni novych rozvadécu ROV20 - ROV23
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje: — pomocné mechanismy
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zptisob méfeni: M¢fi se plocha v metrech ¢tverenych.
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 456.3 Osvétleni ploch KT Topiilky
Rozpodet: SO 456.3.1 Osvétleni ploch KT Topiilky - ¢ast elektro
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
7 702211 KABELOVA CHRANICKA ZEMNi DN DO 100 MM M 99,00 86,00 8 514,00
PE 110/94
fezy B, G
pfechod kabelové smy€ky a zavedeni optochraniCky mezi zemi a rozvadécem
1 14+56+4%(2+2+2+2)=99,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — prorazeni otvoru zdivem o prifezu od 0,01 do 0,025m2 — tipravu a zacisténi omitky po montazi vedeni — pomocné mechanismy
2. Polozka neobsahuje: — protipozarni ucpavku
3. Zpisob meéteni: Udava se pocet kusit kompletni konstrukce nebo prace.
8 702212 KABELOVA CHRANICKA ZEMNI DN PRES 100 DO 200 MM M 67,00 161,00 10 787,00
PE 160/136, fezy B, G
11+56=67,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — prorazeni otvoru zdivem o prufezu od 0,01 do 0,025m2 — upravu a zaci$téni omitky po montazi vedeni — pomocné mechanismy
2. Polozka neobsahuje: — protipozarni ucpavku
3. Zptisob méfeni: Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
9 702312 ZAKRYTI KABELU VYSTRAZNOU FOLII SIRKY PRES 20 DO 40 CM M 650,00 13,00 8 450,00
Cervena, fezy C, F
90+560=650,00 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — ptipravu podkladu pro osazeni
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpusob méfeni: Méfi se metr délkovy.
10 709210 KRIZOVATKA KABELOWCH VEDENI SE STAVAJCI INZENYRSKOU KUS 4,00 509,00 2036,00
SITI (KABELEM, POTRUBIM APOD.)
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2

SO 456.3 Osvétleni ploch KT Topiilky
SO 456.3.1 Osvétleni ploch KT Topiilky - ¢ast elektro

Por.¢. Polozka

Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena Celkem

11 709400

12 741172

13 741811

Technicka specifikace:

ZATAZENI LANKA DO CHRANICKY NEBO ZLABU M 166,00 24,00

Cenova soustava:

Technické specifikace:

KRABICE (ROZVODKA) INSTALACNI KABELOVA VE VYSSiM KRYTI - KUS 8,00

1. Polozka obsahuje: — kompletni montaz, rozméfeni, upevnéni, fezani, spojovani a pod. — veskery spojovaci a montazni material v¢. upeviiovaciho
materialu ( drzéky apod.) — pomocné mechanismy

2. Polozka neobsahuje: X

3. Zpusob méfeni: M¢ti se metr délkovy.

3984,00

99+67=166,00 [A]
2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
1. Polozka obsahuje: — vSechny naklady na demontaz stavajiciho zatizeni véetné pomocnych dopliujicich uprav pro jeho likvidaci — nalozeni

vybourané¢ho materialu na dopravni prostiedek
2. PoloZka neobsahuje: — odvoz vybouraného materialu — poplatek za likvidaci odpadid (naceni se dle SSD 0)

3. Zpusob méfeni: M¢ti se metr délkovy.

588,00 4 704,00

MIN. IP 44 VCETNE PRUCHODEK SE SVORKAMI 3-F DO 10 MM2
dle TZ typ dle vyrobce svitidel, 2ks na jednu véz

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

UZEMNOVACI VODIC NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 M 12,00

4%2=8,00 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

1. Polozka obsahuje: — piipravu podkladu pro osazeni — veSkery material a prace pro upevnéni nebo uchyceni krabice
2. Polozka neobsahuje: X

3. Zpisob meéteni: Udava se pocet kusit kompletni konstrukce nebo prace.

97,00 1 164,00

FeZn 30x4 mm

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

4*3=12,00 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

1. Polozka obsahuje:

- uchyceni vodice na povrch v€. podpér, konzol, svorek a pod. — méteni, déleni, spojovani — natér
2. Polozka neobsahuje: X

3. Zptsob méfeni: Mé&fi se metr délkovy v ose vodice nebo lana.
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Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2

Objekt: SO 456.3 Osvétleni ploch KT Topiilky
Rozpodet: SO 456.3.1 Osvétleni ploch KT Topiilky - ¢ast elektro

Por.¢. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

14 741911

15 741c02

16 742h21

17 742h22

UZEMNOVACI VODIC V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M 750,00 73,00 54 750,00

FeZn 30x4 mm
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
- ptipravu podkladu pro osazeni — méfeni, déleni, spojovani, tvarovani — ochranny natér spoji a pii prichodu vodice nad terén apod. dle pfisluSnych

norem
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpisob méteni: Méfi se metr délkovy v ose vodice

UZEMNOVACI SVORKA KUS 42,00 156,00 6 552,00

propojeni zemnicich pask( a odbocek pro pfipojeni rozvadéci ZS a ROV

38+4=42,00 [A]
Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje: — veSkeré piisluSenstvi
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zptisob méfeni: Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

KABEL NN CTYR- A PETIZILOVY AL S PLASTOVOU IZOLACI DO 2,5 M 152,00 97,00 14 744,00

MM2
CGTG-0 3 x 2,5 mm2, propojeni zafizeni na ploSiné
4*(3*6+2*10)=152,00 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — manipulace a uloZeni kabelu (do zemé¢, chranicky, kanalu, na rosty, na TV a pod.)
2. Polozka neobsahuje: — prichytky, spojky, koncovky, chranicky apod.
3. Zptsob méfeni: M¢fi se metr délkovy.

KABEL NN CTYR- A PETIZILOVY AL S PLASTOVOU IZOLACI OD 4 M 320,00 54,00 17 280,00

DO 16 MM2
CYKY-O 3 x4 mm2
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 456.3 Osvétleni ploch KT Topiilky
Rozpodet: SO 456.3.1 Osvétleni ploch KT Topiilky - ¢ast elektro

Por.¢. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

18 742h22

19 742h24

20 742j15

2*(4*40)=320,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. PoloZka obsahuje: — manipulace a ulozeni kabelu (do zemé, chranicky, kanalu, na rosty, na TV a pod.)

2. Polozka neobsahuje: — pfichytky, spojky, koncovky, chranicky apod.
3. Zpisob meéteni: MéEii se metr délkovy.

1 KABEL NN CTYR- A PETIZILOVY AL S PLASTOVOU IZOLACI OD 4 M 320,00 54,00 17 280,00
DO 16 MM2

CYKY -0 4 x4 mm2
2%(4%40)=320,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — manipulace a ulozeni kabelu (do zemé¢, chranicky, kanalu, na rosty, na TV a pod.)

2. Polozka neobsahuje: — ptichytky, spojky, koncovky, chranicky apod.
3. Zptisob méfeni: Méfi se metr délkovy.

KABEL NN CTYR- A PETIZILOVY AL S PLASTOVOU IZOLACI OD 70 M 750,00 164,00 123 000,00
DO 120 MM2

AYKY-J 3x120 - 70 mm2
ROV20 - RS1
Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — manipulace a ulozeni kabelu (do zemé¢, chranicky, kanalu, na rosty, na TV a pod.)
2. Polozka neobsahuje: — ptichytky, spojky, koncovky, chranicky apod.
3. Zptisob méfeni: Méfi se metr délkovy.

OCHRANNA TRUBKA OPTICKEHO KABELU HDPE SVETLOST M 750,00 24,00 18 000,00
10-40MM

HDPE 40 mm
Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: Polozka obsahuje: Dodavku a montaZz trubky véetné podruzného montazniho materidlu, dopravu na stavenisté, oddéleni piislusné délky, ulozeni (
polozeni mezi rozvadéCi ), upevnéni, ukonceni pfislusnymi zaslepkymi proti prachu pfed zafouknutim OPTICKEHO kabelu. Déale obsahuje cenu za pom.
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt: SO 456.3 Osvétleni ploch KT Topiilky

Rozpodet: SO 456.3.1 Osvétleni ploch KT Topiilky - ¢ast elektro

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2

Por.¢. Polozka

Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

21 742111

22 742112

23 742114

24 742pll

mechanismy vcetné vSech ostatnich vedlejSich naklada

UKONCENI DVOU AZ PETIZILOVEHO KABELU V ROZVADECI NEBO
NA PRISTROJI DO 2,5 MM2
pfipojeni koncovych zafizeni

4%(5+5)=40,00 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje: — vSechny price spojené s ipravou kabelii pro montdZ véetné veskerého prisluSentsvi

2. Polozka neobsahuje: X
3. Zptisob méfeni: Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

UKONCENI DVOU AZ PETIZILOVEHO KABELU V ROZVADECI NEBO
NA PRISTROJI OD 4 DO 16 MM2
propojeni mezi RVO a rozvodnicemi na ploSiné

4%(2+2+2+2)=32,00 [A]

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje: — vSechny prace spojené s upravou kabelii pro montaZ véetné veskerého prisluSentsvi

2. Polozka neobsahuje: X
3. Zptisob méfeni: Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.

UKONCENI DVOU AZ PETIZILOVEHO KABELU V ROZVADECI NEBO
NA PRISTROJI OD 70 DO 120 MM2
ukonéeni hlavnich napajecich kabell

6+2=12,00 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — vSechny prace spojené s tpravou kabeldl pro montaz vcetné veskerého prislusentsvi

2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpisob meéteni: Udava se pocet kusit kompletni konstrukce nebo prace.

ODJUTOVANTI A OCISTENI KABELU PRUREZU DO 300 MM2

KUS

KUS

KUS

40,00

32,00

12,00

5,00

102,00

219,00

715,00

61,00

4 080,00

7 008,00

8 580,00

305,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 456.3 Osvétleni ploch KT Topiilky

SO 456.3.1 Osvétleni ploch KT Topiilky - ¢ast elektro

Objekt:
Rozpodet:

Por.¢. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

25 742p13

26 742pl4

27 743212

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje: — vSechny prace spojené s upravou kabelil pro montaZ véetné veskerého prisluSentsvi
2. Polozka neobsahuje: X

3. Zpusob méfeni: M¢ti se metr délkovy.

ZATAZENI KABELU DO CHRANICKY - KABEL DO 4 KG/M

M 320,00
Zatazeni kabel( mezi ROV a svitidly

4*2%40=320,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — montadz kabelu o vaze do 4 kg/m do chranicky/ kolektoru
2. Polozka neobsahuje: X

3. Zpisob meéteni: MéEii se metr délkovy.

ZATAZENI KABELU DO CHRANICKY - KABEL PRES 4 KG/M M 166,00
smyc¢kové pfivedeni napéjeciho kabelu do rozvadéce u véze - zataZeni do

chrani¢ek mezi prfechodem zem-ROV, zatazeni do chraniCky fezy B, G
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. PolozZka obsahuje: — montaz kabelu o vaze nad 4 kg/m do chranicky/ kolektoru
2. Polozka neobsahuje: X

3. Zpisob meéteni: MéEii se metr délkovy.

OSVETLOVAC VEZ ZAROVE ZINKOVANA TRUBKOVA VYSKY OD 21 KUS

4,00
DO35M

nové osvétlovaci véze vysky 36,0 m pro OV20 - OV23, v€etné dopravy a montaze
pro OV21 - OV23 typové provedeni osvétlovaci véze v€etné kotevniho rostu
pro OV20 uprava patniho plechu véze podle stavajiciho kotevniho rostu v jiz
provedené zakladové patce, dodavka bez kotevniho rostu véetné dopravy a

montaze, v€etné upevnéni na kotevni rosty a podliti zalivkovou maltou
Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

dokumentace

38,00

126,00

320 000,00

12 160,00

20 916,00

1280 000,00

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — zakladovou konstrukci a veskeré piislusenstvi ( Zebtiky, ploSiny apod. ) — uzaviraci natér, technicky popis viz. projektova
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2

Objekt: SO 456.3 Osvétleni ploch KT Topiilky
Rozpodet: SO 456.3.1 Osvétleni ploch KT Topiilky - ¢ast elektro

Por.¢. Polozka

Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

28 743231

29 743235

30 743311

31 743523

2. Polozka neobsahuje: — zemni prace, betonovy zaklad, svitidla
3. Zpisob meéteni: Udava se pocet kusit kompletni konstrukce nebo prace.

OSVETLOVACI VEZ - PLOSINA
4ks nové
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — veskeré piisluSenstvi a uzaviraci natér, technicky popis viz. projektova dokumentace

2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpisob meéteni: Udava se pocet kusii kompletni konstrukce nebo prace.

OSVETLOVACI VEZ - KABELOVY ZEBRIK DELKY PRES 20 M
4ks nové
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — veskeré piislusenstvi a uzaviraci natér, technicky popis viz. projektova dokumentace

2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpisob meéteni: Udava se pocet kusit kompletni konstrukce nebo prace.

VYLOZNIK PRO MONTAZ SVITIDLA NA STOZAR JEDNORAMENNY
DELKA VYLOZENI DO 1 M

vylozniky pro svitidla umisténa pod ploSinou, 2ks jedna véz
4%2=8,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — veSker¢ prisluSenstvi a uzaviraci natér, technicky popis viz. projektova dokumentace

2. Polozka neobsahuje: X
3. Zptisob méfeni: Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

SVITIDLO VENKOVNI VSEOBECNE VYBOJKOVY SVETLOMET, MIN. IP
44, PRES 250 W
dle TZ, halogenidova vybojka 2000W, 3ks s uchycenim na ploSinu véze

4%5=20,00 [A]

KUS

KUS

KUS

KUS

4,00

4,00

8,00

20,00

34 050,00

80 000,00

1 418,00

8 170,00

136 200,00

320 000,00

11 344,00

163 400,00
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Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 456.3 Osvétleni ploch KT Topiilky
Rozpodet: SO 456.3.1 Osvétleni ploch KT Topiilky - ¢ast elektro
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — zdroj a veskeré pfislusenstvi — technicky popis viz. projektova dokumentace
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpusob méreni: Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
32 743523 1 SVITIDLO VENKOVNI VSEOBECNE VYBOJKOVY SVETLOMET, MIN. IP KUS 8,00 8 170,00 65 360,00
44, PRES 250 W
dle TZ, 2ks svitidel uchycenych na vylozniky pod ploSinou
4%2=8,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — zdroj a veSkeré piislusenstvi — technicky popis viz. projektova dokumentace
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpisob meéteni: Udava se pocet kusit kompletni konstrukce nebo prace.
33 743566 SVITIDLO VENKOVN{ VSEOBECNE - MONTAZ SVITIDLA KUS 28,00 1 822,00 51 016,00
montaz na ploSinu i na vylozniky, s propojenim a vyzkousenim
4*5+4%2=28,00 [A]
Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: — veSkeré piisluSenstvi — technicky popis viz. projektova dokumentace
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zptisob méfeni: Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.
34 743721 ROZVADEC PRO VEREINE OSVETLEN{ BEZ MERENI SPOTREBY EL. KUS 4,00 44 578,00 178 312,00

ENERGIE DO 4 KS TRIFAZOVYCH VETVI

Rozvadeé€ ROV bude sestaven z rozvadécového systému s dvefmi s ochranou
stfechou IP65, IK08, dle jiz instalovanych ROV. Dovoz + montaz v&etné vyzbroje a
upevnéni na ocelovy Uhelnikovy rdm s uchycenim do zakladd vézi. Ram je soucasti
rozvadécového systému kazdého ROV.

Cenova soustava: 201870TSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje: - instalaci rozvadéce do terénu/rozvodny véetné nastaveni a oziveni, zhotoveni vyrobni dokumentace — technicky popis viz.
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Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 456.3 Osvétleni ploch KT Topiilky
Rozpodet: SO 456.3.1 Osvétleni ploch KT Topiilky - ¢ast elektro
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

35 747211

36 747511

37 747512

38 747541

projektova dokumentace

2. Polozka neobsahuje: — zemni prace
3. Zpisob meéteni: Udava se pocet kusit kompletni konstrukce nebo prace.

CELKOVA PROHLIDKA, ZKOUSENI, MERENI A VYHOTOVENI KUS 1,00 10 976,00 10 976,00

VYCHOZ{ REVIZNI ZPRAVY, PRO OBJEM IN DO 100 TIS. KC

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
- cenu za celkovou prohlidku zatizeni PS/SO, v¢. méfeni, komplexnich zkousek a revizi zafizeni tohoto PS/SO autorizovanym reviznim technikem na

silnoprouda zatizeni podle pozadavku CSN, véetn¢ hodnoceni a vyhotoveni celkové revizni z

ZKOUSKY VODICU A KABELU NN PRUREZU ZILY DO 5X25 MM2 KUS 56,00 543,00 30 408,00
zkousky mezi rozvadédi a svitidly
2%(4%2+4%5)=56,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
- cenu za provedeni méfeni kabelu/ vodice v¢. vyhotoveni protokolu
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpisob meéteni: Udava se pocet kustt kompletni konstrukce nebo prace.
ZKOUSKY VODICU A KABELU NN PRUREZU ZILY OD4X35 DO 120 KUS 4,00 727,00 2908,00
MM2
zkouSky mezi rozvadéci ROV20 - ROV23 a mezi ROV23 a RS1
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
- veSkeré prace a material obsazeny v nazvu polozky
2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpisob méteni: Udava se pocet kustt kompletni konstrukce nebo prace.
KUS 1,00 9 837,00 9 837,00

MERENI INTENZITY OSVETLENI INSTALOVANEHO V ROZSAHU
TOHOTO SO/PS
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Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 456.3 Osvétleni ploch KT Topiilky
Rozpodet: SO 456.3.1 Osvétleni ploch KT Topiilky - ¢ast elektro

Por.c. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ

J.cena Celkem

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

- cenu za méteni dle piislusnych norem a predpisti, véetné vystaveni protokolu

2. Polozka neobsahuje: X
3. Zpusob méfeni: Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.

7 PRIDRUZENA STAVEBNI VYROBA

2 604 143,00

Celkem:

2 664 143,00
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SOUPIS PRACI
( N\
Stavba: 416 Ekologizace KT a upravy vle¢kovych koleji v arealu pristavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 456.3 Osvétleni ploch KT Topilky
Rozpodet: SO 456.3.2 Osvétleni ploch KT Topiilky - ¢ast stavebni
. J
( )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
\ J
Zakladni cena: 603 572,09 K¢
Cena celkova: 603 572,09 K¢
DPH: 126 750,14 K¢
Cena s dani: 730 322,23 K¢
Mérné jednotky: KS
Pocet mérnych jednotek: 4,00
Naklad na mérnou jednotku: 150 893,02 K¢
Zattidéni JKSO:
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 456.3 Osvétleni ploch KT Topiilky
Rozpodet: S0 456.3.2 Osvétleni ploch KT Topilky - ¢ast stavebni
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 014101 POPLATKY ZA SKLADKU M3 103,80 300,00 31 140,00
bet.dlazdice (viz polozka 113181) 0,3 m3
podklad dlazby (viz polozka 113321) 29,7 m3
vykopova zemina (viz polozka 17120.1) 73,8 m3
0,3+29,7+73,8=103,80 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s uloZzenim odpadu na skladce.
2 02720 POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU KPL 1,00 10 000,00 10 000,00
DOPRAVY
zvy$ena bezpecnostni opatfeni pro praci v blizkosti vlecky a podél pfistavni zdi
Cenova soustava: -
Technickd specifikace: zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
302730 POMOC PRACE ZR{Z NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SiTi KPL 1,00 5 000,00 5 000,00
ovéfeni polohy zemnich kotev nabfezni zdi 1. bazénu pfed zahajenim vrtnych praci
pro piloty dle polohy kotevnich hlav
viz vykres €. 3.2
Cenova soustava: -
Technickd specifikace: zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi
0 Vseobecné konstrukce a prace 46 140,00
-1 Zemni prace
4 11318 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC M3 5,70 768,00 4377,60
odstranéni zamkové dlazby v rozsahu stavebni jamy pro zaklady OV21 - OV23
véetné ocisténi dlazdic
vyuziti dlazby pro opétnou zadlazbu - pfedpoklad 95% nepoSkozenych dlazdic
vykres €. 3.2, 3.5
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 456.3 Osvétleni ploch KT Topiilky
S0 456.3.2 Osvétleni ploch KT Topilky - ¢ast stavebni
Poi.¢. PoloZka Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

5 113181
6 113321
7 12573A

4,0*5,0*0,1*3*0,95=5,70 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplnujicim textu k polozce).

ODSTRANEN[ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC, ODVOZ DO M3 0,30 768,00 230,40
1KM

odstranéni zdmkové dlazby v rozsahu stavebni jamy pro zéklady OV21 - OV23
nalozeni, odvoz a slozeni poSkozenych dlazdic na mezideponii na Spici pristavu
predpoklad 5% plochy

4,0*5,0*0,1*3*0,05=0,30 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v€. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce).

ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, M3 29,65 225,00 6 671,25
ODVOZ DO 1IKM

viz vykres €. 3.2, 3.5
podkladni vrstvy pod zamkovou dlazbou
uloZeni na uréenou skladku v arealu pristavu

3,8%4,8%0,6%3-3,14*1,5%1,5/4*0,6%3=29,65 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce).

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I - BEZ DOPRAVY M3 207,60 73,00 15 154,80

premisténi z do¢asné deponie na Spici pfistavu na plavidla za u¢elem presunu na
trvalou skladku
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 456.3 Osvétleni ploch KT Topiilky
Rozpodet: S0 456.3.2 Osvétleni ploch KT Topilky - ¢ast stavebni
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

vykladka z lodé pro ulozeni na trvalou skladku
bet.dlazdice (viz polozka 113181) 0,3 m3
podklad dlazby (viz polozka 113321) 29,7 m3
vykopova zemina (viz polozka 17120.1) 73,8 m3

2%(0,3+29,7+73,8)=207,60 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: poloika zahrnuje:
- svisla doprava, premisténi, prelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopis$té po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektti v¢. jejich doasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- priplatek za lepivost
- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)
- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noSeni vykopku
- rucni vykopavky, odstranéni kotfend a napadavek
- paZeni, vzepieni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- tpravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahii
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pifemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
polozka nezahrnuje:
- prace spojené s otvirkou zemniku

8 12573B VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I - DOPRAVA M3KM 2 595,00 14,00 36 330,00

presun stavebnich odpadl lodni dopravou na trvalou skladku
misto skladky zajisti zhotovitel
predpokladana odvozna vzdalenost 25 km
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Por.¢. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2

SO 456.3 Osvétleni ploch KT Topiilky
S0 456.3.2 Osvétleni ploch KT Topilky - ¢ast stavebni

Typ

Nazev

9

131731

Cenova soustava:

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Mnozstvi se ur¢i jako soucin kubatutry [m3] a pozadované vzdalenosti [km].

(0,3+29,7+73,8)*25=2 595,00 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 1KM

viz vykres €. 3.2, 3.5
pazeny vykop u koleje €. 301 - hnané pazeni s rozepfenim
odvoz na uréenou skladku v aredlu pristavu
(3,65%4,0+3,1*3,0)/2%0,95%3-3,14*1,5%1,5/4*0,9*3=29,29 [A]

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, ptelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopis$té po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektti v¢. jejich doasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- priplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych castech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a presvah. svahti do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- rucni vykopavky, odstranéni kotfend a napadavek

- paZeni, vzepieni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma §tétovych stén)
- tpravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahii

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., piemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a

pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 456.3 Osvétleni ploch KT Topiilky
Rozpodet: S0 456.3.2 Osvétleni ploch KT Topilky - ¢ast stavebni
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
10 17120 1 ULOZEN{ SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 73,80 16,00 1 180,80

ulozeni vykopové zeminy na mezideponii na Spici pfistavu
zemina z polozek 131731 a 264754
29,29+8,4*3,14*1,5%1,5/4*3=73,80 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce do predepsaného tvaru
- oSetieni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich doCasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkéch a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurdch) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- Uprava, o€isténi a ochrana podlozi a svahti
- svahovani, uzavirani povrchi svaht
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vod¢
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

Atributy polozky: Druh ukladaného materialu: zemina
Charakter ulozi$té: docasna skladka

11 17120 2 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{ M3 103,80 16,00 1 660,80

slozeni zeminy a stavebni suti dovezené lodi na trvalou skladku uréenou
zhotovitelem

bet.dlazdice (viz polozka 113181) 0,3 m3

podklad dlazby (viz polozka 113321) 29,7 m3

vykopova zemina (viz polozka 17120.1) 73,8 m3

0,3+29,7+73,8=103,80 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 456.3 Osvétleni ploch KT Topiilky
Rozpodet: S0 456.3.2 Osvétleni ploch KT Topilky - ¢ast stavebni

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, o¢isténi a ochrana podlozi a svahil

- svahovani, uzavirani povrchii svahti

- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli ulozisté a v tilozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (piijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpérné konstrukce, premosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

1 Zemni prace 71 639,39

-2 Zaklady

12 224324 PILOTY ZE ZELEZOBETONU C25/30 M3 37,36 3570,00 133 375,20

beton C25/30 - XC2, XA1

viz vykres ¢. 3.3
3,14%1,5%1,5/4*7,05*3=37,36 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- dodéani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpiisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti
- uziti potebnych piisad a technologii vyroby betonu
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplng, vlozek, opracovani, oCisténi a oSetfeni
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracen€) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostredkii
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladl téchto konstrukci a leSeni
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 456.3 Osvétleni ploch KT Topiilky
Rozpodet: S0 456.3.2 Osvétleni ploch KT Topilky - ¢ast stavebni

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem nich
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakl a natért, ptipadné vyspraveni

- upevnéni kotevnich prvki a doplnkovych konstrukei

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojit

- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
- pripadné ziizeni spojovaci vrstvy u zaklada

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda

- objem betonu pro piebetonovani a nadbetonovani, ktery se nepficita ke stanovenému objemu vyplné piloty

- ukonceni piloty pod tstim vrtu a vyplnéni zbyvajici ¢asti sypaninou nebo kamenivem

- odbourani a odstranéni znehodnocené ¢asti vyplné a uprava hlavy piloty pred vystavbou dalsi konstrukéni ¢asti

- zfizeni vyplné piloty pod hladinou vody

- veSkery material, vyrobky a polotovary, v€etné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje dodani a osazeni vyztuze, nezahrnuje vrty

13 224365 VYZTUZ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 2,34 28 000,00 65 520,00

viz vykres ¢. 3.4
podélna vyztuz o 25 mm, spirala 0 10 mm
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: poloika zahrnuje:

- veSkery material, vyrobky a polotovary, v€etné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- dodéni betonafské vyztuze v pozadované kvalité, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakosit) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem
- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze
- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze
- Upravy vyztuze pro osazeni doplinkovych konstrukei
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani
- Upravy vyztuze pro ziizeni kotevnich prvka, zavésnych ok a dopliikovych konstrukci
- veSkera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudt, vyvedeni do méficich skiini nebo mist pro meteni
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 456.3 Osvétleni ploch KT Topiilky
S0 456.3.2 Osvétleni ploch KT Topilky - ¢ast stavebni

Por.c. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

14 264754

bludnych proudi (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74)
- povrchovou antikorozni upravu vyztuze

- separaci vyztuze

- osazeni méficich zatizeni a Gpravy pro né
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudt

3 vrty primér 1500 mm
viz vykres €. 3.2

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

8,4%3=25,20 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

polozka zahrnuje:

- zi'izeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycisténi vrtu

15 272325

Cenova soustava:

- zabezpeceni vrtacich praci

VRTY PRO PILOTY TR I A II D DO 1600MM

25,20

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montdz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanisma
- leseni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanismt

- vrtaci ploSiny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.
- v ptipad¢ zapazeni doCasnymi paznicemi jejich opotiebeni

- v ptipad¢ zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani

ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37

viz vykres ¢. 3.3
beton C30/37 - XC4, XF1

zakladové bloky véetné osazeni priichodek a kotevnich rostt (dodavka elektro)

1,7¥1,7%1,5%3=13,01 [A]

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Cerstvého betonu a zpiisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

M3

13,01

3 720,00

3 890,00

93 744,00

50 608,90

Technicka specifikace: - dodani erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 456.3 Osvétleni ploch KT Topiilky
Rozpodet: S0 456.3.2 Osvétleni ploch KT Topilky - ¢ast stavebni
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

16 272365

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetn¢ potfebnych tprav, vyplng, vlozek, opracovani, oCisténi a osetient,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedki,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhii pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukci a leSeni,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitkt, a sedel,

- ztizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkt, prostupti, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a iprav kolem nich,

- Gpravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakll a natért, ptipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- opatfeni povrchil betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pripadné ztizeni spojovaci vrstvy u zaklada,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B T
viz vykres €. 3.4
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

0,77 25 500,00 19 635,00

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, vcetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovné€z piesuny), véetné nalozeni a sloZeni,
ptipadné s uloZzenim

- dodéni betonafské vyztuze v pozadované kvalite, stithani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvart (v¢. armakosit) a ulozeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veSkeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- Upravy vyztuze pro osazeni doplinkovych konstruket,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuze pro ziizeni Zelezobetonovych kloubt,, kotevnich prvki, zavésnych ok a doplitkovych konstrukei,

- veSkera opatieni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 456.3 Osvétleni ploch KT Topiilky
Rozpodet: S0 456.3.2 Osvétleni ploch KT Topilky - ¢ast stavebni
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudt, vyvedeni do méticich skiini nebo mist pro meteni
bludnych proudii (vlastni méfici skiin€ se uvadéji polozkami SD 74),
- povrchovou antikorozni upravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zatizeni a Gpravy pro né,
- osazeni méficich skiini nebo mist pro méteni bludnych proudt.
2 Zaklady 362 883,10
- 4 Vodorovné konstrukce
17 451312 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z PROSTEHO BETONU C12/15 M3 3,26 2370,00 7726,20

viz vykres €. 3.2

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

(3,0%3,0-3,14%1,5*%1,5/4)*0,15%3=3,26 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

- dodéani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pii jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zpiisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potiebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetn¢ potfebnych tprav, vyplné, vlozek, opracovani, oCisténi a oSetfent,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediiovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplitkovych konstr., v¢. pozadovanych otvora,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukci a leSeni,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvort, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a iprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakll a natért, ptipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- opatfeni povrchli betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 456.3 Osvétleni ploch KT Topiilky
Rozpodet: S0 456.3.2 Osvétleni ploch KT Topilky - ¢ast stavebni
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- pripadné ztizeni spojovaci vrstvy u zaklada,
- Gpravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych prouda
18 45160 PODKL A VYPLN VRSTVY Z MEZEROVITEHO BETONU M3 45,97 1 580,00 72 632,60
viz vykres €. 3.2
mezerovity beton B5
vyplnéni vykopu do urovné - 0,15 m
(3,0%3,0+4,8%3,8)/2*1,5%3-3,0*3,0*%0,15%3-1,7*1,7*%1,3*3=45,97 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje dodavku mezerovitého betonu a jeho uloZeni se zhutnénim, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz piesuny)
Atributy polozky: Umisténi: v otevieném vykopu
4 Vodorovné konstrukce 80 358,80
-5 Komunikace
19 582613 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 100MM DO M2 3,00 569,00 1707,00

LOZE Z KAM

loZe ze Stérkodrti frakce 4-8 mm, tl. 50 mm

vypli spar ostrohrannym kfemicitym piskem

véetné dodani materiélu, predpoklada se 5% plochy
4,0*5,0*3*0,05=3,00 [A]

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro predepsané loze v tloustce pfedepsané dokumentaci a pro predepsanou vypln

spar
- o¢isténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sitky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonéeni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodnovacich prouzki, odvodnovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubnikd, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkti, odvodiovact, vpusti, Sachet a pod.
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 456.3 Osvétleni ploch KT Topiilky
Rozpodet: S0 456.3.2 Osvétleni ploch KT Topilky - ¢ast stavebni
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
20 582613 1 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 100MM DO M2 57,00 569,00 32433,00
LOZE Z KAM

bez dodavky dlazdic - pouzije se stavajici dlazba

loze ze $térkodrti frakce 4-8 mm, tl. 50 mm

vyplfi spar ostrohrannym kfemicitym piskem
4,0%5,0*3*0,95=57,00 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro predepsané loze v tloustce piedepsané dokumentaci a pro predepsanou vypli

spar
- o¢isténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pfedepsaného technologického piedpisu veetné predepsané podkladni vrstvy a pfedepsané vyplné spar
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilata¢nich zatizeni, odvodnovacich prouzkii, odvodiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje posttiky, natéry
- nezahrnuje t€snéni podél obrubniki, dilata¢nich zatizeni, odvodiovacich prouzkii, odvodnovaci, vpusti, Sachet a pod.

5 Komunikace 34 140,00
-7 PiidruZena stavebni vyroba
21 711111 IZOLACE BEZNYCH KONSTRUKCI PROTI ZEMNI VLHKOSTI M2 30,60 104,00 3 182,40
ASFALTOVYMI NATERY

viz vykres €. 3.2
natér svislych ploch zakladovych blokud
Np + 2xSA12

1,7*%1,5%4*3=30,60 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- dodani ptredepsaného izola¢niho materialu
- o¢isténi a oSetfeni podkladu, zadavaci dokumentace mtize zahrnout i piipadné vyspraveni
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 456.3 Osvétleni ploch KT Topiilky
S0 456.3.2 Osvétleni ploch KT Topilky - ¢ast stavebni

Por.¢. Polozka

Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

22 711509

- zi'izeni izolace jako kompletniho povlaku, piipadn¢ komplet. soustavy nebo systému podle piislusného technolog. piedpisu

- zfizeni izolace i jednotlivych vrstev po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

- Gprava u okrajl, rohd, hran, dilatacnich i pracovnich spoji, kotev, obrubnikd, dilata¢nich zafizeni, odvodnéni, otvort, neizolovanych mist a pod.
- ochrana izolace do doby zfizeni definitivni ochranné vrstvy nebo konstrukce

- Uprava, o¢isténi a oSeteni prostoru kolem izolace

- provedeni pozadovanych zkousek

- nezahrnuje ochranné vrstvy, napt. geotextilii

OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIf M2 30,60 104,00 3182,40

geotextilie 600 g/m2
viz vykres €. 3.2

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- dodéani predepsaného ochranného materialu
- ztizeni ochrany izolace

PridruZena stavebni vyroba 6 364,80

23 87615

Potrubi

CHRANICKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM M 33,00 62,00 2 046,00

ohebna dvouplastova korugovana chranicka HDPE 40/33
viz vykres ¢. 3.3

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (véetné technologického predpisu)

- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovad a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviiovacich prvki, véetn€ potfebnych uprav

- Uprava a piiprava podkladu a podpér, oCisténi a osetfeni podkladu a podpér

- zfizeni pln€ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle ptislusného technologického predpisu

- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spojl, pracovniho zaslepeni koncti a pod.
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 456.3 Osvétleni ploch KT Topiilky
Rozpodet: S0 456.3.2 Osvétleni ploch KT Topilky - ¢ast stavebni
Poi.¢. PoloZka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- Uprava prostupd, prichodt Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zatsténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. upravy povrchu), piipadné izolaci, nejsou-li tyto prace predmétem jiné polozky
- Gprava, o¢isténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
vcetné piipadné predepsaného utésnéni konct chranicek
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
8 Potrubi 2 046,00

Celkem:

603 572,09
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SOUPIS PRACI
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Stavba: 416 Ekologizace KT a upravy vle¢kovych koleji v arealu pristavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 661.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 403 - kolejovy svriek, 3. stavba
Rozpocet: SO 661.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 403 - kolejovy svrsek, 3. stavba
. J
( )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

\ J

Zakladni cena: 8 464 430,45 K¢

Cena celkova: 8464 430,45 K¢

DPH: 1777 530,39 K¢

Cena s dani: 10 241 960,84 K¢

Mérné jednotky: M
Pocet mérnych jednotek: 422,40
Naklad na mérnou jednotku: 20 038,90 K¢
Zattidéni JKSO:
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.8

Por.¢. Polozka

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych koleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 661.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 403 - kolejovy svrsek, 3. stavba
SO 661.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 403 - kolejovy svrsek, 3. stavba

Typ Nazev

MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

-0

1 02943

2 02944

Vseobecné konstrukce a prace

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS

polozka spole¢na pro SO 661.3, SO 662.3, SO 663.3 a SO 664.3

Cenova soustava:

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDEN( V
DIGIT FORME

Cenova soustava:

2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

VSeobecné konstrukce a prace

KPL 1,00

KC 1,00

50 000,00

15 000,00

50 000,00

15 000,00

65 000,00

3 18110

Zemni prace

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I

Uprava do pfedepsaného sklonu se zhutnénim na nasypu v zkm 3,120-3,475 v
Sifce 16,2 m
pozadovany modul pretvarnosti Edef,2 = 40 MPa nebo 50 MPa
spole¢né pro SO 661.3, SO 662.3 a SO 663.3
Uprava plané po vystavbé zb. tramG SO 330.3 a SO 201.3 a drenaze v Sifce 5,0 m,
plocha 5 x 480 m

Cenova soustava:

16,2*¥355+5*480=8 151,00 [A]
2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

M2 8 151,00

Technicka specifikace: polozka zahrnuje upravu plané véetné vyrovnani vyskovych rozdild. Miru zhutnéni urcuje projekt.

Zemni prace

13,00

105 963,00

105 963,00

4 21197

Zaklady

OPLASTENI ODVODNOVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE

M2 846,00

49,00

41 454,00
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych koleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 661.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 403 - kolejovy svrsek, 3. stavba
Rozpodet: SO 661.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 403 - kolejovy svrsek, 3. stavba

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

separacni netkana geotextilie 300 g/m2 pro ochranu trativodu mezi kolejemi ¢. 403
a 404

470%1,8-846,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku pfedepsané geotextilie, mimostavenistni a vnitrostaveni§tni dopravu a jeji ulozeni véetné pottebnych presahti (nezapocitavaji se
do vymeéry)

5 212046 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RYHA TR II M 470,00

trativod tunelového tvaru DN 160
vyplh z tézeného kameniva (kacirek fr. 16/32)
podkladni beton C 8/10 tl. 100 mm

délka zméfena ze situace v ose mezi kolejemi €. 403 a 404
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

529,00 248 630,00

Technickd specifikace: Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodli a zahrnuje zejména:
- vykop ryhy piedepsaného tvaru v dané tfidé¢ tézitelnosti, vypli, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni piebytecného materialu, dodavky
predepsaného materialu pro vypln a zasyp
- zfizeni spojovaci vrstvy
- zfizeni podkladu a loze trativodu z pfedepsaného materialu
- dodavka a ulozeni trativodu piedepsaného materialu a profilu
- obsyp trativodu piedepsanym materialem
- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, piipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

2 Zaklady

290 084,00

Komunikace

6 501101 Ztizeni konstrukéni vrstvy télesa zelezni¢niho spodku ze Stérkodrti nové M3 1112,63 937,00 1042 534,31

konstrukéni vrstva ze $térkodrti SDA na uklonéné zemni plani (podkladni vrstva
mezi zemni plani a $térkovym lozem) pro koleje ¢. 403 a 404

plocha stanovena zméfenim ze situace: 4 945 m2

tloustka 0,10 - 0,35 m
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych koleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 661.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 403 - kolejovy svrsek, 3. stavba
Rozpodet: SO 661.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 403 - kolejovy svrsek, 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

7 502941

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

(0,10+0,35)%0,5*4945=1 112,63 [A]

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

1. Polozka obsahuje:

—néakup a dodani stérkodrt¢ v pozadované kvalit€ podle zadavaci dokumentace
— ocisténi podkladu piipadné zfizeni spojovaci vrstvy

— uloZeni $térkodrté dle predepsaného technologického predpisu

— ziizeni podkladni vrstvy ze Stérkodrté bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach, ptip. dil¢ich vrstvach, vCetné pracovnich spar a spoji

— hutnéni i rizné miry hutnéni
— prukazni zkousky, kontrolni zkousky a kontrolni méteni

— Upravu napojeni, ukonceni a t€snéni podél odvodinovacich zatizeni,vpusti, Sachet a pod., nestanovi —li zadavaci dokumentace jinak

— té€snéni, tmeleni a vyplii spar a otvorti

— oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
— ztizeni v okoli vedeni, konstrukcei a objekttl a jejich doCasné zajisténi
— ztiZzeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkéch a stisnénych prostorech
— upravu povrchu vrstvyViz :

— Predpis S4, ptiloha 4, 5, 6, 10, 14.

— Vzorové listy Zelezni¢niho spodku Z 4, Z4.1, Z 4.12.

— Technické kvalitativni podminky staveb Statnich drah, kap.1, 2, 6.

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpisob méteni:

MEéii se metr krychlovy.

Zitizeni konstrukeni vrstvy télesa zelezni¢niho spodku z geotextilie M2 4 945,00

separacni geotextilie 300 g/m2 ulozena na zemni plani
spolecné pro SO 661.3 a SO 662.3

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

1. Polozka obsahuje:

—néakup a dodani stérkodrt¢ v pozadované kvalit€ podle zadavaci dokumentace
— ocisteéni podkladu piipadné zfizeni spojovaci vrstvy

— uloZeni $térkodrté dle predepsaného technologického predpisu

40,00 197 800,00

— ziizeni podkladni vrstvy ze Stérkodrté bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach, ptip. dil¢ich vrstvach, vCetné pracovnich spar a spoji
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych koleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 661.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 403 - kolejovy svrsek, 3. stavba
Rozpodet: SO 661.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 403 - kolejovy svrsek, 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
— hutnéni i rizné miry hutnéni
— prukazni zkousky, kontrolni zkousky a kontrolni méteni
— Upravu napojeni, ukonceni a t€snéni podél odvodnovacich zatizeni,vpusti, Sachet a pod., nestanovi —li zadavaci dokumentace jinak
— té€snéni, tmeleni a vypli spar a otvorti
— oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
— ztizeni v okoli vedeni, konstrukcei a objektt a jejich docasné zajisténi
— ztiZzeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkéch a stisnénych prostorech
— upravu povrchu vrstvyViz :
— Predpis S4, ptiloha 4, 5, 6, 10, 14.
— Vzorové listy Zelezni¢niho spodku Z 4, Z4.1, Z 4.12.
— Technické kvalitativni podminky staveb Statnich drah, kap.1, 2, 6.
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpisob méteni:
MEéii se metr ¢tverecny.
Kolejove loze - zfizeni z kameniva hrubého drceného (Stérk) M3 1 981,86 987,00 1956 095,82

8 512550

spole¢né pro SO 661.3 a SO 662.3

Stérk frakce 32/63 tfidy C

plocha loZe mezi ZB tramy SO 201.3 a SO 330.3 po kolej &. 301: 4 915 m2

tlouStka loze 0,43 m

odpocet na prazce (1 450 ks): 1450*0,25*0,15*2,42 = 131,6 m3
4915*0,43-1450%0,25*%0,15%2,42=1 981,86 [A]

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. PoloZzka obsahuje:

— dodavku a osazeni panelti, urovnani povrchu podkladu Zivi€nou smési, vyc€isténi spar mezi panely stlacenym vzduchem a jejich vypln zalivkou,
vnitrostavenistni a mimostaveniStni dopravu veskerého materialu

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpusob méfeni:

Mefti se metr krychlovy.
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych koleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2

Objekt: SO 661.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 403 - kolejovy svrsek, 3. stavba
Rozpodet: SO 661.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 403 - kolejovy svrsek, 3. stavba

Por.c. Polozka Typ Nazev
9 528211

MJ Pocet MJ

J.cena Celkem

KOLEJ 49 E1, ROZD. "D", BEZSTYKOVA, PR. DR., UP. TUHE M
ve vazbé na 2 vyhybky (jednu stavajici a jednu vloZzenou)
v délce 2x 12,5 m pred zaatkem vyhybky

v délce 10,4 m pfimy Usek kolejové spojky koleji €. 403 a 404 mezi konci vyhybek v
kolejich €. 403 a 404

2*12,5+10,4=35,40 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technickd specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— defektoskopické zkousky kolejnic, jsou-li vyZadovany

(1435 mm)

— ztizeni koleje pomoci kolejovych poli za pouziti vhodného kladeciho prostiedku
— sespojkovani kolejovych poli bez jejich svateni
— smérovou a vySkovou tpravu koleje do predepsané polohy véetné stabilizace kolejového loze
— oCisténi a naolejovani spojkovych a svérkovych Sroubti pfed zahédjenim provozu
— pomocné a dokonéovaci prace
— ptipadné ztizeni prace pii prekazach na jedné nebo obou stranach, v tunelu i pfti rekonstrukcich
2. PoloZzka neobsahuje:
— zfizeni kolejového loze
— svafovani kolejnic do bezstykové koleje
— brouseni koleje
— ptipadnou dodavku a montaz prazcovych kotev
— naslednou Upravu smérového a vyskového usporadani koleje
3. Zpusob méfeni:
Mé#i se délka koleje ve smyslu CSN 73 6360, tj. v ose koleje.
10 528231

Kolej 49 E1, rozd. "d", bezstykova, pr. bet. podkladnicovy, up. tuhé M 358,58

kolej S49 na predpjatych ZB praZcich typu SB8P, upevréni svérkami na Zebrové
podkladnice

délka celkem: 422,4 m
odpocty:

35,40

8 027,00 284 155,80

— dodavku uvedeného typu kolejnic, prazci (popf. mostnic), upevitovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozde€leni koleje pro normalni rozchod koleji

— montaz kolejovych poli ze soucasti zeleznicniho svrsku uvedenych typli na montazni zakladné, popf. pfimo na stavenisti nebo strojni linkou
— dopravu smontovanych kolejovych poli nebo soucasti z montazni zakladny na misto urceni, pokud si to zvolena technologie pokladky vyzaduje

7 964,00 2 855 731,12
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych koleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2

Objekt: SO 661.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 403 - kolejovy svrsek, 3. stavba
Rozpodet: SO 661.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 403 - kolejovy svrsek, 3. stavba

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena Celkem

vyhybka 25,22 m

zarazedlo 3,20 m

dfevéné prazce 2x12,5+10,4 =354 m
422,4-(25,22+3,2+35,4)=358,58 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
veskerého materialu
spojkovych a svérkovych Sroubil pied zahé jenim provozu.

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zptisob méfeni:

Mé#i se délka koleje ve smyslu CSN 73 6380, tj. v ose koleje.

11 533341 JS 49 1:7,5-190, pr. df., up. tuhé KUS
dodavka a montaz vyhybky J S 49 1:7,5-190 P, p, d
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— vesSkeré prace a material obsazeny v nazvu polozky
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zptisob méfeni:
Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

12 545122 Svar kolejnic (stejného tvaru) 49 E1, T spojité KUS

délka koleje bez vyhybky 386,78 m
pocet svar(: 386,78/25*2 = 32 ks

— dodavku, sestaveni, montdz a ulozeni kolejnic a prazcti (eventueln¢ mostnic), rozchodnic, podkladnic, mtistkovych desek, spojek, opérek, kolejnicovycl
upevilovadel, podlozek (polyetylenovych nebo pryzovych), té€snicich zatek, kotevnich Sroubti v€etné zaliti, vnitrostavenistni a mimostavenistni dopravu

Dale obsahuje defektoskopické zkousky kolejnic, smérovou a vyskovou tpravu koleje s podbitim kazdého prazce, véetné dotazeni, o€isténi a naolejovani

1,00 1403 575,00 1403 575,00

46,00 4 698,00 216 108,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych koleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 661.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 403 - kolejovy svrsek, 3. stavba
Rozpodet: SO 661.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 403 - kolejovy svrsek, 3. stavba

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

13 549510

14 56931

montazni a zavérné svary pro montaz vyhybky 14 ks
32+14=46,00 [A]

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— dodavku a uloZeni vyménovaného materidlu, doplnéni podlozek, spojkovych Sroubt, svérkovych Sroubt, matic a dvojitych pruznych krouzkd,
vnitrostavenistni a mimostaveniStni dopravu veskerého materialu

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zptisob méfeni:

Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.

Rezani kolejnic bez ohledu na tvar KUS 2,00 320,00 640,00

Cenova soustava: -

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— vesSkeré prace a material obsazeny v nazvu polozky
2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zptisob méfeni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

ZPEVNENI KRAINIC ZE STERKODRTI TL. DO 50MM M2 672,40 41,00 27 568,40

povrch draznich stezek mezi koleji &. 403 a ZB pasem SO 330.3 a mezi kolejemi &.
403 a 404
Sitka stezek: 0,2ma1,25m
délka stezek: 412,0 m a472,0 m
frakce 4-16 mm, tl. 50 mm
412%0,2+472%1,25=672,40 [A]

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: - dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pifedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych koleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 661.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 403 - kolejovy svrsek, 3. stavba
Rozpodet: SO 661.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 403 - kolejovy svrsek, 3. stavba

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

5 Komunikace 7 984 208,45

-9 Ostatni konstrukce a prace

15 922401 Zarazedlo kolejnicové KUS 1,00 16 000,00 16 000,00

montaz zarazedla na konci prodlouzené koleje ¢. 403
pouzije se zarazedlo osazené v koleji €. 403 ve 2. stavbé "ekologizace"
soucasti polozky je doprava demontovaného zarazedla (polozka 965441) z mista
jeho stavajiciho osazeni
Cenova soustava: -
Technicka specifikace: 1, Polozka obsahuje:
— dodavku a osazeni veSkerych materiall, nutnych pro ziizeni zarazedla, véetné nutnych zemnich praci, ochrannych natért, zapiskovani koleje,
vnitrostaveniStni a mimostaveniStni dopravu veskerého materialu
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpisob méteni:
Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

16 965441 ODSTRANENI ZARAZEDLA KOLEINICOVEHO KUS 1,00 3175,00 3175,00

demontaz zarazedla a jeho naloZeni na dopravni prostfedek pro pfesun na konec
prodlouzené koleje €. 403

cena za dopravu je soucasti polozky 922401
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— zahrnuje veskeré ¢innosti, zafizeni a material nutnych k odstranéni konstrukce
—naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostiedek

— ptiplatky za ztizené podminky pii praci v kolejisti, napf. za prekazky na strané koleje apod.
2. Polozka neobsahuje:

— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci

— poplatky za likvidaci odpadi, naceni se polozkami ze ssd 0

3. Zpusob méfeni:
Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych koleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 661.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 403 - kolejovy svrsek, 3. stavba
Rozpodet: SO 661.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 403 - kolejovy svrsek, 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
9 Ostatni konstrukce a prace 19 175,00

Celkem: 8 464 430,45




O\

‘@' Aspe Strana:
3.6.1.8
SOUPIS PRACI
e N
Stavba: 416 Ekologizace KT a upravy vle¢kovych koleji v arealu pristavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 662.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 404 - kolejovy svrsek, 3. stavba
Rozpocet: SO 662.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 404 - kolejovy svriek, 3. stavba
. J
e A
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

\ J

Zakladni cena: 8 185 459,92 K¢

Cena celkova: 8 185 459,92 K¢

DPH: 1718 946,58 K¢

Cena s dani: 9904 406,50 K¢

Mérné jednotky: M
Pocet mérnych jednotek: 586,22
Niklad na mérnou jednotku: 13 963,12 K¢
Zattidéni JKSO:
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych koleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 662.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 404 - kolejovy svrsek, 3. stavba
Rozpodet: SO 662.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 404 - kolejovy svrsek, 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 02944 OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V KC 1,00 10 000,00 10 000,00
DIGIT FORME
Cenova soustava: -
Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
0 Vseobecné konstrukce a prace 10 000,00
-5 Komunikace
2 528211 KOLEJ 49 E1, ROZD. "D", BEZSTYKOVA, PR. DR., UP. TUHE M 46,00 8 027,00 369 242,00

ve vazbé na 2 vyhybky
v délce 12,5 m pred zacatkem vyhybky (2x) a koncem vyhybky (1x)
v délce 8,5 m mezi vyhybkami

3%12,5+8,5=46,00 [A]
Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— defektoskopické zkousky kolejnic, jsou-li vyzadovany
— dodavku uvedeného typu kolejnic, prazct (popi. mostnic), upevitovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdéleni koleje pro normalni rozchod koleji
(1435 mm)
— montaz kolejovych poli ze soucasti zelezni¢niho svrsku uvedenych typi na montazni zakladné, popf. pfimo na stavenisti nebo strojni linkou
— dopravu smontovanych kolejovych poli nebo soucasti z montazni zdkladny na misto urceni, pokud si to zvolena technologie pokladky vyzaduje
— ztizeni koleje pomoci kolejovych poli za pouziti vhodného kladeciho prostfedku
— sespojkovani kolejovych poli bez jejich svateni
—smérovou a vySkovou upravu koleje do pfedepsané polohy vcetné stabilizace kolejového loze
— ocCisténi a naolejovani spojkovych a svérkovych sroubti pfed zahédjenim provozu
— pomocné a dokoncovaci prace
— piipadné ztizeni préace pii piekazach na jedné nebo obou stranach, v tunelu i pii rekonstrukcich
2. Polozka neobsahuje:
— ziizeni kolejového loze
— svatfovani kolejnic do bezstykové koleje
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych koleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 662.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 404 - kolejovy svrsek, 3. stavba
Rozpodet: SO 662.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 404 - kolejovy svrsek, 3. stavba

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

— brouseni koleje

— ptipadnou dodavku a montaz prazcovych kotev

—naslednou upravu smérového a vyskového usporadani koleje
3. Zpisob méteni:

Mé#i se délka koleje ve smyslu CSN 73 6360, tj. v ose koleje.

3 528231 Kolej 49 E1, rozd. "d", bezstykova, pr. bet. podkladnicovy, up. tuhé M 464,56 7 964,00 3699 755,84

kolej S49 na predpjatych ZB prazcich typu SB8P, upevréni svérkami na Zebrové
podkladnice
délka celkem: 586,22 m
odpocty:

vyhybky 3x 25,22 m

dfevéné prazce 3x12,5+8,5 = 46,0 m

586,22-(3%25,22+46)=464,56 [A]

Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— dodavku, sestaveni, montdz a ulozeni kolejnic a prazcti (eventueln¢ mostnic), rozchodnic, podkladnic, mtistkovych desek, spojek, opérek, kolejnicovycl

upevilovadel, podlozek (polyetylenovych nebo pryzovych), té€snicich zatek, kotevnich Sroubli v€etné zaliti, vnitrostavenistni a mimostavenistni dopravu
veskerého materialu

Dale obsahuje defektoskopické zkousky kolejnic, smérovou a vyskovou tpravu koleje s podbitim kazdého prazce, vEetné dotazeni, o€isténi a naolejovani
spojkovych a svérkovych Sroubil pied zahé jenim provozu.

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zptisob méfeni:

Mé#i se délka koleje ve smyslu CSN 73 6380, tj. v ose koleje.

4 527112 KOLEJ - PRIPLATEK ZA KOLEJNICI ZTUZUJICI JAKEHOKOLIV M 86,00 849,00 73 014,00
TVARU NA PRAZCICH BETONOVYCH

doplrikové kolejnice pro zfizeni prejezdu koleje €. 404 v délce 43,0 m
Sikmy prejezd koleje v oblouku o poloméru R = 150 m
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych koleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 662.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 404 - kolejovy svrsek, 3. stavba
Rozpodet: SO 662.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 404 - kolejovy svrsek, 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
2#43=86,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— ovéfeni kvality vyziskanych materiala s pfipadnou regeneraci do predpisového stavu, je-1i uzit vyziskany nebo regenerovany material
— dodavku uvedeného typu kolejnic, upeviiovadel a drobného kolejiva pro normalni rozchod koleji (1435 mm)
— dopravu kolejového materidlu a soucasti z montazni zékladny na misto uréeni, pokud si to zvolena technologie pokladky vyzaduje
— potiebné upravy na stavajicich prazcich (napft. vrtani otvort pro upeviiovadla) pro umisténi ztuzujici kolejnice
— ziizeni ztuzujici kolejnice za pouziti vhodného montazniho prostiedku prostiedku
— sespojkovani kolejnic bez jejich svareni
— pomocné a dokoncovaci prace
— ptipadné ztizeni prace pii prekazach na jedné nebo obou stranach, v tunelu i pfi rekonstrukcich
2. Polozka neobsahuje:
— svafovani kolejnic
3. Zpisob méteni:
Meéii se délka koleje ve smyslu CSN 73 6360, tj. v ose koleje.
5 533341 a JS 49 1:7,5-190, pr. df., up. tuhé KUS 2,00 1403 575,00 2 807 150,00
dodavka a montaz vyhybky JS49 1.7,5-190 P, |, d
dodavka a montaz vyhybky JS49 1.7,5-190 L, I, d
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— veskeré prace a material obsazeny v ndzvu polozky
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpisob méteni:
Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.
6 533341 b JS 49 1:7,5-190, PR. DR., UP. TUHE KUS 1,00 460 000,00 460 000,00

zpétna montaz demontované vyhybky (viz polozka 965221)
v&etné dopravy z do¢asné skladky na Spici pfistavu
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych koleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 662.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 404 - kolejovy svrsek, 3. stavba
Rozpodet: SO 662.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 404 - kolejovy svrsek, 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

— defektoskopické zkousky kolejnic, jsou-li vyZadovany

— dodavku uvedeného typu vyhybky nebo jiné vyhybkové konstrukce véetné prazcil, upeviovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozd¢leni koleje pro
normalni rozchod koleji (1435 mm)

— montéaz vyhybky z pfedmontovanych poli nebo ze soucasti Zelezni¢niho svrsku uvedenych typti na montazni zdkladn€ nebo piimo na stavenisti
— dopravu predmontovanych nebo smontovanych vyhybkovych poli nebo soucasti z montazni zdkladny na misto urceni, pokud si to zvolena
technologie pokladky vyzaduje

— pokladku vyhybky nebo jiné vyhybkové konstrukce pomoci vhodného kladeciho prostfedku

— sespojkovani jednotlivych predmontovanych vyhybkovych poli bez jejich svareni

— smérovou a vyskovou upravu koleje do predepsané polohy vcetné stabilizace kolejového loze

— konec¢nou vyskovou a smérovou upravu vyhybkové konstrukce do predepsané polohy projektem nebo jinym zadanim vcetné stabilizace kolejového
loze

— oCisténi a naolejovani spojkovych a svérkovych Sroubi pied zahajenim provozu

— zakladni vyhybkové propojky namontované (vyrobcem vyhybkové konstrukce)

— pomocné a dokoncovaci prace

— ptipadné ztizeni prace pii prekazach na jedné nebo obou stranach, v tunelu i pfi rekonstrukcich

2. Polozka neobsahuje:

— ziizeni kolejového loze

— kompletni kolejovy rost na atypickych vyhybkovych (kratkych) prazcich (nacemuje se polozkami ve sd 52)

— kompletni kolejovy rost na spole¢nych vyhybkovych (dlouhych) prazcich (naceiiuje se polozkami ve sd 52)

— montazni a zavérné svary, svarovani kolejnic do bezstykové koleje

— Zlabové prazce

—izolovang styky

— tepeln€ opracované jazyky a opornice

— véleCkové (nadzvedavaci) stolicky

— ptechodové kolejnice

— brouseni koleje

— nadstandardni srdcovky

— omezovac polohy jazyka

— snimace jazyka véetn€ prodlouzeni stoli¢ek pro snimac jazyka

— zavéry a prestavniky véetné vymeénovych téles

— ohfev vyhybek

— dodatecné vyhybkové propojky, nacenuji se polozkami ve sd 75C

— naslednou upravu smérového a vyskového usporadani koleje 3. Zpisob méteni:
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych koleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 662.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 404 - kolejovy svrsek, 3. stavba
Rozpodet: SO 662.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 404 - kolejovy svrsek, 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Kusem se rozumi kompletni vyhybka nebo vyhybkova konstrukce.
7 543131 VYMENA SPOJITA PRAZCU BETONOVYCH PODKLADNICOVYCH, KUS 72,00 3.030,00 218 160,00
UPEVNENI TUHE
dodavka a ulozeni pfejezdovych prazcu s dvojitou podkladnici pro pojizdénou a
doplfikovou kolejnici tvaru S49 E1
naloZzeni a odvoz stavajicich prazcti SB8P
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— dodavku a ulozeni vyménovaného materialu, at’ nového, regenerovaného nebo vyziskaného
— doplnéni podlozek, spojkovych sroubd, svérkovych sroubd, matic a dvojitych pruznych krouzkt apod.
— nalozeni a odvoz demontovaného materialu do skladu nebo na likvidaci
— priplatky za ztizené podminky pfi praci v koleji, napi. ptekazky po stranach koleje, praci v tunelu ap.
2. Polozka neobsahuje:
— poplatek za likvidaci odpadti (naceni se dle SSD 0)
3. Zpusob méfeni:
Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.
8 543231 VYMENA JEDNOTLIVEHO PRAZCE BETONOVEHO KUS 37,00 3 696,00 136 752,00

PODKLADNICOVEHO, UPEVNENI TUHE
vyména zb.prazct SB8P za drevéné
v koleji €. 404 pfed koncem vyhybky v délce 12,5 m a ve stavajici kolejové spojce v
délce 10,4 m
(12,5+10,4)/0,625 = 37 ks
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— dodavku a ulozeni vyménovaného materidlu, at’ nového, regenerovaného nebo vyziskaného

— doplnéni podlozek, spojkovych Sroubi, svérkovych Sroubil, matic a dvojitych pruznych krouzki apod.

—nalozeni a odvoz demontovaného materidlu do skladu nebo na likvidaci

— ptiplatky za ztizené podminky pii praci v koleji, napf. piekazky po strandch koleje, praci v tunelu ap.

2. Polozka neobsahuje:

— poplatek za likvidaci odpadii (naceni se dle SSD 0)

3. Zptisob méfeni:
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych koleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2

Objekt: SO 662.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 404 - kolejovy svrsek, 3. stavba
Rozpodet: SO 662.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 404 - kolejovy svrsek, 3. stavba

Por.¢. Polozka

Typ Nazev MJ

Pocet MJ J.cena Celkem

9 545122

10 549510

11 56931

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

Svar kolejnic (stejného tvaru) 49 E1, T spojité KUS

délka koleje bez vyhybek 586,22-3*25,22 = 510,56 m
pocet svar(: 510,56/25*2 = 41 ks
montazni a zavérné svary pro montaz vyhybky 2x 14 ks
41+2*14=69,00 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

69,00 4 698,00 324 162,00

— dodavku a ulozeni vyménovaného materialu, doplnéni podlozek, spojkovych Sroubti, svérkovych Sroubti, matic a dvojitych pruznych krouzki,

vnitrostaveniStni a mimostaveniStni dopravu veskerého materialu
2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpisob méteni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

Rezani kolejnic bez ohledu na tvar KUS
Cenova soustava: -
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— veskeré prace a material obsazeny v nazvu polozky
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpusob méfeni:
Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.

ZPEVNENI KRAJNIC ZE STERKODRTI TL. DO 50MM M2

povrch drazni stezky mezi koleji &. 404 a ZB pasem SO 201.3
Sitka2,1m

délka 493 m

frakce 4-16 mm, tl. 50 mm

2,1¥493=1 035,30 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

2,00 320,00 640,00

1 035,30 41,00 42 447,30
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POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba:
Objekt:
Rozpodet:

416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych koleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
SO 662.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 404 - kolejovy svrsek, 3. stavba

SO 662.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 404 - kolejovy svrsek, 3. stavba

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ

J.cena

Celkem

Technickd specifikace: - dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pifedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach

5 Komunikace

8 131 323,14

-9 Ostatni konstrukce a prace

12 965114 DEMONTAZ KOLEJE NA BETONOVYCH PRAZCICH ROZEBRANIM DO M

SOUCASTI
délka zméfena ze situace
nalozeni na dopravni prostfedek
vyuziti materialu v ramci stavby
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1, Polozka obsahuje:
—uvolnéni kolejového rostu z kolejového loze
— odstranéni kolejnicovych propojek, uzemnéni a jiného vybaveni
— pfipadné roziezani kolejového rostu
— Uplné rozebrani koleje v mist¢ demontaze do jednotlivych soucasti a jejich hrubé ocisténi
— nalozeni vybouraného materialu na dopravni prostiedek
— piiplatky za ztizené podminky pfi praci v kolejisti, napf. za prekazky na strané koleje apod.
2. Polozka neobsahuje:
— odvoz vybouraného materidlu na montdzni zakladnu nebo na likvidaci
— poplatky za likvidaci odpadt, naceni se polozkami ze ssd 0
3. Zptisob méfeni:
Mé#i se délka koleje ve smyslu CSN 73 6360, tj. v ose koleje.

33,72

13 965115 DEMONTAZ KOLEJE NA BETONOVYCH PRAZCICH - ODVOZ tkm

ROZEBRANYCH SOUCASTI NA MONTAZN[ ZAKLADNU

pfesun v arealu pfistavu, odvozna vzdalenost do 1 km

18,00

18*1=18,00 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

550,00

22,00

18 546,00

396,00
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACIH
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych koleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 662.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 404 - kolejovy svrsek, 3. stavba
Rozpodet: SO 662.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 404 - kolejovy svrsek, 3. stavba
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

14 965221

DEMONTAZ VYHYBKOVE KONSTRUKCE NA DREVENYCH PRAZCICH M 25,22
DO KOLEJOVYCH POLI

— odvoz jakymkoliv dopravnim prostiedkem a slozeni

— ptipadné piekladky na trase

2. Polozka neobsahuje:

— nalozeni vybouraného materialu na dopravni prostiedek (je zahrnuto ve zdrojové polozce)

— poplatky za likvidaci odpadi, naceni se polozkami ze ssd 0
3. Zpusob méfeni:

Vyméra je sumou soucintl tun vybouraného materialu v pivodnim stavu a k nim pfislusnych jednotlivych odvozovych vzdalenosti v kilometrech.

999,00

demontaz vyhybky JS 49 1.7,5-190, P, |, d
nalozeni na dopravni prostfedek, znovu se pouzije v ramci stavby
doprava je v cené polozky 533341.b

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

(Polozka urcena viceméné pro vyjmuti a zpétné vloZeni, napf. v provizornich stavech.)
1. Polozka obsahuje:
— uvolnéni kolejového rostu vyhybkové konstrukce z kolejového loze
— odstranéni kolejnicovych propojek, uzemnéni a jiného vybaveni
— ptipadné roziezani kolejového rostu vyhybkové konstrukce
— uplné rozebrani vyhybkové konstrukce v mist¢ demontaze do kolejovych poli a jejich hrubé ocisténi
— ptelozeni na vhodnou deponii v blizkosti mista demontaze, popi. nalozeni na dopravni prostfedek
— ptiplatky za ztiZzené podminky pii praci v kolejisti, napf. za prekazky na strané koleje apod.
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpusob méfeni:
Méii se rozvinuta délka vyhybkové konstrukce ve viech vétvcich dle CSN 73 6360, tj. v ose koleje.

Ostatni konstrukce a prace

25 194,78

44 136,78

Celkem:

8 185 459,92
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SOUPIS PRACI
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Stavba: 416 Ekologizace KT a upravy vle¢kovych koleji v arealu pristavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 663.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 101a - kolejovy svrsek
Rozpocet: SO 663.3 ProdlouZeni vleckové koleje €. 101a - kolejovy svrsek
. J
( )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

\ J

Zakladni cena: 9489 412,22 K¢

Cena celkova: 9489 412,22 K¢

DPH: 1992 776,57 K¢

Cena s dani: 11482 188,79 K¢

Mérné jednotky: M
Pocet mérnych jednotek: 629,70
Naklad na mérnou jednotku: 15 069,74 K&
Zattidéni JKSO:
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2

Objekt: SO 663.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 101a - kolejovy svrsek
Rozpodet: SO 663.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 101a - kolejovy svrsek

Por.¢. Polozka

Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena Celkem

-0

1 02944

Vseobecné konstrukce a prace

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDEN( V KC
DIGIT FORME
Cenova soustava: -
Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

Vseobecné konstrukce a prace

1,00

10 000,00 10 000,00

10 000,00

2 21197

3 212046

Zaklady

OPLASTENI ODVODNOVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE M2

separacni netkana geotextilie 300 g/m2 pro ochranu trativodu za rubem uhlové zdi
S0210.3

480,0%1,8=864,00 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

864,00

49,00 42 336,00

Technicka specifikace: polozka zahrnuje dodavku pfedepsané geotextilie, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeji ulozeni véetné potiebnych presahti (nezapocitavaji se

do vymeéry)

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RYHA TR II M

trativod tunelového tvaru DN 160
vyplh z tézeného kameniva (kacirek fr. 16/32)
podkladni beton C 8/10 tl. 100 mm
délka zmérena ze situace
za rubem uhlové zdi SO 210.3
Cenova soustava: 201870TSKP -OTSKP 2018 Expertni ceny

Technickd specifikace: Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodli a zahrnuje zejména:

480,00

529,00 253 920,00

- vykop ryhy piedepsaného tvaru v dané tiid¢ tézitelnosti, vypli, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni piebytecného materialu, dodavky

predepsaného materialu pro vypln a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- ziizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a ulozeni trativodu pifedepsaného materialu a profilu
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 663.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 101a - kolejovy svrsek
Rozpodet: SO 663.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 101a - kolejovy svrsek
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- obsyp trativodu piedepsanym materidlem
- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pripadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veSkery material, vyrobky a polotovary, v€etné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie
2 Zaklady 296 256,00
-5 Komunikace
4 501101 Ztizeni konstrukéni vrstvy télesa zelezni¢niho spodku ze Stérkodrti nové M3 760,50 937,00 712 588,50

Cenova soustava:

konstrukéni vrstva ze $térkodrti SDA na uklonéné zemni plani (podkladni vrstva
mezi zemni plani a Stérkovym lozem)

pod koleji €. 101a v Sifce mezi jefabovou drahou SO 201.3 a thlovou zdi SO 210.3
mnozstvi stanoveno z pfiénych fezd a ze situace

plocha 3 380 m2, tl. 0,10 - 0,35 m

(0,10+0,35)*0,5*3380=760,50 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

—nakup a dodani stérkodrté v pozadované kvalité podle zadavaci dokumentace

— ocisténi podkladu pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy

— ulozeni $térkodrté dle predepsaného technologického piedpisu

— ztizeni podkladni vrstvy ze §térkodrté bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, pfip. dil¢ich vrstvach, véetné pracovnich spar a spoji
— hutnéni i rizné miry hutnéni

— prikazni zkousky, kontrolni zkousky a kontrolni méfeni

— upravu napojeni, ukonceni a t€snéni podél odvodiiovacich zafizeni,vpusti, Sachet a pod., nestanovi —li zad4avaci dokumentace jinak
— tésnéni, tmeleni a vyplil spar a otvorQ

— oSetieni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

— ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

— ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkdach a stisnénych prostorech

— upravu povrchu vrstvyViz :

— Predpis S4, ptiloha 4, 5, 6, 10, 14.

— Vzorové listy Zelezni¢niho spodku Z 4, Z4.1, Z 4.12.

— Technické kvalitativni podminky staveb Statnich drah, kap.1, 2, 6.
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 663.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 101a - kolejovy svrsek
Rozpodet: SO 663.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 101a - kolejovy svrsek

Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

2. Polozka neobsahuje:
X

3. Zpisob méteni:

MEéii se metr krychlovy.

5 502941 Zitizeni konstrukeni vrstvy télesa zelezni¢niho spodku z geotextilie M2 3 380,00 40,00 135200,00

separacni geotextilie 300 g/m2 ulozena na zemni plani

plocha zméfena ze situace
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
—néakup a dodani stérkodrt¢ v pozadované kvalit€ podle zadavaci dokumentace
— ocisténi podkladu piipadné zfizeni spojovaci vrstvy
— uloZeni $térkodrté dle predepsaného technologického predpisu
— ziizeni podkladni vrstvy ze Stérkodrté bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach, ptip. dil¢ich vrstvach, vCetné pracovnich spar a spoji
— hutnéni i rizné miry hutnéni
— prukazni zkousky, kontrolni zkousky a kontrolni méteni
— Upravu napojeni, ukonceni a t€snéni podél odvodnovacich zatizeni,vpusti, Sachet a pod., nestanovi —li zadavaci dokumentace jinak
— té€snéni, tmeleni a vypli spar a otvorti
— oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
— ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich doCasné zajisténi
— ztiZzeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkéch a stisnénych prostorech
— upravu povrchu vrstvyViz :
— Predpis S4, ptiloha 4, 5, 6, 10, 14.
— Vzorové listy Zelezni¢niho spodku Z 4, Z4.1, Z 4.12.
— Technické kvalitativni podminky staveb Statnich drah, kap.1, 2, 6.
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpisob méteni:
MEéii se metr Ctverecny.

6 512550 Kolejove loze - zfizeni z kameniva hrubého drceného (Stérk) M3 1364,92 987,00 1347 176,04

Stérk frakce 32/63 tfidy C
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 663.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 101a - kolejovy svrsek
Rozpodet: SO 663.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 101a - kolejovy svrsek
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

plocha loze: 3 380 m2

tloustka loze: 0,43 m

odpocet na prazce (975 ks): 975*0,25*0,15*2,42 = 88,48 m3
3380*0,43-975%0,25%0,15%2,42=1 364,92 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— dodavku a osazeni paneld, urovnani povrchu podkladu Zivicnou smési, vyciSténi spar mezi panely stlacenym vzduchem a jejich vypli zalivkou,
vnitrostavenistni a mimostaveniStni dopravu veskerého materialu
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zptisob méfeni:
MEéii se metr krychlovy.

7 528211 KOLEJ 49 E1, ROZD. "D", BEZSTYKOVA, PR. DR., UP. TUHE M 37,50 8 027,00 301 012,50
ve vazbé na vyhybku na zagatku objektu a v navazujici koleji €. 301
3%12,5=37,50 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— defektoskopické zkousky kolejnic, jsou-li vyZadovany
— dodavku uvedeného typu kolejnic, prazca (popi. mostnic), upevitovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdé€leni koleje pro normalni rozchod koleji
(1435 mm)
— montaz kolejovych poli ze soucasti Zeleznicniho svrsku uvedenych typli na montazni zakladnég, popf. pfimo na stavenisti nebo strojni linkou
— dopravu smontovanych kolejovych poli nebo soucasti z montazni zakladny na misto urceni, pokud si to zvolena technologie pokladky vyzaduje
— zfizeni koleje pomoci kolejovych poli za pouziti vhodného kladeciho prostiedku
— sespojkovani kolejovych poli bez jejich svateni
— smérovou a vySkovou tpravu koleje do predepsané polohy véetné stabilizace kolejového loze
— oCisténi a naolejovani spojkovych a svérkovych Sroubl pied zahajenim provozu
— pomocné a dokonéovaci prace
— ptipadné ztizeni prace pii prekazach na jedné nebo obou stranach, v tunelu i pfi rekonstrukcich
2. Polozka neobsahuje:
— zfizeni kolejového loze
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 663.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 101a - kolejovy svrsek
Rozpodet: SO 663.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 101a - kolejovy svrsek
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

— svatfovani kolejnic do bezstykové koleje

— brouseni koleje

— ptipadnou dodavku a montéaz prazcovych kotev

—naslednou upravu smérového a vyskového usporadani koleje
3. Zpisob méteni:

Meéii se délka koleje ve smyslu CSN 73 6360, tj. v ose koleje.

8 528231 Kolej 49 E1, rozd. "d", bezstykova, pr. bet. podkladnicovy, up. tuhé M 606,07 7 964,00 4826 741,48
kolej S49 na predpjatych ZB prazcich typu SB8P, upevréni svérkami na Zebrové
podkladnice
délka koleje celkem: 629,70 + 39,09 = 668,79 m
odpocty: vyhybka - 25,22 m, prazce - 37,5 m
668,79-25,22-37,5=606,07 [A]
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— dodavku, sestaveni, montaz a uloZeni kolejnic a prazct (eventuelné mostnic), rozchodnic, podkladnic, mustkovych desek, spojek, opérek, kolejnicovycl
upeviovadel, podlozek (polyetylenovych nebo pryzovych), té€snicich zatek, kotevnich Sroubti véetné zaliti, vnitrostavenistni a mimostavenistni dopravu
veskerého materialu
Dale obsahuje defektoskopické zkousky kolejnic, smérovou a vyskovou upravu koleje s podbitim kazdého prazce, véetné dotazeni, o¢isténi a naolejovani
spojkovych a svérkovych sroubti pied zahd jenim provozu.

2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpusob méfeni:
Mg¢ti se délka koleje ve smyslu CSN 73 6380, tj. v ose koleje.
9 533341 J S 49 1:7,5-190, PR. DR., UP. TUHE KUS 1,00 1403 575,00 1403 575,00
dodavka a montaz vyhybky JS 49 1:7,5-190, L, p, d
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 663.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 101a - kolejovy svrsek
Rozpodet: SO 663.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 101a - kolejovy svrsek
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

— defektoskopické zkousky kolejnic, jsou-li vyZadovany

— dodavku uvedeného typu vyhybky nebo jiné vyhybkové konstrukce véetné prazcil, upeviovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozd¢leni koleje pro
normalni rozchod koleji (1435 mm)

— montéaz vyhybky z pfedmontovanych poli nebo ze soucasti Zelezni¢niho svrsku uvedenych typti na montazni zdkladn€ nebo piimo na stavenisti
— dopravu predmontovanych nebo smontovanych vyhybkovych poli nebo soucasti z montazni zdkladny na misto urceni, pokud si to zvolena
technologie pokladky vyzaduje

— pokladku vyhybky nebo jiné vyhybkové konstrukce pomoci vhodného kladeciho prostfedku

— sespojkovani jednotlivych predmontovanych vyhybkovych poli bez jejich svareni

— smérovou a vyskovou upravu koleje do predepsané polohy vcetné stabilizace kolejového loze

— konec¢nou vyskovou a smérovou upravu vyhybkové konstrukce do predepsané polohy projektem nebo jinym zadanim vcetné stabilizace kolejového
loze

— oCisténi a naolejovani spojkovych a svérkovych Sroubi pied zahajenim provozu

— zakladni vyhybkové propojky namontované (vyrobcem vyhybkové konstrukce)

— pomocné a dokoncovaci prace

— ptipadné ztizeni prace pii prekazach na jedné nebo obou stranach, v tunelu i pfi rekonstrukcich

2. Polozka neobsahuje:

— ziizeni kolejového loze

— kompletni kolejovy rost na atypickych vyhybkovych (kratkych) prazcich (nacemuje se polozkami ve sd 52)

— kompletni kolejovy rost na spole¢nych vyhybkovych (dlouhych) prazcich (naceiiuje se polozkami ve sd 52)

— montazni a zavérné svary, svarovani kolejnic do bezstykové koleje

— Zlabové prazce

—izolovang styky

— tepeln€ opracované jazyky a opornice

— véleCkové (nadzvedavaci) stolicky

— ptechodové kolejnice

— brouseni koleje

— nadstandardni srdcovky

— omezovac polohy jazyka

— snimace jazyka véetn€ prodlouzeni stoli¢ek pro snimac jazyka

— zavéry a prestavniky véetné vymeénovych téles

— ohfev vyhybek

— dodatecné vyhybkové propojky, nacenuji se polozkami ve sd 75C

— naslednou upravu smérového a vyskového usporadani koleje 3. Zpisob méteni:
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 663.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 101a - kolejovy svrsek
Rozpodet: SO 663.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 101a - kolejovy svrsek
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Kusem se rozumi kompletni vyhybka nebo vyhybkova konstrukce.

10 543231 VYMENA JEDNOTLIVEHO PRAZCE BETONOVEHO KUS 20,00 3 696,00 73 920,00

PODKLADNICOVEHO, UPEVNENI TUHE

vymeéna zb. prazci SB P8 za dfevéné

v koleji €. 101a pred zacatkem vyhybky, v délce 12,5 m

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— dodavku a ulozeni vyménovaného materidlu, at’ nového, regenerovaného nebo vyziskaného
— doplnéni podlozek, spojkovych Sroubti, svérkovych Sroubti, matic a dvojitych pruznych krouzka apod.
—naloZeni a odvoz demontovaného materialu do skladu nebo na likvidaci
— ptiplatky za ztizené podminky pfi praci v koleji, napt. prekdzky po stranach koleje, praci v tunelu ap.
2. Polozka neobsahuje:
— poplatek za likvidaci odpadii (naceni se dle SSD 0)
3. Zpisob méteni:
Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

11 545122 Svar kolejnic (stejného tvaru) 49 E1, T spojité KUS 63,00 4 698,00 295 974,00

délka koleji bez vyhybky: 606,07 m

pocet svar(: 606,07/25*2 = 49 ks

montazni a zavérné svary pro montaz vyhybky: 14 ks
49+14=63,00 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— dodavku a ulozeni vyménovaného materialu, doplnéni podlozek, spojkovych Sroubti, svérkovych Sroubti, matic a dvojitych pruznych krouzki,
vnitrostaveniStni a mimostaveni$tni dopravu veskerého materialu
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpisob méteni:
Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

12 549510 Rezani kolejnic bez ohledu na tvar KUS 4,00 320,00 1 280,00
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 663.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 101a - kolejovy svrsek
Rozpodet: SO 663.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 101a - kolejovy svrsek
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Cenova soustava: -
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— veskeré prace a material obsazeny v nazvu polozky
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpusob méfeni:
Udava se pocet kusti kompletni konstrukce nebo prace.

13 56931 ZPEVNENI KRAJINIC ZE STERKODRTI TL. DO 50MM M2 655,20 41,00 26 863,20

povrch drazni stezky mezi koleji €. 101a a opérnou zdi SO 2.220
Sitka 1,20 m, délka zméfena ze situace
546*1,2=655,20 [A]
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: - doddni kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v piedepsané tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach
5 Komunikace 9 124 330,72
-9 Ostatni konstrukce a prace
14 965114 Demontaz koleje na betonovych prazcich rozebranim do soucasti M 98,03 550,00 53 916,50

demontaz propojeni koleje ¢. 101a s koleji €. 404 po vyhybku v koleji €. 404

ulozeni kolejnic a prazcu v pristavu

prazce a kolejnice z pfimého Useku se zpétné vyuziji pro prodlouzeni koleje

délka zméfena ze situace objektu
25,18+39,10+33,75=98,03 [A]

Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami vcetné ulozeni na skladku a poplatku za skladku
— zahrnuje vesker¢ dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisti o bezpecnosti prace
2. Polozka neobsahuje:
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3.6.1.8

POLOZKY SOUPISU PRACI

Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 663.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 101a - kolejovy svrsek
Rozpodet: SO 663.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 101a - kolejovy svrsek

Por.¢. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

15 965115

16 965441

17 965442

— poplatky za likvidaci odpada
3. Zpisob méteni:
Méii se délka koleje ve smyslu CSN 73 6380, tj. v ose koleje.

DEMONTAZ KOLEJE NA BETONOVYCH PRAZCICH - ODVOZ tkm 52,00 22,00 1 144,00
ROZEBRANYCH SOUCASTI NA MONTAZN{ ZAKLADNU
pfesun v arealu pfistavu, do 1 km

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— odvoz jakymkoliv dopravnim prostfedkem a slozeni
— ptipadné prekladky na trase
2. Polozka neobsahuje:
—naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostiedek (je zahrnuto ve zdrojové polozce)
— poplatky za likvidaci odpadi, naceni se polozkami ze ssd 0
3. Zpisob méteni:
Vymeéra je sumou soucind tun vybouraného materiadlu v ptivodnim stavu a k nim pfislusnych jednotlivych odvozovych vzdéalenosti v kilometrech.

ODSTRANEN{ ZARAZEDLA KOLEJNICOVEHO KUS 1,00 3175,00 3175,00
Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— zahrnuje veskeré ¢innosti, zafizeni a material nutnych k odstranéni konstrukce
—naloZeni vybourané¢ho materialu na dopravni prostiedek
— ptiplatky za ztiZzené podminky pii praci v kolejisti, napf. za prekazky na strané koleje apod.
2. Polozka neobsahuje:
— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci
— poplatky za likvidaci odpadti, naceni se polozkami ze ssd 0
3. Zptisob méfeni:
Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.

ODSTRANEN{ ZARAZEDLA KOLEJNICOVEHO - ODVOZ (NA tkm 10,00 59,00 590,00
LIKVIDACI ODPADU NEBO JINE URCENE MiSTO)
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 663.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 101a - kolejovy svrsek
Rozpodet: SO 663.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 101a - kolejovy svrsek
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

odvoz do 2 km, ulozeni v prostoru pfistavu

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— odvoz jakymkoliv dopravnim prostfedkem a slozeni
— ptipadné prekladky na trase
2. Polozka neobsahuje:
—naloZeni vybouraného materialu na dopravni prostiedek (je zahrnuto ve zdrojové polozce)
— poplatky za likvidaci odpadi, naceni se polozkami ze ssd 0
3. Zpisob méteni:
Vymeéra je souctem soucini metrti krychlovych tun vybouraného materialu v piivodnim stavu a jednotlivych vzdalenosti v kilometrech.

9 Ostatni konstrukce a prace 58 825,50

Celkem: 9489 412,22
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SOUPIS PRACI
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Stavba: 416 Ekologizace KT a upravy vle¢kovych koleji v arealu pristavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 664.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 301
Rozpocet: SO 664.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 301
. J
( )
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:

\ J

Zakladni cena: 4023 246,84 K¢

Cena celkova: 4023 246,84 K¢

DPH: 844 881,84 K¢

Cena s dani: 4 868 128,68 K¢

Mérné jednotky: M
Pocet mérnych jednotek: 127,30
Naklad na mérnou jednotku: 31 604,45 K¢
Zattidéni JKSO:
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zadani: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 664.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 301
Rozpodet: SO 664.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 301
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 0 Vseobecné konstrukce a prace
1 02944 OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V KC 1,00 8 000,00 8 000,00
DIGIT FORME
Cenova soustava: -
Technicka specifikace: zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
0 Vseobecné konstrukce a prace 8 000,00
-5 Komunikace
2 501101 Zitizeni konstrukéni vrstvy télesa zelezni¢niho spodku ze $térkodrti nové M3 99,90 937,00 93 606,30

konstrukéni vrstva ze $térkodrti SDA na uklonéné zemni plani (podkladni vrstva

mezi zemni plani a Stérkovym lozem)

tloustka 0,10 - 0,35 m
(0,10+0,35)*0,5*74,0%6,0=99,90 [A]

Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

—nakup a dodani stérkodrté v pozadované kvalité podle zadavaci dokumentace
— ocisténi podkladu pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy
— ulozeni $térkodrté dle predepsaného technologického piedpisu
— ztizeni podkladni vrstvy ze §térkodrté bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, pfip. dil¢ich vrstvach, véetné pracovnich spar a spoji
— hutnéni i rizné miry hutnéni
— prikazni zkousky, kontrolni zkousky a kontrolni méfeni
— upravu napojeni, ukonceni a t€snéni podél odvodiiovacich zafizeni,vpusti, Sachet a pod., nestanovi —li zad4avaci dokumentace jinak
— tésnéni, tmeleni a vyplil spar a otvorQ
— oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
— ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
— ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkdéch a stisnénych prostorech
— upravu povrchu vrstvyViz :
— Predpis S4, ptiloha 4, 5, 6, 10, 14.
— Vzorové listy Zelezni¢niho spodku Z 4, Z4.1, Z 4.12.
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 664.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 301
Rozpodet: SO 664.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 301
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

— Technické kvalitativni podminky staveb Statnich drah, kap.1, 2, 6.

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpisob méteni:

MEéii se metr krychlovy.

3 502941 Zitizeni konstrukeni vrstvy télesa zelezni¢niho spodku z geotextilie M2 444,00 40,00 17 760,00
separacni geotextilie 300 g/m2 ulozena na zemni plani
74,0%6,0=444,00 [A]
Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

—nakup a dodani stérkodrté v pozadované kvalité podle zadavaci dokumentace

— ocisténi podkladu pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy

— ulozeni $térkodrté dle predepsaného technologického piedpisu

— ztizeni podkladni vrstvy ze §térkodrté bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, pfip. dil¢ich vrstvach, véetné pracovnich spar a spoji

— hutnéni i rizné miry hutnéni

— prikazni zkousky, kontrolni zkousky a kontrolni méfeni

— upravu napojeni, ukonceni a t€snéni podél odvodiovacich zafizeni,vpusti, Sachet a pod., nestanovi —li zadavaci dokumentace jinak

— tésnéni, tmeleni a vyplil spar a otvorQ

— oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

— ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

— ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkéch a stisnénych prostorech

— upravu povrchu vrstvyViz :

— Predpis S4, ptiloha 4, 5, 6, 10, 14.

— Vzorové listy Zelezni¢niho spodku Z 4, Z4.1, 7 4.12.

— Technické kvalitativni podminky staveb Statnich drah, kap.1, 2, 6.

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zptisob méfeni:

MEéii se metr ¢tverecny.

4 512550 Kolejové loze - zfizeni z kameniva hrubého drceného (Stérk) M3 279,88 987,00 276 241,56
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 664.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 301
Rozpodet: SO 664.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 301
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

5 528211

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

Cenova soustava:

Technicka specifikace:

Stérk frakce 32/63 tridy C

tloustka loze 0,43 m

odpocet na prazce (209 ks): 209*0,25*0,15*2,42 = 18,97 m3
695%0,43-209%*0,25*0,15%2,42=279,88 [A]

2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

1. Polozka obsahuje:

— dodavku a osazeni paneltl, urovnani povrchu podkladu zivicnou smési, vycisténi spar mezi panely stlaCenym vzduchem a jejich vypli zalivkou,
vnitrostaveniStni a mimostaveni$tni dopravu veskerého materialu

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpisob méteni:

MEéii se metr krychlovy.

KOLEJ 49 E1, ROZD. "D", BEZSTYKOVA, PR. DR., UP. TUHE M

ve vazbé na 2 vyhybky (JS49 1:7,5-150) jsou dfevéné prazce wzity od km 0,046
do konce objektu v km 0,12734

127,34-46,0-2%22,9=35,54 [A]
2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

35,54 8 027,00 285 279,58

1. Polozka obsahuje:

— defektoskopické zkousky kolejnic, jsou-li vyzadovany

— dodavku uvedeného typu kolejnic, prazct (popi. mostnic), upeviiovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozdéleni koleje pro normalni rozchod koleji
(1435 mm)

— montaz kolejovych poli ze soucasti zelezni¢niho svrsku uvedenych typi na montazni zakladné, popf. pfimo na stavenisti nebo strojni linkou

— dopravu smontovanych kolejovych poli nebo soucasti z montazni zdkladny na misto urceni, pokud si to zvolena technologie pokladky vyzaduje
— ztizeni koleje pomoci kolejovych poli za pouziti vhodného kladeciho prosttedku

— sespojkovani kolejovych poli bez jejich svateni

—smérovou a vySkovou upravu koleje do pfedepsané polohy vcetné stabilizace kolejového loze

— ocCiSténi a naolejovani spojkovych a svérkovych Sroubti pred zahédjenim provozu

— pomocné a dokoncovaci prace

— piipadné ztizeni prace pii piekazach na jedné nebo obou stranach, v tunelu i pii rekonstrukcich

2. Polozka neobsahuje:

— ziizeni kolejového loze
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 664.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 301
Rozpodet: SO 664.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 301
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
— svatfovani kolejnic do bezstykové koleje
— brouseni koleje
— ptipadnou dodavku a montéaz prazcovych kotev
—naslednou upravu smérového a vyskového usporadani koleje
3. Zpisob méteni:
Meéii se délka koleje ve smyslu CSN 73 6360, tj. v ose koleje.
6 528231 Kolej 49 E1, rozd. "d", bezstykova, pr. bet. podkladnicovy, up. tuhé M 46,00 7 964,00 366 344,00
kolej S49 na predpjatych ZB praZcich typu SB P8, upevnéni svérkami na Zebrové
podkladnice
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— dodavku, sestaveni, montaz a ulozeni kolejnic a prazci (eventuelné mostnic), rozchodnic, podkladnic, miistkovych desek, spojek, opérek, kolejnicovycl
upeviiovadel, podlozek (polyetylenovych nebo pryzovych), tésnicich zatek, kotevnich Sroubti véetné zaliti, vnitrostaveniStni a mimostavenistni dopravu
veskerého materialu
Dale obsahuje defektoskopické zkousky kolejnic, smérovou a vyskovou upravu koleje s podbitim kazdého prazce, veetné dotazeni, o€isténi a naolejovani
spojkovych a svérkovych Sroubil pfed zahajenim provozu.
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpisob méteni:
Meéii se délka koleje ve smyslu CSN 73 6380, tj. v ose koleje.
7 533321 J S 49 1:7,5-150, PR. DR., UP. TUHE KUS 2,00 1379 752,00 2 759 504,00
dodavka a montaz vyhybky JS49 1:7,5-150 P, |, d
Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:
— defektoskopické zkousky kolejnic, jsou-li vyZadovany
— dodavku uvedeného typu vyhybky nebo jiné vyhybkové konstrukce véetné prazcil, upeviovadel a drobného kolejiva v uvedeném rozd€leni koleje pro
normalni rozchod koleji (1435 mm)
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 664.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 301
Rozpodet: SO 664.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 301
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

— montéaz vyhybky z pfedmontovanych poli nebo ze soucasti Zelezni¢niho svrsku uvedenych typti na montazni zékladn€ nebo piimo na stavenisti
— dopravu predmontovanych nebo smontovanych vyhybkovych poli nebo soucasti z montazni zdkladny na misto urceni, pokud si to zvolena
technologie pokladky vyzaduje

— pokladku vyhybky nebo jiné vyhybkové konstrukce pomoci vhodného kladeciho prostfedku

— sespojkovani jednotlivych pfedmontovanych vyhybkovych poli bez jejich svareni

— smérovou a vyskovou upravu koleje do predepsané polohy vcetné stabilizace kolejového loze

— konecnou vyskovou a smérovou upravu vyhybkové konstrukce do predepsané polohy projektem nebo jinym zadanim vcetné stabilizace kolejového
loze

— oCisténi a naolejovani spojkovych a svérkovych Sroubii pfed zahajenim provozu

— zakladni vyhybkové propojky namontované (vyrobcem vyhybkové konstrukce)

— pomocné a dokoncovaci prace

— ptipadné ztizeni prace pii prekazach na jedné nebo obou stranach, v tunelu i pfi rekonstrukcich

2. Polozka neobsahuje:

— ziizeni kolejového loze

— kompletni kolejovy rost na atypickych vyhybkovych (kratkych) prazcich (nacemuje se polozkami ve sd 52)
— kompletni kolejovy rost na spole¢nych vyhybkovych (dlouhych) prazcich (naceiiuje se polozkami ve sd 52)
— montéazni a zavérné svary, svarovani kolejnic do bezstykové koleje

— Zlabové prazce

— izolovang styky

— tepeln€ opracované jazyky a opornice

— véleCkové (nadzvedavaci) stolicky

— ptechodové kolejnice

— brouseni koleje

— nadstandardni srdcovky

— omezovac polohy jazyka

— snimace jazyka v¢etn€ prodlouzeni stoli¢ek pro snimac jazyka

— zavéry a prestavniky véetné vymeénovych téles

— ohfev vyhybek

— dodatecné vyhybkové propojky, nacenuji se polozkami ve sd 75C

— naslednou upravu smérového a vyskového usporadani koleje 3. Zpiisob méteni:
Kusem se rozumi kompletni vyhybka nebo vyhybkova konstrukce.

8 545122 Svar kolejnic (stejného tvaru) 49 E1, T spojité KUS 36,00 4 698,00 169 128,00
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POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 664.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 301
Rozpodet: SO 664.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 301
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

9 549510

10 56931

délka koleje bez vyhybek 81,54 m
pocet svar(: 81,54/25*2 = 8 ks
montazni a zavérné svary pro montaz vyhybky 2x 14 ks
8+2%14=36,00 [A]

Cenova soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— dodavku a ulozeni vyménovaného materialu, doplnéni podlozek, spojkovych Sroubti, svérkovych Sroubti, matic a dvojitych pruznych krouzki,
vnitrostaveniStni a mimostaveni$tni dopravu veskerého materialu

2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zpisob méteni:

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

Rezani kolejnic bez ohledu na tvar KUS 2,00 320,00 640,00

Cenova soustava: -

Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— veskeré prace a material obsazeny v nazvu polozky
2. Polozka neobsahuje:

X

3. Zptisob méfeni:

Udava se pocet kusi kompletni konstrukce nebo prace.

ZPEVNENI KRAIJNIC ZE STERKODRTI TL. DO 50MM M2 672,40 41,00 27 568,40

povrch draznich stezek mezi koleji &. 403 a ZB pasem SO 330.3 a mezi kolejemi &.
403 a 404

Sifka stezek: 0,2ma1,25m

délka stezek: 412,0 m a472,0 m

frakce 4-16 mm, tl. 50 mm

412%0,2+472%1,25=672,40 [A]

Cenovia soustava: 2018 _OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technicka specifikace: - dodani kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 664.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 301
Rozpodet: SO 664.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 301
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni §itky, pokladani vrstvy po etapach
5 Komunikace 3996 071,84
-9 Ostatni konstrukce a prace
11 922401 Zaréazedlo kolejnicové KUS 1,00 16 000,00 16 000,00

montaz zarazedla na konci prodlouzené koleje €. 301

pouzije se stavajici zarazedlo z konce koleje stavajici koleje ¢. 301

soucasti polozky je doprava demontovaného zarazedla (pol. 96544 1) z mista jeho

stavajiciho osazeni

Cenova soustava: -
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— dodavku a osazeni veSkerych materiall, nutnych pro ziizeni zarazedla, véetné nutnych zemnich praci, ochrannych natért, zapiskovani koleje,
vnitrostaveniStni a mimostaveni$tni dopravu veskerého materialu
2. Polozka neobsahuje:
X
3. Zpisob méteni:
Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

12 965441 ODSTRANENI ZARAZEDLA KOLEINICOVEHO KUS 1,00 3175,00 3175,00

demontaz zarazedla na stavajicim konci koleje €. 301

nalozeni na dopravni prostfedek pro pfesun na konec prodlouwzené koleje ¢. 301

cena za dopravu je soucasti polozky 922401

Cenova soustava: 2018 OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicka specifikace: 1. Polozka obsahuje:

— zahrnuje veskeré ¢innosti, zafizeni a material nutnych k odstranéni konstrukce
— nalozeni vybouraného materialu na dopravni prostiedek
— ptiplatky za ztizené podminky pii praci v kolejisti, napf. za pfekazky na strané koleje apod.
2. Polozka neobsahuje:
— odvoz vybouraného materialu do skladu nebo na likvidaci
— poplatky za likvidaci odpadi, naceni se polozkami ze ssd 0
3. Zpusob méfeni:
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3.6.1.8
POLOZKY SOUPISU PRACI
Stavba: 416 Ekologizace KT a tipravy vleckovych Kkoleji v arealu piistavu Mélnik, 3. stavba-zména2
Objekt: SO 664.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 301
Rozpodet: SO 664.3 ProdlouZeni vleckové koleje ¢. 301
Por.c. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Udava se pocet kust kompletni konstrukce nebo prace.

9 Ostatni konstrukce a prace 19 175,00

Celkem: 4023 246,84




00'vS¥L 00°'8gLe 00'¥00£2 066661 oL'62v8 0z'e 71088 8£'290¢ vy L0LY 095021 8092521

00'0 000 00'0% 00'8 00'96 02’6} 00'0 00'0 000 000 000 000 000 00'0 gL'y §9'0 000 00'0 00'0 00'0 8.'82 0E'y 80.¢
00'0 00'0 0008 00'8 00'/65 | 02'6l 00'0 00'0 000 000 000 00°0 000 000 0s'y8L | 2oL 000 000 00'0 00'0 0€'6L1 12'L 00.€
00'0 00'0 00'G6 00°0 00'L¥8 | 05'o¢ 000 00'0 00'0 000 00'0 00'0 000 000 09'z8z | ev'ilL 00'0 00'0 000 000 0Z'9lLT %7 089¢
00'0 000 00'0L1 05'6 00'€l0lL | 09'Lv 000 00'0 00'0 000 00'0 000 ov'es 000 00'zez | egol 00'0 000 000 000 09'85¢ | 06’0l 099¢
00'0 00'0 00'8¢2 05', 00'¥80L | 0.'€S 00'0 000 000 000 000 000 ov'vel $9'L 09'ssz | le21 00'0 00'0 091 000 0s'L1s | 96'81 0p9€
000 00'0 00'LEE 0€'9} 00'L0LL | 0/'%S 000 000 00'0 000 0L'e 00'0 08'€S 08'%y 0l'zGL | 6L'el | 099z 00'0 0.'8L 291 0v'209 | 6l'ze 0Z9¢
00's¥1 000 00'9eE 08'0l 00'9L1L | O¥'ss | oo'ze 000 000 00'0 ol'e LE'0 0Z'0) 850 0%'59 g0z | 0/'z9g 99'/ 05'65) 0Z'9 05'€6y | 55'82 009¢
00°062 05'v} 00'9¢¢ 08'0l 00'slil | oz'es | oo'ze 0z'e 00'%l 000 000 000 05'8 £7'0 08'esl | ov'y | 09'zis | 1982 | 0l'eee S.'6 09'025 | 0802 08g¢
00'16Z 0S'v) 00'9€€ 08'9} 00'/0LL [ 02%sg 00'0 00'0 00'6€ ov'L 00'0 00'0 0z'y 27’0 0881 | 2z6'0lL | 04'2.% | so'sz | o6'svz | 29Tl 00'v.S | 92'le 095¢
00'L62 09'v) 00'9€€ 08'9l 00'8601 | 005§ 00'0 000 00'Ly 052 000 00'0 000 00'0 o0'lel | so's | oz'iee [ 216l | 0L'26L | Z6'F) 0€'19¢ | ¥i'oz 0yS¢
00'L62 0S'v) 00'9€E 08'0l 00'880L [ 08'vS 000 000 00'2¢ 08'L 000 000 000 000 ov'syl | so'ol | ol'¢zy | 00'0c | ol'osl ¥Z'L 06'08¢ | 66'62 025¢€
00'9¥1 09'v1 00'9e€ 08'0) 00'080) [ 00'%S 00'0 000 00'68 09'L 00'0 000 00'09 000 06'cel | ev'y | 0l'sze | Zgzz | 0e'80lL | €80F 0g8'6ey | 0l'¢z 006¢€
000 00'0 00'891 08'9l 00'siol | o0'vs [ oo'/s 000 | o0%e8e | 06'9 000 000 0l'e2e 00'9 00’281 | 08'L | og'esl | 025l 000 000 0e'6le | 8T'sL 08¢
000 000 00'0 000 00z¥6 | 06'2¥ | 00%LL | 0ZS | 00'929 | 091¢ 000 000 0z'/ze | le'ol | 0620z | 08'0L | 0118 El'y 000 000 00'cze | s9'9t 09ve
000 000 000 000 007226 | 0L'9% | 00%LL | 0Zs | 00'0L9 | 00'le 000 000 oo'eze | L¥'ol | OLLZL | 6¥'6 09°'18 86'E 00'0 000 08'6Z¢ | 59's) ovbe
000 000 00'0 000 00’216 | oo'sy | 00wl | 0L'S | 00'26S | 00'0€ 00'0 00'0 08'zle | 686l | oleel | 292 09'28 gL'y 000 00'0 02's0y | e€'ll 0Zve
000 00'0 00'0 00'0 00'968 | 0z'sy | 00%LL | oL's | 002G | oc6e 00'0 000 os'oce | e8'sl | 0s'LolL | §Z's 02'18 80'% 000 000 0€'89% | 61'¢Z 00%¢€
00'0 000 000 000 00'088 | o¥'vy | 00'WLL [ 0L | 00°L9S | 0582 00'0 000 08'zze | 9l'gl 06'L. or'y 0528 80'¥ 00'0 000 06'625 | $9'ee 08€¢
000 000 00'0 00'0 00'v98 | 09'er | 00'vLL | OL'S | 00'€bS | 09'/Z 00'0 000 0z'LeZe | ZL'ol 0€'es 8LC 06'6. 9l'y 000 000 00'/89 | s6'8Z 09¢€
000 000 00°0 00'0 00'sp8 | 082y | 05wl | 0LS | 00225 | 0,92 00'0 00'0 09'21¢ | 009l 0F'9F ¥5'C 05'G. £8'¢ 000 000 09'¢8Z | s/'6¢ 0vee
00'0 00'0 000 00'0 00'zes | oo'zy | 0S6LL | SZ'S | 00'0LS | 0092 000 000 021 | 9/'sl 00'0¥ 01'2 08¢l A3 00'0 00'0 0129/ | Lg'se 0zee
00'0 000 000 00'0 oo'slg | 0z'ky [ 00'6LL | 02’9 | oo'ze¥ | DO'Ge 000 00'0 09'8lE | 109l 08'¢e 08} 09'24 93'¢ 00'0 000 0s'eeL | o¥'ie 00€€
000 000 000 00'0 00'¢08 | 09'0F | 00'FLL | 046 | 00'Z/F | 0Z¥2 00'0 00'0 0s'¢ze | §8'Sl 09'92 8y’ 0£'2/ 09'¢ 00'0 000 Ov'/le. | sZ'eg 08Z¢
000 00'0 000 00'0 00'¢6Z | 00'0F | 00'%LL | 0Z'S | 00'6SY | 0G¢ce 000 00'0 08'82€ | 0S'9L 09'/1 gL'l 0€'L. £9'¢ 000 00'0 00'ppL | 6¥'E 09z¢
00'0 00'0 000 00'0 0028, | 0§68 | 00'vlLL | 0L'S | 00'L6E | Ovee 00'0 00°0 02'8/Z | 8e'ol 08's 85'0 0zZ'L.L 0s'c 00'0 000 00'1e5 | L8'9E oyee
00'0 000 000 00°0 00'28€ | 02'88 | 00'GLL | 0/'S | 00O'vEE | 0261 00'0 00°0 0e'szz | wrLl 00'0 00°0 08'C. Z9'c 00'0 000 0528l | 6191 0zze
00'0 000 00'0 00'0 000 00'0_ | oo'sll | og's [ oo'ose | oZ'st 00'0 00'0 0€'0ez [ 6011 000 000 052 /9'¢ 000 000 0902 90T 00z¢
00'0 00'0 000 000 000 00'0 | 00'SLL | 08'S | 00'6¥E | oc'8l 00°0 00°0 09'€2Z | ¥6L1 00'0 00'0 0269 85’ 00'0 000 000 000 08¢
00'0 00'0 00'0 00°0 00'0 00'c | oo'vLL | o2's [oo'6zz | o9'or 00°'0 00'0 oe'sgl | zv'ol 000 00'0 09'89 ¥E'E 00'0 000 00'0 000 091€
00'0 00'0 000 00'0 00'0 00'0 06'6€ 02's | oi'esL | 0ELL 00'0 00'0 1£'9L 17'9 000 00'0 ¥9'v z5'¢ 00'0 00'0 000 000 oyle
000 00'0 00'0 00'0 00'LL 00'0 0S'y 000 000 000 00°0 9Z1LE

cw w cw w Jw w ul w cw 313 cw cw ew w gut cw ew ALY cw fa 3] cul w
£0V'Q
Axindoy, Ayeap Apisfgo Ayooid puguredz Aqndo 1y £01Z OS I3pod Ayndoy, Auyeup fyyalqo Aydold gugursdz Ayndo), Ayeup Apjelgo Ayooid gugunadz] afejoy

1uagiuels
ANINIZ INFSd31Z AT3NVd dASYN dOMao

BqAE]S *¢ - AAR1dD) JUUSISY 9GNUH £0€0 OS




Ekologizace kontejnerového terminalu a Upravy vle¢kovych koleji v aredlu pfistavu Mélnik - 3. stavba

Stavebni odpady

zemina betonova sut panely, dlazba podkladni vrstvy likvidace

PS 920.3 42,72 0 0 0 SO 030.3
SO 030.3 74425 41 1062 0 SO 030.3
SO 050.3 0 24 0 0 SO 134.3-B
SO 130.3 0 0 0 0

SO 131.3 0 0 0 0

SO 133.3 0 0 0 0

SO 134.3 - ¢ast A 0 0 0 0

SO 134.3 - ¢ast B 0 0 252 0 SO 134.3-B
SO 135.3 998 8,62 0 0 SO 030.3
SO 201.3 3132 0 0 0 SO 030.3
SO 210.3 1836 0 0 0 SO 030.3
SO 330.3 540,38 0 0 0 SO 030.3
SO 331.3 185,08 0 0 0 SO 030.3
SO 430.3 - ¢ast A 1314 0 0 0 SO 030.3
SO 430.3 - ¢ast B 127,8 0 2,8 196 SO 430.3
SO 455.3 - elektro 0 0 0 0

SO 455.3 - stavebni 58,69 11 0 0 SO 030.3
SO 456.3 - elektro 0 0 0 0

SO 456.3 - stavebni 73,8 0 0,3 29,7 SO 456.3
SO 661.3-SO 664.3 0 0 0 0

celkem 14568,37 63,02 1317,1 225,7

celkem cast A 14366,77 60,62 1062 0



