Cislo jednact: MUHU/88/2018/Jt s.z. ODSH/92/2018

MESTSKY URAD HUMPOLEC
ODBOR DOPRAVY A SILNICNIHO HOSPODARSTVI

Dne: 3.1.2018

Vytizuje: Il’lg. Tomas Janak

Telefon: 565518 174

E-mail: tomas.janak@mesto-humpolec.cz

Datova schranka: 6gﬂ)dXd

Obec Kalisté, IC 00248363, Kali§té 92, 394 51 Kalisté

Verejnopravni smlouva
o provedeni stavby

uzaviena podle § 116 odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni
pozdgjsich predpist (dale jen "stavebni zakon"), v souladu s §159, §161 a nasl. zdkona &. 500/2004 Sb.,
spravni fad, ve znéni pozdé&jsich predpisi (déle jen "spravni rad")

Nazev stavby:

Misto stavby:

Zadatel:

Zadatel:
zastupuje:

a

OBEC KALISTE,
CHODNIK PODEL SILNICE I11/34761, 11l/12934

k.u.Kalisté

parc. &. st.27/2, 50, 53, 629/34, 629/35, 1014/1, 1014/2, 1014/11, 1236,
1237 (ve vlastnictvi obce)

parc. &. 1029, 1048/1, 1215 (ve vlast. kraje vysocina)

parc.&. st.28/2, st. 29, st.126, 54, 626/1, 632/16, 1227 (v soukr.vl.)

Obec Kalisté, IC 00248363
Kalisté 92, 394 51 Kalisté

Clanek 1.
Smluvni strany a tieti osoby

Obec Kaliste, Kaliste 92, 394 51 Kalisté
IC 00248363
starosta obce pan Pavel Kuti$

Méstsky uiad Humpolec, odbor dopravy a silni¢niho hospoda¥stvi, jako specidlni stavebni ufad dle § 40
odst. 4 pism. a). zakona &. 13/ 1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdé€jsich predpisii, a podle §
15 odst. 1 pism. c¢) stavebniho zékona:
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Sidlo:  Horni namésti 300, 596 22 Humpolec

Zastupuje:  Ing. Tomas Janak - opravnéna fedni osoba

Treti osoby

E.ON Ceska republika, s.r.o., Regionalni sprava Jindfichiv Hradec, Prazska 290, 377 17
Jindfichtv Hradec '

CETIN Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., OlSanska 2681/6, 130 00
Kraj Vysoéina, Zizkova 1882/57, 587 33 Jihlava 1

Krajska sprava a udrzba silnic Vysociny, p.o., Kosovska 1122/16, 586 01 Jihlava, Technicko-
spravni oddéleni Pelhfimov, Myslotinska 1887, 393 82 Pelhfimov

Bulinova Zderika, ¢. p. 14, 39451 Kalisté
Zaviska Petr, Druzstevni 1243, 39601 Humpolec
Novak Jaroslav, ¢. p. 31, 39451 Kalisté
Novakova lva, ¢. p. 31, 39451 Kalisté

Broz Radek, ¢. p. 68, 39451 Kalisté

Kratochvil Rudolf, ¢. p. 89, 39451 Kalisté
Simek Robert, ¢. p. 88, 39451 Kalisté

sousedni pozemky

Kovarova Marie, ¢.p94,0 394 51 Kalisté - p.€. 564/6 a 564/4, k.u.Kalisté

Krbec Jifi, ¢.p.35, 394 51 Kalisté - p.¢. 564/4 a 1014/7, k.u.Kalisté

Petrusova Milada, Na Zizkové 332, 584 01 Ledeé nad Sazavou - p.&. 34/1, 34/2 a 1014/10,
k.u.Kalisté

Krbec FrantiSek, ¢.p.40, 394 51 Kalisté - p.¢. 55/1 a 1014/7, k.u.Kalisté

Krbcova Lenka, ¢.p.40, 394 51 Kalisté - p.¢. 55/1 a 1014, k.u.Kalisté

Altman Zdenék, MUDr., Kovarova 487/16, 470 01 Ceska Lipa - p.&. 55/2, k.0.Kalisté

Holub Vladimir, Jificka 1371, 396 01 Humpolec - p.€. st. 32 a 56, k.u.Kalisté

Vickova Monika, ¢.p.81, 394 51 Kalisté - p.C. 632/8, k.u.Kaliste

Capek Miroslav, ¢.p.96, 394 51 Kalisté - p.€. 628/3, k.u.Kalisté

Capek Pavel, €.p.103, 394 51 Kalité - p.¢. 628/3, k.u.Kaliste

CR, Ufad pro zast. Statu ve vécech maj., Rasinovo nam. 390/42 128 00 Praha 2 — p.¢.632/18,

k.u.Kalisté

Clanek II.
Predmeét verejnopravni smlouvy
Smluvni strany (viz. Clanek 1.) se vzdjemné dohodly na znéni této smlouvy a jejiho pfedmétu. Pfedmétem

této vefejnopravni smlouvy je nahrada stavebniho povoleni ve smyslu § 116 odst. 1 stavebniho zakona pro
stavbu dle nize uvedené specifikace:
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Nazev stavby: OBEC KALISTE
CHODNIK PODEL SILNICE I11/34761, 111/12934

Misto stavby: parc. &. st.27/2, 50, 53, 629/34, 629/35, 1014/1, 1014/2, 1014/11, 1236,
1237 (ve vlastnictvi obce)
parc. €. 1029, 1048/1, 1215 (ve vlast. Kraje Vysocina)
parc.é. st.28/2, st. 29, st.126, 54, 626/1, 632/16, 1227 (v soukromém
vlatnictvi)
v katastralnim Gzemi Kalisté

Zadatel: Obec Kalisté, 1C 00248363
Kali§té 92, 394 51 Kaliste

Zpracovatel dokumentace: Ing. Leo$ Pohanka, Dolni 35, 592 14 Nové Veseli
Ing. Martin Pohanka, autorizovany inzenyr pro dopravni stavby -
CKAIT 1302299

Druh a ugel stavby: CHODNiK PODEL SILNICE 111/34761, 11112934

Dokumentace fesi stavbu tfi souvisejicich a vzajemné propojenych Useki chodniki podél
silnice 111/34761 a 111/12934 v obci Kalisté (isek 1 délky cca 282 m, Usek 2 délky cca 189 m, Usek 3
délky cca 74 m). Zakladni funkci stavby je zvy$eni bezpe¢nosti chodci véetné zajisténi bezbariéroveho
usporadani. Vybudovanim chodniki dojde k oddéleni pési a automobilové dopravy, chodniky jsou
navrzeny tak, aby splfiovaly pozadavky na bezbariérové usporadani. Chodniky prochazeji
jednostranné, resp. v centraini &asti obce oboustranné podél vySe uvedenych silnic, a to od kfizovatky
s mistni komunikaci u bytovek (hibitova), az po kfizovatku s mistni komunikaci na konci obce.

Celkovy projektovany rozsah, kapacitni udaje:

Chodnik — usek 1 délka 281,24 m zakladni sitka 1,50 m
Chodnik — usek 2 délka 188,59 m zakladni sirka 1,50 m
Chodnik — usek 3 délka 73,40 m zakladni sitka 1,50 m

Souéasti Gprav je dopravni znaceni, vegetacni Upravy (zatravnéni), dalSi drobné Upravy.

Dopravni reSeni

Ve stavajicim usporadani vyuzivaji p&si silnici 111/34761, resp. silnici 111/12934. Vybudovanim chodniku
je zajisténo oddéleni p&si a automobilové dopravy, coz vyznamné prispéje ke zvySeni bezpecnosti
provozu.

Z hlediska bezpeénosti provozu na pozemnich komunikacich nedojde vybudovanim chodniku ke
zméné stavajiciho uspofadani stavajicich silnici, ani stavajicich mistnich komunikaci, které jsou na
silnice pfipojeny (rozhledové poméry stavajicich kfizovatek jsou zcela beze zmén).

Zakladni technické parametry, dispozi¢ni a stavebni feSeni

° Chodnik — Usek 1. Zagatek Useku je v misté kfizovatky silnice 111/34761 a mistni komunikace u
bytovek (hibitova). Chodnik prochazi po levé strané silnice, az do stfedové ¢asti obce. Konec useku
je v mist& kiizovatky silnice 11/12934 a mistni komunikace naproti objektu matefské Skoly. Smérove
a vyskové uspoiadani se dano stavajicimi silnicemi, které chodnik kopiruje.
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Z&kladni $itka chodniku je 1,50 m, v koncové ¢asti Useku 1 je Sitka chodniku proménna (1,60 az
2,85 m) z diivodu polohy oploceni stavajici zastavby.

Z useku 1 je mistem pro prechazeni pies silnici 111/12934 napojen usek 3, na konci Useku 1 je
mistem pro pfechazeni pres mistni komunikaci napojen usek 2.

Chodnik — Usek 2. Zagatek Useku je v misté kfizovatky silnice 111/12934 a mistni komunikace
naproti objektu matefské $koly (navazuje mistem pro pfechazeni na usek 1). Chodnik prochazi po
levé strané silnice kolem rodného domu G. Mahlera a dale do koncové ¢asti obce. Konec useku je
v misté& kfizovatky silnice 11/12934 a mistni komunikace na konci obce. Smérové a vyskové
usporadani se dano stavajici silnici, kterou chodnik kopiruje.

Zakladni $itka chodniku je 1,50 m, pouze na zacatku Useku je v navaznosti na misto pro pfechazeni
chodnik rozsifen na 1,80 m.

Chodnik — usek 3. Zactatek Useku je v misté kfizovatky silnice 111/12934 a mistni komunikace
vedouci do centra obce k obecnimu ufadu, po$té a kostelu. Chodnik prochazi po pravé strané
silnice kolem objektu mateiské Skoly a dale kolem parciku pifed matefskou Skolou. Konec useku je
v misté kfizovatky silnice 111/12934 a mistni komunikace u zastdvky autobusu (vyhledové se
predpoklada pokracovani chodniku v navaznosti na Upravy této ¢asti obce). Smérové a vyskové
usporadani se dano stavajici silnici, kterou chodnik kopiruje.

Zakladni $itka chodniku je 1,50 m, v &asti Gseku od mista pro pfechazeni po vstup do mateiské
8koly je chodnik rozsifen na $itku 2,40 m, podél budovy matefské Skoly méa chodnik $ifku 1,75 m.
Z useku 3 je mistem pro prechazeni pres silnici 111/12934 napojen usek 1.

Rozhrani chodniki a silnic je feSeno betonovym silniénim obrubnikem (pfevyseny +0,12 m,
v mistech sjezdd, ukonéeni chodniku a mist pro pfechazeni najezdovy obrubnik prevyseny
+0,02 m), rozhrani chodniku a zeleného pasu pak betonovym parkovym, pfipadné chodnikovym
obrubnikem (pfevy$eny +0,06 m, v mistech sjezd(l neprevySeny), v koncové Casti useku 1 je
chodnik ukonéen podezdivkou stavajiciho oploceni.

Odvodnéni chodniku je feSeno pficnym sklonem na vozovku silnice a nasledné je zajisteno
pficnym a podélnym sklonem vozovky silnice do odvodiiovacich prvka (vpusti). Pod drovni plané
chodniku je navrzena podélna drenaz.

Konstrukce vozovky chodnikii je navrzena v souladu s TP 170 (netuhd vozovka s krytem
z dlazby), kryt je navrzen z betonové (zdmkové) dlazby, v ¢asti useku 2 pfed rodnym domem
G. Mahlera je navrzen kryt z pfirodni dlazby (drobna kostka).

Soutasti praci je dopravni znaceni a vegeta¢ni (zatravnéni) a dalSi drobné Upravy.
Sjezdy nejsou soucasti stavby a nejsou feSeny ve stavebnim povoleni.

, Clanek II1.
Uhrada nakladu

Néklady na ukony souvisejici s vykonem statni spravy a uzavienim této vefejnopravni smlouvy nejsou dle
platnych sazebnik@ stanoveny. Spravni poplatek podle zakona €. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve
znéni pozdéjsich predpisii, stanoven podle polozky 18 odst. 1, pism. f) ve vysi 5000,- K& (za uzavieni
vefejnopravni smlouvy o provedeni stavby se stanovuje poplatek ve vysi poloviny sazby pfislusného
poplatku.). Spravni poplatek v celkové hodnoté 5000,- K& byl uhrazen.
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Clanek IV.
Podminky dotéenych organi a tietich osob pro umisténi stavby

Méstsky Gfad Humpolec — odbor Zivotniho prostredi a pamatkové péce, Horni nameésti 300,
396 22 Humpolec ze dne 21.11.2017 pod Cj: MUHU/29806/2017/Kc,Sd,Tk,Sb  s.z.
ZP/1007/2017, ze dne 16.11.2017 pod €.j.. MUHU/295152017/Sb s.z. ZP/4138/2017 a ze dne
28.12.2017 pod &.j.: MUHU/33691/2017/Kc,Sd, s.z. ZP/1007/2017

Opadové hospodarstvi

- se vzniklymi odpady bude naklacano v souladu s vyse citovanym zakonem o odpadech.

Ochrana pfirody a krajiny

- budou dodrzeny navrhované odstupy chodnikl od kmend stromd min. 0,5 m

- v pfipadé pfitomnosti povchovych kofenu o priméru vice jak 2cm budou upraveny skladby
povrchll a okrajovy lem tak, aby nedoslo k poskozeni korenu, kofeny o pruméru vétsim jak
2cm se nesmi poruSovat ani fezat, ing. sité a drenaz budou podvlékany pod kofeny stromu
bez jejich posSkozeni

- pfi pripravé a realizaci stavby bude zajisténa ochrana drevin proti poskozeni dle §7 zakona a
CSN 83 9061 ,Technologie vegetagnich Uprav v krajiné — Ochrana stromu, porostu a
vegetaénich ploch pii stavebnich pracich® (dale jen CSN)

- pred zahajenim zemnich praci v kofenové zéné, k jejich prib&hu a k pokladkam jednotlivych
vrstev bude ke kotrole praci a koordinaci pfizvan organ ochrany pfirody a krajiny MéuU
Humpélec

Usek pamatkové péce

- investor akce pred vydanim tzemniho rozhodnuti nebo souhlasu predlozi na stavebni urad a na

0ZP Mé&U Humpolec doklad o spinéni ohlaSovaci povinnosti dle §22 odst.2 zakona.

- stavebnik je povinen po dobu pfipravy i realizace stavby zajistit dodrzovani ustanoveni §21 az

§23 a zakona ¢.20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném znéni, a zejména umoznit

Archeologickému Ustavu &i jiné opravnéné organizaci provedeni zachranného archeologického

vyzkumu. V pfipadé archeologickych nalezl v souvislosti s pripravou &i realizaci stavby bude dale

postupovano v souladu s §23 odst.6zakona €.20/1987 Sb. dle §176 stavebniho zakona ¢.183/2006

Sb.

Archeologicky ustav akademie véd ¢R, Brno, v.v.i, Cechyniska 363/16, 602 00 Brno zde dne
6.11.2017 pod zn.:ARUB/ 6049/17

Stavebnik je dle §22 zakona &. 20/1987 Sb.., o statni pamatkové pégi, v platném znéni povinen
pisemné ohlasit termin zahajeni zemnich praci jiz od doby pripravy stavby, nejpozdéji vsak s
piedstihem 30 dnul pied zapodetim Archeologickému ustavu Akademie véd CR, Brno, v.v.i., a
umoznitiemu nebo opravnéné organizaci provedeni zachranného archeologickeho vyzkumu
na dotéeném Gzemi. Vyzkum je provadén na zakladé dohody uzaviené mezi investorem stavb
a Archeologickym ustavem AV CR nebo opravnénou organizaci. Uhrada nakladl
zachranného archeologického vyzkumu se fidi ustanovoenim § 22, odst. 2 zakona €. 20/1987
Sb., o statni pamatkové péci, v platném znéni.

Méstsky ufad Humpolec — odbor dopravy a silni¢niho hospodarstvi, Horni namésti 300, 396
22 Humpolec ze dne 6.11.2017 pod C,j.: MUHU/29905/2017/Jt s.z. ODSH/149/2017

K predlozené dokumentaci mame nasledujici pfipominky:

- zrueni autobusovych zastavek projednat s dopravnim ufadem Kraje Vysodina

- odstranéni dopravni znagky IJ 4b ,zastavka BUS" fesit dle §77 zakona 361/2000 Sb. o
provozu na pozemnich komunikacich (zakon o silnicnim provozu).

Krajsky ufad Kraje Vysocina, Zizkova 57, 587 33 Jihlava, odbor dopravy a silnicniho

hospodafstvi, oddéleni dopravni obsluznosti ze dne 15.11.2017
Sdéleni:
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po prostudovani pfedloZzené dokumentace konstatujeme, Ze verejna linkova doprava neni v

projektu podrobné feSena

oddéleni dopravni obsluznosti sdéluje, Ze prodlouZeni trasy spoji po oto¢ce kolem kostela

akceptuje za podminky, Zze nedojde k Uplné uzavirce z divodu provadéni stavebnich praci

oddéleni dopravy konstatuje, Ze tato trasa musi byt uvedena v rozhodnuti o udéleni licence
akceptujeme, Ze odbavovaci hrana zastdvky Kalisté ve sméru Prose¢ bude trvale

pfemisténa na stavajici odbavovaci hranu zastavky Kali§té v opaéném smeéru v blizkosti
obchodu pri vyuziti otocky kolem kostela

dale akceptujeme, ze odbavovaci hrana zastavky Kalisté, hrbitov (smér Humpolec) bude

trvale premisténa blize ke hibitovu, pficemz odbavovaci hrana v opaéném smeéru (smer
Proseg) v téchto mistech v blizkosti hibitova jiz je vyuzivana pro nastup a vystup cestujicich.

V sougasné dobé je obec Kali§té obsluhovana dopravcem ICOM transport a.s. Jihlava spoji linky
350 330 Humpolec — Prose¢ — Redice, Kiepiny — Svétla nad sazavou. Do doby realizace
projektu muze dojit ke zménam dopravce nebo vedeni spoji. Dopravni Gfad konstatuje, ze
provadéni stavebnich praci by si nemélo vyzadat doasné premisténi zastavek, ale dojde k
trvalému premisténi zastavek v obci Kalisté.

Krajské feditelstvi policie Kraje Vysoéina, uzemni odbor Pelhiimov, dopravni inspektorat,

Prazska 1738, 393 01 Pelhiimov ze dne 7.11.2017 pod &.j.: KRPJ-110169-2/CJ-2017-161706-

DING:

Stanovisko k projektové dokumentaci

1.

v mistech pro pfechazeni budou zaji$téna osvétleni mist pro pfechazeni v obou smeérech s
umisté&nim osvétleni nad mistem, nebo pred mistem pro pfechazeni v souladu s CSN 73
6110 (Projektovani mistnich komunikaci). V této souvislosti pozadujeme, aby pred
spusténim mista pro pfechazeni do rainého provozu bylo provedeno svételné-technicke
méfeni prostoru a pfisvétleni mista pro pfechazeni. Toto méfeni a jeho vysledky v souladu
s TKP 15 budou pro nas jednim z podklad( pro kladné stanovisko k moznosti uZivani mista
pro pfechazeni, a tedy pro kolaudaci z hladeska BESIP (viz. ¢. 15.8.2 TKP 15 Osvétleni
pozemnich komunikaci).

Stavba bude respektovat rozhledové poléry pro prfechody (mista pro pfechazeni) dle
tabulky 17 CSN 73 6110 (Projektovani mistnich komunikaci).

Mista pro pfechazeni a sjezdy budou provedeny v souladu s vyhlaskou &. 398/2009 Sb., o
obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb, zejména
s ohledem na vyneseni varovnych, signalnich pasi a vodicich linii.

Stanovisko k trvalému dopravnimu znadeni:

Trvalé dopravni znaéeni bude provedeno v souladu s vyhlaskou Ministerstva dopravy a spoju €.
294/2015 Sb., kterou se provadi pravidla provozu na pozemnich komunikacich, § 62
zak.¢.361/2000 Sb., o silniénim provzu ve znéni pozdéjsich predpisu, TP 65 (Zasady pro dipravni
znadeni na pozemnich komunikacich), TP 133 (Zasady pro vodorovné dopravni znaceni na
pozemnich komunikacich) a vyhlaskou &.398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Krajské sprava a udrzba silnic Vysoginy, p.o., Kosovska 1122/16, 586 01 Jihlava, Technicko-

spravni oddéleni Pelhfimov, Myslotinska 1887, 393 82 Pelhfimov ze dne 2.11.2017 pod zn.:
14688/2017

Na silnici 11/34761 (smér Prose¢) planujeme polozeni nové obrusné vrstvy o tl. 5 cm bez frézovani.

Pfi osazovani novych obrubnikil vezménte v Uvahu tento nas zame.

Po dokongeni stavby provede investor geodetické zaméfeni nového stavu véetné majetkového
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vyporadani s Krajem Vysocina.

Krajska hygienicka stanice kraje Vysocina se sidlem v Jihlavé, Tolstého 1914/15, 586 01
Jihlava, 0.p. Pelhfimov, Prazska 127, 393 01 Pelhfimov ze dne 7.12.2017 pod zn.
KHSV/27324/2017/PE/HOK/KTri

V pribéhu stavebnich praci bude provoz stavebnich mechanizmi a stavebni ¢innosti zajistén tak, aby v
maximalni mife byla omezena moznost naruseni faktorl pohody obyvatel (hluk).

ETIN Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., Olsanska 2681/6, 130 00 Praha 3 ze dne

1.11.2017 pod €.j. 757948/17

(1) Vyjadreni je platné pouze pro zajmové Gzemi uréené a vyznacené zadatelem, jakoz i pro divod vydani
Vyjadieni stanoveny Zadatelem v zadosti.

Vyjadreni pozbyva platnosti uplynutim doby platnosti v tomto Vyjadfeni uvedené, zménou rozsahu
zajmoveho

Uzemi &i zménou dlvodu vydani Vyjadreni uvedeného v zadosti, nespinénim povinnosti stavebnika dle bodu
3)

tohoto Vyjadreni, a nebo pokud se Zadatel ¢i stavebnik bezprostfedné pred zahajenim realizace stavby ve
vyznateném zajmovém Uzemi prokazatelng neujisti u spoleénosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.
o

tom, zda toto Vyjadfeni v dobé& bezprostfedné pfedchazejici zahajeni realizace stavby ve vyznaéeném
zajmovém

Uzemi stale odpovida skute¢nosti, to v8e v zavislosti na tom, ktera ze skute¢nosti rozhodna pro pozbyti
platnosti

tohoto Vyjadreni nastane nejdfive.

(2) Podminky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjadieni a ve V8eobecnych podminkach ochrany SEK
spoleénosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., které jsou nedilnou sougasti tohoto Vyjadreni.
Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen fidit se témito V§eobecnymi podminkami ochrany
SEK spole&nosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.

(3) Stavebnik, nebo jim povérena treti osoba, je povinen pouze pro pfipad, ze

a) existence a poloha SEK, jez je zakreslena v pfilozeném vyiezu/vyrezech z u¢elové mapy SEK spole¢nosti
Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. a nebo

b) toto Vyjadieni, v€éetné VSeobecnych podminek ochrany SEK

nepfedstavuje dostate¢nou informaci pro zamér, pro ktery podal shora ozna¢enou Zadost nebo pro
zpracovani projektové dokumentace stavby, ktera koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pasma
SEK, vyzvat pisemné spoleénost Ceska telekomunikadni infrastruktura a.s.k upfesnéni podminek ochrany
SEK, a

to prostfednictvim zaméstnance spole¢nosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.povéfeného ochranou
sité -

Jaroslav Broz, e-mail: jaroslav.broz@cetin.cz (dale jen POS).

(4) Prelozeni SEK zajisti jeji vlastnik, spolegnost Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. Stavebnik, ktery
vyvolal pfekladku SEK je dle ustanoveni § 104 odst. 17 zakona ¢. 127/2005 Sb., o elektronickych
komunikacich a

0 zméné nékterych souvisejicich zakoni povinen uhradit spolenosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura
a.s.

veskeré naklady na nezbytné Upravy dotéeného Useku SEK, a to na drovni stavajiciho technického feseni.
(5) Pro ugely prelozeni SEK dle bodu (3) tohoto Vyjadteni je stavebnik povinen uzaviit se spole¢nosti Ceska
telekomunikaéni infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci pfekladky SEK.

(6) Spole&nost Ceska telekomunika&ni infrastruktura a.s. prohladuje, Ze Zadateli byly pro jim uréené a
vyznacene

zajmové uzemi poskytnuty veskeré, ke dni podani shora oznac¢ené zadosti, dostupné informace o SEK.

(7) Zadateli prevzetim tohoto VyjadFeni vznika povinnost poskytnuté informace a data uzit pouze k Ucelu, pro
ktery mu byla tato poskytnuta. Zadatel neni opravnén poskytnuté informace a data rozmnozovat, rozsifovat,
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pronajimat, pujéovat &i jinak uzivat bez souhlasu spole¢nosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. V
piipadé

poruseni téchto povinnosti vznikne Zadateli odpovédnost vyplyvajici z platnych pravnich predpisl, zejména
pfedpisl prava autorského.

V pfipadé dotazli k Vyjadieni Ize kontaktovat spolegnost Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. na
asisten¢ni

lince 14 111.

CETIN Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., OlSanska 2681/6, 130 00 Praha 3 ze dne
3.11.2017 pod zn. POS-757948/17-Broz

Trasa vedeni nesmi byt v zadném pfipadé vedena pod obrubniky, ani pod jejich zakladem.

Pred realizaci je nutné vytyceni skuteéné polohy kabelu. Ve spornych mistech je$té ovérit
skute¢nou polohu pfiénymi sondami. Bude-li trasa vychazet pod nové osazovany obrubnik
bude nutné odkopani kabell a stranové preloZzeni v ramci pozemku. V rozpoétu poditat s
pfelozenim a naslednym GEO zamérenim skutecné trasy. Po vykopani priénych sond
konzultovat sporna mista s POS p. Brozem 602145836.

Dojde-li béhem stavby k odkryti PVSEK je nutné pred jejim zahozem také pozvat POS ke kontrole.

Stavebnik pisemné oznami na mistné prislusné pracovisté ochrany sité Vysociny termin zahajeni
praci. Pfed zadhozem pfizvéte naseho pracovnika ke kontrole. AZ po provedeni kontroly a
pofizeni zapisu je mozné vykop zahrnout.

Pfi spinéni vySe uvedenych podminek a podminek uvedenych ve Vyjadieni o existenci sité (popf.
Téz podminek stanovenych pfi vytyéeni), nemame namitek k provadéni zemnich a stavebnich
praci.

E.ON Servisni, s.r.0., F. A. Garstnera 2151/6, 370 01 Ceské Budéjovice ze dne 6.11.2017 pod
zn.: M18416-16214759: (vynatek)
Toto vyjadfeni slouzi pro informaci o stavajicim elektrickém zafizeni distr. soust. vlastnéného
a provozovaném spolecnosti E. ON. Distribuce, a.s. (dale jen ECD) a je vyjadienim k Gzemnimu
a stavebnimu fizeni. Vlyjadfeni nenahrazuje a neuvadi pfipojovaci podminky. V pfipadé,
Ze pozadujete pfipojeni nového odbérného mista, resp. zvy$eni rezervovaného pfikonu a doposud
jste nepodali zadost, obrat'te se na zakaznickou linku 800 77 33 22.
Upozorfiujeme, Ze Ucastnikem uzemniho a stavebniho fizeni zUstava provozovatel distribuéni
soustavy ECD, kterého v uvedenych fizenich na zakladé zmocnéni zastupuje spole¢nost E. ON
Ceska republika, s.r.o. (dale jen ECZR).
V zajmovém uzemi vySe uvedené stavby se nachazi:

Nadzemni vedeni VN

Podzemni vedeni NN

Nadzemni vedeni NN
Ke stavbé a Cinnostiem v ochrannych pasmech (dale jen OP) nadzemniho vedeni, podzemniho
vedeni nebo elektrickych stanic je investor povinen zajistit se pisemny souhlas ve smyslu §46 odst.
11 zakona €. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a vykonu statni spravy v enegetickych
odvétvich, v platném znéni.
Vase Zadost byla pfedana na RS, kterd vyda souhlas se stavbou a cinnosti v OP zafizeni
distribuéni soustavy v provozovani ECD.
Pfi provadéni zemnich praci nebo jinych praci, které mohou ohrozit piredmétné distribu¢ni a
sdélovaci zafizeni, jste povinni dle zakona ¢. 309/2006 Sb., a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., uginit
veskera opatfeni, aby nedoslo ke skodam na rozvodném zafizeni, na majetku nebo na zdravi osob
elektrickym proudem, zejména tim, ze bude zajisténo:

1. Zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeni vyskytujiciho se v zajmovém
uzemi do v8ech vyhotoveni provadéci dokumentace.
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2 ViyreSeni zpusobu provedeni pripadnych kfiZovatek a soubéht uvazované stavby s
distribu¢nim a sdélovacim zafizenim v projektové dokumentaci a musi odpovidat CSN 33
2000-5-52, CSN 73 6005 a PNE33 3302.
3. Objednani presného vytyceni distribucni sité (trasy kabelu) v terénu a to nejméné 14
dni pfed zahéjenim praci v blizkosti podzemniho kabelového vedeni. V pripadé, Ze
nebude mozné trasu kabelu bezpecné urcit pomoci vytyGovaciho zafizeni, je investor
zemnich praci povinen provést v nezbytném rozsahu ruéni odkryti kabelu na uréenych
mistech podle pokyni zaméstnanci ECZR pro jednoznacné stanoveni jeho polohy.
Viytyceni kabela VN, NN zajisti Milan Plasil, tel.: 56531-4425, email: milan.plasil@eon.cz
4. Uhrazeni veskerych nakladi na prace vyvolané stavbou (hradi investor stavby), neni-li
pisemnou dohodou stanoveno jinak.
5. Provadeni zemnich praci v OP kabelu vyhradné klasickym ruénim naradim bez pouZiti
Jakychkoli mechanismt s nejvy$Si opatrnosti, nebude-li provozovatelem zafizeni
Stanoveno jinak.
6. Vhodne zabezpeceni obnazeného kabelu (podloZeni, vyvéseni, ...), aby nedoslo k jeho
poskozeni poruchou nebo nepovolanou osobou a oznaceni vystraznymi tabulkami, bude
provedeno podle pokynt pracovnika ECZR. Dalsi podminky pro zabezpedeni naseho
zarizeni si vyhrazujeme pri vytyceni nebo po jeho odkryti.
7. Prizvani zastupce ECZR ke kontrole kiiZovatek a soubéhii pied zahozem vykopu. O
kontrole bude proveden zépis do montéazniho nebo stavebniho deniku. Pri nedodrzeni této
podminky, budou poruchy vzniklé na zafizeni odstrariovany na naklady investora stavby.
8. Neporuseni stavility podpérnych bodu nadzemniho vedeni a nenaru$eni podzemniho
uzemriovaciho vedeni.
9. Neprodlené ohlaSeni jakéhokoliv poskozeni destribu¢niho a sdélovaciho zarizeni v
provozovani ECD na telefonni ¢islo 800 22 55 77.

Kontakty spravcl zafizeni:

VN+NN Regionalni sprava, Ing. David Hodag,

tel.: 56531-4413, email:_david.hodac@eon.cz

E.ON Ceska republika, s.r.o., Regionalni_sprava Jindfichiv Hradec, Prazska 290, 377 17
Jindfichiiv Hradec ze dne 24.11.2017 pod zn.: D25589-162189931: (vynatek)

Souhlas se stavbou a ginnosti v ochranném pasmu zafizeni distrubuéni soustavy (elektricka sit) ve
vlastnictvi E.ON Distribuce,a.s.

Nadzemni vedeni VN

Podzemni vedeni NN

Nadzemni vedeni NN

1.V OP elektrické stanice, nadzemniho a podzemniho vedeni budou pfi realizaci udé&leného
souhlasu piiméfené dodrzeny podminky dle § 46 odst. 8) zakona &. 458/2000 Sb. v platném
znéni, kde se konstatuje, Ze v OP téchto rozvodnych zafizeni je zakazano pod pismeny:

c) provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto
zafizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob

d) provadét Cinnosti, které by znemozriovaly nebo podstatné znesnadrovaly pfistup k témto
zafizenim

2. Zakresleni trasy nadzemniho i podzemniho vedeni vyskytujiciho se v zajmovém Uzemi
do véech vyhotoveni provadéci dokumentace a jeho vyznaéeni dobfe viditelnym zplsobem
pfimo v terénu. Jedna se zejména o mista kfiZeni ¢i soub&hu trasy vedeni s trasou pohybu
mechanizace, s trasou vedeni vykopu a podobné tak, aby pracujici na stavenisti byli o hranicich
ochranného pasma trvale informovani.

3. Objednani pfesného vyty€eni distribu¢ni sité (trasy kabelu) v terénu provozovatelem zafizeni
ato nejméné 14 dnu pfed zahdjenim praci v blizkosti podzemniho kabelového vedeni. V
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10.

11.

12.

pfipadé, Ze nebude mozné trasu kabelu bezpe¢né uréit pomoci vytyovacich zafizeni, je
investor zemnich praci povinen provést v nezbytném rozsahu ruéni odkryti kabelu na uréenych
mistech podle pokynl zaméstnanci ECZR pro jednoznaéné stanoveni jeho polohy. Vytyceni
kabelt VN, NN zajisti Milan Plasil, tel. 56531-4425, email: milan.plasil@eon.cz.

. Provadéni zemnich praci v OP kabelu vyhradné klasickym ruénim nafadim bez pouZiti

jakychkoli mechanism( s nejvyssi opatrnosti, nebude-li provozovatelem stanoveno jinak. Nesmi
dojit ke snizeni povrchu oproti stavajicimui stavu z davodu dodrzeni hloubky uloZeni
kabelového vedeni.

Vhodné zabezpedeni obnaZzeného kabelu (podioZeni, vyvéSeni, ..), aby nedoslo k jeho
poskozeni poruchou nebo nepovolanou osobou a oznaeni vystraznymi tabulkami, bude
provedeno podle pokynl pracovnika ECZR. Dal$i podminky pro zabezpeceni naseho zarizeni
si vyhrazujeme pfi vytyeni nebo po jeho odkryti.

. Vyfe$eni zplsobu provedeni soub&hlli a kfizeni vySe zminéné akce s rozvodnym zarizenim

musi odpovidat piislusnym CSN.

. Pfizvani zastupce ECZR ke kontrole kfizovatek a soub&hu pfed zahozem vykopu. O kontrole

bude proveden zapis do montazniho nebo stavebniho deniku. Pfi nedodrzeni této podminky,
budou poruchy vzniklé na zafizeni odstrafiovany na naklady investora stavby.

Po dokoné&eni musi stavba z pohledu ochrany pfed provoznimi a poruchovymi vlivy distribucni
soustavy odpovidat pfislusnym normam, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050,
¢SN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, CSN EN 50 522, CSN EN 61 936-1.

. Po dokoné&eni stavby pfipominame, ze je dale zakézano:.

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢&i umistovat konstrukce a jina
podobna zafizeni, jakozZ i uskladfiovat hoflavé a vybusné latky

b) provadét bez souhlasu jeho vlastnika zemni prace

¢) u nadzemniho vedeni nechavat rlist porosty nad vysku 3 m

d) u podzemniho vedeni vysazovat trvalé porosty a pfejizdét vedeni mechanizmy o celkové
hmotnosti nad 6t.

V projektové dokumentaci a pfi stavbé budou respektovany podminky uvedene ve vyjadfeni o

existenci zafizeni distribuéni soustavy ve vlastnictvi a provozovani ECD a podminkach prace v

jeho lizkosti ze dne 06.11.2017.

Veskera stavebni -&innost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemniho vedeni VN,

podzemniho vedeni VN a NN, bude pfed jejim zahajenim konzultovana s prislusnou

Regionalni spravou (dale jen RS), ktera stanovi bezpecnostni opatrfeni pro prace v OP

pfisludného rozvodného zafizeni dle platne CSN EN 50110-1. Veskera stavebni ¢innost v OP

nadzemniho a podzemniho vedeni VVN bude pied jejim zahajenim konzultovana s ttvarem

Spréava sité VVN. Stavebni ginnost v OP sdélovaciho podzemniho vedeni bude konzultovana

s Utvarem Sprava prenost dat a radiové sité.

Veskera prace smechanizaci, jejichz &asti se za provozu mohou pfiblizit k vodic¢im

v OP nadzemniho vedeni 22 kV a vykopové prace v OP podzemniho vedeni 22kV, je nutno

provadét za beznapétového stavu vedeni a vypnut poZadujeme objednat nejméné 25

kalendafnich dni pfedem. Prace s mechanizaci v OP vedeni 110 kV je nutno provadét za

beznapétového stavu vedeni a vypnuti pozadujeme objednat nejpozdeji do 10 dne

predchoziho mésice.
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10.

11.

12.

Clanek V.
Podminky pro provedeni stavby

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace ovéfené stavebnim ufadem v radmci uzavirani
vefejnopravni smlouvy. Pfipadné zmény musi byt pfedem projednany a realizovany na zakladé dodatku
vefejnopravni smlouvy.

Pristup na stavenisté je zajistén ze stavajicich silnice 111/34761, resp. silnice I11/12934.

Architektonické a urbanistické podminky pro umisténi predmétné stavby jsou dany charakterem
stavajictho izemi s ohledem na maximélni ochranu pfirody, na minimalni zisahy do vefejnych
komunikaci a minimalizace stfetd s jinymi stavbami.

Pfi provadéni stavby budou dodrzena ustanoveni vyhlasky &. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich
na stavby, upravujici pozadavky na provadéni stavebnich konstrukei a technickych zatizeni staveb, a na
né navazujici ustanoveni ptislusnych technickych norem a predpist na stavbu se vztahujicich a vyhl.&.
398/2009 Sb. o technickych pozadavcich zabezpe&ujicich bezbariérové uzivani staveb.

Pfi provadéni stavby je nutno dodrZovat predpisy, tykajici se bezpe¢nosti a ochrany zdravi p¥i praci
(zejména pfislusna ustanoveni zakona &. 309/2006 Sb., tzn. zdkona o zaji§téni daldich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, a jeho provadéciho predpisu, tj. Naf. vlady &. 591/2006 Sb., o
bliz3ich minimélnich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich) a dbat o
ochranu zdravi a Zivota osob na stavenisti.

Zhotovitel stavby je povinen podle § 156 stavebniho zékona pro stavbu pouzit jen takové vyrobky,
materialy a konstrukce, které odpovidaji pozadavkiim danym v citovaném ustanoveni.

Stavenist¢ bude odpovidat poZadavkiim ustanoveni § 24e vyhlasky ¢. 501/2006 Sb. (ve znéni pozdgjsich
pfedpisti) a bude organizovdno v rozsahu dle projektové dokumentace ovéfené stavebnim ufadem.
Stavebni ¢innost bude uskuteciiovana tak, aby vzhledem k okolni zastavbé byly veskeré jeji negativni
vlivy sniZzeny na minimum. Prace, jejichz hlu¢nost by presahovala 50 dB, nebudou proto provadény v
dobé€ od 22 hodin do 6 hodin. V ptipad¢ zasahu do vefejnych ploch nebo komunikaci je nutno predem
pozadat o souhlas pfislusného vlastnika a spravce. RovnéZ ptipadny zdsah do soukromych pozemkii
musi byt projednéan predem s jejich vlastniky.

Pfed zahdjenim stavby musi byt vytyGena prostorova poloha stavby odborné& zpisobilou osobou
v souladu s podminkami této vefejnopravni smlouvy. Za soulad prostorové polohy stavby s ovéfenou
dokumentaci je odpovédna osoba povéiena odbornym vedenim stavby. Jde-li o stavbu dopravni
infrastruktury, stavebnik dle ustanoveni § 121 stavebniho zédkona predlozi stavebnimu ufadu spolu se
Zadosti o vydani kolauda¢niho souhlasu dokumentaci skute¢ného provedeni stavby a pokud je stavba
pfedmétem evidence v katastru nemovitosti, doloZi stavebnik téZ vyhotoveni geometrického planu na
tuto stavbu.

Pfed zapoetim zemnich praci je nutné pozadat vlastniky anebo spravce stavajicich vedeni technické
infrastruktury dotéenych pfedmétnou stavbou o vyty&eni tras jejich stavajicich podzemnich vedeni na
misté samém. Nasledné stanovené podminky jednotlivymi vlastniky anebo spravci stavajicich vedeni
technické infrastruktury pak musi byt respektovany.

Na stavbé nebo na staveniSti musi byt k dispozici ovéfena dokumentace stavby a vsechny doklady,
tykajici se provadéné stavby nebo jeji zmény (popf. jejich kopie) a musi byt veden stavebni denik.

Pfi provadéni stavby nesmi byt narudeny nadzemni a podzemni stavajici sdélovaci kabely, zafizeni,
vedeni a potrubi. Pokud by pfi provadéni praci byl zjistén vyskyt neznamého podzemniho vedeni, musi
byt o tom neprodlené uvédomen vlastnik tohoto vedeni, ktery stanovi dal§i podminky pro provadéni
praci.

Pfi provadéni praci je tieba si pocinat tak, aby bylo co nejméné omezeno a rueno uZivani sousednich
pozemki nebo staveb a aby nebyla zpisobena $koda vlastnikim sousednich pozemkii nebo staveb -
zejména dbét, aby nedochazelo k neodivodnénému omezeni prav vlastnikii sousednich pozemki nebo
staveb, k ohroZeni zdravi a Zivota osob, k poSkozovéani majetku a nieni zelen&, k nepotadku na
stavenisti,...apod. Pfi provadéni stavby nesmi byt také nad piipustnou miru zneéistovano Zivotni
prostiedi a pfilehlé komunikace, okolni zastavba nesmi byt nad pripustnou miru obtéZzovana hlukem,
prachem a vibracemi. Zarovei také nesmi dojit ke zne&idt'ovani terénu, povrchovych a podzemnich vod

MESTSKY URAD HUMPOLEC, HORNT NAMESTI 300, 396 22 HUMPOLEC



ropnymi a jinymi Skodlivymi latkami. Po skonéeni praci je stavebnik povinen uvést okoli stavby
(sousedni pozemek nebo stavbu) do pivodniho nebo naleZitého stavu.

13. V pribéhu stavby budou jednotlivé stavebni prace provadény tak, aby byl zajistén bezpeény piistup a
ptijezd k jednotlivym (sousednim) pozemkim a stavbam na nich.

14. PFi provadéni stavebnich praci bude zaji§téna bezpe&nost chodcii a bezpecnost silni¢niho provozu
na stavajicich prilehlych komunikacich. V piipadé zneci§téni &i poSkozeni stavajicich prilehlych
komunikaci béhem provadéni stavebnich praci, zajisti investor (stavebnik) jejich priib&zné &isténi a
pfipadné opravy (tzn., Ze zajisti jejich uvedeni do piivodniho nebo naleZitého stavu).

15. Dojde-li dle § 176 odst. 1 stavebniho zakona pfi postupu podle tohoto zdkona nebo v souvislosti s tim k
nepfedvidanym naleziim kulturné cennych pfedméti, detaild stavby nebo chranénych &4sti ptirody anebo
k archeologickym néleziim, je stavebnik povinen neprodlen& oznamit nalez stavebnimu Gfadu a organu
statni pamatkové péce nebo organu ochrany ptirody a zaroveii uginit opatieni nezbytna k tomu, aby nalez
nebyl poSkozen nebo zniCen a prace v misté nalezu prerusit (tuto povinnost miize stavebnik pienést
smlouvou na stavebniho podnikatele nebo na osobu zabezpedujici pripravu stavby &i provadéjici jiné
prace podle stavebniho zakona); stavebni ufad v dohod& s pfislusnym dotéenym orgénem stanovi
podminky k zabezpeceni zajmi statni pamatkové péce a ochrany ptirody a krajiny, popfipadé rozhodne o
preruseni praci.

16. Terén pozemki, dotéenych vySe uvedenou stavbou, bude po provedeni stavebnich praci uveden
zhotovitelem stavby do pivodniho nebo naleZitého stavu.

17. Stavba bude provedena dodavatelsky - stavebnim podnikatelem, stanovenym na zikladé vybérového
fizeni (fj. dle ustanoveni § 2 odst. 2 pism. b) stavebniho zdkona osobou opravnénou k provadéni
stavebnich nebo montaznich praci jako pfedmétu své &innosti podle zvI4stnich pravnich predpisii). Dle §
152 odst. 3 pism. a) stavebniho zakona je stavebnik povinen ozndmit stavebnimu Gfadu pfedem termin
zahdjeni stavby a nazev a sidlo (popfipadé i opravnéni k predmétné &innosti) stavebniho podnikatele,
ktery bude stavbu provadét.

18. Pfed zahdjenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na stavenisté Stitek o povoleni stavby a
ponechat jej tam az do dokonceni stavby, pfipadné do vydani kolauda¢niho souhlasu; rozsahlé stavby se
mohou oznadit jinym vhodnym zpiisobem s uvedenim udaji ze stitku.

19. Pro dohled stavebniho afadu nad provadénim stavby byly stanoveny kontrolni prohlidky stavby
realizované po dokonéeni dil¢ich etap vystavby podle zpracovaného planu kontrolnich prohlidek, ktery
Jje nedilnou soucasti dokumentace ovéfené ve stavebnim Fizeni.

20. Pfedmétnou stavbu Ize v souladu s ustanovenim § 115 odst. 1 stavebniho zakona uZivat pouze na zakladé
kolaudacniho souhlasu, ktery dle ustanoveni § 122 stavebniho zdkona vydava na Zadost stavebnika
prislusny stavebni ufad. Zadost o vydani kolaudagniho souhlasu stavebnik dle § 12 odstavec 1 vyhlasky
€. 526/2006 Sb. podava na predepsaném formulafi, jehoz obsahové naleZitosti jsou stanoveny v piiloze &.
5 k této vyhlasce (k zadosti se piipoji pfilohy uvedené v &asti B prilohy &. 5 k této vyhlasce).

21. Stavba bude dokonéena nejpozdéji do: 15.11. 2018.

Clanek VL.
Doba trvani verejnopravni smlouvy

Tato vefejnopravni smlouva je platna ode dne nabyti u¢innosti (viz. § 168 spravniho ¥adu) po dobu dvou let,
popf. do doby nové stanovené pisemnou dohodou smluvnich stran, kterou se zméni obsah této vefejnopravni
smlouvy (viz. § 166 odst. 1 spravniho fadu) za sou€asného souhlasu tietich osob. Vefejnopravni smlouva
pozbyva platnosti téz dnem, kdy stavebni Gifad obdrzel sdéleni zadatele, ze upustil od zaméru, ke kterému se
rozhodnuti vztahuje; to neplati, byla-li realizace ziméru jiz zahajena.

Clanek VII.
Zavéreéna ustanoveni

e Tato vefejnopravni smlouva nahrazujici stavebni povoleni na stavbu, jejiz specifikace je uvedena v
Clanku II. této vefejnopravni smlouvy, je uzavirana podle § 116 odst. 1 stavebniho zédkona v souladu s §§
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Za M¢stsky itad Humpolec, odbor dopravy a silni¢niho hospodarstvi:

159, 161 a nasl. spravniho fadu a nalezitostmi respektuje pozadavky ustanoveni § 8 vyhlasky &islo
526/2006 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni stav. zdkona ve vécech stavebniho fadu.

Smluvni strany timto deklaruji, Ze se na obsahu a znéni této vefejnopravni smlouvy vzijemné dohodly,
uzaviraji ji dobrovolné€ a jsou srozumény s jejim obsahem a viemi pravy, zdvazky a povinnostmi, které z
ni vyplyvaji. Zadna ze smluvnich stran neni pFinucena vefejnopravni smlouvu uzav¥it pod
natlakem, v tisni nebo za nevyhodnych podminek. Zékonem pozadované podklady, naleZitosti a
doklady, potiebné k uzavieni vefejnopravni smlouvy, se povazuji za dolozené a stavebni ufad se tak
zavazuje, Ze nebude v této véci vznaset dal$i pozadavky anebo pozadovat dalsi dopltiujici podklady, s
vyjimkou znaleckych posudkd, analyz, studii apod., které maji pfimou souvislost s vykonem stavebniho
dozoru (§§ 132 a 133 stavebniho zakona).

e S uzavienim této vefejnopravni smlouvy vyslovily v souladu s ustanovenim § 78 odst. 3 stavebniho
zakona souhlas spolupiisobici dotéené organy — tj. Méstsky uFad Humpolec — odbor Zivotniho
prostfedi a pamatkové péle, Archeologicky tistav akademie véd CR, Brno, v.v.i., Cechyiiska
363/16, 602 00 Brno, Méstsky uFad Humpolec — odbor dopravy a silni¢niho hospodaistvi, Horni
namésti 300, 396 22 Humpolec, Krajsky arad Kraje Vysocina, Zizkova 57, 587 33 Jihlava, odbor
dopravy a silni¢niho hospodafstvi, oddéleni dopravni obsluznosti, Krajské reditelstvi policie Kraje
Vyso€ina, tzemni odbor Pelhfimov, dopravni inspektorat, Prazska 1738, 393 01 Pelhfimov,
Hasi¢sky zachranny sbor Kraje Vysoéina, uzemni odbor Pelhfimov, Pozarnicka 1240, 393 01
Pelhfimov, Krajska hygienicka stanice kraje Vysoéina se sidlem v Jihlavé, Tolstého 1914/15, 586
01 Jihlava, 0.p. Pelhfimov, Prazska 127, 393 01 Pelhiimov

Zméenit obsah této vefejnopravni smlouvy Ize jen pisemnou dohodou smluvnich stran za podminek
uvedenych v zdkoné (viz. § 166 odst. 1 spravniho Fadu). Vefejnopravni smlouvu lze pfezkoumat, zda je
v souladu s pravnimi piedpisy (viz. § 165 spravniho fadu).

Zadatel (stavebnik) je srozumén se skutednosti, e v piipad¢ poruseni nebo nedodrzeni podminek této
vefejnopravni smlouvy v souvislosti s umisténim pfedmétné stavby se dopusti spravniho deliktu dle
prisluSného ustanoveni stavebniho zakona, jehoZ projednani v&etné uloZeni sankce bude provedeno dle
platnych pravnich predpisii (tj. stavebni zékon ve znéni pozdéjsich piedpisii a spravni fad ve znéni
pozdéjSich predpisti a s nimi souvisejicimi pfedpisy).

Ostatni prava a povinnosti, neupravené touto vefejnopravni smlouvou, jsou uvedeny v ustanovenich
pfislusnych zakond, na které se tato vefejnopravni smlouva timto odkazuje (tj. zejména stavebni zakon
véetné souvisejicich technickych norem a predpisii, dale spravni ¥ad, ....atd.).

Tato vefejnopravni smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, pti¢emz jeden stejnopis obdrzi zadatel
(stavebnik) a jeden stejnopis obdrzi stavebni ufad. Stavebni urad dle dokumentu o souhlasu tietich osob
vyznali na stejnopisech nabyti u¢innosti této vetejnopravni smlouvy.

Tato vefejnopravni smlouva nabyvé G&innosti v okamziku, kdy s ni vyslovi pisemny souhlas tfeti osoby
(viz. § 168 spravniho fadu).

Ing. Toméas Jandk - opravnéna tfedni osoba

Za 7adatele:
Obec Kalisté, Kalisté 92, 394 51 Kaliste

1C 00248363

starosta obce pan Pavel Kuti§

Prs’itey

Datum uzavieni smlouvy: L S ROk
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Prilohu této smlouvy tvori (pouze pro smluvni strany):

1. projektova dokumentace - po nabyti u¢innosti této vefejnopravni smlouvy
2. vyjadfeni dotdenych organi a tfetich osob (spravci inzenyrskych siti) dle ¢l. IV

Souhlas tietich osob (viz. Cldnek I, Treti osoby):

Prohladujeme timto, Ze jsme se seznamili s obsahem a znénim této vefejnopravni smlouvy Cislo
MUHU/88/2018/Jt s.z. ODSH/92/2018 o provedeni stavby. Obsahu této vefejnopravni smlouvy jsme
porozuméli a ve smyslu ustanoveni § 168 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad (ve znéni pozdgjSich predpisti)

s touto vefejnopravni smlouvou vyslovujeme souhlas.

Pozndmka: vefejnoprdvni smlouva nabyvd ucinnosti teprve v okamziku, kdy s ni vyslovi pisemny souhlas

posledni z nize jmenovanych tetich 0sob.

[ Jméno, pFijmeni (nazev): Datum:

Podpis (razitko): l

CETIN Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.

Olsanska 2681/6, 130 00 Praha 3

E.ON Ceska republika, s.r.o.,
Regionalni sprava Jindfichiiv Hradec,
Prazska 290, 377 17 Jindfichiv Hradec

Kraj Vysocina
Zizkova 1882/57, 587 33 Jihlava 1

Krajska sprava a udrzba silnic Vysoginy,
p.o., Kosovska 1122/16, 586 01 Jihlava,
Technicko-spravni oddéleni Pelhfimov,
Myslotinska 1887, 393 82 Pelhfimov

Bulinova Zdenka,
¢. p. 14, 39451 Kalisté

Zaviska Petr,
Druzstevni 1243, 39601 Humpolec

MIESTSKY GRAD HUMPOLEC, HORNI NAMESTI 300, 396 22 HUMPOLEC

Cesks 1(>§clft‘")u vikaéni infrastruktura a.s,

=.0N Ceské republika, 5.1.0, I {
Regionéinf spréva

jindfichOv Hradec 008
.B 3 01_2{}18 .......... /’i ....... 3
B AR ach S ////z// ]

Krajs\d spréva a ddriba
silnic Vysodiny, pfispévkové organizace
Kosowveké l122/‘26 586 01 jihlaya
flee; 000904

[
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vak Jaroslav,
. p- 31, 39451 Kaliste

Novakova lva,
€. p. 31, 39451 Kalisteé

Broz Radek,
¢. p. 68, 39451 Kaligté

Kratochvil Rudolf,
C. p. 89, 39451 Kaligteé

Simek Robert,
C. p. 88, 39451 Kaliste

Kovarova Marie,
¢.p94,0 394 51 Kaligte

Krbec Jifi,
€.p.35,'394 51 Kalisté

Petr:usové Milada,
Na Zizkové 332, 584 01 Lede& nad Sazavou

Kr&it-MaTtar;
C.p. 15, 463 44 Vlastiborice

Krbec Frantisek,
€.p.40, 394 51 Kalisté

Krbcova Lenka,
€.p.40, 394 51 Kaliste

Altman Zdenék, MUDr., 5
Kovéarova 487/16, 470 01 Ceska Lipa

Holub Viadimir, v '

Jificka 1371, 396 01 Humpolec /f({zszfw/
J -

Viékova Monika, //7//_ ///i

€.p.81, 394 51 Kaliste - £

Capek Miroslav,
€.p.96, 394 51 Kaliste

Capek Pavel,

N L
&.p.103, 394 51 Kaliste a2

CR, Ufad pro zast. Statu ve vécech maj., Ut TUPOY {TU
Rasinovo nam. 390/42 128 00 Praha 2... U e d [ Sl A— -3

odoor Udloutend pracovists Peihimoy +
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€. p. 31, 39451 Kalisté

Novakova Iva,
€. p. 31, 38451 Kalisté

Broz Radek,
¢. p. 68, 39451 Kalisté

Kratochvil Rudolf,
C. p. 89, 39451 Kalisté

Simek Robert,
& p. 88, 39451 Kalists

Kovarova Marie,
¢.p94,0 394 51 Kalitd

Krbec Jiri,
&.p.35, 394 51 Kalisté

Petrusova Milada,

Na Zizkové 332, 584 01 Leded nad Sazavou

Kréil Marian,
¢.p. 15, 463 44 Vlastiborice

Krbec Frantisek,
&.p.40, 394 51 Kalisté

Krbcova Lenka,
€.p.40, 394 51 Kalisté .

Altman Zdenék, MUDr.,
Kovarova 487/16, 470 01 Ceska Lipa

Holub Viadimir,
Jificka 1371, 396 01 Humpolec

Viékova Monika,
¢.p.81, 394 51 Kalisté

Capek Miroslav,
¢.p.96, 394 51 Kalisté

Capek Pavel,
¢.p.103, 394 51 Kalisté

CR, Ufad pro zast. Statu ve vécech maj.,
Rasinovo nam. 390/42 128 00 Praha 2...

MESTSKY LRAD HUMPOLEC, Harni Ndnfsri 300, 596 22 Hoseoise
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