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B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku: Misto stavby se nachazi v centru méstyse
Doubravnika na severnim okraji namésti. Pozemek byl pdvodné mirné svazity pfiblizné
vychodnim smérem k blizké fece Svratce, svah byl vyrovnan snad uz pfi stavbé kostela
mohutnou opétnou zdi pfi vychodni hrané pozemku. Jedna se o pomérné rozsahly
komplex, do kterého jesté kromé vlastniho kostela patfi budova fary a hospodarska
staveni. Kostel byl dostavén v 16. stoleti, v 19. stoleti byla pfistavéna pfi severni strané
lodi hrobka Mitrovskych se vstupem z lodi kostela, z 18. stoleti pochazi budova fary.
Prvni zminky o obci Doubravnik pochazeji ze 13. stoleti, ze 14. stoleti existuji doklady o
existenci klastera v misté dneSniho kostela, jeho stavebni rozsah vSak neni znam.
Kostel byl postaven v letech 1535 — 1583 a v poloviné 19. stol. byla pfistavéna hrobka
Mitrovskych. Jedna se o pozdné goticky trojlodni kostel s polygonalnim zavérem a
hranolovou zdi na zapadnim pruceli, kterou se dnes do kostela vstupuje.

Vlastni objekt kostela je obklopen pomérné rozsahlym pozemkem v soucasnosti
zahradou, ktera byla dfive vyuzivana jako hrbitov.

b) provedené pruzkumy a rozbory:
Byla provedena prohlidka pozemku a fotodokumentace.
V ramci pfipravy stavby byly provedeny nasledujici prlizkumy a méreni:
- Zaméfeni stavajiciho stavu zpracované Geodézii Brno, n.p. vr. 1974

- Digitalizace zamérfeni, zpracovana v ramci této zakazky

- Geodetické zaméfeni arealu kostela z r. 2011 pfedané investorem

- Stavebné historicky priuzkum kostela, zpracovany J. Sadilkem v 08/2010

- Monitoring pohybu trhlin, zpracovany Ing. P. Zittem v 10/2016

- InZenyrsko-geologicky pruzkum, zpracovany Geostar Brno, s.r.o. v 10/2016

v ramci této zakazky

c) ochranna a bezpeénostni pasma:

Pozemek se nachazi v chranéném uzemi — jedna se o kulturni pamatku oznacenou
jako Kostel Povyseni svatého Kfize s farou, rejstt. &. USKP: 34766/7-4018 a je zafazen
i vindikativnim seznamu NKP. Nejedna se o chranéné pfirodni uzemi.

d) nebezpeéna uzemi:

Objekt ani pozemek se nenachazi na zaplavovém uzemi, poddolovaném uzemi, apod.
e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky:

Stavba je situovana na severnim konci namésti v blizkosti soutoku potoka Rakovec
s fekou Svratkou a tvofi vyraznou dominantu o celkové vySce cca 32 m s vySkou véze
40,5 m po korunni Fimsu, vySka vrcholu kfize je 54,8 m. Stavebni prace budou probihat
z pozemku investora s nutnosti omezeni provozu na pfistupu do kostela pres pozemek
ve vlastnictvi obce, kde bude postaveno ochranné leseni. Po dobu provadéni praci
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budou zajiSténa potfebna opatfeni pro snizeni negativnich vlivil na okoli (bezpecnost,
doprava, hluk, prasnost apod.).

f) poZzadavky na asanace, demolice, kaceni drevin:

Vzrostlé stromy se na stavenisti nenachazeji. Na p.¢. 3 je celkem 11 stromu jejichz
kmeny budou po dobu stavby ochranény.

q) pozadavky na zabory ZPF:

Nejsou.

h) zemné technické podminky:

Dana stavba nezméni napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu. PFipojky
inzenyrskych siti jsou dimenzovany tak, ze neni tfeba jejich vyména Ci posileni. Celkova
revitalizace neméni uzemné technické podminky stavby.

i) vécné a asove vazby:

Vystavba bude probihat bez pferuSeni bohosluzeb v kostele, vZdy jedna strana lavic
zUstane zachovana a v kostele i na pristupové trase bude postaveno ochranné leSeni.
Prace na vézi a v krovu nesmi probihat po dobu pfFitomnosti netopyri v obdobi od
poloviny dubna do konce srpna.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1 udel uzivani stavby, zakladni kapacity:

Ugel uzivani kostela je od nepaméti stejny a neni zamérem revitalizace ho ménit.
V soucasnosti probihaji bohosluzby 2x tydné a tento rozsah zustane zachovan. Dale
jsou v kostele cenné barokni varhany, jez zhotovil roku 1760 brnénsky méstan Jan
Vymola. Ty byly nedavno restaurované a v kostele probihaji obCas koncerty.
Zduraznujeme nutnost jejich ochrany po dobu stavebnich praci!!! Dale se uvazuje
s moznostmi prohlidek kostela v privodcovském rezimu s rozSifenim o moznost
prohlidky véze pro pfedem ohlasenou skupinu maximalné 20 osob soucasné, cozZ je
omezeno pozarné-bezpecnostnim feSenim stavby.

Kapacity:
Soucasny stav - 240 mist v lavicich kostela
300 mist stojicich nebo na pfistavenych zidlich pfi koncertech

Stav po revitalizaci se neméni, jen se doplfiuje o skupiny do 20 osob s privodcem do
prostor véze.

B.2.2 urbanistické a architektonické reseni:

Urbanistické feSeni vytvorili nasi pfedci a nemame Zzadnou ambici ho ménit. Stejné tak i
celkové architektonické, vytvarné a materialové feSeni kostela je pfi revitalizaci plné
respektovano a nedojde k jejich zmé&nam.

B.2.3 celkové provozni reSeni, technologie:
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Provozni feSeni je dano stavajici dispozici pamatky, ktera se neméni. Vstup do kostela
je pod vézi kostela, uvnitf kostela je po levé strané lodi samostatny vstup do hrobky
Mitrovskych. Sakristie je pfistupna samostatnymi dvefmi ze zahrady a s lodi kostela je
propojena dvefmi po levé strané lodi. Vstup na kuir je pres tocCité schodisté z lodi kostela
vpravo od vstupu, timto schodistém je jesté pfistupné prvni patro véze. Toto schodisté
je do vySky kuru dvojité se samostatnym vstupem ze zahrady vedle véze kostela.
Druhym ,ramenem® schodisté jsou pro obsluhu pfistupna vSechna vysSi patra véze a
krov kostela.

B.2.4 bezbariérové uzivani stavby:

Revitalizaci je feSen i bezbariérovy pfistup do kostela. Vzhledem k dispozici vstupu, kde
se vstupni dvefe otviraji smérem dovnitf a jsou jesté pred otevienim dverniho kfidla
nasledovany schody, neni mozné stavebnimi Upravami ziskat bezbariérovy pfistup.
Proto je navrzena rolovaci rampa, ktera bude uloZzena za zpovédnici a bude se
instalovat na vyzadani, do hrobky je pak umistén schodolez a hrobka bude pfistupna
jen s obsluhou. Toto je maximalni mozné feSeni pro danou pamatku, které bylo
konzultovano na NIPI Brno.

B.2.5 bezpecénost pfi uzivani stavby:

Nejsou stanovena zadna zvlastni pravidla pro uzivani kostela.

B.2.6 zakladni charakteristika objektu:

Kostel PovySeni sv. Kfize v Doubravniku je feSen v podobé velké halové stavby, na
vychodé polygonalné wuzaviené. Zavér ma tvar sedmi stran pravidelného
dvanactiuhelnika. Knézisté je od lodi oddéleno zvySenou urovni podlahy, oddélenou
dvojici mramorovych stupfili, probihajicich v celé Sifce kostela. Za nimi déli obé hlavni
Casti budovy mramorovy letner, tvofeny renesancni kuzZelkovou balustradou. Na
zapadé, v ose budovy, pfiléha hranolova véz se zvonici v hornim podlazi. Na severu
navazuji na hmotu kostela dva nestejné feSené pfistavky. Vychodné je situovana
sakristie, zapadnéji pak vétsi objekt hrobky rodu hrabat Mitrovskych. Lod kostela je
zaklenuta sitovou klenbou, ostatni prostory kostela pak kfizovymi a valenymi klenbami,
vysoky krov sedlového tvaru je kryt médénym plechem.

B.2.7 technicka a technologicka zafizeni:

nefesi se

B.2.8 pozarné bezpecfnostni feSeni:

Navrhované stavebni Upravy spojené s celkovou revitalizaci kostela budou posuzovany
ve smyslu CSN 73 0802, CSN 73 0810:2016 a dalSich souvisejicich norem a predpis.
Vzhledem k tomu, Ze se jedna o objekt stavajici, Ize uplatnit pfisludné &lanky CSN
73 0834, zejména je objekt posuzovan v souladu s pfilohou B této CSN.

Ve smyslu &l. 3.2. a él. 3.3, CSN 73 0834 se jedna o zménu staveb skupiny .
Zmeény staveb skupiny l. nevyzaduji dalSi opatreni, pokud je splnéno :

1. pozarni odolnost ménénych prvkl pouzitych v ménénych nosnych stavebnich
konstrukci neni snizena pod plvodni hodnotu, nepozaduje se pozarni odolnost
vy$Si nez 45 minut, splnéno, nejsou ménény nosné konstrukce;

2.tfida reakce na ohen stavebnich vyrobkl a druh konstrukci neni oproti
puvodnimu stavu zhor$en; na nové navrzené povrchové Upravy stén a stropl
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nebude pouzito hmot s tfidou reakce na ohen E, resp. F; u stropl (podhled()
nebudou pouzity hmoty, které pfi pozaru jako hofici odkapavaji nebo odpadavaji,
splnéno, nebudou provadény povrchové upravy stén ani podhledy;

3.Sifka ani vySka pozarné otevienych ploch neni zvétSena o vice jak 10%
puvodniho rozméru, pripadné bude prokazano Ze vyhovuje (skuteCnost -
nedochazi ke zvétSeni pozarné otevienych ploch);

4. nové zfizovane prostupy vSemi sténami v méneénych nosnych stavebnich
konstrukcich, které zajiStuji stabilitu objektu budou utésnény dle CSN 73
0810:2016; spInéno, nejsou ménény nosné konstrukce;

5. instalované VZT rozvody budou provedeny dle CSN 73 0872, rozsah VZT
rozvodd neni opravami rozSifen, nové VZT rozvody nebudou navrhovany
z vyrobku tfidy reakce na ohen B az F; vyhovuje, splnéno — nejsou navrhovany
VZT rozvody;

6. nové zfizované prostupy viemi stropy budou utésnény v souladu s CSN 73
0810:2016; spInéno, prostupy stropnimi konstrukcemi nebudou provadény;

7. v ménéné Casti objektu nejsou plvodni unikové cesty ziuzeny ani prodlouzeny a
neni oproti plivodnimu stavu zhorSena jejich kvalita (vétrani, pozarni odolnost a
druh stavebnich konstrukci, provedeni povrchovych uprav, naslapna vrstva
podlah), pfipadné budou nové vyhodnoceny, splnéno, stavajici unikové cesty
nejsou ménény, unikové cesty z véze viz dale;

8. v Casti objektu nejsou nové navrzeny prostory, které musi dle pfidruzené normy
tvofit samostatné pozarni useky, splnéno nevznikaji zde takové prostory;

9. zménou stavby nejsou zhorSeny plvodni parametry zafizeni pro protipozarni
zasah, zejména pfijezdové komunikace, nastupni plochy, zasahové cesty a
vnéjSi odbérni mista pozarni vody, splnéno, nedochazi ke zménam,;

Evakuace osob z nejnizsi urovné kostela je vedena po stavajicich unikovych cestach
— vstupni parametry zlstavaji beze zmén (poCet osob, Sitky a délky UC, neni
zhorSena jejich kvalita). PoCet osob neni navrhovanou upravou navysen.

Unikova cesta z v&ze kostel - evakuace osob z véZe je vedena po Unikové cesté —
prostorem stavajicino schodisté, kterou Ize povazovat za ¢aste¢né chranénou unikovou
cestu. Ve smyslu &l. B.9, CSN 73 0834 se mezni délka ani mezni doba evakuace
nestanovuje. Sitka Unikové cesty je min. 0,7 m, coZ vyhovuje ustanoveni vyse
uvedeného c¢lanku. Mezni pocet evakuovanych osob v jednom unikovém pruhu nesmi
byt vétSi nez 20 osob - jedna se o objekt s jednou unikovou cestou a u objektu neni
zfizena nastupni plocha, vySka véze presahuje 22,5 m (skuteCnost 29 m). Tj. timto
poctem je omezen pocet navstévnika ve vézi.

Ve smyslu poznamky ke kapitole 4), CSN 73 0834 neni tieba posuzovat odstupové
vzdalenosti, nebot se nezvétSuji pozarné oteviené plochy.

Nedochazi ke zménam.

Navrhovanymi opravami — repasi konstrukci v havarijnim stavu nedochazi ke zménam
v feSeni v zajisténi pozarni vodou, ani nedochazi ke zvysSeni pozadavka.

Je zajiStén pfijezd pozarnich vozidel pfimo k objektu po stavajicich pfijezdovych
komunikacich. Beze zmén.
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B.2.9 zasady hospodareni s energiemi:

Stavba neni vytapéna, nové je doplnéno jen elektrické vyhfivani lavic.
B.2.10 hygienické pozadavky na stavbu:

NefeSi se, jedna se o pamatkové chranény objekt.
B.2.11 ochrana pfed negativnimi vlivy vnéjSiho prostredi:

NefeSi se, Zzadna zvlastni opatfeni se neprovadi.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Elektricka energie

Napét'ova soustava
Silové obvody AC 3x230/400V 50Hz TN-C — pfipojka
AC 3x230/400V 50Hz TN-C-S rozvody v objektu
Energeticka bilance
Osvétleni 12kW
Z toho cca 4kW osvétleni hlavni lodé
2kW osvétleni kaple a hrobky
2kW osvétleni prostor véze
3kW osvétleni krovu
1kW osvétleni chodist

Drobné zasuvkoveé spotiebice 15kW

Temperace lavic 4-6kW (dle vyrobce)
Temperace Sakristie 4kW

Zarizeni VZT 2kW

Zafizeni slaboproudu a technologii 5kW

CELKEM INSTALOVANO 48kW
Pfedpokladana soudobost objektu 0,7

Proudové zatizeni do 63A

Ochrana pred nebezpeénym dotykem zakladni

dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2, izolaci, kryty pfepazkami.

Pripojeni k elektrické siti, upravy RE

Objekt je napojen k distribu€ni siti pfipojkou zemnim kabelem s dostate€nou kapacitou.
Uzemnéni, ochranné pospojovani a hromosvod

Jimaci soustava provedena jako oddalena od instalaci mimo instalaci vétrani pfimo na
stfeSe, ale spojena se stfeSnim plastém z médéneého plechu.

Elektronické komunikace slaboproud

EZS a EPS

Nova ustfedna EZS pro objekt bude umisténa v sakristii kostela u slaboproudého
rozvadéce.

ZabezpecCeni vybranych mistnosti bude provedeno pomoci pasivnich pohybovych
detektor,, magnetickych kontaktl instalovanych na dvefich do mistnosti a doplfikové
koufovych Cidel ve vybranych prostorach.

Ustfedna PZTS bude instalovana v sakristii. Ve vSech zajmovych prostorach jsou
navrzeny dualni pohybové detektory. Na dvefich budou magnetické kontakty. Celkové
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je novy systém EZS Je nepochybné opatfenim ke zvySeni ochrany a zabezpeceni
pamatky.

Detektory budou pfipojené na linkové moduly systému. Ty, a LCD klavesnice budou
propojené s ustfednou pomoci datové sbérnice.

Systémem EPS budou stfezeny vSechny prostory objektu, mimo mistnosti bez
pozarniho rizika. Prostory budou stfeZeny dle pozadavku vyhl. 23/2008 Sb autonomnimi
hlasici, které budou soudéasti systému PZTS (CSN 342710 Priloha L). Cely systém
PZTS bude ve stupni zabezpeceni nejméné 3.

VétSina mistnosti bude stfezena opticko-koufovymi automatickymi hlasi¢i pozaru. Lod
kostela pfesahuje maximalni vysku stfezitelnou koufovymi hlasic€i. Proto budou pfiblizné
v poloviné vysky doplnény tfi linearni hlasi¢e koufe s odraznymi plochami.

CCTV

Vybrané vnitfni prostory budou monitorovany. Systém umozniuje sledovani Zivého
obrazu z kamer a sou€asné zaznam obrazu na HDD serveru.
Struktura CCTV:
e Server CCTV bude umistén v datovém rozvadéci RD v 1.np v sakristii
objektu
¢ Klientska stanice s LCD monitorem 22" bude umisténa v 1.np v sakristii
objektu

Kanalizace

Kolem objektu kostela byla v r. 2012 vybudovana nova destova kanalizace, do které se
nyni nijak nezasahuje, nejsou zadné zmény v mnozstvi destové vody ani v odtokovych
pomérech.

Splaskova kanalizace neni feSena.

Vodovod
V objektu kostela neni zaveden — nefesi se.

B.4 Dopravni reseni

Napojeni na dopravni infrastrukturu zGstava beze zmén.

B.5 Vegetace a terénni Gpravy

V prostoru kolem véze a dale na jizni fasadé az k bo¢nimu vstupu se snizuje terén o
cca 15 cm. Dale se v Casti kostela i hrobky Mitrovskych buduje vnéjsi vétraci kanal tak,
aby zdivo nebylo dotovano zemni vihkosti. Ktomu je potfeba provést odkop kolem
dotCené Casti kostela do hloubky cca 1,0 m, po jeho vybudovani se terén dosype zpét.
Po dokonc&eni stavby bude cela parcela ¢. 3 uvedena do plvodniho stavu — povrch se
zkultivuje a oseje se nové travnik. Kolem kostela se nové provede okapovy chodnik
Sitky 80 cm z rulovych placakl kladenych do piskového loze.
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B.6 Vliv stavby na Zivotni prostredi

Zpusob uzivani stavby se neméni — z hlediska provozu se nezméni ani vliv na zivotni
prostfedi. Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. Pfi vystavbé ani
provozu se nepfedpoklada pouziti technologii, materialll a latek ohrozujicich zivotni
prostfedi. Bézné odpady vyprodukované béhem stavby budou likvidovany dle
charakteru - vyuzitelné budou recyklovany, spalitelné odvezeny do spalovny,
nevyuzitelné a nespalné ulozeny na skladce. Uvazujeme odvoz odpadu i zeminy do
vzdalenosti 15 km od stavby.

S ohledem na vyskyt kolonie netopyrti ve vézi i krovu kostela budou stavebni prace
v téchto prostorach omezeny Casové — nesmi probihat v dobé od poloviny dubna do
konce srpna.

B.7 Ochrana obyvatelstva

NefeSi se, Zadna zvlastni opatfeni se neprovadi.

B.8 Zasady organizace vystavby

Pro zafizeni stavenisté bude vyuzivan vyhradné pozemek investora.

a) potfeby a spotieby rozhodujicich médii a hmot: pfi provadéni bude zapotiebi
pfipojeni na elektroinstalaci a vodovod — spravcem objektu budou uréena odbérna
mista a domluvi se zplsob odbéru a fakturace. Stavenistni pfipojka elektrické energie
bude ze stavajiciho elektromérového rozvadéCe na objektu kostela s podruznym
méfenim odbéru energie. Pfipojka vody bude vyvedena z objektu fary ve vlastnictvi
investora. Dimenze pfipojek je dostateCna pro provadéni stavby.

b) odvodnéni stavenisté: odtokové poméry v uzemi se neméni, tudiz i odvodnéni
zustava beze zmén. Povrchova voda bude odvedena do stavajicich vpusti, které budou
po dobu stavby adekvatné upraveny.

C) napojeni stavenisté na dopravni a technickou infrastrukturu: Pfijezd je po asfaltové
komunikaci pfes namésti, po které bude probihat i zasobovani stavby. Dopravni
napojeni je po stavajici silnici 387 vedouci z TiSnova do Nedvédice. Pfipojeni na
technickou infrastrukturu — elektfinu i uzitkovou vodu je mozné ze stavajicich rozvodi
objektu — bude upfesnéno investorem.

Pro sneseni bané véze bude potieba doCasné odpojit zavésny kabel VO pFed kostelem,
po sneseni bané se zapoji zpét a stejné tak i pfi instalaci nové bané na véz.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky: stavba neovlivhi své okoli. Po
dobu provadéni praci budou zajisténa potfebna opatieni pro snizeni negativnich vliva
na okoli.

e) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin: nejsou.

f) maximalni zabory pro stavenisté: Zadné zabory mimo pozemek investora nebudou.
Pfi realizaci si stavba vyfeSi fadné oploceni stavenisté proti vstupu nepovolanych osob
a rezim zavirani brany v ném tak, aby nikdo cizi nevstupoval na stavenisté.




Doubravnik Projekt pro stavebni povoleni a realizaci stavby
Revitalizace kostela PovyS$eni sv. Kfize B. Souhrnna technicka zprava R1

g) odpady a emise pfi vystavbé a jejich likvidace: odpady budou likvidovany dle
charakteru - vyuzitelné budou recyklovany, spalitelné odvezeny do spalovny,
nevyuzitelné a nespalné ulozeny na skladce.

h) bilance zemnich praci, deponie zemin: nefesi se. Vykopana zemina se dle moznosti
zpét vyuzije pfi zasypu.

i) ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé: pfi vystavbé se nepredpoklada pouziti
technologii, materiall a latek ohrozujicich zivotni prostredi.

i) zasady BOZP na stavenisti: v prabéhu stavby budou dodrzovany predpisy BOZP.
Podrobnéji je vée feSeno v pfiloze E.6.4 Plan BOZP.

k) bezbariérové uZzivani vystavbou dotenych staveb: stavebni prace nebudou
omezovat okolni stavby a zUstane zachovan bezbariérovy charakter mista.

|) zasady pro dopravné inZenyrské opatreni: nejsou

m) specialni podminky pro provadéni: nejsou

n) postup vystavby, diléi terminy: postup vystavby bude naprosto standardni -
po vybérovém fizeni investora a zadanim zakazky konkrétni firmé bude zapocato se
stavbou predanim prostoru k realizaci. Pfi vystavbé musi dodavatel respektovat Casové
omezeni praci na krovu kostela i vézi — prace zde nesmi probihat v obdobi od poloviny
dubna do konce srpna!

Realizace se predpoklada v rozmezi 07/2018 — 06/2022.
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Odborny posudek Kostel Doubravnik

Obsah posudku

Cilem posudku je zhodnoceni aktualni situace kostela Povyseni svatého Ktize v Doubravniku
v souvislosti s planovanou opravou stfechy a jejim potencidlnim vlivem na chranéné
zivocichy vcéetné navrhu vhodnych kompenzacnich opatteni. V této studii jsem posuzoval
vyznam lokality z hlediska specifickych narokd radu letouni (Chiroptera). Zoologicky prizkum

lokality probéhl béhem mésice prosince 2016.

Strucny popis lokality

Pfedmétem studie je kostel PovySeni svatého KfiZze v obci Doubravnik (okres Brno-venkov).
Tento fimskokatolicky chram, stojici na misté plvodniho kostela zaniklého klastera
augustinianek v centru obce (Obr. 1). Je vystavén ve slohu pozdné gotickém s prvky
renesancnimi a baroknimi. V souc¢asné dobé je farnim kostelem doubravnické farnosti a
chranén jako kulturni pamatka Ceské republiky (34766/7-4018). Kostel je také registrovan
jako evropsky vyznamnad lokalita soustavy NATURA 2000 (lokalita CZ0623697 — pftirodni
pamatka), jelikoz zde sidli letni kolonie netopyra velkého (Myotis myotis). V SirsSim okoli

lokality je dostatek lesq, které predstavuji hlavni lovecké biotopy tohoto druhu.

Obr. 1 Lokalizace kostela v obci Doubravnik a jeho $irsi okoli (budova kostela je oznacena Sipkou)

Stavebni zamér
Zamérem investora, kterym je Rimskokatolicka cirkev Doubravnik, je oprava stfechy véZe i
hlavni budovy kostela. Pfedpoklddd se také vyména a oprava vyplni oken s ohledem na

zabezpeceni proti pristupu holubl domacich do prostor pldy a véZze kostela. Celkova
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dispozice a funkéni fesSeni zGstanou plvodni a navrzenymi stavebnimi Upravami by nemélo
dojit k zdsahu do nosnych stavebnich konstrukci. Takto planovany zdmér zasahne ukryt
netopyrl a to tim, Ze by mohlo dojit ke zniceni (zakryti) vstupl do jejich uUkrytu. Primarni
snahou je tedy zachovat ukryty a vletové otvory pro netopyry i po rekonstrukci, pokud

mozno v plném rozsahu.

V$echny druhy netopyr( vyskytujici se v Ceské republice jsou toti? chranény zakonem
(Zdkon 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny a provadéci vyhlaska ¢. 395/1992 Sb., ve
znéni pozdéjsich predpist) a pravni ochrané podléhaji také sidla témito Zivocichy vyuzivana —
a to jak ptirozend, tak uméla. VSechny druhy netopyr(i podléhaji pfisné ochrané navic i na
zdkladé evropské legislativy, tzv. Smérnice o stanovistich (¢. 92/43/EEC), kterad byla v nasi
legislativé implementovana do zdkona ¢. 114/1992 Sb. o ochrané prirody a krajiny ve znéni
zdkona €. 218/2004 Sb. Nize navriené kompenzacni opatfeni maji proto minimalizovat
pfipadny negativni dopad rekonstrukce na chranéné Zivocichy. Kompenzacni opatfeni jsou jiz

také zakomponovdana pfimo do stavebniho projektu, jez pfipravuje firma STABIL s.r.o. v Brné.

Hodnoceni stavebniho zaméru z hlediska letounti (Chiroptera)

Prostory kostelnich pdd jsou vyznamnym typem uUkrytu vyuZivaného nékterymi druhy
netopyr(. Diky svym specifickym mikroklimatickym podminkdm (Berkova a kol. 2014)
poskytuji ochranu a vhodné prostfedi letnim koloniim samic s mladaty. Nejc¢astéji jsou v
podobnych ukrytech na jizni Moravé nalézany druhy jako netopyr velky (Myotis myotis),
netopyr vecerni (Eptesicus serotinus), netopyr dlouhouchy (Plecotus austriacus) nebo

vapenec maly (Rhinolophus hipposideros).

Véz kostela Povyseni svatého Krize v Doubravniku je lokalitou znamou od roku 2001,
kdy byla objevena vramci SirSiho monitoringu letniho vyskytu netopyrl v oblasti
Moravského krasu (Pokorny a kol. 2003). Od té doby je pravidelné monitorovana a stala se
také soucasti evropsky vyznamnych lokalit systému NATURA 2000. Jedna se o ukryt letni
kolonie netopyra velkého (Myotis myotis). PoCetnost kolonie je pomérné stabilni pohybuje
se kolem 500 samic, nicméné nejvyssi zjisStény pocet byl v roce 2012 priblizné 1200 jedincl

v€etné mladat z toho 720 dospélych samic.
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Obr. 2 Jedinci netopyra velkého (Myotis myotis) ve vézi kostela pfi monitoringu v roce 2014

Kolonie vyuziva primarné véz kostela (Obr. 2), nicméné pfi kontrole vroce 2016 byla
nalezena jeji vétsi ¢ast (960 samic s mladaty ve Ctyfech skupindch) v prostordch hlavni pady
kostela (Obr. 3). Do prostoru pudy nad lodi vedou z véZe dvoje dvere, pficemz horni jsou
nedoviené a dolni dvere jsou neprodysné uzaviené. Netopyfi pravdépodobné vyuZivaji jako
hlavni vletové otvory okna ve véZi osazena drevénymi lamelami. Pfi pfesunu na pldu kostela
pak netopyfi pravdépodobné vyuZili otvory v malé vézicce v hiebeni strechy (Obr. 4). Ve

stfeSe nad lodi je sice 20 vétracich otvorl, v nich vsak jsou mtizky kvili holublm a také

okénka ve stfeSe nad oltarem jsou zasklena.

Obr. 3 Kontrola hlavni ptdy kostela v Doubravniku v roce 2016 (netopyii nalezeni v hiebeni stiechy)
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Obr. 4 Kostel v Doubravniku s ozna¢enim mist vletovych otvort (8ipky)

Kompenzacni opatieni

S ohledem na aktualni situaci je nutné konstatovat, Ze oprava budovy zasdhne soucasny
ukryt netopyrl velkych (Myotis myotis). Ztohoto dlvodu je tfeba realizovat specificka
kompenzacni opatieni, kterd by méla ptipadné negativni zmény zmirnit (viz nize) a povazuji
za vhodné pozadat o vyjimku z provadéci vyhlasky ¢. 395/1992 Sb. k zakonu ¢. 114/1992 Sb.
§ 50 odstavec 2, kdy opravu stfechy s Ukryty lze povaZzovat za ruSeni a poskozeni ukrytQ

zvlasté ohrozenych druh(i netopyra.

e stavebni prace nelze realizovat v obdobi, kdy je ukryt obsazen kolonii netopyra tj. od

poloviny dubna do konce srpna.

e v pripadé Ze bude pfti realizaci stavebnich praci nalezen obsazeny ukryt (jinym
druhem netopyra nebo pfi vyuziti lokality jako prfechodného ukrytu béhem
podzimnich migraci), je nutné presunout prdce na jinou ¢ast budovy a umoZnit tim
zivoCichlim opustit tento ukryt. Pripadné si vyzadat spolupraci s odbornikem (napft.

zaméstnanci zachranné stanice), ktery zajisti jejich odchyt.

e nelze pouzit chemické oSetfeni tram( a to ani pfi jejich vyméné, jelikoz u vétsiny
chemickych latek vyuzZivanych k osetfeni (PCP, dieldrin, lindan apod.) byly zjistény
potencialni toxické ucinky na netopyry. Pfipadné je nutné vyuzit latky proti

drevokaznym houbam a hmyzu, které nejsou toxické pro netopyry napfiklad
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pripravky obsahujici bor (kyselina boritd a jeji soli, borax), které jsou v aplikovanych

koncentracich pro ¢lovéka i netopyry relativné neskodné.

e je nutné zachovat soucasné vletové otvory pro netopyry tzn. otvory v oknech véze i
malé vézicky na hlavni padé kostela (obr. 4). Jako vhodné feseni se v prvnim pripadé
jevi osazeni oken sitémi proti holublim, a to zvnitfni strany dfevénych lamel, a
vytvoreni prlletnych otvorl pro netopyry v téchto sitich. Dfevéné lamely mohou byt
vzdaleny cca 5 cm, coz neumozni prichod holubim, ale bude dostatec¢né pro
netopyry. Zaroven je vhodné zdrsnit povrch lamel pod prlleznymi otvory, aby se
usnadnilo pfistani a prichyceni netopyrl na tyto lamely. V pfipadé malé vézicky
navrhuji zachovat soucasny stav bez jakykoliv zmén. Takto provedené opravy

neohrozi ani mikroklima vyuzivanych ukryta.

e vlastni realizaci kompenzacnich opatfeni doporucuji prabézné konzultovat

s odbornikem ochrany pfirody.

Zavér
Celkové lze konstatovat, Ze opravy planované v navrhu projektu ovlivni ukryt netopyru.
Nicméné pfi dodrieni navrienych kompenzacnich a ochrannych opatfeni a podminek

realizace nemusi byt jejich dopad na pocetnost netopyr( zasadni.
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