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Identifikacni adaje

Udaje o stavbé

nazev stavby

Stavebni Gpravy oploceni u objektu 11. MS Na Ry$avce 241, Pisek

misto stavby

Adresa: Na Rysavce 241, Pisek
Katastralni uzemi: Hradisté u Pisku [720909]
Parcela Cislo: 631/54

predmét projektové dokumentace

Projektova dokumentace se zabyva demolici stavajiciho oploceni a vystavbou nového. Dale
bude proveden novy bezbariérovy vstup do Skolky s doplnénim chodniku.

Udaje o stavebnikovi, vlastnikovi

Stavebnik: Zakladni Skola Josefa Kajetana Tyla a Matefska Skola Pisek, Tylova 2391,
Tylova 2391, Budé&jovické Pfedmésti, 39701 Pisek

Vlastnik objektu: Mésto Pisek, Velké namésti 114/3, Vnitfni Mésto, 39701 Pisek

Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Vedouci projektant:  KASIK — PROJKA s.r.0.
J. Mukarovského 2301, 397 01 Pisek
IC: 28082664, CKAIT : 0101659
Architektonicko-stavebni reSeni:
KASIK — PROJKA s.r.0.
J. Mukarovského 2301, 397 01 Pisek
IC: 28082664, CKAIT : 0101659

Do aredlu skolky vedou z ulice Na Ry3avce tfi stavajici schodisté, ktera nefesi bezbariérovy
pfistup do Skolky. Jedno bo¢ni schodisté bude zruSeno a nahrazeno novym bezbariérovym
vstupem. Bude vybudovan novy pfistupovy chodnik, ktery bude napojen na stavajici arealové
komunikace.

Stavajici oploceni se sklada z cihelné podezdivky a sloupku, mezi které je provedena vyzdivka
Z keramickych tvarovek. Na severni a zapadni strané arealu bude provedena kompletni
demolice oploceni (100mm pod terén). Na jizni a vychodni strané bude provedeno odbourani
horni ¢asti oploceni a cihelna podezdivka bude ponechana. Nasledné bude provedena
vystavba nového oploceni, které se sklada z ocelovych sloupku zabetonovanych do terénu a
vyplni z 2D plotovych dili a ZB podhrabové desky. Bude téZ osazena nova brana a branky.

Okolo oploceni vedou inZenyrské sité, které na nékterych mistech prochazeji pod oploceni do
arealu. Pfed zaCatkem vystavby musi byt vytyCeny vesSkeré inzenyrské sité. Musi byt dodrzeny
podminky spravcu siti pro vystavbu v jejich ochranném pasmu.

Vystavba bude provadéna na etapy, podle finan¢nich moznosti investora.


http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=N1u1Wiid_jg-fnrgfalx-EY6ZjVwbl2R2rV2VvEWSdUbUAjnxtbgmd3qP1sUkH1WFJhhc1U-IQ4Qj_s3OYPW287oK7QZU1XV0oLs8HKrAtqIZ9YXv3sJZA==

Demolice

Stavajici oploceni se sklada z cihelné podezdivky a sloupku, mezi které je provedena vyzdivka
z keramickych tvarovek. Na casti je mezi sloupky pouzito draténé oploceni. Jsou zde i 3x
plechova branka a 1x vjezdova vrata.

Na severni a zapadni strané arealu bude provedena kompletni demolice oploceni (100mm
pod terén). Budou téz odstranéna vrata a branky.

Na jizni a vychodni strané bude provedeno odbourani horni €asti oploceni (980mm cihelnych
sloupkl a keramickych tvarovek) a cihelna podezdivka bude ponechana.

Na jizni strané je podezdivka v délce cca 10m znacné naklonéna a musi byt provedena
kompletni demolice v€etné zakladl. Na jeho misté vznikne novy zaklad a opérna sténa, do
které budou vetknuty ocelové sloupky a provedeno téz oploceni.

Betonové schodisté u boéniho vstupu do arealu (severozapadni strana) bude odstranéno a
jeho misté bude dosypana ornice a vyseta trava.

Cast arealového chodniku z betonovych dlazdic 300x300x50 mm uloZzeného do betonového
loZe, je ve Spatném technickém stavu a bude provedena jeho demolice. Na jeho misté bude
proveden novy chodnik, ktery bude téz z betonovych dlazdic 300x300x50 mm, ktery bude
kladen do $térkodrti a lemovan betonovym obrubnikem 500x150x50mm do betonového loze
S Opérou.

V misté budouci mlatové cesty se nachazi herni prvek, zaloZeny na ¢tyfech sloupech, ktery
bude vykopan a pfesunut na jiné misto v ramci arealu.

V misté napojeni oploceni na objekt 3kolky (v severni €asti), bude demontovan stavajici
chodni¢ek z betonovych dlazdic 500x500x50mm. Po provedeni nového oploceni bude
provedena zpétna montaz s doplnénim 0,5m2 dlazdic do Stérkového loze a betonového
obrubnicku 500x150x50mm do betonového loZe s opérou.

Na tfech mistech nové oploceni prochazi z venkovni strany stavajiciho oploceni na vnitfni
stranu oploceni. V tomto misté musi byt proveden hlubSi vykop s odstranénim stavajiciho
zakladu (cca 500mm), aby bylo mozné osadit podhrabovou desku.

Vykopy

Bude vyvrtan vykop prameéru 200mm a hloubky cca 850mm pro osazeni sloupku s naslednym
zabetonovanim. Pfesna pozice sloupku bude upfesnéna po provedeni vykopu a skute¢ného
provedeni zakladu stavajiciho oploceni.

Pro provedeni zakladu opérné stény bude proveden vykop, ktery je uvazovan ve 3. tfidé
téZitelnosti.

U oploceni na severni strané areadlu bude z venkovni strany sniZzen terén o cca 150mm
S vysparovani a naslednym vysetim travy.

U oploceni na vychodni strané arealu bude z vnitini strany dosypana zemina do uUrovné terénu
na vnéjsi strané stavajiciho oploceni. Jedna se o Siftku cca 1500mm a tloustku cca 350 mm a
naslednym vysetim travy.

U oploceni na zapadni strané arealu bude z venkovni strany dosypana zemina do urovné
terénu na vnitini strané oploceni s vyspadovanim. Jedna se o Sitku cca 1500mm a tloustku
cca 400mm a naslednym vysetim travy.



Na severni a zapadni strané oploceni bude z vnitfni strany doplnéna ornice tl. 100mm a Sifce
cca 500 a 800mm s naslednym vysetim travy.

Pro provedeni nové mlatové cesty bude proveden vykop v tloustce nové skladby (400mm).
V poloviné navrzena cesta bude postupné prechazet do nasypu, aby pfekonala vySkovy rozdil
terénu na vnitfni a venkovni strané oploceni, v misté nového bezbariérového vstupu.

Mezi venkovnim vefejnym chodnikem a novou brankou bude proveden novy chodnik
Z betonové dlazby 300x300x50mm. Pro jeho vytvofeni bude proveden vykop v tloustce nové
skladby (290mm).

Vytézena zemina bude pouzita do zhutnénych nasypl na vychodni a zapadni strané oploceni
nebo odvezena na schvalenou skladku. PFi vykopech nutno posoudit vhodnost vykopané
zeminy do nasypu.

Oploceni

Nové oploceni bude tvofeno sloupky 40/60mm ZN+PVC zelené, které jsou osazeny do
betonovych patek priiméru 200mm a hloubky cca 850 mm. V misté nové opérné stény budou
sloupky do ni zabetonovany. Délka sloupku je 2200, 2400 a 2600 mm podle jejich umisténi.
V pfipadé potfeby je mozné sloupky zafiznout.

Pro osazeni branek a vjezdovych vrat budou pouZzity sloupky 60x60 a 100x100 mm, které jsou
soucasti dodavky branek a vrat.

Mezi sloupky budou osazeny 2D plotove dily, vySka 143 cm, drat 6/5/6 mm - ZN+PVC zeleny.
Mezi sloupky bude také osazena Zelezobetonova podhrabova deska 2500x300x50 mm.

Pfesna pozice sloupk( bude upfesnéna po provedeni vykopu a skuteéného provedeni zakladu
stavajiciho oploceni. VySkové osazeni podrabovych desek mlze byt upraveno na zakladé
skutecného pribéhu terénu na stavbé v ramci odsouhlaseni technickym dozorem.

Mezera mezi podhrabovou desku a podezdivku stavajiciho oploceni, ktera se ponechava na
jizni a vychodni strané, bude vyplnéna stérkem tl. 100mm. Na dno bude viloZena geotextilie,
proti proristani plevelu.

Na nadvofi bude udélano zabradli v=1030mm, které bude provedeno ve stejném vzhledu (2D
plotové dily). Bude pouZit sloupek vy3ky 1060mm, ktery bude kotven do pfes kotevnich patku
a chemické kotvy do stavajici podezdivky.

V oploceni budou osazena 3x branka 1000x1600mm a 1x vrata 4000x1800mm. Vyplf bude
téz z 2D plotovych dila, drat 6/5/6 mm - ZN+PVC zeleny.

Opérna sténa

Opérna sténa bude zaloZzena na betonovém zakladu, na ktery bude provedena vyzdivka ze
Salovacich tvarnic tl. 250mm vylitych betonem a vloZenou vyztuzi. Na horni strané bude
vytvoren Zelezobetonovy véneCek v=100mm. Do opérné stény budou zapusStény sloupky
oploceni. Zplsob vyztuzeni viz vykresova ¢ast.

Chodniky

Cast arealového chodniku z betonovych dlazdic 300x300x50 mm uloZeného do betonového
loZe, je ve Spatném technickém stavu a bude provedena jeho demolice. Na jeho misté bude



proveden novy chodnik, ktery bude téz z betonovych dlazdic 300x300x50 mm, ktery bude
kladen do Stérkodrti a lemovan betonovym obrubnikem 500x150x50mm do betonového loze
s opérou. Ve stejné skladbé bude proveden pfistupovy chodnik mezi venkovnim vefejnym
chodnikem a novou brankou.

Pro provedeni nové mlatové cesty bude proveden vykop v tloustce nové skladby (400mm).
V poloviné navrzena cesta bude postupné prechazet do nasypu, aby pfekonala vySkovy rozdil
terénu na vnitfni a venkovni strané oploceni, v misté nového bezbariérového vstupu.

V misté napojeni oploceni na objekt Skolky (v severni ¢asti), bude demontovan stavajici
chodni¢ek z betonovych dlazdic 500x500x50mm. Po provedeni nového oploceni bude
provedena zpétna montaz s doplnénim 0,5m2 dlazdic do $térkového loze a betonového
obrubni¢ku 500x150x50mm do betonového loze s opérou.

V misté napojeni demolovaného venkovniho schodisté a vefejného chodniku bude dopinéna
skladebna dlazba 200x100x60 ve vyméfe 0,5 m2 a doplnén obrubnik 500x150x50 mm v dl.
1300 mm.

V misté dvou stavajicich branek bude provedena demontaz stavajici dlazby a poloZzena nova
betonova dlazba 300x300x50mm do 3térkového loZze — 2 x 3m2 a lemovana obrubou.



