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K] 8T Lo 1 VPSSR ZTV Polni Dvar Il - VI. etapa

A. Prlvodni zprava

A.l Identifikacni udaje (udaje o stavbé, udaje o stavebnikovi, udaje o
zpracovateli projektové dokumentace)

Nazev stavby: ZTV Polni Dvar Il - VI. etapa

Misto stavby: katastralni dzemi Pelhfimov
parcela ¢. 1531/1, 1532/1, 1532/16, 1532/38, 1532/39, 2334/1,
2348/1, 2348/42, 2348/43, 2348/44, 2348/47, 2348/48 a 3427/1

Stavebnik: Mésto Pelhfimov, Masarykovo ndm. 1, 393 01 Pelhtfimov

Projektant: Generdlni projektant:
Ing. Karel Kupec - Studio A
Strachovska 333, 393 01 Pelhfimov
autorizovany inzenyr pro pozemni stavby
- CKAIT - 0100167 - obor 1: IP 00
-1C0 12897400

Dopravni ¢ast:

WAY project s.r.o.

JaroSovska 1126/11, JindfichGv Hradec
Ing. Lubomir Hlom

autorizovany inzenyr pro dopravni stavby
- CKAIT - 0100069 - obor 1: 1D 00

-1€0 63906601

Vodohospodarskou ¢ast ovéril:

Jaromir Mezera

Letny 6,393 01 Dobra Voda

autorizovany technik pro stavby vodniho hospodaistvi a
krajinného inZenyrstvi, stavby zdravotnétechnické

- CKAIT - 1400214 - obor 1: TV 02

-1C0 42369401

Verejné osvétleni:

Ing. Oldfich Ira

Antonina Sovy 727, 393 01 Pelhfimov

autorizovany inzenyr pro technologicka zafizeni staveb
- CKAIT - 0100507 - obor 1: IT 00

-1C0 16853032

Stupen dok.: PDSP/PDPS
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Studio A

A.2

A.3
a)

b)

d)

........................................................................................................... ZTV Polni Dvar Il - VI. etapa

Seznam vstupnich podkladii

- katastralni mapa Pelhtfimova

- soufadnicovy systém s-JTSK

- vySkovy systém B.p.v.

- informace o existenci siti od jednotlivych spravcu siti

- Uzemni rozhodnuti €.j. Vyst.19700-URUS/Rozh/S ze dne 20.3.2000

Udaje o tizemi
rozsah reseného uzemi

III

Redena lokalita ,Polni Dvar 11“ je uréena Uzemnim pldnem pro vystavbu ve
funkci bydleni. Lokalita se rozprostira na vychodnim okraji mésta v prostoru
omezeném na zapadé mistni komunikaci - vétvi "B", na severu prostorem
gardzi a sidlistém F.B. Varika, na vychodé polem a na jihu obytnou zastavbou.
Pozemek je svazity zapadnim smérem.

Pfedmétné pozemky jsou v majetku mésta. Na téchto parceldch budou
umistény objekty ZTV (komunikace, chodnik, splaskova a destova kanalizace,
vodovod, STL plynovod a vedeni VO. Pozemky pod komunikaci jsou vyjmuty ze
ZPF.

udaje o ochrané uzemi podle jinych prdvnich predpist (pamdtkovad rezervace,
pamdtkovad zona, zvlasté chranéné uzemi, zdplavové uzemi apod.)

Pozemek pro stavbu neni v pamatkové rezervaci, pamatkové zéné a rovnéz se
nenachazi ve zvlasté chranénych Gzemich nebo zaplavovém Uzemi.

udaje o odtokovych pomérech

Pro odkanalizovani dalsi ¢asti obytné zény je navriena oddilna kanalizace.
Splaskova kanalizace bude odvadét odpadni vody do kanaliza¢niho sbérace,
ktery je sveden na méstskou COV. Destova kanalizace bude odvadét destové
vody z komunikaci a z nového a stavajiciho zadchytného prikopu nad obytnou
z6nou. Na jednotlivych pozemcich budou destové vody zasakovany nebo
budou odvadény pres retenéni zafizeni do této kanalizace. Destové vody
budou svedeny do stavajicich destovych kanalizacnich sbéracd, které jsou
vyusténé do vodotece Béla.

udaje o souladu s uzemné pldnovaci dokumentaci, nebylo-li vyddno tzemni
rozhodnuti nebo uzemni opatreni, popripadé nebyl-li vyddn tzemni souhlas

Na zdkladé platného uzemniho planu mésta Pelhfimov je zpracovano feseni
lokality pro dalsi ¢ast obytné zény Polni Dvdr. Na uvedenou stavbu bylo
Méstskym uradem Pelhfimov, odborem vystavby vydano Uzemni rozhodnuti o
umisténi stavby vydané dne 20.3.2000 pod ¢&.j. Vyst.19700-URUS/Rozh/S.
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K] 8T Lo 1 VPSSR ZTV Polni Dvar Il - VI. etapa

e)

f)

a)

h)

J)

A.4

b)

udaje o souladu s tzemnim rozhodnutim nebo verejnoprdvni smlouvou tuzemni
rozhodnuti nahrazujici anebo tzemnim souhlasem, popripadé s requlacnim
pldnem v rozsahu, ve kterém nahrazuje tuzemni rozhodnuti, a v pfipadé
stavebnich uprav podmiriujicich zménu v uZivani stavby udaje o jejim souladu

s uzemné planovaci dokumentaci

Stavba je v souladu s Gzemnim rozhodnutim ¢&.j. Vyst.19700-URUS/Rozh/S ze
dne 20.3.2000.

udaje o dodrZeni obecnych poZadavki na vyuZiti izemi

V projektové dokumentaci byly dodrZzeny obecné pozadavky na vystavbu.
Stavba je v souladu s prislusnymi predpisy, zvlasté pak s vyhlaskou 268/2009
Sb. v platném znéni.

udaje o splnéni poZadavki dotcenych organi

PoZadavky dotéenych organ( statni spravy a spravcd inZenyrskych siti k
projektové dokumentaci byly splnény.

seznam vyjimek a ulevovych reseni

Zadné vyjimky ani tlevova fe$eni nejsou pozadovany.

seznam souvisejicich a podminujicich investic

Stavba neni podminéna souvisejici a podminujici investici.

seznam pozemkd a staveb dotcenych provdadénim stavby (podle katastru
nemovitosti)

k.4. Pelhtfimov parcely ¢.: 1531/1, 1532/1, 1532/16, 1532/38, 1532/39, 2334/1,
2348/1, 2348/42, 2348/43, 2348/44, 2348/47, 2348/48 a 3427/1

Udaje o stavbé

novd stavba nebo zména dokoncené stavby

jednd se o novostavbu

ucel uzivani stavby
Komunikace

Komunikace délky cca 420 m bude slouzit pro zajisténi dopravni obsluznosti
nové ¢asti obytné zoény.

Vodovod

Novy vodovodni fad PE DN 100 bude napojen na stavajici vodovod PE DN 100.
Tento fad bude zdsobovat jednotlivé pozemky pitnou a pozarni vodou. Pro

protipozarni zabezpeceni zény budou na tomto fadu umistény podzemni
hydranty DN 80.
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d)

e)

f)

........................................................................................................... ZTV Polni Dvar Il - VI. etapa

Kanalizacni splaskova

Splaskova kanalizace bude slouzZit pro odvedeni splaskovych vod z nové
obytné zény na méstskou COV a bude napojena na stavajici sbérace splaskové
kanalizace.

Kanalizace destova

Destova kanalizace bude odvadét destové vody z komunikaci a z nového a
stdvajiciho zachytného prikopu nad obytnou zénou. Na jednotlivych
pozemcich budou destové vody v maximalni moiné mite zasakovany nebo
budou odvadény pres retencni zafizeni do této kanalizace. Max. mnoZstvi
destovych vod vypousténych do destové kanalizace z jednotlivych pozemku
bude stanoveno komplexni hydrotechnickou studii, kterou zpracuje Mésto
Pelhfimov. Destové vody budou svedeny do stavajicich destovych
kanalizacnich sbéracu, které jsou vyusténé do vodotece Béla.

STL plynovod

Pro plynofikaci obytné zény je navrzen STL plynovod d225, resp. d63. ZP bude
slouzit pro vytapéni a ohiev TV.

Verejné osvétleni

Verejné osvétleni bude slouZit pro osvétleni komunikaci a chodnikl dalsi
etapy v obytné zéné.

trvald nebo docasnd stavba

Stavba nové komunikace, vodovodu, splaskové kanalizace, destové kanalizace
STL plynovodu a vefejného osvétleni bude trvalou stavbou.

udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist (kulturni pamatka
apod.)

Neni feseno

udaje o dodrZeni technickych poZadavki na stavby a obecnych technickych
poZadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

Lokalita obytné zény se nachdzi v mirné svazitém terénu, kde vlastni svah
uréeny pro vystavbu ma sklon cca 8%. Pfistup osob télesné postizenych je do
oblasti umoinén osobnimi automobily, po mistnich komunikacich s
bezbariérovymi ndjezdy a do nové planované zastavby bezbariérovymi vstupy
do objekta.

udaje o splnéni poZadavki dotcenych organii a poZadavku vyplyvajicich z
jinych pravnich predpist

PoZadavky dotéenych organ( statni spravy a spravcd inZenyrskych siti k
projektové dokumentaci byly splnény.
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a)

h)

J)

k)

A5

........................................................................................................... ZTV Polni Dvar Il - VI. etapa

seznam vyjimek a ulevovych rfeseni
Zadné vyjimky ani Ulevova feseni nejsou pozadovdny.,
navrhované kapacity stavby (zastavénd plocha, obestavény prostor, uzitnd

plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti, pocet uZivatelt/pracovniki
apod.)

Celkova délka komunikaci VI. etapy bude cca 420 m.

zdkladni bilance stavby (potreby a spotfeby médii a hmot, hospodareni's
destovou vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadi a emisi, trfida
energetické ndrocnosti budov apod.)

Neni feSeno

zdkladni predpoklady vystavby (Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na
etapy)

Zahdjeni stavby: 052016
Ukondeni stavby: 042018
Lhidta vystavby: 24 mésicl

orientacni ndklady stavby

Orienta¢ni hodnota stavby: 28.000.000,- K¢

Clenéni stavby na objekty a technickd a technologickd zafizeni

SO 01 - Komunikace a chodniky

SO 02 - Vodovod

SO 03 - Kanalizace splaskova
SO 04 - Kanalizace destova
SO 05 - STL plynovod

SO 06 - Verejné osvétleni

Vypracoval: Ing. Hotovec
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