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B. Souhrnna technicka zprava
Popis uzemi stavby

charakteristika stavebniho pozemku

Redena lokalita ,Polni Dvar 11“ je uréena Uzemnim pldnem pro vystavbu ve
funkci bydleni. Lokalita se rozprostira na vychodnim okraji mésta v prostoru
omezeném na zapadé mistni komunikaci - vétvi "B", na severu prostorem
gardzi a sidlistém F.B. Varika, na vychodé polem a na jihu obytnou zastavbou.
Pozemek je svazity zapadnim smérem.

Predmétné pozemky jsou v majetku mésta. Tato projektova dokumentace resi
VI. etapu, kterd navazuje na jiz provedené c¢asti. Jedna se o cca 420 m
komunikace véetné inzenyrskych siti v ni ulozenych. Na pozemcich budou
umistény objekty ZTV (komunikace, chodnik, splaskova a destova kanalizace,
vodovod, STL plynovod a vedeni VO. Pozemky pod komunikaci jsou vyjmuty ze
ZPF.

Stavajici inzenyrské sité jsou zakresleny v koordinacni situaci a budou pred
zahdjenim stavby vytyceny jejich spravci. Do staveniSté zasahuje ochranné
pasmo vedeni VN, NN, kanalizace, vodovodu, NTL plynovodu, kabelu VO a
telefonniho kabelu, které je nutno pfi vystavbé respektovat.

vycet a zdvéery provedenych prizkumi a rozboru (geologicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prizkum apod.)

Pro projektované komunikacni vétve byl proveden geologicky prizkum.
ZavéreCnd zprava geologického prizkumu byla zpracovana odpovédnym
geologem RNDr. Bfezinou, kde jsou stanoveny tfidy zemin. Zadné dalsi
prazkumy nebyly provadény.

stavajici ochrannd a bezpecnostni pdsma

V prostoru stavby se nachdzi stavajici inzenyrské sité a jejich ochranna pasma.
Jednd se predevSim o ochrannd pdsma podzemniho vedeni VN, NN,
kanalizace, vodovodu, NTL plynovodu, kabelu VO a telefonniho kabelu, které
je nutno pti vystavbé respektovat. Pfi soubéhu a kfizovani stavajicich a novych
podzemnich siti bude dodrzena CSN 73 6005.

poloha vzhledem k zdplavovému tzemi, poddolovanému uzemi apod.
Stavba se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném Uzemi.

vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi

V misté stavby se nenachazi zadné stavby.
poZadavky na asanace, demolice, kdceni drevin

Stavba je podminéna pokacenim 3 ks stromi 60, 50 a 40 cm v misté napojeni
vétve F na stavajici komunikaci F.B. Vanka. V této etapé nedochazi k demolici
objektd.
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poZadavky na maximdlni zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemkd
urcenych k pinéni funkce lesa (docasné/trvalé)

Pozemek pod komunikaci byl trvale vyjmut ze ZPF.

Uuzemné technické podminky (zejména mozZnost napojeni na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu)

Nova dopravni a technicka infrastruktura se napoji na stavajici komunikace a
sité, provedené v minulych etapach.

vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba je podminéna pokacenim 3 ks strom( 60, 50 a 40 cm v misté napojeni
vétve F na stavajici komunikaci F.B. Vanka.

Celkovy popis stavby

Ucel uzivdni stavby, zdkladni kapacity funkénich jednotek

Pro VI. etapu obytné zény budou na pozemcich investora umistény objekty
ZTV (komunikace, chodnik, vodovod, splaskova a destova kanalizace, STL
plynovod a vedeni VO.

Celkové urbanistické a architektonické Feseni (urbanismus — tzemni requlace,
kompozice prostorového reSeni; architektonické reseni - kompozice tvarového
fesSeni, materidlové a barevné reseni)

Oblast pro obytnou zénu Polni Dvir Il bude pfistupna prodlouzenim stavajici
vétve D, provedenou v minulé etapé. Je navrZzena obousmérna dvoupruhova
vozovka odpovidajici ndvrhové kategorii M02 12,0/7,0/30 dle CSN 736110 —
Projektovani mistnich komunikaci. Volna sitka komunikace je v tomto Useku
vyuzita pro dva jizdni pruhy Sitky po 2,75 m lemované vodicimi a
odvodniovacimi prouzky Sitky 0,25 m. Celkova délka novych komunikaci je 420
m. Vyskové vedeni komunikaci sleduje stavajici terén a napojeni na stavajici
komunikace. Komunikacni vétev "F" bude napojena na komunikaci F.B.Vanka.

Regend lokalita Polni Dvar Il je uréena Gzemnim planem pro vystavbu ve funkci
bydleni s doplnénim samostatné plochy pro zadkladni ob¢anskou vybavenost.

V souladu s odst. 4, § 20, pism. c) vyhlasky ¢. 5012006 Sb., o obecnych
pozadavcich na vyuZivani Uzemi, v platném znéni, budou destové vody
prednostné zasakovany nebo pred svedenim do kanalizace a dale do vodniho
toku retencéné zadrZovany na pozemcich jednotlivych investoru.

Mésto Pelhfimov zadd zpracovani komplexni hydrotechnické studie. Tato
hydrotechnickd situace posoudi vodni tok Béla, véetné destovych vod z
pramyslovych zén, aredlu Agrostroje, nové pramyslové zény Ke SkrySovu a
stanovi mnozZstvi destovych vod z jednotlivych lokalit, které budou moci byt
vypoustény do toku Béla. V hydrotechnické studii bude stanoveno max.
mnozstvi destovych vod vypousténych do destové kanalizace z jednotlivych
pozemk( obytné zdny.
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B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Nova cast obytné zény Polni Dvar |l je dostupnd po komunikacich,
provedenych v minulych etapach. Ze dvou novych pfistupovych MK budou
provedeny sjezdy na jednotlivé pozemky.

B.2.4 Bezbariérové uZivani stavby

Lokalita obytné zény se nachazi v mirné svazitém terénu, kde vlastni svah
uréeny pro vystavbu ma sklon cca 8%. Pristup osob télesné postizenych je do
oblasti umoinén osobnimi automobily, po mistnich komunikacich s
bezbariérovymi najezdy a do nové pladnované zastavby bezbariérovymi vstupy
do objekta.

B.2.5 Bezpecnost pri uZivani stavby

Bezpecnost béhem uzZivani je zaruéena navrhem stavby novych komunikaci a
jednotlivych siti v souladu s platnymi zdkony, technickymi normami a
technickymi podminkami platnymi pro navrhovani pozemnich komunikaci a
téchto siti.

B.2.6 Zdkladni charakteristika objektu (stavebni reseni; konstrukcni a materidlové
feseni; mechanickd odolnost a stabilita)

Komunikaci Ize ve smyslu €SN 736110 zatfidit do funkéni tiidy C (obsluZna
mistni komunikace). Konstrukce vozovky je navriena dle poZadavku
investora. Konstrukce neodpovida typovym konstrukcim dle TP 170.
Konstrukce neni zafazena do tfidy dopravniho zatizeni.

Jednotlivé sité jsou podrobné popsané v jednotlivych oddilech. Jde plastova
potrubi nebo elektricky kabel, uloZzené dle technickych pravidel vyrobce.

B.2.7 Zdkladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni (technické
reseni; vycet technickych a technologickych zafizeni)

Pfi stavbé bude pouzito béznych technickych zafizeni: nakladni automobily,
bagry, dozery, grejdry, vibracni technika atd.

B.2.8 PoZdrné bezpecnostni feseni stavby

a) rozdéleni stavby a objekt( do poZdrnich useku

b) vypocet pozdrniho rizika a stanoveni stupné poZdrni bezpecnosti

c) zhodnoceni navrZenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobki viéetné
poZadavku na zvySeni poZdrni odolnosti stavebnich konstrukci

d) zhodnoceni evakuace osob vcetné vyhodnoceni unikovych cest

e) zhodnoceni odstupovych vzddlenosti a vymezeni pozdrné nebezpecného
prostoru

f) zajisténi potfebného mnoZstvi poZdrni vody, popfipadé jiného hasiva, véetné
rozmisténi vnitrnich a vnéjsich odbérnych mist

g) zhodnoceni mozZnosti provedeni poZdrniho zdsahu (pristupové komunikace,

zdsahové cesty)
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zhodnoceni technickych a technologickych zarizeni stavby (rozvodnd potrubi,
vzduchotechnickad zarizeni)

posouzeni poZadavki na zabezpeceni stavby poZdrné bezpecnostnimi
zafizenimi

rozsah a zptlsob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich znacek a tabulek

Do lokality je umoznén pfristup jakékoliv pozarni techniky nové navrZenou
komunikaci, kterd je navriena jako obousmérnd dvoupruhova vozovka
odpovidajici navrhové kategorii M02 12,0/7,0/30 dle CSN 736110 -
Projektovani mistnich komunikaci. Volnda Sitka komunikace je v tomto useku
vyuzita pro dva jizdni pruhy Sitky po 2,75 m lemované vodicimi a
odvodniovacimi prouzky Sirky 0,25 m.

Soucasti vystavby infrastruktury pramyslové zény bude stavba nového
vodovodni fadu DN 100, na kterém budou vysazeny nové podzemni hydranty
DN 100. Vzdalenost hydrantli bude cca 150 - 200 metra.

Zasady hospodareni s energiemi (kritéria tepelné technického hodnoceni;
energetickd ndrocnost stavby; posouzeni vyuZiti alternativnich zdroji energii)

neni reseno

Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komundlni prostredi
(zdsady reseni parametri stavby — vétrani, vytapéni, osvétleni, zdsobovani
vodou, feSeni odpadi; zasady reseni vlivu stavby— vibrace, hluk, prasnost)

Nakladani s odpady vznikajicimi pfi vlastnim provozu bude tesit investor.

Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostfedi (ochrana pred
pronikanim radonu z podloZi; ochrana pred bludnymi proudy; ochrana pred
technickou seizmicitou; ochrana pred hlukem; protipovodriovad opatreni)

neni reseno

Pripojeni na technickou infrastrukturu (napojovaci mista technické
infrastruktury; pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky)

SO 02 - Vodovod DN 100 - dl. 402 m
(napojeno na stavajici vodovodni potrubi DN 100 a DN 150)

SO 03 - Kanalizace splaskova DN 250 -dl. 463 m
(napojeno na stavajici kanalizaéni potrubi DN 250 a DN 300)

SO 04 - Kanalizace destova DN 250 -dl. 123 m, DN 300 - dl. 250 m
DN 400 -dl.39 m,DN500-dl.95m
(napojeno na stavajici kanaliza¢ni potrubi DN 250, DN 300 a DN 600)

SO 05 - STL plynovod DN 200 -dl. 250 m, DN 50-dl. 124 m
(napojeno na stavajici STL plynovod DN 200)

SO 06 - Verejné osvétleni dl. 444 m
(napojeno na stavajici kabelova vedeni VO)
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Dopravni feseni (popis dopravniho resSeni; napojeni uzemi na stdvajici

dopravni infrastrukturu; doprava v klidu; pési a cyklistické stezky)

Jednd se o novostavbu mistni komunikace, ktera bude slouzit pro zajisténi
dopravni obsluznosti nové obytné zény, stavebni objekt SO 01 — Komunikace a
chodniky.

Stavebni objekt tvori dvé vétev, z nichZ budou obsluhovany prilehlé parcely.

Osa vétve ,D“ je od ZU km 0,085 48 v piimé. V km 0,163 54 zacind kruhovy
oblouk o poloméru R=150m. Konec oblouku je v km 0,234 04 kde navazuje
pfima do konce Upravy v km 0,331 00.

Osa vétve ,F“ je od ZU km 0,003 28 v pfimé. V km 0,004 43 zacind kruhovy
oblouk o poloméru R = 400m. Konec oblouku je v km 0,028 65 kde navazuje
pfima. V km 0,12171 zacina kruhovy oblouk o poloméru R=150m. V km 0,179
30 kondi kruhovy oblouk a Usek vétve pro provoz automobil(l. Dale navazuje
obloukem o poloméru R=8m chodnik. V km 0,156 52 prechazi v oblouk o
poloméru R=9m a v km 0,17149 o poloméru R=11,7m. V km 0,224 44 je konec
Upravy.

Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav (terénni tUpravy; poufZité
vegetacni prvky; biotechnickd opatieni)

V rdmci zemnich praci se provede skryvka ornice pfislusnych ploch.
Odhumusovani se navrhuje v tloustce 200 mm. Nové zelené plochy a svahy
nasypl se ohumusuji ornici v tlou$tce 100 mm a oseji se travou. Zadné dalsi
biotechnicka opatreni se nenavrhuji.

Popis vlivi stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana (vliv na Zivotni
prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida; vliv na prirodu a krajinu,
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné; vliv na soustavu chranénych
uzemi Natura 2000; ndvrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho Fizeni
nebo stanoviska EIA; navrhovand ochrannd a bezpecnostni pdsma, rozsah
omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich predpisii)

Zivotni prostiedi, hygiena a ochrana zdravi nebudou stavbou dotéeny. Stavba
nema vliv na sousedni pozemky a stavby z hlediska hluku. Vystavba bude
feSena v denni dobé tak, aby obyvatele okolnich rodinnych domki
neobtéZoval hluk.

Odpady vznikajici pri vystavbé bude likvidovat stavebni firma na schvalena
Ulozisté. Nebezpecné odpady budou shromazdovany v nepropustnych
nadobach zabezpecenych proti Uniku Skodlivin v souladu s wvyhlaskou
383/2001 Sb. v platném znéni a déle likvidovany bud odvozem do sbérného
dvora technickych sluzeb nebo smluvné odbornou firmou, kterd se zabyva
likvidaci odpadd. Kovovy a papirovy odpad bude odvazen do sbérnych
surovin. Drevény odpad bude vyuzit jako palivo nebo bude Stépkovan. V
prabéhu vystavby i pfi vlastnim provozu bude vedena evidence odpadl v
souladu s vyhlaskou 381/2001 Sb. v platném znéni.
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B.7  Ochrana obyvatelstva (splnéni zakladnich poZadavkii z hlediska plnéni ukoli
ochrany obyvatelstva)

Jsou splnény zakladni poZadavky na situovani a stavebni feSeni stavby z
hlediska ochrany obyvatelstva. Specidlni pozadavky nebyly vzneseny.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Veskery material pro vystavbu bude zajistén ndakladni automobilovou
dopravou. Jednotlivé spotfeby jsou uvedeny v prisluSnych technickych
zpravach.

b) odvodnéni stavenisté

Odvodnéni vykopu pfi pokladdce potrubi bude rfeSeno vsakem, ptip. cerpanim
do destové kanalizace, odvodnéni plané vozovky bude teSeno podélnou
drendzi situovanou v okraji vozovky s vyusténim se do téles uli¢nich vpusti.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté se napoji na stavajici komunikace a sité, provedené v minulych
etapdach a na stavajici komunikaci F.B. Varika.

d) vliv provddéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemky a stavby.

e) ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni
drevin
Stavba je podminéna pokacenim 3 ks strom( 60, 50 a 40 cm v misté napojeni

vétve F na stavajici komunikaci F.B. Vanka. V této etapé nedochazi k demolici
objektd.

f) maximdlni zabory pro stavenisté (docasné/trvalé)

Vlastni zafizeni stavenisté vcéetné skladek a komunikaci si nevyzada zadny
trvaly ani docasny zabor jinych pozemk( nez, které jsou v majetku investora a
urcené ke stavbé.

g) maximdlni produkovand mnoZstvi a druhy odpadi a emisi pri vystavbé, jejich
likvidace

Odpady vzniklé pti vystavbé

150101 Papirové a lepenkové obaly
150102 Plastové obaly

170101 Beton

170203 Plasty

170405 Zelezo a ocel

lololNeoNoNe
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1704 02 Hlinik 0
1704 11  kabely ostatni 0]

Odpady vznikajici pfi vystavbé bude likvidovat stavebni firma na schvalend
ulozisté. Nebezpecné odpady budou shromazdovany v nepropustnych
nadobach zabezpecenych proti Uniku skodlivin v souladu s vyhlaskou 383/2001
Sb. v platném znéni a dale likvidovany bud odvozem do sbérného dvora
technickych sluzeb nebo smluvné odbornou firmou, ktera se zabyva likvidaci
odpadu.

Kovovy a papirovy odpad bude odvaien do sbérnych surovin. V pribéhu
vystavby bude vedena evidence odpadi v souladu s vyhlaskou 381/2001 Sbh. v
platném znéni. Za nakladani s témito odpady a jejich likvidaci bude odpovidat
pfislusna stavebni a montazni firma na zdkladé radné uzaviené smlouvy. Ke
kolaudaci stavby budou doloZeny doklady o likvidaci stavebnich odpadd.

bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

Veskerd vytéZzena vhodnd zemina se pouZije vramci stavby pro nasypy,
dodatecné nasypy, obsypy a zasypy. Pfebytec¢nd nevhodnd zemina se odveze
na skladku cca 25 km.

ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé

Pfi vystavbé je nutno dodrZovat vesSkeré zavazné pravni normy z hlediska
ochrany Zivotniho prostredi.

Odpady vznikajici pfi stavbé provozem budou likvidovany stavitelem stavby v
souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni.

PFi vystavbé musi byt zamezeno uniku ropnych latek. Tankovani a pripadné
opravy stavebni mechanizace budou provddény na zpevnéné komunikaci
pobliz stavby. Soucasti vybaveni stavebnika budou prostifedky pro likvidaci
ropnych latek. Tyto latky (VAPEX) a potfebné naradi budou jako soucast
zafizeni stavenisté, aby mohly byt v pripadé potieby kdykoliv k dispozici. V
pfipadé vétsi havarie bude informovan pfislusny vodohospodaisky organ a
privolan pfrislusny hasiésky sbor.

zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti, posouzeni potreby
koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pri prdci podle jinych prdvnich
predpisu

Projektovda dokumentace teSi zpUsob ochrany zdravi a bezpecnosti
pracovnik(l. Zadavatelem stavby bude na stavenisti uréen koordinator
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Pfed zapocetim praci si musi kazdy dodavatel stavebnich praci uvédomit, ze
pfi pInéni dodavatelského ukolu je na svém pracovisti odpovédny za vytvoreni
a dodrzovani potifebnych opatfeni k bezpecné praci.

To znamena, Ze si musi ovéfit, respektive zajistit, aby:

* pracovnici méli k vykonu dané prace potrebnou odbornou a zdravotni
zpUsobilost a méli prislusné instrukce k ¢innostem, které maji provadét;
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* k cinnosti, kterou maji pracovnici vykonavat, byli vybaveni osobnimi
ochrannymi pracovnimi prostifedky odpovidajicimi ohrozeni, jez vyplyva z
provadénych praci, popf. rizika pracovisté, dale vhodnymi pracovnimi
pomuckami a prostredky;

* pracovisté, na kterém se maji prace odbyvat, bylo preddno a byly splnény
pozadavky z hlediska jejich zabezpeceni;

* mezi ucastniky vystavby (investor,odbératel, jiny dodavatel) byly dohodnuty
pfedem a pisemnou formou stvrzeny vzdjemné vztahy, zdvazky, povinnosti a
odpovédnost v oblasti bezpecnosti prace na predaném pracovisti, pripadné pfi
soubéhu praci vice dodavatel(;

* ostatni dodavatelé a investor byli informovani o rozsahu a zpUsobu
zabezpecleni praci, pfi nichz z dodavatelské ¢innosti vznikaji rizika, pfipadné
ohroZeni stavby;

* pracovnici dodavatele byli seznameni o zplsobu chovani a s pfipadnym
zdrojem nebezpecdi na pracovistich, kde se stavebni prace odbyvaji za provozu
odbératele;

* Fidici pracovnici méli k dispozici bezpecnostni predpisy, jakoZ i podklady
(ndvody k obsluze, technologické a pracovni postupy apod.), podle nichz jsou
feSeny a upresniovany bezpecné postupy prace;

* k provadéni stavebnich praci byla véas a v potfebném rozsahu zajisténa
technicka vybavenost nutna k bezpeénému provadéni praci dle stanovenych
technologickych postupl

Bezpeclnost pii uzivani stavby bude feSena internimi predpisy a proskolenim
jednotlivych zaméstnanc( dle jejich pracovniho zarazeni.

Bezpecnost prace zaméstnancl bude zajisténa v souladu s poZadavky
vyhladek, norem a predpisti vieobecné platnych na tzemi Ceské republiky.
Zejména se jednad o zakon 309/2006 Sb., vyhlasku 6012006 Sb. a nafizeni
vlady 5912006 Sb.

k) upravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotcenych staveb

Bezbariérové uzivani vystavbou dotéené stavby neni feSeno.

/) zdsady pro dopravni inZzenyrska opatreni

Jako ochranné zafizeni se navrhuji zvySené obruby se zdkladnim prevySenim
120 mm nad povrch vozovky. Provizorné s prevysenim 220 mm na pozadavek
investora. Vy$ka 220 mm neni v souladu s CSN 736110 (100-150 vyjimeéné
200mm).

Vodorovné dopravni znaceni — stfedni délici ¢ara (V1a, V2b (3/1,5/0,125)) a
vodici prouzky (V4) se v této etapé nenavrhuiji.

Svislé dopravni znaceni — rozmisténi a Uprava svislych dopravnich znacek se
zachova stdvajici. Svislé dopravni znaceni se doplni o DZ IP10a na zacatku
Upravy vétve , D“.
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m)

stanoveni specidlnich podminek pro provdadéni stavby (provadéni stavby za
provozu, opatreni proti ucinkum vnéjsiho prostredi pri vystavbé apod.)

Pfi stavbé bude nutné dbat zvySené pozornosti na stavajici sité v prostoru
stavby.

postup vystavby, rozhodujici dilci terminy

Postup vystavby: dojde k odstranéni ornice, odkryti plané, vybudovani
jednotlivych inzenyrskych siti, dosypdni nasypovych téles a na zavér
konstrukce vozovky a chodniku. Na zavér bude provedena verejna zelen.

Zahdjeni stavby: 052016
Ukondeni stavby: 042018
Lhidta vystavby: 24 mésicl

Vypracoval: Ing. Hotovec
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