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Výkaz kubatur 1

SO 01 - Komunikace a chodníky - větev "D"
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[m] [m2] [m2] [m2] [m] [m3] [m3] [m3] [m2]

85,48 7,54 4,21 0,18 0,00

12,61 9,77 0,53 15,10
87,52 4,83 5,37 0,34 14,80

74,84 91,45 3,44 187,64
100,00 7,17 9,29 0,21 15,27

76,00 202,20 7,65 322,60
120,00 0,43 10,93 0,56 16,99

27,58 186,61 10,43 342,40
140,00 2,32 7,73 0,49 17,25

34,16 75,93 5,28 191,51
151,00 3,89 6,07 0,47 17,57

61,47 68,20 5,97 223,71
163,54 5,92 4,80 0,48 18,11

42,47 28,28 3,08 116,99
170,00 7,23 3,95 0,48 18,11

75,16 38,16 4,74 181,20
180,00 7,80 3,68 0,47 18,13

73,36 39,08 4,73 180,75
190,00 6,87 4,14 0,47 18,02

68,69 52,49 3,55 181,50
200,00 6,87 6,36 0,24 18,28

72,30 60,38 2,36 181,05
210,00 7,59 5,72 0,23 17,93

79,45 48,20 2,34 174,70
220 8,298 3,9232 0,23 17,01

109,47 39,72 2,81 202,09
232,04 9,8856 2,674 0,23 16,56

132,47 18,74 2,09 191,58
246,06 9,0124 0 0,07 10,77

102,51 21,51 2,06 177,67
260 5,6942 3,0863 0,23 14,72

125,14 40,04 19,88 288,60
280,00 6,82 0,92 1,76 14,14

139,52 17,30 34,91 282,00
300,00 7,13 0,81 1,73 14,06

141,08 15,89 34,67 280,60
320,00 6,98 0,78 1,73 14,00

85,37 5,53 19,08 153,51
331,00 8,55 0,23 1,73 13,91

SOUČET OBJEKT SO 01 1533,64 1059,48 169,61 3875,19
Stavba: ZTV Polní Dvůr II - VI. etapa
SO 01 - Komunikace a chodníky
Stupeň: DSP, PDPS



Výkaz kubatur 1

SO 01 - Komunikace a chodníky - větev "D"

výkop [m3] 1533,64
násyp [m3] 1059,48
dodatečný násyp [m3] 169,61
odhumusování tl. 0,3m [m2] 3875,19
ohumusování v rovině [m2] 355,00
ohumusování ve svahu - šikmá plocha [m2] 1210,00
pl. nové vozovky [m2] 1558,00
pl. napojení [m2] 0,00
pl. nového chodníku [m2] 530,00
z toho hmatová dlažba [m2] 17,00
zabouraní krytu [m] 6,50
parkové obruby [m] 294,00
silniční obruby [m] 555,00
drenáž [m] 210,00
nové uliční vpusti [ks] 6,00
nové uliční vpusti dvojité [ks] 1,00
plocha staré vozovky [m2] 14,00
vytrhání obrub [m] 4,00

Stavba: ZTV Polní Dvůr II - VI. etapa
SO 01 - Komunikace a chodníky
Stupeň: DSP, PDPS



Výkaz kubatur 2

SO 01 - Komunikace a chodníky - větev "F"
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[m] [m2] [m2] [m2] [m] [m3] [m3] [m3] [m2]

3,28 5,24 5,36 0,35 24,16

23,81 36,04 2,34 138,80
10,00 1,84 5,36 0,35 17,15

21,13 52,52 3,39 167,15
20,00 2,38 5,14 0,33 16,28

30,16 38,54 4,67 138,69
28,66 4,59 3,76 0,75 15,75

48,27 37,55 7,05 160,32
39,00 4,75 3,50 0,61 15,26

79,98 80,58 12,87 287,38
58,00 3,67 4,98 0,74 14,99

72,88 74,59 12,61 253,22
75,00 4,91 3,80 0,74 14,80

49,56 41,36 7,31 158,36
85,78 4,29 3,88 0,61 14,58

67,43 48,44 9,64 205,55
100,00 5,20 2,94 0,74 14,33

49,58 25,93 7,04 134,24
109,48 5,26 2,54 0,74 13,99

62,89 30,16 9,06 168,47
121,71 5,02 2,40 0,74 13,56

73,73 16,84 5,56 160,38
135,76 5,48 0,00 0,05 9,27

94,35 20,37 5,38 169,72
149,37 8,3898 2,9933 0,74 15,67

53,83 11,26 3,50 83,25
156,77 6,1585 0,0488 0,21 6,83

20,12 2,56 1,07 19,64
162,52 0,8391 0,843 0,16 0,00

3,44 2,71 0,57 0,00
166 1,1391 0,7168 0,16 0,00

5,42 2,12 0,48 0,00
171,49 0,8353 0,0537 0,01 0,00

6,56 0,20 0,11 0,00
178,96 0,92 0,00 0,02 0,00

3,07 0,00 6,83 0,61 11,07

0,00 42,20 3,74 68,41
9,25 0,00 6,83 0,61 11,07

0,00 30,34 3,26 55,96
14,48 0,00 4,78 0,64 10,33

SOUČET OBJEKT SO 01 763,14 594,33 99,65 2369,52

Stavba: ZTV Polní Dvůr II - VI. etapa
SO 01 - Komunikace a chodníky
Stupeň: DSP, PDPS



Výkaz kubatur 4

SO 01 - Komunikace a chodníky - větev "F"

výkop [m3] 763,14
násyp [m3] 594,33
dodatečný násyp [m3] 99,65
odhumusování tl. 0,3m [m2] 2369,52
ohumusování v rovině [m2] 410,00
ohumusování ve svahu - šikmá plocha [m2] 557,00
pl. nové vozovky [m2] 1054,00
pl. napojení [m2] 0,00
pl. nového chodníku [m2] 397,00
z toho hmatová dlažba [m2] 10,00
plocha zpevnění stěrkodrtí [m2] 143,00
zabouraní krytu [m] 0,00
parkové obruby [m] 235,00
silniční obruby [m] 343,00
drenáž [m] 142,00
nové uliční vpusti [ks] 2,00
nové uliční vpusti dvojité [ks] 3,00
plocha staré vozovky [m2] 0,00
vytrhání obrub [m] 0,00

Stavba: ZTV Polní Dvůr II - VI. etapa
SO 01 - Komunikace a chodníky
Stupeň: DSP, PDPS


