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Technická zpráva 
 

k projektu ke stavebnímu povolení a k projektu pro výběr dodavatele - oddílu D.2. - 
SO 02 - Vodovod, SO 03 - Kanalizace splašková a SO 04 - Kanalizace dešťová - pro 
akci ZTV Polní Dvůr II - VI. etapa. Projekt řeší zásobování vodou a odkanalizování 
nové bytové zóny. 

 

D.2.1 - Úvod 
Městský úřad v Pelhřimově v rámci platného územního plánu města Pelhřimov 
realizuje stavbu inženýrských sítí pro bytovou zónu v území Polní Dvůr II. Tato 
projektová dokumentace, která vychází z projektu k územnímu řízení a z minulých 
etap a řeší zásobování vodou a odvedení splaškových a dešťových vod z této lokality. 

Území pro stavbu nové obytné zóny lze charakterizovat jako volnou plochu. Do 
staveniště zasahuje ochranné pásmo vedení VN, NN, kanalizace, vodovodu, NTL 
plynovodu, kabelu VO a telefonního kabelu, které je nutno při výstavbě respektovat. 

Před zahájením zemních prací musí být vytýčeny veškeré inženýrské sítě. Toto 
vytýčení provedou správci těchto sítí a předají investorovi. Trasy jednotlivých 
stávajících vedení dotčených zařízení jsou značeny v situaci pouze orientačně. Zákres 
těchto sítí proto neslouží jako vytyčovací výkres! Provádění zemních prací v blízkosti 
podzemních sítí se budou provádět podle platných norem a předpisů. Při křížení 
podzemních vedení bude dodržena ČSN 73 6005. 

 

D.2.2 - SO 02 – Vodovod 

D.2.2.1 - Obecně 

Řešeným územím vede vodovodní řad PE DN 100, vybudovaný v minulé etapě a 
stávající litinový vodovodní řad DN 150 z roku 1933. 

V komunikační větvi D bude veden hlavní vodovodní řad, provedený z PE 100 RC 
110x6,6 SDR 17 (potrubí certifikováno dle PAS 1075). Ten bude napojený na 
zaslepené stávající potrubí DN 100 stejné dimenze. Po odbočení vodovodního řadu F 
DN 100 bude pokračovat potrubí PE 100 RC 110x6,6 SDR 17(potrubí certifikováno dle 
PAS 1075), které bude na konci řešeného úseku zaslepeno. Na trase potrubí a na 
konci trasy budou vysazeny podzemní hydranty DN 80. 

V komunikační větvi F bude veden hlavní vodovodní řad, provedený z PE 100 RC 
110x6,6 SDR 17(potrubí certifikováno dle PAS 1075). Ten bude napojený na nové 
potrubí stejné dimenze v komunikaci D. Potrubí bude na konci řešeného úseku 
propojeno se stávající potrubím LT DN 150 z roku 1933. Toto stávající potrubí bude 
nutné v úseku cca 15 m zahloubit. Zahloubené potrubí bude nahrazeno tvárnou 
litinou DN 150. 
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Na vodovodním potrubí budou provedeny uzávěry a armatury HAWLE: 
- napojení na stávající litinové potrubí DN 150: zahloubení bude provedeno 
potrubím a tvarovkami z tvárné litiny DN 150 
- napojení na zahloubený vodovod PE DN 150: T kus č. 8510 150/100 + šoupě 
Š4041E2 DN 100 + zemní souprava č. 9502E2 + uliční poklop č. 1750 KASI 
- křižovatka komunikace D a F: T kus č. 8510 100/100 + 2 x příruba č. 0400 
100/110 + šoupě Š4041E2 DN 100 + zemní souprava č. 9502E2 + uliční poklop 
č. 1750 KASI 
- hydrant: příruba DN 80 + patkové koleno přírubové č. 5049 + podzemní 
hydrant č. K240 DN 80 1,5m + hydrantový poklop č. 1950 KASI 

D.2.2.2 - Vodovodní přípojky 

Na každou parcelu, určenou pro RD bude přivedeno potrubí PE 100 RC SDR 11 
32x3,0 mm. Na tomto potrubí bude v chodníku před každým pozemkem v 
nezámrzné hloubce umístěna vodoměrná šachtou MODULO Hutira s teleskopickým 
poklopem 12,5 t. 

Vodovodní přípojky - systém HAWLE - 9 ks: přípojky ZAK systém 
 - navrtávací pás HAKU č. 5260 
 - šoupátko domovní přípojky ISO č. 2810 DN 1“ 
 - teleskopická zemní souprava 1,3 - 1,8 m č. 9601 
 - uliční poklop č. 1750 KASI 

D.2.2.3 - Uložení potrubí 

V potrubí jsou použity tvarovky a armatury HAWLE s nerezovými spojovacími šrouby 
A2 a těsněním mezi příruby s ocelovou vložkou. Nové vodovodní potrubí bude 
ukládáno do pažené rýhy (v nezastavěné části je možné provést otevřený zářez) na 
pískové lože tl. 100 mm a bude obsypáno na výšku 300 mm nad vrchol potrubí 
prosívkou, příp. kamenivem frakce 0 - 4 mm. Nad potrubí bude ukládán vodivý pásek 
FeZn min. 4 mm, spojený se stávajícím vodivým páskem a kovovými armaturami a 
vyvedený napojovacími vývody nad terén. 

Poznámka: 

Konce PE potrubí, kde budou mechanické spojky, budou opatřeny podpůrnými 
vložkami. 

Hloubka výkopů ve výkresové dokumentaci je vypočtena od silniční pláně, část od 
stávajícího terénu (rostlého terénu. příp. stáv. komunikace). Skutečné hloubka 
výkopu bude záležet na postupu prací při realizaci. 

D.2.2.4 - Požární opatření 

Pro požární zásahy budou na novém vodovodním řadu PE DN 100 v řešené lokalitě 
umístěny dva nové podzemní hydranty HAWLE K240 DN 80, osazené ve vzdálenosti 
140-200 m. Maximální vzdálenost hydrantů ve obytné zóně dle ČSN 73 0873 - 300 m 
je splněna. 
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D.2.2.5 - Zemní práce 

Před zahájením zemních prací musí být vytýčeny veškeré inženýrské sítě. Toto 
vytýčení provedou správci těchto sítí a předají investorovi. Trasy jednotlivých 
stávajících vedení dotčených zařízení jsou značeny v situacích pouze orientačně. 
Zákres těchto sítí proto neslouží jako vytyčovací výkres! Provádění zemních prací v 
blízkosti podzemních sítí se budou provádět podle platných norem a předpisů. Při 
křížení podzemních vedení bude dodržena ČSN 73 6005. Dále bude dodržena ČSN 73 
3050 a ČSN 75 5411. 
 
Ochranná pásma pro vodovod a kanalizaci jsou určena zákonem č.274/2001 sb.§ 23. 
Pro bezprostřední ochranu vodovodních řadů a kanalizačních stok před poškozením 
vymezuje zákon ochranné pásmo na každou stranu od líce potrubí nebo stoky: 
 

a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok DN do 500 mm včetně 1,50 m 
b) u vodovodních řadů a stok DN nad 500 mm 2,50 m 
 

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny 
potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu. 

Ve výkresové dokumentaci nejsou v podélných řezech naznačeny stávající ani nové 
křižující sítě! 

Vodovodní řad bude ukládán do pažené rýhy. V nezastavěné části je možné provést 
otevřený zářez. 

Vytýčení vodovodního řadu bude provedeno po vytýčení osy komunikace. 

Při výkopech vodovodu vycházíme z předpokladu tohoto zatřídění zemin: 

30% - 3. třída 

25% - 4. třída 

20% - 5. třída 

15% - 6. třída 

10% - 7. třída 

Vytěžený materiál nevhodný do násypů a zásypů bude deponován na skládku ve 
vzdálenosti cca 25 km.  
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D.2.3 - SO 03 – Kanalizace splašková 

D.2.3.1 - Obecně 

Odkanalizování zóny Polní Dvůr II je provedeno oddílnou kanalizací - dešťové a 
splaškové vody jsou vedeny samostatně. Splaškové a dešťové kanalizační větve z 
povodí budou napojeny na stávající kanalizace, které byly provedeny v minulých 
etapách. Stávající sběrač splaškové kanalizace je proveden z PP 315 a vede do 
pelhřimovské ČOV. Stávající sběrač dešťové kanalizace je proveden z betonových 
trub DN 600 a je zaústěn do vodoteče Bělá. Do této kanalizace budou svedeny 
dešťové vody ze záchytných příkopů, umístěného u východní strany lokality a 
dešťové vody z komunikací. 

V souladu s odst. 4, § 20, písm. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 
na využívání území, v platném znění, budou dešťové vody přednostně zasakovány 
nebo před svedením do kanalizace a dále do vodního toku retenčně zadržovány na 
pozemcích jednotlivých investorů. Město Pelhřimov zadá zpracování komplexní 
hydrotechnické studie. Tato hydrotechnická situace posoudí vodní tok Bělá, včetně 
dešťových vod z průmyslových zón, areálu Agrostroje, nové průmyslové zóny Ke 
Skrýšovu a stanoví množství dešťových vod z jednotlivých lokalit, které budou moci 
být vypouštěny do toku Bělá. V hydrotechnické studii bude stanoveno max. množství 
dešťových vod vypouštěných do dešťové kanalizace z jednotlivých pozemků obytné 
zóny. 

D.2.3.2 - Komunikační větev D 

Splašková kanalizace D1 bude napojená do stávající splaškové kanalizace, vedoucí v 
komunikační větvi D. Kanalizace bude vedena středem komunikace a bude 
provedená z potrubí Ultra Rib 2 DN 250 SN 16 dle DIN 16961. 

Splašková kanalizace D2 bude napojená do nové splaškové kanalizace, vedoucí v 
komunikační větvi F. Kanalizace bude vedena středem komunikace a bude 
provedená z potrubí Ultra Rib 2 DN 250 SN 16 dle DIN 16961. 

D.2.3.3 - Komunikační větev F 

Splašková kanalizace F bude napojená do stávající splaškové kanalizace, vedoucí v 
komunikační větvi B (u garáží). Kanalizace bude vedena středem komunikace a 
volným terénem a bude provedená z potrubí Ultra Rib 2 DN 250 SN 16 dle DIN 
16961. V místě napojení na stávající sběrač DN 300 bude provedena nová kanalizační 
šachta. 

D.2.3.4 - Kanalizační šachty 

Na kanalizačním potrubí budou vysazeny kanalizační šachty. Vstup je kryt těžkým 
poklopem DN 600 z tvárné litiny s tlumící vložkou (např. EUROPA 8), osazeným 
zároveň s komunikací. Pod ním bude umístěna přechodová skruž, umístěná na 
prefabrikovaném komínu kruhového tvaru o vnitřním rozměru 1000 mm. Vstup do 
šachty je zajištěn pomocí poplastovaných stupadel. Jako dno budou použity 
prefabrikované šachetní dna o průměru 1000 mm, kde nástupnice bude ve výšce 
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profilu potrubí. Vodotěsnost šachty bude zajištěna zatmelením polodrážek vhodným 
tmelem, příp. obetonováním. Šachty ve volném terénu budou ukončeny cca 0,5 m 
nad terénem a označeny trasovací tyčí hnědobílé barvy. 

D.2.3.5 - Kanalizační přípojky 

Ke každé parcele budou provedeny kanalizační přípojky - splašková a dešťová. 
Kanalizační přípojky budou provedeny z trub hrdlových hladkých  o kruhové tuhosti 
SN 8 kN/m2 PPKGM  DN 150 v minimálním spádu 2 % a na pozemku ukončeny 
kanalizačními šachtami DN 400 s teleskopickým poklopem bez odvětrání. 

Napojení na hlavní stoku bude provedeno odbočkou vyrobenou vstřikováním. 
V případě použití svařované odbočky, je nutno provést obetonováni odbočky 
přípojky, včetně potrubí stoky. 

D.2.3.6 - Uložení potrubí 

Kanalizační trouby žebrované Ultra Rib 2 z polypropylénu (PP) budou ukládány do 
pískového lože tl. 100 mm dle technických pravidel dodavatele - viz. schéma uložení 
potrubí. Ovalita je přípustná do maximální výše 2%! 

Potrubí, ukládané ve sklonu větším než 9 % bude proti posunutí zajištěno 
obetonováním. 

Poznámka: 

Hloubka výkopů ve výkresové dokumentaci je vypočtena od silniční pláně, část větve 
B od stávajícího terénu (rostlého terénu. příp. stáv. komunikace). Skutečné hloubka 
výkopu bude záležet na postupu prací při realizaci.  

D.2.3.7 - Zemní práce 

Před zahájením zemních prací musí být vytýčeny veškeré inženýrské sítě. Toto 
vytýčení provedou správci těchto sítí a předají investorovi. Trasy jednotlivých 
stávajících vedení dotčených zařízení jsou značeny v situacích pouze orientačně. 
Zákres těchto sítí proto neslouží jako vytyčovací výkres! Provádění zemních prací v 
blízkosti podzemních sítí se budou provádět podle platných norem a předpisů. Při 
křížení podzemních vedení bude dodržena ČSN 73. Dále bude dodržena ČSN 73 
3050, ČSN 75 6101 a ČSN 75 6110. 

Ve výkresové dokumentaci nejsou v podélných řezech naznačeny stávající ani nové 
křižující sítě! 

Při výkopech kanalizace vycházíme z předpokladu tohoto zatřídění zemin: 

25% - 3. třída 

25% - 4. třída 

20% - 5. třída 
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20% - 6. třída 

10% - 7. třída 

Vytěžený materiál nevhodný do násypů a zásypů bude deponován na skládku ve 
vzdálenosti cca 25 km. 
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D.2.4 - SO 04 – Kanalizace dešťová 
 
D.2.4.1 - Obecně 

Odkanalizování zóny Polní Dvůr II je provedeno oddílnou kanalizací - dešťové a 
splaškové vody jsou vedeny samostatně. Splaškové a dešťové kanalizační větve z 
povodí budou napojeny na stávající kanalizace, které byly provedeny minulých 
etapách. Stávající sběrač splaškové kanalizace je proveden z HDPE 315 a vede do 
pelhřimovské ČOV. Stávající sběrač dešťové kanalizace je proveden z betonových 
trub DN 600 a je zaústěn do vodoteče Bělá. Do této kanalizace budou svedeny 
dešťové vody ze záchytných příkopů, umístěného u východní strany lokality a 
dešťové vody z komunikací. 

V souladu s odst. 4, § 20, písm. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích 
na využívání území, v platném znění, budou dešťové vody přednostně zasakovány 
nebo před svedením do kanalizace a dále do vodního toku retenčně zadržovány na 
pozemcích jednotlivých investorů. Město Pelhřimov zadá zpracování komplexní 
hydrotechnické studie. Tato hydrotechnická situace posoudí vodní tok Bělá, včetně 
dešťových vod z průmyslových zón, areálu Agrostroje, nové průmyslové zóny Ke 
Skrýšovu a stanoví množství dešťových vod z jednotlivých lokalit, které budou moci 
být vypouštěny do toku Bělá. V hydrotechnické studii bude stanoveno max. množství 
dešťových vod vypouštěných do dešťové kanalizace z jednotlivých pozemků obytné 
zóny. 
 
Hydrotechnické výpočty DK: 
Pro intenzitu směrodatného deště je použita periodicita n = 0,5 dle ČSN 75 6101 - 
Stokové sítě a kanalizační přípojky. Tomu odpovídá intenzita 15-ti min. směrodatného 
deště qs = 158 l/s*ha. 

 
Odvodňované území - povodí Křemešnická 

vody ze záchytného příkopu........................................... 18 . 0,15 . 158 = 427 l/s 
obytná zóna - plocha 6,8 ha ............................................ 6,8 . 0,2 . 158 = 215 l/s 
celkem .....................................................................................................642 l/s 

 
Tomuto povodí odpovídá v současné době cca 642 l/s. Na toto je navržena stávající a 
i nová dešťová kanalizace povodí Křemešnická ulice a zároveň je to max. množství 
dešťových vod, vypouštěných do této kanalizace a do vodoteče Bělá. 

D.2.4.2 - Komunikační větev D 

Dešťová kanalizace D1 bude napojená do stávající dešťové kanalizace, vedoucí v 
komunikační větvi D. Kanalizace bude vedena souběžně se splaškovou kanalizací. 
Dešťová kanalizace bude provedena z potrubí Ultra Rib 2 DN 500 a DN 250 SN 12 dle 
DIN 16961. Do této kanalizace budou svedeny dešťové vody ze záchytných žlabů nad 
obytnou zónou. Kanalizační potrubí z vtokového objektu bude provedeno z části z 
potrubí Ultra Rib 2 DN 500 SN 12 dle DIN 16961 a z části z betonových trub DN 400. 

Dešťová kanalizace D2 bude napojená do nové dešťové kanalizace, vedoucí v 
komunikační větvi F. Kanalizace bude vedena souběžně se splaškovou kanalizací. 
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Dešťová kanalizace bude provedena z potrubí Ultra Rib 2 DN 300 SN 12 dle DIN 
16961. 

D.2.4.3 - Komunikační větev F 

Dešťová kanalizace F bude napojená do stávající dešťové kanalizace, vedoucí v 
komunikační větvi B (u garáží). Kanalizace bude vedena v komunikaci souběžně se 
splaškovou kanalizací a volným terénem a bude provedená z potrubí Ultra Rib 2 DN 
300 SN 12 dle DIN 16961. V místě napojení na stávající sběrač DN 500 bude 
provedena nová kanalizační šachta. 

D.2.4.4 - Záchytný příkop 

Nad obytnou zónou bude proveden záchytný příkop, který bude opevněný hlubokým 
betonovým žlabem TMB 20-95 a zatravňovacími tvárnicemi. Dešťové vody z příkopu 
budou svedeny do oboustranného vtokového objektu, který bude zaústěn do 
spadištní šachty. Ta bude opatřena čedičem a bude dešťové vody odvádět potrubím 
TZH-Q 400/2500 DN 400 a Ultra Rib 2 DN 500 SN 12 dle DIN 16961 do dešťové 
kanalizace v komunikaci D1. Při křížení ochranné trubky plynovodu a plastového 
potrubí DN 500 dešťové kanalizace od záchytného příkopu nutno dodržet minimální 
vzdálenost 0,15 m! Tělo vtokového objektu může být alternativně provedeno dle 
přílohy č. 1 této TZ. 

D.2.4.5 - Kanalizační šachty 

Na kanalizačním potrubí budou vysazeny kanalizační šachty. Vstup je kryt těžkým 
poklopem DN 600 (např. EUROPA 8), osazeným zároveň s komunikací. Pod ním bude 
umístěna přechodová skruž, umístěná na prefabrikovaném komínu kruhového tvaru 
o vnitřním rozměru 1000 mm. Vstup do šachty je zajištěn pomocí poplastovaných 
stupadel. Jako dno budou použity prefabrikované šachetní dna o průměru 1000 mm. 
Vodotěsnost šachty bude zajištěna zatmelením polodrážek vhodným tmelem, příp. 
obetonováním. Šachty ve volném terénu budou ukončeny cca 0,5 m nad terénem. 

D.2.4.6 - Uliční vpusti 

K odvedení dešťových vod ze zpevněných komunikací jsou vysazeny v silničním 
tělese uliční vpusti DN 450 s kompozitní mříží a litinovým rámem D400, které budou 
svedeny do dešťové kanalizace. Vpusti budou napojeny do sběrače odbočkami PP 
potrubí nebo přes šachty PP hladkými trubkami  o kruhové tuhosti SN 8 kN/m2 
PPKGM DN 200. 

D.2.4.7 - Kanalizační přípojky 

Ke každé parcele budou provedeny kanalizační přípojky - splašková a dešťová. 
Kanalizační přípojky budou provedeny z PP trub hladkých hrdlových o kruhové 
tuhosti SN 8 kN/m2 PPKGM DN 150 v minimálním spádu 2 % a na pozemku 
ukončeny kanalizačními šachtami DN 400 s teleskopickým poklopem bez odvětrání. 
Napojení na hlavní stoku bude provedeno odbočkou vyrobenou vstřikováním. V 
případě použití svařované odbočky, je nutno provést obetonováni odbočky přípojky, 
včetně potrubí stoky. 
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D.2.4.8 - Uložení potrubí 

Kanalizační trouby Ultra Rib 2 z polypropylénu (PP) budou ukládány do pískového 
lože tl. 100 mm dle technických pravidel dodavatele - viz. schéma uložení potrubí. 
Ovalita je přípustná do maximální výše 2%! 

Potrubí, ukládané ve sklonu větším než 9 % bude proti posunutí zajištěno 
obetonováním. 

Poznámka: 

Hloubka výkopů ve výkresové dokumentaci je vypočtena od silniční pláně, část větve 
B od stávajícího terénu (rostlého terénu. příp. stáv. komunikace). Skutečné hloubka 
výkopu bude záležet na postupu prací při realizaci. 

D.2.4.9 - Zemní práce 

Před zahájením zemních prací musí být vytýčeny veškeré inženýrské sítě. Toto 
vytýčení provedou správci těchto sítí a předají investorovi. Trasy jednotlivých 
stávajících vedení dotčených zařízení jsou značeny v situacích pouze orientačně. 
Zákres těchto sítí proto neslouží jako vytyčovací výkres! Provádění zemních prací v 
blízkosti podzemních sítí se budou provádět podle platných norem a předpisů. Při 
křížení podzemních vedení bude dodržena ČSN 73. Dále bude dodržena ČSN 73 
3050, ČSN 75 6101 a ČSN 75 6110. 

Ve výkresové dokumentaci nejsou v podélných řezech naznačeny stávající ani nové 
křižující sítě! 

Při výkopech kanalizace vycházíme z předpokladu tohoto zatřídění zemin: 

25% - 3. třída 

25% - 4. třída 

20% - 5. třída 

20% - 6. třída 

10% - 7. třída 

Vytěžený materiál nevhodný do násypů a zásypů bude deponován na skládku ve 
vzdálenosti cca 25 km.  
 
 
 
 
V Pelhřimově 12/15                                                                        vypracoval: Ing. Hotovec 

 


