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Ndzev akce: ,,Instalace FVE objekt TURISTCENTRUM - Dvorce
SO 100 — Fotovoltaickd elektrdrna
Stavebné technické resent TECHNICKA ZPRAVA

a) Ucel objektu, kapacitni udaje
Objekt je samostatné stojici objekt v k.u. Dvorce u Bruntalu, na parcele €. st.414.

Zastavéna plocha: 1167,9 m?
PocCet nadzemnich podlazi: 2 + pada
Pocet podzemnich podlazi: 1

Na stfeSe objektu na adrese Smetanova 286, Dvorce jsou nové navrzeny
fotovoltaické panely o jmenovitém vykonu 510Wp a rozmérech 2093x1134x35mm. Je
navrzeno 98 ks panell o celkovém instalovaném vykonu 49,98 kWp.

b) Popis stavajici nosné konstrukce

Jedna se o samostatné stojici objekt ¢lenitého obdélnikového tvaru.

Budova ma dvé nadzemni podlazi a je ukon¢ena valbovou stfechou s pudou,
plochymi a pultovymi stfechami. Stfesni krytina je z ocelového profilovaného plechu.

Nosnou konstrukci feSené ¢asti objektu tvofi tradi¢ni dfevény vaznicovy krov bez
klestin. Vaznice jsou ulozeny na sloupcich a podporovany jsou pomoci pasku.
Vyztuzené vazby jsou navrzeny s vaznymi trdmy a Sikmymi vzpérami. Krokve pusobi
jako prosté ulozené nosniky. Sloupky jsou ulozeny na vaznych tramech nebo na
pozednicich nad stfedovou zdi.

Prostorova tuhost krovu je zajisténa pomoci tuhych pfi¢nych vazeb, paskd mezi
sloupky, vaznicemi a celoploSnym bednénim z dfevénych prken.

c) Navrhované konstrukéni reseni
Pfedmétem dokumentace je zesileni stavajicich dfevénych prvkd konstrukce krovu.
Je navrzeno zesileni nékterych prvkd krovu — vybrané vaznice a vazné tramy,
puvodni narozni krokev. Dale pak doplnéni chybé&jiciho pasku a u kratkych sloupku
nesoucich nadvySeni pavodni vaznice provést ukotveni pomoci ocelovych koutovych
prvka.

Nové konstrukce — zesileni konstrukce krovu
Pfed instalaci fotovoltaické elektrarny je nutno provést zesileni prvkld a dalSi Upravy
nosné stresni konstrukce krovu.

M1 Zesileni vaznic — zesilujici profil umistit na bo¢ni stranu vaznic, ktera neni
omezena ulozenim krokvi. Jako zesilujici pouzit hranéné fezivo o rozmérech
120x180mm (pfed navrhem nutno zameéfit pfesny profil zesilovanych profild,
predpoklada se puvodni prvek o rozmérech 160x180mm). Zesileni provést po
celé délce vaznice.

Jako spojovaci prostiedky zvolit svorniky @12mm, s vystfidanou rozte¢i cca
300mm, pfipadné vruty @8mm (typ RAPID, min. hloubka zavrtani 6d do materialu
zesilované vaznice).

Mechanické spojovaci prostiedky nezajisti  dokonalé spolupusobené
zesilovaného a zesilujiciho prvku, doporucuje se kromé& mechanickych
spojovacich prostredkd, zajistit spoluplisobeni pomoci vhodného lepidla.
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Zesileni vaznic — zesilujici profil umistit na bo¢ni stranu vaznic, ktera neni
omezena ulozenim krokvi. Jako zesilujici pouzit hranéné fezivo o rozmérech
120x160mm (pfed navrhem nutno zameéfit pfesny profil zesilovanych profild,
predpoklada se puvodni prvek o rozmérech 160x160mm). Zesileni provést po
celé délce vaznice.

Jako spojovaci prostfedky zvolit svorniky @12mm, s vystfidanou roztec¢i cca
300mm, pfipadné vruty @8mm (typ RAPID, min. hloubka zavrtani 6d do materialu
zesilované vaznice).

Mechanické spojovaci prostiedky nezajisti  dokonalé spolupusobené
zesilovaného a zesilujiciho prvku, doporuCuje se kromé& mechanickych
spojovacich prostredkd, zajistit spoluplisobeni pomoci vhodného lepidla.

Zesileni vaznych tramd — po obou boc&nich stranach vazného tramu umistit
zesilujici profily. Jako zesilujici profil pouzit hranéné fezivo o rozmérech
100x240mm (pfed navrhem nutno zaméfit pfesny profil zesilovanych profild,
predpoklada se pavodni prvek o rozmérech 170x240mm). Zesileni provést od
mista uloZzeni az cca 300mm za misto uchyceni sloupkl (stfedovou Cast mezi
sloupky neni nutno zesilovat).

Jako spojovaci prostiedky zvolit svorniky @12mm, s vystfidanou rozteci cca
500mm, pfipadné vruty @8mm (typ RAPID, min. hloubka zavrtani 6d do materialu
zesilovaného vazného tramu).

Mechanické spojovaci prostfedky nezajisti dokonalé  spoluplisobené
zesilovaného a zesilujiciho prvku, doporuCuje se kromé& mechanickych
spojovacich prostfedkd, zajistit spoluptisobeni pomoci vhodného lepidla.

Zesileni vaznych trdmG — po obou boc€nich stranach vazného tramu umistit
zesilujici profily. Jako zesilujici profil pouzit hranéné fezivo o rozmérech
100x300mm (pfed navrhem nutno zaméfit presny profil zesilovanych profild,
predpoklada se puvodni prvek o rozmérech 170x300mm). Zesileni provést od
mista uloZzeni az cca 500mm za misto uchyceni sloupkl (stfedovou Cast mezi
sloupky neni nutno zesilovat).

Jako spojovaci prostiedky zvolit svorniky @12mm, s vystfidanou rozteci cca
300mm, pfipadné vruty @8mm (typ RAPID, min. hloubka zavrtani 6d do materialu
zesilovaného vazného tramu).

Mechanické spojovaci prostfedky nezajisti dokonalé  spoluplisobené
zesilovaného a zesilujiciho prvku, doporu€uje se kromé& mechanickych
spojovacich prostfedkd, zajistit spoluptisobeni pomoci vhodného lepidla.

Zesileni narozni krokve — na dolni stranu narozni krokve umistit zesilujici profil.
Jako zesilujici profil pouzit hranéné fezivo o rozmérech 120x120mm (pfed
navrhem nutno zaméfit pfesny profil zesilovanych profilt, pfedpoklada se plvodni
prvek o rozmérech 120x160mm). Zesileni provést po celé délce prvku.

Pro zajisténi dostatecného spolupusobeni mezi zesilovanym a zesilujicim prvkem
pouzit k zesileni lepeni, které bude =z preventivnich duvodd doplnéno o
mechanické spojovaci prostfedky, napf. vruty @8mm v roztec¢i cca 300mm (typ
RAPID, min. hloubka zavrtani 6d do materialu zesilovaného prvku).

Kratké sloupky nesouci nadvy$eni plvodni vaznice nejsou k pavodni ani k nové
vaznici ukotveny. Provést fadné ukotveni pomoci ocelovych koutovych prvka.

Doplnéni chybgjiciho pasku 150x150mm, délky 1400mm. Ukotveni provést
pomoci ocelovych koutovych prvka.
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Veskeré zesilujici prace na krovu je nutno provadét v obdobi, kdy na konstrukci neptsobi
klimaticka zatiZzeni (zatizeni snéhem a vétrem) a rovnéz pred instalaci fotovoltaické elektrarny.

Podrobné vSe uvedeno ve statickém posudku, ktery je nedilnou sou¢asti této PD.

Dokoncovaci prace
Po provedeni vySe popsanych praci budou provedeny dokon&ovaci prace:
- objekt dukladné vycistén od veskeré stavebni Cinnosti a nedistot

Poznamka:

Veskeré pouzité materidly musi byt ve shodé s platnymi vyhldSkami a pfedpisy, o ¢emz
musi mit dodavatel patficny doklad (atest).

Dodavatel praci musi dodrzovat technologické postupy predepsané vyrobci a dodavateli
jednotlivych materiald.

d) Ochrana zdravi a pracovniho prostiedi

Seznam obecné& zavaznych pravnich predpisu vztahujicich se k zajisténi
bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci na stavbé:

Zakon €. 283/2021 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist — stavebni zakon

Zakon €. 262/2006 Sb., v poslednim znéni, zakonik prace ¢ast pata hlava | a Il.

Zakon €. 309/2006 Sb., ve znéni zdkona ¢. 201/2012 Sb., kterym se upravuji dalSi poZadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovisti s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky

Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenisti

Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani
strojli, technickych zafizeni, pfFistroju a naradi

Nafizeni vlady €. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpUsob organizace prace a pracovnich postupd,
které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi prostredky

Nafizeni vlady ¢. 375/2017 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a
zavedeni signalu

Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci ve znéni
nafizeni vliady ¢. 68/2010 Sb.

Vyhlagka €. 77/1965 Sb., o kvalifikaci obsluh stavebnich stroji

Vyhlaska ¢. 48/1982 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisl, kterou se stanovi zakladni pozadavky
k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni

Nafizeni vlady ¢. 390/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkl, mycich, €isticich a dezinfekénich prostfedkl

Nafizeni vlady €. 201/2010 Sb., o zplsobu evidence Urazd, hlaSeni a zasilani zaznamu o dUrazu

Z&kon ¢&. 258/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisli o ochrané vefejného zdravi a souvisejici
predpisy

Z&kon ¢€.250/2021 Sb. o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych
zafizeni a 0 zméné souvisejicich zadkonl

Z&kon €. 338/2005 Sb., o statnim odborném dozoru na bezpecnosti prace

Vyhlagka €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozérni ochrany staveb

Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych pfipravcich a o zméné nékterych zakonu
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Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi UCinky hluku a vibraci
Vyhlaska €. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky poZarni bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani

zivic v tavnych nadobach

Identifikace rizik, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout:

Prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi:
(dle pfilohy €. 5 k nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.)

Prace, pfi kterych hrozi pad z vySky nebo do volné hloubky vice nez 10 m

Prace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dilci kovovych,
betonovych a dfevénych uréenych pro trvalé zabudovani do staveb

Ostatni identifikovana rizika vznikajici pfi ¢innostech pro stavby:

Pad osob z vySky

Pad materialu z vySky

Prace spojeni s montazi a demontazi tézkych stavebnich dill
Zasah elektrickym proudem

Popaleni

Hluk

Zasazeni pohybujici se mechanizaci

Poskozeni péatefe pfi manipulaci s materidlem

Rizika vyplyvajici z realizace technologickych postupu, které dosud nejsou zndmy a budou
doplnéna pfed zahajenim stavby jednotlivymi zhotoviteli
Prace s otevienym ohném, svare€ské prace

Pouziti stroja, zdvihacich zafizeni, dopravnich prostfedki
Manipulace a nakladani s chemickymi latkami

i) Stanoveni pozadovanych kontrol

Kontroly budou provadény dle technologickych predpisu jednotlivych vyrobki a technologii

uzitych na stavbé.

1) Vypis pouzitych norem stavebni ¢asti

CSN 73 19 01 - Navrhovani stfech

Vypracovala: Radmila Zitnikovd,
Zodpovédny projektant: Ing. Karel Cernoch

05/2025
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