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1. UvoD

Projektova dokumentace feSi vytapéni domova pro seniory. Zdrojem tepla bude kaskada
dvou plynovych kondenzacnich kotli. Otopnou plochu bude tvofit podlahové vytapéni a
otopna télesa.

Jako podklad pro vypracovani byla pouZita projektova dokumentace stavebni casti,
poZadavky investora a hlavniho projektanta.
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V dokumentaci jsou navrzeny referenéni vyrobky, projektant nevyluéuje nahradu za
vyrobky jiné o stejnych nebo podobnych kvalitativnich parametrech.

Nové pouzité materialy stavebnich obvodovych konstrukci z hlediska tepelné technickych

vlastnosti odpovidaji poZadovanym hodnotdm uvedenym v CSN 730540-2 zavazna
ustanoveni.

Zakladni technické normy - UT:

CSN 01 3452 Technické vykresy — Instalace — Viytapéni a chlazeni

CSN EN 12828 + A1 Tepelné soustavy v budovéch - Navrhovéni teplovodnich otopnych
soustav

CSN EN 12831 Tepelné soustavy v budovéch - Vypodet tepelného vykonu

CSN 06 0220 Tepelné soustavy v budovach - Dynamické stavy

CSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovéch - Projektovani a montaz

CSN EN 1264 - 2 + A1 Zabudované vodni velkoplo$né otopné a chladici soustavy - Cast 2:
Podlahové vytapéni: Prukazné postupy pro stanoveni tepelného vykonu vypoctovymi a
experimentalnimi metodami

CSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovach - Priprava teplé vody - Navrhovéani a
projektovani

CSN EN 12098 - 1 Regulace otopnych soustav - Cast 1: Zafizeni pro regulaci teplovodnich
otopnych soustav

CSN EN 15316 - 1 az 4 — 1 az 8 Tepelné soustavy v budovéach - Vypoétovd metoda pro
stanoveni energetickych potfeb a ucinnosti soustavy

CSN EN 15450 Tepelné soustavy v budovéch - Navrhovani tepelnych soustav s tepelnymi
Cerpadly

CSN EN 14337 Tepelné soustavy v budovéch - Navrhovani a montéz elektrickych
primotopt

CSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovéch - Zabezpedovaci zafizeni

CSN 06 1008 Pozarni bezpeénost tepelnych zafizeni

CSN 06 1101 Otopna télesa pro ustfedni vytapéni

CSN 07 0703 Kotelny se zafizenimi na plynné paliva

CSN EN 15241 Vétrani budov - Vypoétové metody pro stanoveni energetickych ztrét
zplsobenych vétranim a infiltraci v budovach

CSN 73 0540 — 1 az 4 Tepelné ochrana budov

CSN EN ISO 10211 Tepelné mosty ve stavebnich konstrukcich - Tepelné toky a povrchové
teploty - Podrobné vypocty

CSN EN ISO 13370 Tepelné chovani budov - Prenos tepla zeminou - Viypo&tové metody
CSN EN ISO 14683 Tepelné mosty ve stavebnich konstrukcich - Lineéarni ¢initel prostupu
tepla - Zjednodusené metody a orientacni hodnoty

CSN EN ISO 13789 Tepelné chovéni budov - Mérné tepelné toky prostupem tepla a
vétranim - Vypoctova metoda

CSN EN ISO 10077 — 1 az 2 Tepelné chovéni oken, dvefi a okenic - Vypodet soudinitele
prostupu tepla

CSN EN 1443 Kominy - V$eobecné poZadavky

CSN 73 4201 Kominy a koufovody - Navrhovani, provadéni a pfipojovani spotrebict paliv


http://www.tzb-info.cz/normy/csn-en-12828-a1-2014-11
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CSN EN 12171 Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovéch - Névod pro provoz,
obsluhu, adrzbu a uzivani - Tepelné soustavy (otopné soustavy) nevyzadujici kvalifikovanou
obsluhu
CSN EN 12170 Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovéch - Névod pro provoz,
obsluhu, udrzbu a uzivani - Tepelné soustavy (otopné soustavy) vyZadujici kvalifikovanou
obsluhu

Zakony a pravni predpisy - UT:

Zakon ¢. 183/ 2006 Sb. — stavebni zakon

Zakon ¢&. 22/ 1997 Sh. — o technickych poZadavcich na vyrobky a souvisejici pfedpisy

Zakon ¢. 406/ 2000 Sb. — o hospodareni energii

Zakon ¢&. 458/ 2000 Sh. — energeticky zakon

Zakon ¢&. 201/ 2012 Sh. — o ochrané ovzdus§i

Viyhlaska ¢. 193/ 2007 Sb. kterou se stanovi podrobnosti G¢innosti uziti energie pfi rozvodu
tepelné energie a vnitfnim rozvodu tepelné energie a chladu

Viyhlaska ¢. 194/ 2007 Sb. kterou se stanovi pravidla pro vytapéni a dodavku teplé vody,
mérné ukazatele spotieby tepelné energie pro vytapéni a pro pfipravu teplé vody a
poZadavky na vybaveni vnitfnich tepelnych zarizeni budov pfistroji regulujicimi a
registrujicimi dodavku tepelné energie

* VeSkeré normy v platném znéni.

2. TECHNICKA CAST:

Vypoget tepelnych ztrat byl proveden dle CSN EN 12831 pro venkovni vypog&tovou
teplotu

-12°C, stupen tésnosti obvodového plasté 2, stupen zastinéni je mirné. Budova je obytna.
Vyména vzduchu v jednotlivych mistnostech je uvazovana 0,5 h'! v obytnych mistnostech,
1,0 h'' v kancelafich a 1,5 h'* v koupelnach.

Nové obvodové konstrukce domu budou tepelné technickymi parametry splfiovat poZzadavky
normy CSN 730540-2 v platném znéni, objekt bude z hlediska hospodareni s energiemi
vyhovovat zak. ¢. 406/2000 Sb. a 177/2006. Ve znéni vyhl. MPO 148/ 2007.
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Poloha budovy nechranéna, provoz vytapéni nepferuSovany s nocnim utlumem. Vytapéni
bude provozovano neprerusované s teplotnimi Gtlumy tak, aby nedochazelo k nezadoucim
vlivim na stavebni konstrukce objektu. Odstaveni vytapéni a pouha temperace prostor na
nizsi teploty nez 15°C se v topné sez6né neuvazuije.

Teploty ve vytap&nych a nevytap&nych mistnostech byly voleny v souladu s CSN EN 12 831.
Klimatické udaje:

Nasledujici klimatické podminky charakterizuji danou oblast a jsou zakladnim podkladem pro
vypocet tepelnych ztrat, pro vypocet spotfeby tepla a pro vypoclet spotfeby energie.

¢ Oblastni venkovni vypoctova teplota -12 °C

o Pocet topnych dni 246 dni

e Stfedni teplota venkovniho vzduchu +4.6 °C

e Primérna vnitfni teplota 19,0 °C
Tepelné ztraty objektu: 112,3 kW
Ohfev TeV: 65 kW
Celkem 177,3 kW

Spotieba energie pro vytapéni a ohiev TeV viz. PENB

3. ZDROJTEPLA

Jako zdroj tepla pro vytapéni je navrzena kaskada dvou plynovych nasténnych
kondenzacnich kotll 2 x 94,5 kW. Pod kotli budou Eerpadlové skupiny a kaskadova jednotka
pro dva kotle vedle sebe. Kotle budou upevnény ramem.

Celkovy instalovany vykon kotelny je 189,0 kW

Pfi kondenzacnim provozu kotle je ro¢ni stupen vyuziti zafizeni az 110,5%, odvod
kondenzatu je feSen pfes neutralizacni zafizeni viz. PD ZTlI

Plynovy spotfebic v provedeni ,,C*:

Kotelna je posuzovana jako plynova kotelna lll. kategorie dle CSN 070703 s obéasnou
obsluhou.

Umisténi spotfebite odpovida kotelné IlI. kategorie dle CSN 070703.

Plynovy kondenzacdni kotel:
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normovy stupen vyuZiti 110,5%

- vymeénik tepla s technologii ALUplus se zuSlechténou kondenzaéni teplosménnou plochou

- Nizkoenergetické obéhové Cerpadlo (energeticka tfida A)

- Nizké emise emisni tfida Nox5

- Malé montazni rozméry

- Kompaktni pfislusenstvi na propojeni kaskady kotlt

- Automaticky odvzduSnovac, zapalovaci elektroda, kontrola ionizace

- digitalnim mikroprocesorem fizené ovladani a kontrola vSech elektronickych komponentu
zarizeni

- Hofaky jsou konstruovany pro spalovani zemniho plynu na NTL tlakové hladiné 2,0kPa.

Kazda cerpadlova skupina pod kotlem obsahuje (2 ks):

- modulaéni nizkoenergetické Cerpadlo 25 1-8, pojistny ventil 3,0bar, plynovy kohout, uzavéry,
zpétnou klapku, manometr, teploméry, vypousténi a tepelnou izolaci.

Dvoijita kaskadova propojovaci sada obsahuje (1ks):

- 2x propojovaci potrubi topné vody DNG65, propojovaci potrubi plynu DN50, Rozdélovac
(anuloid), k levé montazi, 2 1/2" max 17m3/h,, montazni kolejni¢ky a tepel.izolace, plynové
potrubi DN50

4. ODVOD SPALIN

Plynové kondenzacni kotle jsou konstruovany jako oteviené plynové spotrebice v provedeni ,,C*
s odvodem spalin do exteriéru a pfivodem spalovaciho vzduchu také z exteriéru.

Napojeni spotfebite na odtah spalin musi byt provedeno v souladu s CSN 734201 a TPG 941
01.

Kotle na odvod spalin budou provedeny originalni stavebnicovou sestavou, skladajici se z
pfipojovaciho potrubi kotld DN110/160 vyvedené pfimo nad stfechu objektu. Kondenzat
z komina protéka kotlem do sifonu, ktery bude napojen na odvod kondenzatu z HT potrubi a
sveden do neutralizaéniho zafizeni.

Vyvedeni odkoufeni bude provedeno 1,0m nad atiku budovy a zakonéeno kominovou hlavici.

Systém odkoureni bude ukon&en univerzalnim stfeSnim limcem, jednotlivé dily systému
budou sestaveny z originalnich dilct dle montaznich predpist vyrobce.

Odvod spalin bude oznacen identifikacnim Stitkem. Identifikacni Stitek musi byt instalovan na
spalinové cesté. Stitek bude zpracovan vyrobcem nebo montazni firmou.

Obsah identifikacniho Stitku
- identifikace vyrobce komina
- oznadeni vyrobku podle CSN EN 1443

- identifikace montazni firmy
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- datum instalace

1 Zakladni sada C33, (dfive DO), DN 110/160

Maximalni povolené délky odkoureni

kot v GB162
yp kotle, vykon 70 85 100

DO - Casy

DN 110/160 dovolena délka Lyax (m) 20 19 16

Po dokon&eni montéze spalinové cesty bude provedena vychozi kontrola dle CSN 734201.

Po dokonceni kontrol spalinové cesty bude provedena zkouska provozuschopnosti a to
zkouSkou kominového tahu, zkouskou tésnosti komina, na zakladé pozadavku investora je
mozné doplnit zkouSku o zkousku plynotésnosti.

5. VETRANi KOTELNY A PRiVOD SPALOVACIHO VZDUCHU
Vétrani kotelny bude provedeno dle TPG 908 02.

SpotfebiCe jsou konstruovany jako typu ,C“ s pfivodem spalovaciho vzduchu do kotld
koncentrickym vedenim. Vétrani kotelny 0,5 x za hod.

Vétrani bude zajisténo pomoci neuzaviratelnych otvor do exteriéru. Velikost otvor( je minimalné
200x200mm, jeden bude proveden u podlahy a druhy pod stropem. Vétrani bude provedeno ,do
kfize" pro zajisténi samotizného provozu.

6. PROVOZNi PODMINKY PLYNOVE KOTELNY

Pro zajidténi bezpecnosti provozu plynové kotelny musi byt kotelna vybavena nasledujicim
vybavenim:

- pfenosny hasici pfistroj CO; s hasici schopnosti minimalné 55 B
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- pénotvorny prostfedek nebo vhodny detektor pro kontrolu tésnosti spoju
- lékarni¢ka pro prvni pomoc

- bateriova svitilna

- detektor na oxid uhelnaty

Pro kotelny musi byt veden provozni denik podle CSN 386405. Vypracovani zajisti
provozovatel kotelny.

Vstupni dvefe do kotelny musi byt opatfeny samouzaviraem dvefi.

U vstupnich dvefi do kotelny musi byt instalované havarijni tlagitko, kterym se v pfipadé
nebezpedi vypne pfivod elektrické energie do kotelny.

Pfed prevzetim plynovodu budou provedeny pFedepsané zkou$ky plynovodu a vychozi
revize.

Provoz, obsluha a udrzba budou provadény podle CSN 070703, CSN 386420 a vyhl.
souvisejicich.

Provoz kotelny bude automaticky ,bezobsluzny, s ob&asnou kontrolou cca 1x za 24 hodin.
Pfi uvadeéni zafizeni do provozu musi byt pracovnici provozovatele zaskoleni podle vyhl.
91/93. Provozovatel zafizeni zajisti vypracovani mistniho provozniho fadu dle CSN 386405.
Soucasti provozniho fadu budou navody k obsluze kotelniho zafizeni.

Provozni fad stanovi zejména:

a) Pocet kotli které mize obsluhovat jeden topic

b) Zplsob obsluhy

c) Povinnosti pracovnikl pfi provozu kotelny

d) Lhaty a zplUsob kontrol zabezpec€ovacich zafizeni

e) Lhuty a zpusob zjisStovani pfitomnosti oxidu uhelnatého v prostorach kotelny a
v prostorach souvisejicich s jejich provozem

f) Zplsob, postup, rozsah a terminy Cisténi kotll
g) Osoby opravnéné ke vstupu do kotelny
h) Rozsah a lhuty zapisu udaju do provozniho denniku

Provadéci organizace provede seznameni a zaskoleni obsluhy s plynovymi spotfebici a
uvede je do chodu.

PFi montazi je bezpodminecné nutné dodrzet vSechny platné CSN a souvisejici predpisy,
jakoz i CSN a predpisy pozarni a z hlediska bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci.

7. ZPUSOB OBSLUHY PLYNOVE KOTELNY

V pfipadé tohoto objektu je uvazovano s trvalou obsluhou plynové kotelny , dozor 1x denné,
provozovatel zajisti bezpeény a spolehlivy provoz.

- Kotelna musi byt trvale udrzovana v Cistoté a bezpeéném stavu

- Kotle na plynna paliva mohou obsluhovat jen odborné zpUsobili dle vyhlasky CUBP &.91/
1993 Sb., vyhlagky CUBP a CBU &. 18/ 1979 Sb. A piedpist souvisejicich

- Provozni revize zafizeni se provadéji nejméné ve Ihitach 3 let
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-V kotelné se provadi kontrola funkce zafizeni nejméné 1krat roéné, téZ i kontrola funkce
detektortd a pojistek plamene 1krat mési¢né

8. NEUTRALIZACE KONDENZATU

Neutralizaéni zafizeni zajistuje kvalitu kondenzatu ze spalin z kotlG.

Neutraliza¢ni zafizeni se sklada z plastové nadoby s neutralizaCnim oddilem, v&. granulatu, do
300 kW. Zafizeni je feSenim PD ZTI.

9. OHREV TV

Ohiev TeV je zajistén za pomoci dvou nepfimotopnych zasobniki o objem zasobniku 2x
1500. Oba zasobniky budou bivalentni , spodni vioZzka bude vyuzita pro ohfev pomoci
solarniho systému a vrchni viozka bude napojena z kotl(. Pozadavek na Spi¢kovy odbér TeV
je 1400l/h 45°C. Pripojeni zasobniku bude provedeno Tiechelmanovym souproudym
zapojenim.

10. REGULACE TOPNEHO VYKONU
- KOTELNA

Regulace topného vykonu kotld bude probihat prostfednictvim zakladni regulace kotle a
samostatného nadstavbového regula¢niho systému.

Zakladni regulacni automatika kotle zajisti provozni a havarijni stavy kotle a komunikaci s
hofakovou automatikou, jedna se o zakladni provozni podminky kazdého samostatného kotle.

Nadstavbova regulacni automatika zajisti

- kaskadové spinani kotl(

- regulaci topnych vétvi pro vytapéni objektu dle venkovni teploty 5x
- nabijeni zasobniku TeV

- regulaci systému solarniho ohfevu

- havarijni zabezpeceni kotelny

Pro Fizeni kotll bude osazena zakladni regulaéni automatika a rozSifujici modulaéni automatika
umisténa na sténu kotelny.

Soucasti dodavky vySe uvedené bude i kabeldZz mezi regulacni automatikou kotlu.

Systém MaR Fesi havarijni stavy kotelny lll. kategorie dle CSN 06 0310:

. pretopeni kotll — soucast automatiky kotle

. prekroCeni hodnot nejvyssiho a nejnizSiho pretlaku v soustavé

. zaplaveni kotelny

. prekroceni teploty v kotelné nad 40st.C

. odstaveni pfivodu plynu do kotelny pfi uniku plynu dle TPG 908 02.

9
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EL zajisti jiStény pfivod elektrické energie pro kotelnu 230V. Pfed kotelnou bude osazeno
havarijni tlacitko pro vypnuti energie do zafizeni kotelny. Hlaseni poruch bude vedeno
telekomunikacné spravci objektu.

- OTOPNA SOUSTAVA

Regulace vykonu topnych vétvi bude zajisténa obéhovymi cCerpadly a tficestnymi
smésovacimi ventily.

Regulace topného vykonu — vystupni teploty vytapéni je fizena pomoci venkovniho Cidla
teploty — ekvitermni regulace s korekci a Casovym fizenim prostfednictvim prostorového
termostatu.

Rozdélovace podlahového vytapéni budou pfipojeny pies kulové kohouty a vyvaZovaci
ventily. Mistni regulace topného vykonu podlahového vytapéni bude zajisténa na
rozdélovacich podlahového vytapéni za pomoci vyvazovacich ventilli daného okruhu, avSak
nedoporucuje se neodborny zasah.

11. SYSTEM VYTAPENI

Systém vytapéni a ohfev TeV je vysokoteplotni, dvoutrubkovy s nucenym ob&éhem topné
vody pomoci obéhovych Cerpadel na rozdélovacich a sbéracich topné vody.

e Teplotni spad je volen 70°C / 50°C spoleéné vedeni zdroje
e Teplotni spad je volen 45°C / 35°C pro podlahové vytapéni
o Teplotni spad je volen 70°C / 50°C ohiev TeV

12. ROZVODNE POTRUBI

Kaskada kondenzaénich kotll bude vybavena <&erpadlovymi skupinami a propojena
kaskadovou propojovaci sadou. Dale bude rozvodné potrubi vedeno pfes hydraulicky
vyrovnavac¢ dynamickych tlakd, ktery je soucasti propojovaci sady kaskady kotlU.

Potrubi topné vody bude dale vedeno do kombinovaného rozdélovace a sbéraCe pro 6
okruha.

Jednou z vétvi bude pfipojena soustava zasobnikl pro ohfev TeV. Pfipojeni zasobnikd bude
provedeno Tiechelmanovym souproudym zapojenim.

Kazda topna vétev ustifedniho vytapéni bude na rozdélovadi osazena uzaviracimi
armaturami, zpétnou klapkou, filtrem, obéhovymi Cerpadly, tficestnymi sméSovacimi ventily a
teploméry.

Rozvodné potrubi topné vody bude provedeno potrubim z uhlikové oceli, spojované
lisovanim.

Rozvodné potrubi topné vody mlze byt alternativné provedeno zjiného materialu pfi
zachovani stejného nebo vétsiho svétlého prafezu potrubim.

PFipojeni rozdélovacl podlahového vytapéni bude provedeno pres kulovy kohout na pfivodu
a na zpétném potrubi bude osazen vyvazovaci ventil. Podlahové vytapéni bude provedeno
plastohlinikovym potrubim 17x2mm s kyslikovou bariérou.

10
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Rozvod topné vody vedeny v konstrukci podlahy bude proveden tak, aby bylo zajisténo
minimalni kryti potrubi 50mm.

Lezaty rozvod vedeny pod stropem / nad podhledem bude instalovan na typovych zavésech
a bude opatfen potfebnym mnozZstvim konzol dle pokynd vyrobce systému. Spadovani
potrubi bude provedeno smérem k odvzdusnéni.

Odvzdu$néni systému bude zajisténo odvzduSnovacimi ventily na otopnych téles,
odvzdudnovacimi ventily na rozdélovaCi podlahového vytapéni a automatickymi
odvzdusnovacimi ventily v nejvys$Sich mistech rozvodu. Vypousténi systému bude zajisténo

e

13. OTOPNA PLOCHA

Otopnou plochu tvofi podlahové vytapéni se systémova deskou s vystupky po 50mm a
tepelnou izolaci 30mm. Okruhy podlahového vytapéni budou napojeny z rozdélovacu
podlahového vytapéni - dle vykresové dokumentace. Bude pouZito potrubi 17x2mm
s kyslikovou bariérou.

Otopnou plochu v hygienickém zazemi tvofi koupelnové trubkové topné téleso se spodnim
stfedovym pfipojenim. Pfipojeni téles na topny systém neni realizovano , téles ajsou
vyhradné elektricka.

Charakteristické vlastnosti podlahového vytapéni:

Velka teplotni setrvacnost podlahového vytapéni spolu s dobrymi tepelné izolacnimi
vlastnostmi objektu zabezpecu;ji teplotni stabilitu prostoru. Ta ale znemoziuje reagovat na
kratkodobé vykyvy teplot automatickou rychlou zménou vykonu. V praxi se uvazuje s
tepelnou setrvacnosti 2 - 3 hodiny. Podlahové vytapéni ma vyraznou samoregulacni
schopnost vyplyvajici z malého rozdilu mezi povrchovou teplotou podlahy a teplotou
prostoru.

14. TEPELNA IZOLACE

Veskeré trubni rozvody topné vody vedené v konstrukcich podlah, drazkach stén a
nevytapéném prostoru budou proti ztratam tepla izolovany trubni navlekovou izolaci
Z pénéného PE.

Predepsané tloust'’ky tepelné izolace pro potrubi pro vytapéni:

Potrubi FE DN 15, izolaéni pouzdro tl. 20 mm
Potrubi Fe DN 20........c.ccccoeiiiiiiiiieeeeeeei izola€ni pouzdro tl. 20 mm
Potrubi Fe DN 25.........oeiiiiiiieeee izola€ni pouzdro tl. 20 mm
Potrubi FE DN 32........ooiieiiiiiiee e izolaéni pouzdro tl. 30 mm
Potrubi FE DN 40......ccccooiiiiiiiciee e, mineralni vata+ Al folie tl. 30 mm
Potrubi FE DN 50......ccccooiiiiiiiiieiee e, mineralni vata+ Al folie tl. 40 mm
Potrubi F& DN 65........ccooiiee mineralni vata+ Al folie tl. 60 mm
Potrubi Fe DN 80.......ccccooie mineralni vata+ Al folie tl. 60 mm
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Potrubi FE DN 100.....c.cceeeeeeee e mineralni vata+ Al folie tl. 80 mm

Tloustka tepelné izolace musi odpovidat pozadavkim vyhlasky €.193 Ministerstva primyslu
a obchodu s pfihlédnutim na optimalizaéni vypocet.

15. ZABEZPECOVACI ZARIZENi

Zabezpedovaci zafizeni a poji$téni otopné soustavy je feSeno dle CSN 06 0830.

Zdroj tepla na strané otopné soustavy bude vybavena externi tlakovou expanzni nadobou
250l / 6bar s odolnou membranou, ktera umozni zmény objemu vody v soustavé vlivem
tepelné objemové roztaznosti.

Pfipojeni expanznich nadob je provedeno pfes kulovy kohout se zajisténim a
manometrického kohoutu.

Otopna soustava je vybavena pojistnym ventilem 3,0bar.

Vodni objem soustavy cca 1500 |
Staticka vySka OS do 1,0 bar
Pojistny pfetlak PV 3,0 bar

16. SOLARNI SYSTEM

Navrh solarniho systému navazuje na energeticky posudek zpracovany pro objekt,
pozadavkem je osazeni absorb¢ni plochy 70m2 s ucinnosti kolektord min 75% s akumulaci
TeV 3000L.

V navrhu je uvazovano s osazenim 33 kolektorll osazenych ve ¢tyfech fadach na plochou
stfechu objektu. Kolektory budou osazeny na konstrukci se sklonem 45°. Orientaece
kolektori bude JZ.

Propojeni kolektort bude okruhové médénym potrubim. Obéh topného media bude zajistény
dvoutrubni ¢erpadlovou skupinou osazenou v kotelné.

Zabezpeceni soustavy je pojistnym ventilem 6bar na Cerpadlové skupin&, systém bude
vybaveny expanzni nadobou pro solarni systémy S250/10bar.

Solarni systém bude opatfeny izolaci z mineralni plsti s Al hlinikovou folii. VnéjSi vedeni
bude opatfeno ochranou AL plechem.

17. UVEDENIi DO PROVOZU

Zarizeni musi byt pfed uvedenim do provozu vyzkouseno. Pfed vyzkouSenim a uvedenim do
provozu musi byt kazdé zatizeni proplachnuto. Naplnéno vodou podle CSN 077401 nebo
CSN 383350. Vygisténi a proplachnuti soustavy je sougasti montaze a o jeho provedeni ma
byt proveden zapis.

Pfed uvedenim soustavy do provozu musi byt provedeny zkousky tésnosti, dilatani zkouska
a zkouska provozni. Zkousky té€snosti a provozni jsou soucasti dodavky dodavatele otopné
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soustavy. Po provedeni téchto zkousek bude provedena topna zkouska. O provedeni vech
zkouSek musi byt proveden zapis.

Zkousky:

Pfed pfedanim zafizeni uzivateli budou provedeny nasledujici zkousky:
e Hydraulické sefizeni systému

e Tlakova zkouska systému UT dle CSN 060310

e Provozni zkouska dilataéni dle CSN 060310

e Provozni zkouska topna CSN 060310

Protokoly o provedenych zkouSkach budou soucasti dokladd, které je povinen vysSi
dodavatel stavby predat investorovi jako podklad pro zajisténi kolaudaéniho rozhodnuti.

Pfed vyzkouSenim a uvedenim zafizeni do provozu musi byt kazdé zafizeni proplachnuto.
Proplachnuti se provadi pfi 24 hodinovém provozu Cerpadel. Pfitom na vSech ktomu
uréenych mistech je nutno pravidelné odkalovat aZz do uplné Cistého stavu.

Zkouska tésnosti

Zkouska tésnosti se provadi pred zazdénim drazek, zakrytim kanall a provedenim natér a
izolaci. Soustava bude zkouSena vodou na nejvy$si dovoleny pretlak. Pretlak se udrzuje po
dobu 6 hod. Vysledek zkouSky se povazuje za vyhovujici, jestlize se pfi této prohlidce
neobjevuji netésnosti.

Dilata¢ni zkouska
Dilata&ni zkouska bude provedena podle odst. 8.3 CSN 060310.

Topna zkouska

Topna zkouska se provadi v rozsahu uvedeném v odst. 8.3 CSN 060310. Topna zkouska
musi trvat minimalné 24 hodin bez delSich provoznich pfestavek ( zpravidla do 60 minut ).
Topnou zkousku je mozné provadét i mimo otopné obdobi.

Po topné zkouSce bude provedeno vyregulovani otopné soustavy, dle skute¢né dodanych
zarizeni.

Provoz a udrzba:

Otopna soustava je posuzovana dle CSN EN 12171 otopné soustavy nevyzadujici
kvalifikovanou obsluhu. Dodavatel je povinen pfedat investorovi kompletni vykresovou
dokumentaci skute€ného provedeni, navody k obsluze zafizeni, zaruéni listy a seznamit
uzivatele s rozsahem obsluhy a €innosti ve stavu nouze popfipadé zpracovat OM&U
(navody na provoz, udrzbu a uzivani) dle CSN EN 12171.

Uvedeni do provozu obsahuje:

- mérfeni a zaregulovani pratoku
- zprovoznéni zafizeni, uvedeni od provozu
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za8koleni provozovatele

- navod k obsluze - generalni a jednotlivych stroji a zafizeni
- protokol o naméfenych hodnotach a zaregulovani

- protokol o zaskoleni

- protokol o pfedani zafizeni

- protokol o uvedeni zafizeni do provozu

- protokol o naméfrenych hodnotach vné i uvnitf objektu

- ostatni potfebné protokoly

- projektova dokumentace skute¢ného provedeni

17. POZADAVKY NA OSTATNI PROFESE:

Elektro

MaR

Napajeni MaR kotelny — Zabezpedeni kotelny Ill. kat (neni pfedmétem feSeni PD UT)
Pfivod 230V pro kotel (2x)

Pfivod 230V pro moduly regulaéni automatiky (4x)

Osvétleni kotelny

Volna zasuvka v prostorach kotelny pro udrzbu

Prokabelovani regulaéni automatiky

Podklad pro pfivody el. energie viz. Regulaéni schema zapojeni zdroje tepla

Havarijni zabezpedéeni kotelny |ll kategorie

Pretopeni kotld — soucast automatiky kotle

Zaplaveni kotelny

PrekroCeni teploty v kotelné nad 40°C

Odstaveni pfivodu plynu dle TPG 908 02

(propojeni s havarijnim uzavérem BAP — viz. plynova zafizeni)

Stavba

ZTI

Prrazy pro vedeni

Stavebni provedeni plynové kotelny dle pozadavkl vyhl 91/93 a pozadavki PBR
Stabilni konstrukce pro montaz systému UT.

Automaticky zavira¢ dvefi do kotelny.

Zajisténi podlahové konstrukce s hydroizolaci do jednotné vysky

Zajisténi neuzaviratelnych otvort 200x200mm jako pfivodu vzduchu pfi podlaze a pod
stropem s mfiZkou

Instalacni Sachtu s volnym prostorem 240x240mm pro vedeni odkoureni

Vyvod DN 15 na hadici pro udrzbu kotelny
Odvod kondenzatu od kominu a kotl,
Odvodnéni podlahy kotelny

Napojeni demineralizacniho zafizeni na SV
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- Napojeni odvodnéni do kanalizace pfe$ neutralizaCni zafizeni
- Koordinace s rozvody UT

18. BEZPECNOST PRACE A MONTAZNi PODMINKY

Navrzené feSeni stavby je v souladu s Vyhlaskou 268/2009 Sb. "O obecnych technickych
pozadavcich na vystavbu", dal$imi pfislusnymi zakony, vyhlagkami a platnymi CSN tak, aby
pfi provozu nedochazelo k Urazdm uklouznutim, narazem, popalenim, zasahem elektrickym
proudem nebo vybuchem.

Pfi v8ech pracich budou dodrZzovany veskeré bezpelnostni predpisy, zvladté Vyhladka
601/2006 Sb. a Vyhlaska €. 363/2005 Sb., dale Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. a &. 136/2016
Sb. o bliz§ich pozadavcich na vystavbu, €. 362/2005 Sb. o praci ve vyskach, ¢. 101/2005 Sb.
a Zakony ¢&. 309/2006 a €. 88/2016 Sb. o pozadavcich BOZ v pracovné pravnich vztazich.
Prace budou provadét odborné firmy, které maji k této ¢innosti opravnéni, vydaji potfebné
certifikaty a revize a jejichz pracovnici jsou nalezité proskoleni. Zvlasté upozoriuji na
spravné provedeni a kotveni leSeni a na praci ve vySkach. Pozor na praci s elektrickym
nafadim a na ochranu zdravi a konstrukci pfi pfipadném svarovani. Pfi praci s materialy je
nutno pouZzivat prostfedky osobni ochrany, pracovat v rukavicich. Pfi vniknuti materialu do
oCi je nutno okamzité vyplachnout Cistou vodou a vyhledat Iékafské oSetfeni.

Budou dodrZzovana Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., ¢. 32/2016 Sb. a zakonik prace — Zakon
€. 262/2006 Sb., zejména &ast pata (§101-108), kterymi se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnancu pfi praci, nafizeni viady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky
na bezpec€ny provoz a pouzivani strojl, technickych zafizeni, pfistroju a naradi.

Veskeré €asti stavby musi svym provedenim odpovidat pozadavkiim Stavebniho zakona a
souvisicich vyhlasek. Pfi realizaci je nutno zabezpedit odpovidajici odborné vedeni stavby.
Pokud se vyskytnou nepfedpokladané situace, bude na stavbu pfizvan statik nebo projektant
prislusné profese.

Zhotovitel stavby zpracuje provozni fad a harmonogram praci pro obdobi stavby a
technologicky postup praci, ve kterych budou podminky z hlediska bezpecnosti, posouzeni
stability v nedokon&enych nebo rozmontovanych stavech, ochrany vlastnikl a zaméstnancu
pred Skodlivymi vlivy, ochranu Zivotniho prostfedi, ochranu pfed pozarem atd.. Provozni fad
bude obsahovat dulezita telefonni Cisla (zachranna sluzba, hasidi, policie, vedeni firmy atd.)
a na stavenisti bude vyvéSen na nepfehlédnutelném misté.

V pfipadé, Zze budou na stavbé dva a vice zhotoviteld, musi byt na stavbé uréen koordinator
bezpecnosti prace, pfiemz nezalezi na tom, kolik smluv ma investor se zhotoviteli.

DalSi pozadavky na BOZ a ZOV jsou obsazeny v souhrnné technické zpraveé, ktera je
soucasti celkové projektové dokumentace.

Za provadéni praci je odpovédna realizacni firma. Tyto prace sméji provadét jen pracovnici
fadné pouceni a musi nad nimi byt zajistén odborny dozor stavebnim technikem. Pozadavky
na bezpecnost prace na pracovisti v€etné dalSich nalezitosti a souvislosti upravuje zakon
309/2006 Sb. véetné provadécich predpisl. Pfi provadéni veSkerych praci, spojenych s
vystavbou instalaci je nutné dodrzovat dale pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenisti, specifikované v Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb.
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Projekt zahrnuje Fadu opatfeni z hlediska bezpec€nosti a ochrany zdravi v souvislosti s
montaZi a provozem zafizeni. VSechna tato opatfeni jsou specifikovana v CSN a v platnych
pfedpisech a nafizenich organt ministerstva primyslu a obchodu, zdravotnictvi a socialnich
Véci.

Montazni podminky:

Potrubi, armatury, otopna télesa musi byt osazeny s max. pfesnosti v délkach, dimenzich a
spadech odpovidajicich projektu. Pfi pferuSeni montaznich praci se musi volné konce
znepfistupnit proti vniknuti cizich predmétu. Pfed zamontovanim vS8ech armatur je nutno
prezkous$et jejich plynulou funkci. Pfed vyzkoudenim a uvedenim do provozu bude zafizeni
nékolikrat proplachnuto a tlakové odzkouSeno. Funkce zafizeni musi po ukonéeni montaze
vyhovovat jak po strance montazni, tak provozni. BEhem montaze strojniho a trubniho
zarizeni je nutna koordinace s profesi ZTl a EL. Pokud dojde béhem montaze k nutnosti
odchyleni od projektu, je nutno toto konzultovat s projektantem.

Montazni firma se bude pfi realizaci dila fidit montaznimi pfedpisy pro instalaci a montaz
uvedenych druhu potrubi (plastového, médéného potrubi v topnych systémech) a
instalacnimi pfedpisy pro dodana zafizeni, tepelné izolace apod. Uchyceni a ulozeni potrubi,
kompenzace tepelnych dilataci potrubi, pevné a vodici uloZeni potrubi, stropni zavésy,
vykazy fitinkd jsou véci dodavatelské firmy pfi montazi dle situace na misté.

Napousténi systému nutno provadét po jednotlivych topnych okruzich za sou¢asného
odvzdusnovani.

Pfi provoznich zkouskach bude sefizena regulace, nastaveny provozni a havarijni podminky
a provéreny veskeré provozni a havarijni stavy. Dodavatel béhem provoznich zkouSek zajisti
zaSkoleni obsluhy.

Montaz veskerého zafizeni musi provadét zkuSené montazni firmy ve spolupraci s
jednotlivymi dodavateli pfislusnych zafizeni a jejich servisnimi pracovniky. Pfi montazi nutno
prace v€as koordinovat s profesemi ZTI, EL, M+R a pfedchazet kolizim ve vySkovém Ci
mistnim osazeni potrubi, konzol, armatur a pfipojek.

Potrubi osazovat ve spadech dle projektu a dusledné dbat odvzdusnéni nejvyssich mist

v v

Hradec Kralové 1172022
Vypracoval: Jifi Vik
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