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         Č. paré:    



Popis projektu: 
 

Projektová dokumentace řeší statickou část změny stavby před 

dokončením požární zbrojnice v Řepíně, konkrétně řeší 

železobetonové ztužující věnce.  

 

Rozsah navrhovaného řešení této části vychází ze stavebně -

architektonického návrhu projektanta. 

 

Dokumentace je řešena ve stupni: DPS (Dokumentace provedení 

stavby). 

 

 

Stavebně technické řešení 
 

 

2. Základové konstrukce 
 

Základy 

 

Založení objektu bude zachováno stávající. U objektu  došlo 

k nestejnoměrnému sedání rohu stavby, pravděpodobně z důvodu 

lokálního zatékání dešťové vody ze svodu do podloží. Dešťovou  

vodu je nutné bezpečně odvést od stavby popř. do trativodu nebo 

do kanalizace. Pokud je sedání rohu stále ještě aktivní bylo by 

třeba roh objektu podbetonovat - patka z prostého betonu C16/20 

o rozměru cca 1200 x 1200 m a min. výšky 600 mm. 

 

Při výkopových pracích je vždy nutné přísně dodržovat předpisy 

o bezpečnosti práce. 

 

Při realizaci si projektant vyhrazuje právo na změnu založení 

objektu na základě zjištění nových skutečností o podloží. Dále 

si projektant vyhrazuje právo převzít základovou spáru a 

zkonfrontovat ji se způsobem založení popsaném v projektu. K 

tomu bude projektant vyzván nejméně 3 dny před zakrytím. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Nosné konstrukce 

 

Svislé konstrukce 

 

 

Obvodové nosné a vnitřní nosné zdivo stavby bude zachováno 

stávající. Zdivo je cihelné nebo kamenné tl. 500 mm, 600 mm, 660 

mm a 670 mm. Stávající zdivo bude zachováno. 

 

Na stávající zdivo bude proveden nový železobetonový monolitický 

věnec rozměru 500x250 mm, nebo 400x250 mm s vloženou tepelnou 

izolací nebo věncovkou. Věnce budou vyztuženy hlavní nosnou a 

rozdělovací betonářskou výztuží.  

 

Veškeré železobetonové konstrukce budou armovány betonářskou 

výztuží B500B, která bude vyvázána, popř. svařena. Krytí výztuže 

betonem bude 25 mm. 

 

Betonová směs C20/25 XC1 – Cl 0,4 – Dmax 22 – S4 bude při ukládání 

důkladně hutněna ponornými vibrátory. 

 

Konstrukce budou provedeny bez pracovní spáry. V případě potřeby 

provést pracovní spáru bude její pozice konzultována a 

odsouhlasena statikem. Není možné provést pracovní spáru bez 

předchozího odsouhlasení!  

 

Čerstvý beton bude ošetřován kropením min. po dobu 10-ti dnů – 

doporučujeme v letních měsících konstrukci zakrýt geotextílií, 

přes kterou bude kropena. 

 

V zimních měsících je třeba konstrukce chránit před působením 

mrazu, dále je třeba mít na paměti, že při teplotě pod 5°C se 

tvrdnutí betonu výrazně zpomaluje. 

 

Trhliny ve stávajícím zdivu rohu objektu doporučuji sešít po cca 

400 mm betonářskou výztuží ohnutou do L se zatažením alespoň 1,5 

metru do zdiva, popř. 1,5 metru za trhlinu.  

Do vyřízlé drážky (spáry) ve zdivu hloubky cca 50 mm bude vložen 

prut betonářské výztuže průměr 10 mm a bude zahozen cementovou 

maltou. 

 

 

Použité podklady 
 

1. PD od projektanta stavby 

2. Lokace a umístění objektu 

 

 

 

 



Normy 
 

 ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí 

 ČSN EN 1991 Zatížení konstrukcí 

     ČSN EN 1992 Navrhování betonových konstrukcí 

 ČSN EN 1993 Navrhování ocelových konstrukcí 

 ČSN EN 1995 Navrhování dřevěných konstrukcí 

   ČSN EN 1996 Navrhování zděných konstrukcí 
   ČSN EN 1997 Navrhování geotechnických konstrukcí 

 

Materiál 
 

Ocel konstrukční S235 

Beton C16/20, C20/25 XC1 – Cl 0,4 – Dmax 16 – S4 
Výztuž B500B 

 

 

Výpočetní software 
 

SCIA ESA PT 

GEO 5 

FIN EC – Beton 3D 

 

 

Zatížení 
 

Výpočet byl proveden podle platných norem EUROCODE a NAD. 

 

Stále zatížení 

Stále zatížení je dáno vlastní tíhou jednotlivých konstrukcí, 

skladbou podlah a střech, tíhou nenosných zděných kosntrukcí a 

technologiemi. Výpočet stálého zatížení je uveden ve statickém 

výpočtu. 

 

Užitné zatížení 

Zatížení střechy – revizní     0,75 kN/m2 

 

Klimatické zatížení – zatížení sněhem 

Zatížení sněhem – I. Sněhová oblast   0,56 kN/m2 

 

Klimatické zatížení – zatížení větrem 

Zatížení větrem – referenční rychlost větru 25 m/s, II. Kategorie 

terénu 

 

 

 

 

 

 



Kombinace zatížení 

Kombinace zatěžovacích stavů jsou uvedeny ve statickém výpočtu. 

Jednotlivé kombinace byly stanoveny s ohledem na skutečnou 

možnost působení jednotlivých druhů zatížení při provozu budov. 

Z kombinací byly určeny maximální účinky na konstrukci od 

veškerých zatížení. 

 

 

Bezpečnost práce - všeobecně 

 

Montáž bude provedena odbornou firmou, které doloží způsobilost 

svých pracovníků provádět svary, lešení, atd.  

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla 

BOZP, včetně zákonných požadavků, ustanovení norem (ČSN a EN), 

bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění 

stavby.  

 

Na stavbě je třeba užívat předepsané pracovní oděvy a ochranné 

pomůcky stejně jako reflexní prvky (vesty) a další bezpečnostní 

prvky a vybavení. 

Na stavbě bude určen pracovník odpovědný za postup práce a 

montáže, bezpečnost a ochranu zdraví, používání pracovních 

pomůcek, atd. dle platných vyhlášek. 

Při montáži je nutné dodržovat postupy stanovené projektantem a 

případné změny konzultovat. 

 

Veškeré změny projektu je nutné neprodleně konzultovat s 

projektantem a o výsledku vydat písemný protokol.  

Je nutné přizvat stavební dozor, popř. projektanta k převzetí 

ocelových konstrukcí, betonářské výztuže atd.  

Při převzetí jednotlivých částí stavby je nutné doložit jakosti 

užitých materiálů a to především konstrukční oceli, betonářské 

výztuže a betonu a o převzetí provést zápis do stavebního deníku, 

popř. na samostatný protokol o převzetí. 

 

 

Závěr 
  

Statický návrh a posouzení stavebních konstrukcí vychází ze 

základních požadavků na stabilitu, únosnost a použitelnost 

užitých konstrukcí. 

 

Konstrukce jsou posouzeny dle platných norem ČSN a Eurocode. 

 

Po provedení stavebních konstrukcí dle projektové dokumentace 

bude stavba bezpečná a bude možné ji užívat pro daný účel. 

 

 

 

 



Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí 
 

Veškeré konstrukce budou před jejich zakrytím popř. 

zabetonováním zkontrolovány odpovědnou osobou. O této kontrole 

bude vždy proveden zápis do Stavebního deníku, popř. jako 

samostatný protokol a bude provedena fotodokumentace. 

 

Žádné nosné stavební konstrukce nesmí být zakryty bez předchozí 

kontroly a protokolárním zapsáním! 
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