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B technická zpráva 
 
 
 
 
 
 

Bl. Popis území stavby 

Stavba je umístěna ve městě Řepín Kú st 144745171 v Středočeském kraji na níže 
uvedených pozemcích. 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

 
SO 2 - pozemek parc. č. st.144, se nachází v centru obce leží vedle komunikace, mezi 
pozemek, od místní komunikace je pozemek oddělen oplocením, pozemek je svažitý 
směrem k jihu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (provedena sonda konstrukce 
podlah. Zasolení a vlhkosti zdiva, stavu krovu, prohlídka stavu zdiva. Bylo provedeno 
podrobné geodetické polohopisné a výškopisné zaměření jednotlivých pozemků pro 
umístění stavebních objektů. 
 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma jsou stanovena příslušnými správci sítí a 
dotčenými orgány v jednotlivých vyjádřeních, která jsou přiložena v dokladové části. 

Jejich podmínky je třeba při realizaci splnit, případně provádět realizaci . 

 

 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

  

Stavba se nachází mimo záplavové území a není součástí poddolovaného území. 

e) Vliv stavby na okolní stavební pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Stavba nebude působit rušivě na okolí a stavby na sousedních pozemcích. Základní 
hmota a technologie je částečně umístěna pod povrchem pozemku. Nadzemní část, 
kterou tvoří jeden kontejner s třemi poklopy pro vkládání, nebude tvořit překážku v 
odtokových poměrech. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V zájmových částech pozemků se nevyskytují 
 
Vzhledem k druhu pozemku, nebude nutné záboru ani odnětí ze ZPF popřípadě LPF. 
 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

Stavba nevyžaduje žádné napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Obsluha 
pomocí nákladní dopravní techniky, je možná ze stávající přilehlé obslužné 
komunikace. 
 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba bude prováděna v letech 09/2025-06/2027 

B.2 Celkový popis Stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 



Jedná se o provedení nové střechy a úpravu budovy pro využití na parkování požární 
techniky a zázemí pro členy. 
 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus — územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Vzhledem k charakteristice území, rozvojovému potenciálu, urbanistickým hranám a 
stavební čáře rovnoběžné s osou ulice nebo jsou umístěny kolmo na ní a v principech 
pomyslné stavební čáry celého průběhu této ulice, jsou umístěny v souladu s okolní 
zástavbou.  

Charakter budovy zůstává nezměněn 

Vnější rozměry objektu se nemění 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Budova bude sloužit jako parkování pro požární techniku 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba má bezbariérový přístup je uzpůsobena pro pohyb osob s omezenou 
schopností pohybu. 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

Bourací práce 

 

Před započetím prací bude zkontrolováno, že jsou sítě energií bezpečně odpojeny a nehrozí 
nebezpečí, provádění prací bude ohlášeno na KHS. 

Demolice bude probíhat postupně odstraněním krytiny, klempířských prvků, konstrukce krovu, a 
půdních nadezdívek do úrovně výšky pod navrhovaný věnec, viz řezy PD, dále budou pokračovat 
práce na vytvoření otvorů pro vrata a vstup do budoucí části zázemí požární zbrojnice. Veškeré tyto 
práce budou prováděny ručně za pomoci ručního nářadí. 

Jižní štít bude taktéž odstraněn do úrovně pod budoucí věnce. 

Dále budou v jižní části, bývalém ustájení dobytka odstraněny koryta a vyvýšené lávky pro lepší  
manipulaci se sutí ze stropní konstrukce. 

Odstranění stropních kleneb bude probíhat strojně s ohledem na to, aby nebyly poškozeny obvodové 
konstrukce a strop sklepa v severní části a bude vyvezena suť. 

Poté budou ručně uvolněny ze stěn ocelové nosníky, které budou za pomoci jeřábu odstraněny. 

Po odstranění litinových sloupů bude odstraněna stávající podlaha a podkladní vrstva na výšku viz 
výkresová část PD. 



 

 

 

Základy v části bývalého ustájení dobytka 

 Po provedení bouracích prací bude provedeno zhutnění podloží, provedeny průrazy do stávajících 
základů pro průchodky z PP pro odvětrání podloží. Budou provedeny drenážní štěrkové vrstvy 
s drenážním potrubím vyvedeným ven skrz základy a připraveným nad úroveň budoucí podlahy pro 
odvětrání nad střechu pomocí potrubí KG DN 120. 

Nad drenážními vrstvami bude podkladní vrstva s geotextilií a spojenou PVC izolační folií, která bude 
vyvedena nad úroveň stávající podlahy při omítnuté stěně a po provedení podlah z broušeného a 
leštěného drátkobetonu tl. min 170mm Dle použitého materiálu. zaříznuta s jejich úrovní.  

Pod budoucí příčko bude proveden základ, viz PD STATIKA. 

Posílení základu pomocí patky v jihovýchodním rohu stavby, uvedena ve statické bude provedena až 
po provedení ztužujícího věnce a svázání rohu ocelovými tyčemi. Postup. PD STATIKA. 

Vně obvodu celé stavby bude proveden výkop hloubky cca 500mm s drenážním  potrubím JS 100mm 
vyvedenou jedním koncem nad povrch, tak aby vznikal komínový efekt., tato bude zaklopena 
šikmými betonovými deskami, aby vznikla vzduchová mezera a při stěně bude nopová folie přiložená 
na soklové omítce pod úrovní terénu vycházející a zakončena lištou nad terénem. Bude provedeno po 
dokončení vnějších omítek. 

 

 

 

 

Svislé konstrukce  

Stávající svislé konstrukce zůstávají (krom půdní části jižního štítu), budou zbaveny původních omítek, 
vyškrábány spáry, jižní štít bude po provedení železobetonového věnce vyzděn do původní výšky pod 
úroveň střechy z cihelných bloků tl. 450mm. 

Nově bude postavena stěna mezi nově vzniklým stáním pro požární vozidla a částí pro parkování, tato 
bude provedena jako sendvičová z cihelných bloků (450+200+300) s izolací uvnitř a bude nad ní 
proveden ztužující ŽB věnec.  

Stávající stěna oddělující část budoucího zázemí a parkování pro vozidla PO bude zateplena PU pěnou 
a přizděna cihelnými bloky tl. 300 bude v ní vynechán a zvětšen jeden otvor pro průchod s dveřmi. 
Nad ní bude probíhat ŽB věnec spojující východní a západní část věnce. 

Stávající stěny budou injektovány proti zemní vlhkosti. 

 

Vodorovné konstrukce 

Podlahu v upravované části tvoří deska, viz základy, věnce a průvlaky viz statická část. 



Strop tvoří podhled z lignitových, cetris nebo podobných desek zavěšený pomocí konstrukce na 
příhradové vazníky. Nad ním je provedena parotěsná a tepelná izolace. 

 

Krov 

Krov tvoří příhradové vazníky se středovým průchodem (konstrukce a výpočet dle návrhu 
dodavatele) do stávajícího tvaru původní střechy. 

 

Střecha 

Stavbu zastřešuje plechová krytina imitující střešní tašky červené barvy, která je připevněna k latím, 
pod krytinou je pojistná folie 

Přesahy střechy budou vodorovně podbity palubkami. 

Ve střeše budou provedeny prostupy na odvětrání kanalizace, odvětrání podloží, hasičskou sirénu, 
antény   

 

Klempířské prvky  

Na obou stranách stavby je okapní systém zaveden do dešťové kanalizace a akumulační nádrže pro 
zalévání a doplňování vodní kapacity jezírka. 

Dále jsou oplechovány římsy, parapety pod okny. 

 

 

Instalace 

V opravované části budou instalace vody, a elektro 

 

Vodovodní instalace bude od vodoměrné soustavy k ventilu, další část se bude řešit v části zázemí. 

 

Elektroinstalace bude provedena z kabelů CYKY pod omítkou z rozvaděče umístěného ve stání pro 
vozidla PO a vypínači ke stropním a nástěnným LED svítidlům. Z nej je napojeno také několik okruhů 
zásuvek 250 a 400 V. 

Další rozvaděč je na severozápadním rohu, vně budovy pro vedení k altánu, amfiteátru a napájení 
čerpadel jezírka. Tyto rozvaděče jsou napájeny elektro přípojkou z rozvaděče na hraně pozemku. 

Budou zde umístěny hlásiče požáru dle požadavku na PO s vnější sugnalizací. 

 

Izolace 



Tepelné izolace, nad částí pro parkování vozidel PO bude nad parotěsnou folií tepelná minerální  
izolace min 300 mm.  

Ve vnitřních stěnách bude izolace z EPS 200mm. 

Vodotěsná izolace izolaci proti zemní vlhkosti tvoří PVC folie vytažená při omítnutých stěnách nad 
úroveň podlahy a zaříznutá. 

Parotěsná izolace nad podhledy bude parotěsná folie 

 

Výplně otvorů  

 

Okna  jsou plastova s trojskly vstupní dveře Plastové s PUR výplní. 

Vnitřní dveře dřevěné plné protipožární. 

Vrata jsou sekční elektrická se sníženým nárokem na prostor na motor. 

 

Úpravy povrchů 

 V uvažované části budou vnitřní omítky VCM se špricovým podhozem a finální vrstvou štuku. 

Při spodní části do výšky 1,5-2m sanační dle průzkumu vlhkosti a zasolení. 

Venkovní omítky VCM jádrové, ve spodní část savační, viz průzkum s povrchovou úpravou minerální 
strukturovanou omítkou s nátěrem.  

Jižní štít bude řešen dvoubarevně. 

Budou zachovány pilastry z lícového zdiva, které bude očištěno, chybějící částí doplněny a 
vyspárováno. 

Při výstavbě se neuvažuje kácení dřevin, ale může dojít k jejich prořezu a poškození 
části kořenů jednoho stromu v ulici Dlouhá. 

B.6. popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv stavby na životní prostředí — ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Zřízením podzemních kontejnerů, nedojde ke zhoršení stávajícího stavu, životní 
prostředí nebude negativně ovlivněno. Stavba nemá negativní vliv na ovzduší, vodu a 
půdu a to z důvodu že odpady jsou ukládány do těsných nepropustných jímek. 
Skladování odpadů vzniklých při stavebních pracích si zajistí dodavatelská firma, která 
bude provádět stavbu (viz výběrové řízení) na schválených skládkách v souladu se 
Zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a předpisů a S 21 vyhlášky MŽP č.383/2001 
Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Dodavatelská firma bude vést průběžnou 
evidenci o odpadech a způsobu nakládání s nimi a tuto evidenci archivovat po dobu 
stanovenou zákonem. Po dobu než bude odpad odvezen ze skladovacích ploch je 
stavební firma povinna zabezpečit odpad před nežádoucím znehodnocením a vnikem 
nepovolaných osob. 



 
 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v 
krajině 

c) Vliv stavby na soustavu není 
Navržená stavba se nenachází v soustavě chráněných území Natura 2000. 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Stavba svým charakterem nepodléhá dle zákona 100/2011 Sb. Zjišťovacímu 
řízení. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 

Je potřeba dbát podmínek správců sítí a dotčených orgánů, CHKO. 

B.7. ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

B.8. zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištěn 

V průběhu stavebních úprav bude spotřeba vody cca 0,5 m a spotřeba el. energie cca 
4 kWh pro každé stanoviště. 

b) Odvodnění staveniště 

Provádění stavebních úprav nemá vliv na odvodnění případně na změnu odtokových 
poměrů. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Dopravě bude staveniště napojeno z místní komunikace. 
d) Vliv provádění stavby na okolní pozemky a stavby 

Neprojeví se negativně, obezřetně je třeba postupovat v místech, kde bude docházet 
ke styku se sousední nemovitostí. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace demolice, kácení 
dřevin 

Předběžně bude vybudováno staveništní oplocení. Pro veřejnost platí zákaz vstupu 
na staveniště. V místě stavby se nenachází dřeviny (stromy a keře) nízké zídky a 
zpevněné plochy, které bude třeba odstranit bezprostředně před zahájením 
výkopových prací.  

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Pro realizaci stavebních úprav, bude nutno zřizovat zábor veřejného prostranství a to 
minimálním rozsahu staveniště. Doba trvání záboru je odhadnut na 5 dnů. 



g) Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
Kód Název Kategorie Množství 

170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 
170503 

o 150 

170903  Směsný a demoliční stav. odpad O 5 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

V průběhu stavby, bude z každého stanoviště odtěženo cca 16 m3 podloží, které bude 
odvezeno na skládku k tomu určenou. U stanoviště bude odtěžené podloží ponecháno 
a zužitkována na stavbě pro terénní vyrovnání. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Likvidaci odpadů vzniklých během stavby bude řešit stavební firma na schválených 
skládkách v souladu s platným zákonem o odpadech. Její výběr je v kompetenci 
stavební firmy. Při stavbě budou používány běžné stavební materiály, jejichž odpady 
budou odvezeny na skládku a přebytky uskladněny stavební firmou. Při stavbě nebude 
vznikat nebezpečný odpad, pouze obalové materiály, které budou na stavbě tříděny a 
ukládány dle zákona o nakládání s nebezpečnými odpady. Poté budou odvezeny na 
příslušné skládky určené ke skladování těchto odpadů. Dodavatelská firma povede 
průběžnou evidenci o odpadech a způsobu nakládání s nimi a tuto evidenci bude 
archivovat po dobu stanovanou zákonem. 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů 

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a 
technických zařízení, zejména Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na něj navazující vyhlášky, zejména Nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
 
V rámci stavebních úprav není řešené, stavba se nenachází v nepřístupném terénu. 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

V rámci stavby není řešeno 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí, při výstavbě apod.) 

Pro stavbu není nutné navrhovat žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Popis postupu výstavby 
- vytyčení vč. vytyčení podzemních sítí 
- odstranění stávajících konstrukcí a zpevněných ploch 
- odstranění zeleně + sejmutí ornice 
- výkop 



- podkladní konstrukce vč. zhutnění 
- zásyp objektů s hutněním 
- osazení obrubníků  zámková dlažba 

- oprava přilehlých komunikací 

- úprava terénu okolo obrubníků 
- výsadba zeleně 
- úklid 
- kompletace podzemního kontejnerů (technologie) 

 

 

 

 

V Mělníku 20.7.2025                                                Karel Štrupl 

 
 


