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1 Celkovy popis uzemi a stavby

11a  zakladni popis stavby, u zmeny stavby udaje o jegjim soucasnem stavu, zavery
stavebné technickeho, pripadne stavebne historickeého prizkumu a vysledky statickeho
posouzeni nosnych konstrukci,

Jedna se 0 zménu dokoncené stavby.

Nosnou konstrukci objektu tvori zdene steny a zdéné/betonove pilire. Vodorovné nosne
konstrukce a schodisté jsou betonova.

Tabulka 1 Zaver z geologickeho pruzkumu

Stavebné technicky prizkum

Zpracovatel: Ing. Lubos Lonsky

V rdmci stavebniho zaméreni stavajiciho stavu byl proveden vizualni pruzkum stavebnich
konstrukci. Stavajici stav nosnych konstrukci je uspokojivy bez vyznamnych viditelnych
trhlin. Vyjimku tvofi trhliny od teplotnich dilataci atik a trhliny zelezobetonovych tramu
suterénnich stropu. Poruchy stropni konstrukce suterénni ¢asti bude nutné sanovat.
Objekt je pro dalsi stavebni Upravy vhodny.

11b  charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuziti a zastavenost
uzemi, poloha vzhledem k zaplavovemu uzemi, poddolovanemu uzemi apod., reseni
ochrany pred povodni, zpusob zajisteni vodniho dila pro prevod povodne apod.,

Regené Uzemi se nachazi v centralni ¢asti Skfivan na ulici Dr. Vojtécha, Jedna se o rohovy
dominantni objekt, kdy kolem vychodni casti vede stavajici silnice Il. Tridy, ze severu je
pak mistni ulice. Pozemek je rovny. Stavebni upravy jsou svym technickym resenim
navrzeny tak, aby ctily charakter a architektonicke reseni objektu a prilehajiciho okoli.

V soucCasneé dobé je objekt uzivany jako obecni Urad spolu s pridruzenymi sluzbami pro
obcany. Toto se nemeni.

Pri navrhu stavby nebyly znamé zadné skutecnosti, které by oduvodnovali realizaci
ochrany stavby pred mimoradnymi ucinky vnéjsiho prostredi. Stavba se nenachazi v
zaplavovem uzemi, jedna se o pozemek bez hrozby moznych sesuvu pudy, dotcené
uzemi neni poddolovano a nespada ani do oblasti s pravdépodobnym vyskytem
seizmickych otresu.

11C soulad dokumentace pro provadeni stavby s povolenim zameru, informace o tom,
zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek
dotcenych organu,

Veskera stanoviska jsou zapracovana do projektove dokumentace v Cistopisu
dokumentace.

11d  zavery provedenych navazujicich nebo rozsirenych pruzkumu;, u zmeény stavby
udaje o jejim soucasnem stavu,

Tabulka 2 Zaver z hydrogeologickeho prazkumu

Hydrogeologicky prizkum

Zpracovatel: Veronika Tuha, DiS, Kontroloval: Ing Marek Caslavsky

Bylo vypracovano hydrogeologické posouzeni moznosti vsakovani srazkovych vod na
pozemku parc. €. st. 193, k. u. Skrivany.

Prazkumnymi pracemi byl na lokalité overen geologicky profil horninového podlozi a
stanovena propustnost nesaturovane zony. Na lokalité nebyla vrtnymi pracemi zastizena
hladina podzemni vody. Hladinu podzemni vody odhadujeme v urovni okolo 3 m p. t.

Na zaklade zjistéenych skutecnosti, kdy se na lokalité nachazeji slabé propustné jily se
stredni plasticitou — misty sprase a sprasoveé hliny, ktere jsou k vsakovani srazkovych vod
nevhodné, protoze jsou prosedavé a pri nasyceni vodou u nhich dochazi k nahlemu
zborceni - prosednuti, nedoporucujeme na lokalité resSit odvod srazkovych vod
vsakovanim do podloznich horninovych vrstev, ani vsakovanim melkymi prikopy.




Srazkovou vodu doporucujeme zadrzovat v akumulacni jimce destovych vod s moznosti
prednostniho vyuziti vody k zalivce s bezpecnostnim prepadem vyvedenym do destove
kanalizace, nebo vody odvadet volne na povrch terenu v dostatecné vzdalenosti od
okolnich staveb.

11e  stavajici ochrana uzemi a stavby podle jinych pravnich predpisu, vcetne rozsahu
omezeni a podminek pro ochranu, v pripade vodnich del popis povodi, stavajici soustavy
vodnich del a propojeni s dalsimi vodnimi dily,

Dotcené uzemi neni chranéno podle jinych pravnich predpisu.

11f vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokove
pomery v uzemi,

Stavba bude vyuzivana trvale, nicmene vzhledem k charakteru vyuziti a tomu ze se vyuziti
objektu nemeéni, nebude mit negativni vliv na okolni zastavbu. Jsou navrzeny vyhradne
technologie, které jsou nutné pro vlastni provoz stavby. Jedna se vyhradne o zarizeni,
ktera nebudou produkovat zadné negativni vlivy nad ramec normami predepsanych
hodnot, které by mohly, jakkoliv negativné ovlivnit okolni Zivotni prostredi. Navrzene
odstupy umozni budouci udrzbu staveb a stavbou nedojde ke zhorseni stavajiciho stavu
denniho oslunéni a osvétleni sousednich staveb. Realizaci posuzovaneho zaméru nebude
prirodni prostredi vyrazné negativne ovlivnéno a zamer bude z ekologickeho hlediska
prijatelny.

Destove vody budou svedeny do akumulacni nadrze o objemu 7 m3 s prednostnim
odbérem pro zavlahu sadovych uprav a s bezpecCnostnim prepadem do jednotne
kanalizace.

11g  pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin,

Bouraci prace konstrukci budou provadény vzdy smérem shora dolu. Veskeré noveé
nosné zdivo bude dukladné zavazano do stavajicich konstrukci. Ulozeni ocelovych
nosniku do zdiva minimalné 250 mm (loze podmaltovano VP maltou).

Podchyceni pfi odstranovani stavajicich pricek a nosnych piliftt muze byt nahrazeno
vhodnym postupem provadéni novych konstrukci:

1) podchyceni pricky 2NP ocelovym pruvlakem 2xUPE180 pod stropem 1.NP a nasledné
vybourani pricky v 1.NP

2) provedeni jednostranne drazky do nadprazi vstupu na toalety v 1NP ze strany toalet a
vlozeni nosneho profilu HEB 140 po celé délce nadprazi

3) provedeni jednostranné drazky do nadprazi vstupu na toalety v 1.NP ze strany chodby a
v

)
lozeni nosneho profilu HEB 140 po celé délce nadprazi

4) dozdeni novych zdenych pilirt z palenych cihel P20 na maltu M5

5) ubourani stavajicich pilifd 1.NP a vytvoreni novych nadprazi otvoru

Presna vyska osazeni novych prekladu 2xHEB 140 bude urcena v dalSim stupni projektu
po identifikaci stavajicich prekladu nad dvernimi otvory do toalet v 1.NP.

Zpusob sanace poskozenych konstrukci:

Postup sanacnich praci na poskozenych betonovych konstrukcich [ze shrnout do téchto
kroku:

a) odstranéni nesoudrznych ¢asti a ploch betonove konstrukce za pomoci vysokotlakeho
vodniho paprsku o tlaku min. 800 baru,

b) kriticky zkorodovana i prerusena vyztuz zelezobetonovych tramu bude nahrazena
ocelovymi prilozkami profilu L60/60/6 lepenymi epoxidovym lepidlem k betonu

C) sanace odstranénych ploch stareho betonu klasickym sanacnim postupem v téchto
krocich: aplikace adhezniho mustku, lokalni sanace spravkovou polymercementovou
maltou s velikosti plniva podle nanasene tloustky, pri aplikaci dodrzet bézné zasady pro
reprofilaci a pozadavky vyrobce pouzitée malty.



Navrzenou stavbou vznikaji pozadavky na kaceni drevin situovanych na dvore u
dotreného objektu.

11h pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemedelskeho pudniho fondu
nebo pozemku urcenych k plnéni funkce lesa,

V ramci stavebnich uprav nedojde na dotcenem pozemku (dle tab. nize) ktrvalému
zaboru ze ZPF.

Tabulka 1 Seznam zaboru zemedelskeho puadniho fondu

Kk.U. p.c. druh pozemku Celkova Vymeéra zaboru
dle KN vymera [m? ZPF [m?
11 navrhovana a vznikajici ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a

podminky ochrany podle jinych pravnich predpisu, vcetné seznamu pozemku podle
katastru nemovitosti, na kterych ochranné nebo bezpecnostni pasmo vznikne,
bezpecnostni vzdalenost municniho skladiste s rizikem strepinoveho ucinku urcena podle
jiného pravniho predpisu,

Stavebnimi Upravami nevznikaji zadna noveé navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma.

Bezpecnostni vzdalenost municniho skladisté je s ohledem na dotceny objekt a stavebni
upravy bezpredmétna. (Netyka se).

11 navrhovane funkce, parametry a vykon stavby - napriklad zakladni rozmery,
zastavena plocha, podlahova plocha podle jednotlivych funkci (bytd, sluzeb,
administrativy apod.), obestaveny prostor, maximalni mnozstvi dopravovaneho media, typ
a vykon technologie, vyroby, vyska hraze, plocha hladiny pri provozni hlading, objem
zadrzené vody, u protipovodnovych opatreni transformacni ucinek nadrze, mira ochrany
pred povodni na Q 20 - 100, delka vzduti pfi maximalni hlading, delka zasobni soustavy,
profily, objemy retencnich nadrzi, delka upravy vodnich toku, kapacita profilu a
bezpecnostnich prelivu, vyska vzduti a spad, navrhove prutoky, udaje o prutocich vody ve
vodnim toku podle druhu vodniho dila (M-denni prutoky, N-lete prutoky), mnozstvi
Cerpanych vod apod.,

SO01 - Stavebni upravy objektu

- rozmeéry objektu - délka 23,005 m
- rozmery objektu - Sirka 15,885 m
- rozmeéry objektu — vyska atiky - stavajici +10,797 M
- zastavéna plocha objektu 257,90 m?
- celkova uzitna plocha objektu 414,23 m?
- pocet pracovnich mist nemeni se

SO02 - Zpevnéne plochy
- zastavéna plocha objektu 203,39 m?

S0O03 - Sadove upravy
- FeSena plocha objektu 139.5 m?

1001 - Akumulacéni jimka
- rozmery objektu - objem 7 m3

1002 — Rozvody destove kanalizace
- rozmeéry objektu - délka ccazbm

1003 - Rozvody elektro NN
- rozmery objektu - délka ccaz2im




1004 - Rozvody tlakove vody
- rozmery objektu - délka ccad83m

11k bilance stavby - vstupy, spotreby a vystupy (hmoty, media, srazkova voda,
energie, typy a produkce emisi, odpadu, bilance vodni nadrze, zajisteni minimalniho
zUstatkoveho prutoku, definovani neskodneho odtoku, stanoveni kapacity koryt,
definovani pozadavku na zasobovani vodou, mnozstvi odpadnich vod apod.),

Tabulka 4 Potreba pitne vody dle Vyhlasky ¢.120,2011 Sb. priloha c.12

Predpokladana potreba pitné vody

Smérné &islo administrativa 14 m?3/os
Smérné ¢islo provozovny 18  m?/zamestn
Specificka potreba pitne vody urad g=smeérné cCislo/rok 0,056 m3/den.os
Specificka potreba pitne vody pedikura g-smerneé cCislo/rok 0,072 m3/den.os
Prumeérna denni potreba pitné vody Qd=g.n 0,352 m3/den
Maximalni denni potreba pitne vody Qm-Qd kd 0,528 ms3/den
Maximalni hodinova potreba vody Qh=-Qmkh.z* 0,092 m3/h
Rocni potreba vody Qr=Qp.365 122'4 m?3/rok
kd - koef. denni nerovnomeérnosti 15
kh — koef. hodinové nerovnomernosti 21
7 - doba cerpani vody 12
n — pocet osob urad 5
n - pocet osob pedikura 1

Tabulka 5 Produkce splaskovych vod dle Vyhlasky ¢.120,2011 Sb. priloha c.12

Predpokladana produkce splaskovych vod

Smérné Cislo administrativa 14 m?3/0s
Smeérné cislo provozovny 18 m?/zamestn
Specificka potreba pitne vody urad g-smerneé cislo/rok 0,056 m?3/den.os
Specificka potreba pitne vody pedikura g=smerné cCislo/rok 0,072 m?3/den.os
Prumeérna denni potreba pitné vody Qd=gn 0,352 m3/den
Maximalni denni potreba pitné vody Qm-=Qd kd 0,528 m3/den
Maximalni hodinova potreba vody Qh-Qmkhz* 0,092 m3/h
Rocni potreba vody Qr=Qp.365 122'4 m?3/rok
kd - koef. denni nerovhomeérnosti 15
kh - koef. hodinové nerovnomeérnosti 21
z - doba Cerpani vody 12
n - pocet osob urad 5
n — pocet osob pedikura 1

Tabulka 6 Produkce destovych vod dle Vyhlasky ¢.428/2001 Sb. priloha c.16

Odtokovy Plocha Redukovan

Predpokladané mnozstvi destoveé vody soucinitel - ¢ ) 4 plocha




(m?)

Strecha - povlakova krytina 1 257,90 257.9

Soucet redukovanych ploch m? 257,90
Dlouhodoby srazkovy uhrn mm./rok 590

Rocni mnozstvi srazkovych vod Q m?3/rok 152,16
Intenzita deste - i /s m2 0.03
Vypoctovy odtok Qr=i.Xc.A l/s 774

Vypocet vsakovaciho zarizeni a vypoctove prutoky vodovodu a kanalizace jsou detailngji
specifikovany v casti dokumentace - technika prostredi staveb.

11l pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronickeho
komunikacniho zarizeni verejné komunikacni site,

Navrhovanymi stavebnimi Upravami nevznikaji pozadavky na kapacity verejnych siti
komunikacnich vedeni a elektronickeho komunikacniho zarizeni verejne komunikacni site.

11m  predpokladany stavebni postup podle zasad organizace vystavby, vecne a
casove vazby stavby, souvisgjici (podminujici, vyvolané) investice,

Navrhovana stavba je ve svem provedeni stavbou jednoduchou bez zvlastnich
pozadavku na postupy a provedeni jednotlivych konstrukci stavby. VesSkere postupy
vystavby jsou na sebe logicky i technologicky navazujici. V dobé zpracovani PD a
povolovani prislusne dokumentace je nemozné urcit rozhodujici dil¢i terminy stavby, ktera
je zavisla na financnich a casovych moznostech stavebnika, pocasi atd.

11.n pozadavky na predcasne uzivani staveb a zkusebni provoz staveb, doba jejich
trvani ve vztahu k dokonceni a uzivani stavby,

Netyka se navrhovanych stavebnich Uprav.

110  seznam vysledkd zemémérickych ¢innosti podle jiného pravnino predpisu®, které
maji podle projektu vysledku zemémérickych cinnosti vzniknout pri provadeni stavby,

Vramci projektove dokumentace bylo zpracovano geodeticke zaméreni v okoli
dotceneho objektu

2 Architektonicke reseni

Urbanismus - kompozice prostoroveho reseni a zakladni architektonicke reseni.

Navrzene stavebni Upravy v podobe zatepleni dotceného objektu kontaktnim
zateplovacim systemem v zasade neméni celkovou kompozici prostorového freseni.
Zakladni architektonicke reseni stavebniho objektu je rovnéz v zasadé zachovano.

Stavebnimi upravami nicene dojde vlivem zatepleni ke zlepseni tepelné obalky budovy
a k castecné zmeéne dispozicniho reseni. Z barevneho hlediska je fasadni silikonova omitka
navrzena ve svetle zelené, sokl piskovcovy. Barva novych oken navrzena jako hneda
z exterieru, bila z interiéru. Zabradli venkovnich schodist a rampy pro vozickare reSeno
Z pasove oceli s povrchovou Upravou v cerném komaxitu.

3  Stavebné technicke a technologicke reseni

31 Celkova koncepce stavebné technickeho a technologickéeho reseni

Upravy stavajici nosné konstrukce se tykaji pfedevsim: Vybourani stavajicich nosnych
pilifd mezi chodbou a novymi toaletami v 1.NP a vyzdéni novych pilifu v jiné poloze,
vCetné podchyceni nadprazi a navazujicich nosnych konstrukci vyssich podlazi. Dale
vybourani k nim prilehlé pricky v rozsahu 1.NP. Pricka zustava v puvodni poloze ve 2NP., a
proto bude nutne provest jeji podchyceni.



V ramci stavebnich uprav dojde pouze k presunu tfi venkovnich stavajicich klimatizacnich
jednotek a k jejich novemu napojeni k vnitrnim jednotkam, které budou osazeny na
stavajicim misté.

Predmétem projektu vytapeni jsou zmeny vytapéni v navaznosti na stavebni Upravy.
Jedna se pouze o dopojeni novych téles na stavajici soustavu a vymenu casti rozvodu
vytapeni. Plynovy kotel je stavajici.

Predmeétem projektu zdravotechniky je feSeni vnitfniho vodovodu, vnitini kanalizace a
likvidace destovych vod u stavebnich Uprav obecniho Uradu Skrivany. Destova voda bude
shromazdovana v jimce na pozemku stavebnika a prednostné vyuzivana k zavlaham (viz
samostatne ¢asti dokumentace)

Technologické reseni detailngji rozepsano v casti dokumentace - technika prostredi
staveb. ESI - viz. samostatna cast PD.

Podrobné jsou feseny rovnéz sadové upravy kolem objektu Obecniho Uradu (viz
samostatna cast teto dokumentace)

32  Celkove reseni podminek pristupnosti

32a celkove reseni pristupnosti stavby se specifikaci casti stavby, ktere podlehaji
pozadavkum na pristupnost, véetne dopadu predcasneho uzivani a zkusebniho provozu a
vlivu objektu na okoli,

Vzhledem k charakteru stavby a jegjimu provozu je v ramci stavebnich Uprav navrhovan
bezbariérovy pfistup, ktery podléha posouzeni podle normy CSN 73 4001 o pristupnosti a
bezbarierovem uzivani.

Pristupnost je zgjisténa navrhem bezbariérovée rampy s bezpecnostnim zabradlim, ktera
fyzicky propojuje prilehlé zpevnéné plochy chodniku kolem objektu s hlavnim vchodem
do objektu.

Nevznika pozadavek na predcasné uzivani stavby a zkusebni provoz.

32b  popis navrzenych opatreni - zejména pristup ke stavbe, prostory stavby a
systemy urcene pro uzivani verejnosti,

Pristup ke stavbé popsan v predchozi kapitole.

32.Cc  popis dopadu na pristupnost z hlediska uplatneni zavaznych uzemne technickych
nebo stavebné technickych duvodu nebo jinych verejnych zamu.

Netyka se navrhovanych stavebnich Uprav.

33  Zasady bezpecnosti pri uzivani stavby

Po dokonceni stavby, a to jesté pred zahdjenim jejiho uzivani musi byt na jednotliva
zafizeni (elektroinstalace, hromosvody atd) vydany revizni zpravy zhotovené opravnénou
osobou. Zhotovitel, je povinen prfi vystavbé zajistit montaz protipozarnich konstrukci
firmou opravnénou k jejich montazi, ktera po jejich dokonceni vystavi osvédceni o
pozadované pozarni odolnosti. Certifikat na pozadovanou pozarni odolnost pak musi byt
vystaven i na vsechny stavebni i doplnkové konstrukce a materialy, u kterych je to
predepsano v pozarné bezpecnostnim reseni stavby. V objektu pak musi byt instalovany
prenosnée hasici pristroje a vnitini hydranty dle pozadavku pozarne bezpecnostniho reseni.
V pripade realizace stavby podle projektove dokumentace, vydani prislusnych revizi,
certifikatu a protokolu o zkouskach a bézném uzivani stavby k ucelu, ke kteremu je
urcena bude stavba bezpecna.

34  Technicky popis stavby

34.a  popis stavgjiciho stavu,

Navrzenymi stavebnimi upravami vnikaji pozadavky na castecnou demolici stavajicich
casti objektu. Nosnou konstrukci objektu tvori zdéneé stény a zdéné/betonove pilire.
Vodorovné nosnée konstrukce a schodisté jsou betonova.



Bouraci prace konstrukci budou provadény vzdy smerem shora dold. Podchyceni pri
odstranovani stavajicich pricek a nosnych pilir muze byt nahrazeno vhodnym postupem
provadeni novych konstrukci (popsano v kapitole 1.1g asanace, demolice a kaceni drevin).
Zpusob sanace poskozenych konstrukci (rovhéz popsdno v kapitole 11g asanace,
demolice a kaceni drevin).

3.4.b  popis navrzeneho stavebné technického a konstrukcniho reseni,

V ramci exterierovych stavebnich Uprav dojde vlivem provedeni kontaktniho zatepleni
obvodoveho zdiva ke zlepseni tepelné obalky. Plocha strecha bude opatrena novym
souvrstvim vcetne zatepleni z expandovaneho polystyrenu a hydroizolacni vrstvy z PVC-P
folie. Venkovni upravy se dale tykaji kompletniho provedeni nove venkovni zelené
v navaznosti na prilehlé okoli (samostatna cast projektove dokumentace). Z hlediska
venkovnich uprav dojde také krekonstrukci hlavniho vstupu do objektu, a to vcetné
prilehajicino schodiste a nove vystavby rampy pro vozickare. Nedilnou soucasti je rovnez
navrh noveho schodisté u zadniho vstupu do objektu.

V ramci interierovych stavebnich Uprav dojde k castecné zméne dispozicniho feseni, kdy
nove pricky jsou navrzeny jako SDK montovane. Zmeéna dispozice se tyka predevsim
noveho hygienickeho zazemi v prvnim a druhym nadzemnim podlazi. Soucasti stavebnich
uprav bude také nove osazeni vybranych dveri a oken. V suterénu dojde k sanaci stropni
konstrukce, ktera je popsana v kapitole 1.1g asanace, demolice a kaceni drevin.

Veskere nove nosne zdivo bude dukladné zavazano do stavajicich konstrukci. Ulozeni
ocelovych nosniku do zdiva minimalné 250 mm (loze podmaltovano VP maltou).
Charakteristika pevnosti zdiva a malty a druhu oceli je uvedena ve staticke Casti
projektove dokumentace.

34.C  popis navrzeneho reseni vodniho dila s ohledem na jeho charakter a ucel,
navrhova kapacita, kategorizace vodniho dila pro potreby technickobezpecnostniho
dohledu apod.

Netyka se navrhovanych stavebnich uprav.

35 Technologicke reseni - wvyCet a popis technickych a
technologickych zarizeni
35a  popis stavajiciho stavu,

Popsano v casti projektové dokumentace - technika prostredi staveb.

35b  popis navrzeného reseni,

Popsano v casti projektove dokumentace - technika prostredi staveb.

35C  energeticke vypocty.
Popsano v casti projektove dokumentace - technika prostredi staveb.

3.6  Zasady pozarni bezpecnosti

3.6.a charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle pozadavku jineho
pravniho predpisu® - vyska stavby, zastavéna plocha, pocet podlazi, pocet osob, pro ktery
Jje stavba urcena, nebo jiny parametr stavby, zejména svetla vyska podlazi nebo delka
tunelu apod.,

Neni soucasti PD, reseno ve stupni projektové dokumentace pro stavebni povoleni.
3.6b  kriteria - trida vyuziti, pritomnost nebezpecnych latek nebo jinych rizikovych
faktoru, prohlaseni stavby za kulturni pamatku.

Neni soucasti PD, feSeno ve stupni projektové dokumentace pro stavebni povoleni.

37  Uspora energie a tepelna ochrana

Reseni pozadavkll na energetickou ndroénost, Usporu energie a tepelnou ochranu budov.



Veskere dotcene konstrukce jsou navrzeny dle pozadavku na soucinitel prostupu tepla U
[\W/m?K] stanovené normou CSN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov - Cast 2: Pozadavky,
Tabulka 3 - Pozadované a doporucovane hodnoty soucinitele prostupu tepla pro budovy
s prevazujici navrhovou vnitrni teplotou i, v intervalu 20°C.

Tabulka 7 Srovnani tabulkovych a navizenych hodnot soucinitele prostupu tepla

Soucinitel prostupu tepla

\//m?3K]
Typ konstrukce Popis konstrukce Pozadované .
hodnot Navrzene
Y hodnoty U
UN,zo
Sténa vnejsi EPS - 160 mm 0,30
Strecha plocha a Plocha stfecha -
Sikma se sklonem 0,24

do 45" véetne EPS min. 200 mm

Vypln otvoru ve
vnejsi stené a
strme strese, z Nove okno, zaskleni izolacnim trojsklem,

vytapéneho hloubka zaskleni 20 mm, plastovy 11
prostoru do distancni rdmecek, trojité celoobvodovée ’
venkovniho tésnéni, ovladani tripolohovou klikou
prostoru, krome
dveri
Dverni vypln
otvoru z
vytapéneho do Balkonove dvere, vicebodoveée 11
venkovniho bezpecnostni kovani, ovladani klikou ’
prostredi (vCetné
ramu)

4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

41a  napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu a prelozky technicke
infrastruktury, krizeni se stavbami technicke a dopravni infrastruktury a soubehy s nimi v
pripade, kdy je stavba umistena v ochrannem pasmu stavby technické nebo dopravni
infrastruktury, nebo je-li ohrozena bezpecnost,

Elektricka energie

Do objektu jsou privedeny rozvody NN stavajici pripojkou od severni strany pres pozemek
p.C. 145/1 v ku. Skfivany a jsou zakonceny na fasadé objektu v rozvadéci na pozemku p.C.
st. 193 v kU. Skrivany.

Pitna voda
Objekt je napojen na stavajici zdroj pitne vody v podobe stavajici vodovodni pripojky. Ta je
vedena po pozemcich p.C. st. 145/1 a st. 193 v k.u. Skrivany.

Uzitkova voda
Nevyskytuje se.

Odpadni vody
Splaskové vody jsou likvidovany stavajicim zpusobem. Venkovni rozvody splaskove

kanalizace jsou zakonceny pfipojkou v severozapadnim rohu objektu a jsou napojeny na
stavajici systém v obci. Vedeni po pozemku p.C. 14571 a st. 193 v k.U. Skrivany.

Destove vody budou svedeny do akumulacni nadrze o objemu 7 m?3 s prednostnim
odbérem pro zavlahu sadovych uprav a s bezpecnostnim prepadem do stavajici jednotné
kanalizace. Rozvody jsou vedeny po pozemcich p.¢. st. 193 v kU. Skfivany. Pripojka je pak
vedena po pozemku p.C. st. 193 a 145/1 v k.U. Skrivany.



Plyn
Do objektu jsou privedeny rozvody STL plynovodu stavajici pfipojkou ze severni strany

pres pozemek p.C. 145/1 a st. 193 v k. Skrivany. Pripojka je zakoncena v pilifi HUP na
pozemku p.C. st. 103 v kU. Skrivany na rozmezi chodniku a oploceni. Z HUP je veden
venkovni rozvod do objektu az k plynovemu kotli v 1.14

Slaboproude rozvody
Do objektu jsou privedeny datoveé rozvody od severni a vychodni strany pres pozemek
p.C. 144/62, 145/1 a st. 193 v k.u. Skrivany.

41b  vykonove kapacity, pripojovaci rozmery, delky.

Elektricka energie

Jedna se o stavajici rozvody, které budou rozsifeny pouze o vnitrni rozvody a ¢astecné o
venkovni ve formé napojeni zavlahoveho systéemu. Stavajici dimenze jsou dostatecné. Viz.,
samostatna cast PD - ESI.

Pitna voda
Jedna se o stavajici rozvody, které budou rozsireny pouze o vnitini rozvody. Stavajici
dimenze jsou dostatecneé. Viz. samostatna cast PD - ZTl.

Uzitkova voda
Nevyskytuji se.

Odpadni vody
Jedna se o stavajici rozvody, které budou rozsireny pouze o vnitini rozvody. Stavajici

dimenze jsou dostatecné. Viz. samostatna cast PD - ZTl.

V ramci stavebnich Uprav jsou navrzeny nove venkovni rozvody destove kanalizace, které
gravitacné svadéji destovou vodu do akumulacni jimky. Viz. samostatna ¢ast PD - ZTI.

Rozvody plynu
Netyka se navrhovanych stavebnich uprav.

Slaboproude rozvody
Jedna se o stavajici rozvody, které budou rozsifeny pouze o vnitini rozvody. Stavajici
dimenze jsou dostatecne. Viz. samostatna cast PD - ESL.

5 Dopravni reseni

51a  popis dopravniho reseni, vcetné prijezdu jednotek pozarni ochrany, unosnost
vozovek, polomery zataceni na kruhovych objezdech, vlecne krivky,

Stavebnimi Upravami se nemeéni stavajici sjezd, méni se pouze materialove a v severni
casti pozemku je napojen na stavajici pozemni komunikaci na pozemku p.C. 145/1.

Zpristupneni stavebné upravovaneho objektu, ktery se nachazi na pozemku p.C. st. 193
v ku. Skrfivany je umoznéno zverejneho prilehleho chodniku, ktery se nachazi na
pozemcich 144/62 a 145/1 rovnéz v k.U. Skrivany. Do objektu je mozné se dostat pomoci
Ctyr vchodu, které jsou orientovany na vychodni, severni a zapadni strané. Jako hlavni
vchod pro verejnost se uvazuje vychodnée orientovany, ktery je pristupny pres schodiste,
nebo bezbarierovou rampu a navazuje na zadveri objektu.

Dotceny pozemek p.C. 153729 Vv k.U. Skfivany je pristupny rovnez pres zpevnene plochy
veregjnych chodnikd v severni casti pres dvoukridlou branu a v jiho-vychodni casti pres
vstupni branku.

51b  napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu vcetne napojeni na stavajici chodniky
a pochozi plochy,

Popsano v predchozi kapitole.



51c  prelozky dopravni infrastruktury,

Netyka se navrhovanych stavebnich Uprav.

51d  doprava v klidu vcetné vyhrazenych parkovacich stani a zdroje energie pro
alternativni pohony,

V ramci stavebnich uprav nedochazi k navyseni poctu pracovnich mist, neni tedy potreba
navysovat pocet parkovacich stani. Nicméneé soucasti stavebnich uprav je take navrh
novych parkovacich stani, ktera jsou situovana v severo-zapadni casti na pozemku p.C.
153/29 v k.. Skrivany.

51.e  pesia cyklisticke stezky,

Nejsou navrhovany pési ani cyklisticke stezky.

51f popis pristupnosti a bezbarieroveho uzivani vcetné popisu dopadu na pristupnost
z hlediska uplatneni zavaznych uzemne technickych nebo stavebne technickych davodu
nebo jinych verejnych zajmu.

V ramci stavebnich uprav je rekonstruovan hlavni vstup do objektu, kdy soucasti navrhu je
také provedeni bezbariéroveho pristupu v podobé rampy pro vozickare. Rampa je
navrzena s ohledem na CSN 73 4001 o bezbariérovéem uzivani staveb.

Vramci projektu je vi1NP navrzeno nové socialni zarizeni, kde bude soucasti i
bezbarierove hygienické zazemi - toaleta. Tato toaleta bude vybavena umyvadlem a
zavesnym klozetem urcenym pro bezbariérovost s moznosti podjeti invalidniho voziku,
Zarizovaci predmety budou osazeny ve vysce dle platnych predpisu o bezbarierovem
uzivani staveb dle CSN 73 4001 Pristupnost a bezbariérové uzivani. Vyska sedatka toalety
460 mm nad podlahou. Vyska spodni hrany umyvadla vice nez 650 mm a umyvadlovy
sifon vice nez 300 mm nad podlahou.

6 ReSenivegetace a souvisgjicich terennich uprav

Vegetacni Upravy se navrhuji ve vazbé na vodohospodarske reseni s primarnim
pozadavkem pro vyuziti srazkove vody pro navrhovanou vegetaci,

6.1a  popis aparametry terennich uprav,

Soucasti stavebnich uprav je take navrh vegetacnich ploch kolem dotceneho objektu.
Resi samostatna ¢ast projektové dokumentace.

61b  vegetacni prvky,

Viz. predchozi odstavec.

6.1c  biotechnicka opatreni

Viz. predchozi odstavec.

7 Popis vlivu stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

71a  vliv na zivotni prostredi a opatreni vedouci k minimalizaci negativnich vlivu -
zejmeéna priroda a krajina, zajisteni migrace pro vodni zivocichy, vliv dila na koryto a jeho
okoli, Natura 2000, omezeni nezadoucich ucinkl venkovniho osveéetleni, pritomnost
azbestu, hluk, vibrace, voda, odpady, puda, vliv na klima a ovzdusi, vcetne zarazeni
stacionarnich zdroju a zhodnoceni souladu s opatrenimi uvedenymi v prislusnem
programu zlepsovani kvality ovzdusi podle jiného pravniho predpisu?,

Zameér svym umistenim negativne neovlivni vyznamné biotopy zvlaste chranenych druhu
zivocichu ¢i rostlin a uzemi soustavy NATURA 2000 ve smyslu zakona o ochrané prirody a
krajiny (evropsky vyznamne lokality a ptaci oblasti.



Ovzdusi

Provoz objektu nebude zatézovat okoli znecistenim ovzdusi nad limitni hodnoty
stanovenée prislusnymi pravnimi predpisy. Dopad provozu na zdravi Cloveka, zvirat a
zivotniho prostredi tak bude v prijatelnych mezich a zadsadné nenarusuje zivotni prostredi.

Hluk
Realizaci projektovaneho zaméru nedojde ke zvySeni ekvivalentni hladiny hluku u
nejblizsich objektu hygienické ochrany nad limitni hodnoty stanovené platnym pravnim

predpisem.

Voda

Neni predpoklad, ze vlastni stavba ovlivni kvalitu podzemnich nebo povrchovych vod.
Nepredpoklada se ani takove zasazeni zvodne zakladovymi konstrukcemi, které by mohlo
vyznamnym zpusobem ovlivnit Sirsi hydrogeologicke pomery a nepredpoklada se ani
vyznamne ovlivnéni hydrologickych charakteristik v zajmovém uzemi.

Odpady
Budou vznikat bézne druhy odpadu. VSechny odpady budou odevzdavany opravnénym

osobam ke zpracovani nebo k likvidaci.

Puda
Dle soucasnych znalosti nemuze stavba ovlivnit horninovée prostredi lokality ani se
neocekava ovlivneni jakychkoliv nerostnych zdroju.

71b  zpusob zohledneni podminek zavazneho stanoviska posouzeni vlivu zameéru na
zivotni prostredi, je-li podkladem,

Pro stavbu nebylo vydano zavazne stanovisko o posouzeni vlivu zameéru na zivotni
prostredi.

71C Vv pripadé zameéru spadajicich do rezimu zakona o integrovaneé prevenci zakladni
parametry zpusobu naplnéni zavéeru o nejlepsich dostupnych technikach nebo
integrovane povoleni, bylo-li vydano.

Zameér nespada do rezimu zakona o integrované prevenci.

8 Celkove vodohospodarske reseni

81a  zasobovani stavby vodou - pripojeni ke zdroji,

Zasobovani vodou objektu je ze stavajici vodovodni pripojky. Projekt resi pouze drobné
stavebni Upravy hygienického zazemi, kde dojde k posunum a vyméne zarizovacich
predmetu.

81b  odpadnivody - nakladani a likvidace,

V objektu budou od zarfizovacich predmétu vedena pripojovaci potrubi, ktera budou
napojena na stavajici odpadni (stoupaci) potrubi. Pripojovaci potrubi provedeno z PP-HT
spojované na hrdla. Odpadni potrubi bude vedeno v predsténach a prizdivkach
obvodového zdiva. Pripojovaci a odpadni potrubi budou vedena v drazkach a pripevnéna
prichytkami a zazdéna. V 1.NP budou odbockami osazeny cistici kusy. Odpadni potrubi
bude provedeno z PP-HT. Zpusob nakladani a likvidace odpadnich vod neni zamérem
menéna.

81c  srazkove vody - vyuziti, nakladani,

Destove vody budou nove gravitacne svedeny svodnym potrubim do akumulacni nadrze.
Trasa stavajiciho destoveho potrubi neni znama, je nutné pri stavbé po provedeni sond
veskere sité nalezt a pripadné bude upraven navrh trasovani kanalizace po pozemku.

Bude zabudovana nova akumulacni nadrz kruhoveho pudorysu. Bude se jednat o
dvouplastovou jimku urcenou k obetonovani vhodnou do jiloviteho podlozi a k pojizdnosti
automobily. Destove vody z nadrze budou prednostné vyuzity na zalivku sadovych uprav
(viz samostatna ¢ast PD Automaticky zavlahovy system).



Dle HG posudku neni doporuceno podpovrchove vsakovani destovych vod, je
doporuceno destove vody vsakovat na povrchu terenu. Je navrzena pratocna akumulacni
nadrz bez vsakovani a s vyuzitim vod pro zalivku. Objem nadrze je navrzen na zaklade
zavlazované plochy. Tato jimka bude vybavena prepadem do jednotné kanalizace
stavajici pripojkou.

Presna poloha kanalizacniho potrubi bude urcena dle umisténi ostatnich podzemnich siti
pfi respektovani CSN 73 60005. Navrzené kanalizacni potrubi bude polozeno v zemi ve
vyhloubeneé ryze. Vytezena prebytecna zemina bude odvazena na skladku.

Veskereé zemni prace budou provedeny v souladu s CSN 73 3050.

Navrzene kanalizacni potrubi bude provedeno z tvarovek z PVC KG systemu DN150
ulozenych v min. spadu 1 % pro destovou kanalizaci.

81d  vodohospodarske reseni vodniho dila apod.

Netyka se navrhovanych stavebnich Uprav.

9 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavku z hlediska plnéni ukoll ochrany obyvatelstva

9la  zpusob zajisteni varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou
mimoradnou udalosti,

Zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou mimoradnou
udalosti je freseno verejnym rozhlasem mesta, nebo obce.

91b  zpusob zajisteni ukryti obyvatelstva,

Zabezpeceni objektu z hlediska civilni ochrany neni z povahy stavby feSeno. Realizaci
stavby nedojde k ohrozeni obyvatelstva, resp. s vyjimkou standardnich bezpecnostnich
opatreni po dobu vystavby tak, aby nedoslo k ohrozeni osob v bezprostredni blizkosti
stavby, neni nutné realizovat zadné stavebni Ci jiné Upravy takove, aby byla ochrana osob
zajisténa.

91Cc  zpusob zajisteni ochrany pred nebezpecnymi ucinky nebezpecnych latek u
staveb v zonach havarijniho planovani,

Dotceny objekt neni soucasti zadné zény havarijniho planovani, neni potreba resit zajisténi
ochrany pred nebezpecnymi ucinky nebezpecnych latek u staveb v zonach havarijniho
planovani.

91d  zpusob zgjisteni ochrany pred povodnemi,

Dotceny objekt se nenachazi v zaplavovem uzemi, neni potreba resit zajisteni ochrany
pred povodnémi.

9le  zpusob zajisteni sobestacnosti stavby pro pripad vypadku elektrické energie u
staveb obcanskeho vybaveni,

V pripade vypadku elektricke energie bude sobéstacnost objektu  zajisténa
prostrednictvim zalozniho zdroje.

91f  zpusob zgjisteni ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v uzemi dotcenem
stavbou nebo stavenistem, jejich vycet, umisteni a popis mozného dotceni jejich funkce a
provozuschopnosti,

V oblasti dotcené stavbou se nenachazi zadnée evidovane stavby civilni ochrany.
91g reseni ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopnosti pohybu
nebo orientace.

Netyka se navrhovanych stavebnich uprav.



10 Zasady organizace vystavby

101a potreby a spotreby rozhodujicich medii a hmot, jejich zajisteni,

Pri vlastni vystavbeé bude potreba medii a hmot typicka pro stavebni cinnost tohoto druhu
a rozsahu. V dobé zpracovani PD neni jednoznacné mozné urcit jejich mnozstvi. BEéhem
vystavby je nutné zabezpecit dodavku vody a elektrické energie. Elektricka energie bude
zabezpecena pripojkou a stavajicimi rozvody, na kterée bude osazen stavebni rozvadeéc,
pripadné mobilnim generatorem. Potreba vody bude zajistena z dotceneho objektu.

101b odvodnéni staveniste, prevadeni vody — navaznost na povodnovy plan stavby,

Pro odvodnéni stavenisté neni tfeba vytvaret zadna specialni opatreni. Tvar a velikost
stavenisté umoznuje prirozené odvodneéni dotéené casti pozemku.

101.Cc  napojeni stavenist na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd
na stavbu, pristup na stavbu po dobu vystavby, popripade pristupove trasy,

Co se tyce dopravni infrastruktury, sjezd urceny pro provoz stavby bude vyuzivan i pro
potreby stavenisté. Ztechnické infrastruktury bude stavenisté napojeno na rozvody
elektricke energie, ktere slouzi pro potreby samotneho provozu stavby.

10.1.d Upravy pro pristupnost a bezbarierove uzivani — oploceni staveniste ve vztahu k
pochozim plocham, zabezpeceni vykopu proti padu, pristupy k pozemkum a objektum,
obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace vcetne
docasnych prechodu a mist pro prechazeni, nahrada za zabor vyhrazenych parkovacich
stani a obchozich tras,

Pristupnost a bezbariérové uzivani popsano v predchozich kapitolach. Oploceni stavenisté
popsano v predchozich kapitolach. V ramci stavebnich Uprav, zejména pak pri provadéeni
vykopovych praci bude zajisteno zabezpeceni proti padu. Pripadné obchozi trasy budou
zajistény dodavatelem stavby a to vcetné docasnych prechodu a mist pro prechazeni.

101.e vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky vcetné omezeni negativnich
vlivu,
V objektu jsou navrzeny vyhradné technologie, které jsou nutne pro vlastni provoz

objektu, které nebudou produkovat zadne negativni vlivy nad ramec normami
predepsanych hodnot. Okoli neni treba nijak chranit.

Navrzenou stavbou nedojde ke zhorseni stavajicino stavu denniho oslunéni a osveétleni
sousednich staveb. Realizaci posuzovaneho zameéru nebude prirodni prostredi vyrazné
negativne ovlivnéno a zamer bude z ekologického hlediska prijatelny.

10.1.f  ochrana okoli staveniste pred negativnimi vlivy provadeni stavby,

Zarizeni staveniste musi respektovat ochranna pasma, predevsim korenove zony drevin a
zakonna ochranna pasma technicke infrastruktury. V okoli staveniste budou vyveseny
vystrazne tabulky odkazujici na moznost nebezpeci v souvislosti s Cinnostmi probihajicimi
pri vystavbé. Navrh mechanizace pro vystavbu vychazi z podminek dostupnosti a
zastavénosti pozemku. Dodavatel v ramci nabidky zpracuje vlastni plan organizace
vystavby podle sveho vybaveni a moznosti a projedna jej podle potreby s organy statni
spravy. Pri dopraveé bude dodavatel dbat na to, aby auta nejezdila pretizenad a vyjizdéla na
komunikace cista. VesSkeré povinnosti vyplyvajici z pozarni ochrany stavby i zafizeni
stavenisté prislusi dodavateli stavby.

Stavenisté je chranéno stavajicim oplocenim, pripadné bude pouzito docasné stavenistni
oploceni.

101.g pozadavky na souvisgjici asanace, demolice, demontaz, dekonstrukce, kaceni
drevin,

Asanace, demolice a kaceni drevin je popsano v predchozich kapitolach.



10.1h  maximalni docasné a trvale zabory pro staveniste,

Trvaly zabor pro stavenisté je vymezen na situacnim vykrese carkované zelené. Docasny
zabor je rovnéz vyznacen na situacnim vykrese, ale carkovane zluté. Tyto pozemky budou
slouzit pro potreby stavenisté a jako skladove plochy.

1010 produkce odpadu a druhotnych surovin pri stavbe — mnozstvi, druhy a kategorie
odpadu a surovin, predchazeni vzniku odpadu a zpusob jejich trideni pro dalsi vyuziti
vcetne popisu opatreni proti kontaminaci téchto materialu, jejich odstraneni apod.,

101)  bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin,

Veskere zemni prace budou provedeny v souladu s CSN 73 3050.

Terenni upravy, resp. vykopove prace probéhnou v rozsahu nezbytnem pro odstranéni
starych zpevnénych ploch a provedeni novych, provedeni noveho predniho a zadniho
schodisté a provedeni bezbariérove rampy v predni vstupni casti.

Strzena ornice spolec¢né s vykopkem z vykopovych pracich budou deponovany
v jihozdpadni ¢asti pozemku. Humozni vrstva bude pouzita pro zpétne ohumusovani a
teréenni Upravy.

101k ochrana zivotniho prostredi pri vystavbe - popis pritomnosti nebezpecnych latek
pri vystavbe, popis opatreni proti kontaminaci materialu, stavby a jejiho okoli, opatreni k
minimalizaci dopadu pri provadeni stavby na zivotni prostredi vCetne opatreni proti
prasnosti, opatreni na snizeni hluku ze stavebni cinnosti, opatreni pri nakladani s azbestem
a ochrana drevin,

Dopad vystavby zameéru na zdravi ¢lovéka, zvirat a zivotniho prostredi bude v prijatelnych
mezich a zasadné nenarusuje zivotni prostredi.

Odpadovy material vznikly pri stavebni cinnosti bude likvidovan v souladu se zakonem ¢.
541/2020 Sb., o odpadech a jeho provadécich predpist a na né&j navazujici vyhlaska
€.8/2021 Sb. Ze dne 5. ledna 2021 o Katalogu odpadu a posuzovani vlastnosti odpadu
(Katalog odpadu).

Béhem vystavby bude puvodce odpadu odpad tridit a kontrolovat, zda odpad nema
nekterou z nebezpecnych vlastnosti, stavbou bude vedena evidence o mnozstvi a
zpusobu nakladani s odpadem, v souladu s vyhlaskou ¢. 273/2021 Sb., o podrobnostech
nakladani s odpady.

Z hlediska posuzovani vhodnosti odpadu k recyklaci bude postupovano v souladu s
doporuéenimi metodického pokynu odboru odpadi MZP k nakladani s odpady ze
stavebni Cinnosti a odstranovani staveb (seznam odpadu vhodnych k upravé recyklaci
obsahuje priloha ¢. 1 pfislusného metodického pokynu MZP). Tzn. odpady vznikajici ze
zakladnich mineralnich stavebnich materiald (napf. betonové a zelezobetonove
konstrukce, tvarnice, cihly) je nutno, v pripade, ze je neni mozné vyuzit k jejich pavodnimu
ucelu (cihly, zelezobetonové nosniky apod), vyuzivat nebo odstranovat az po jejich
uprave v zarizenich k tomu urcenych (recyklacnich linkach). Pokud u drevéenych casti
staveb neni mozné jejich materialove vyuziti na stavbe (napr. opetovné vyuziti tramu) je
nutno predat je kdalsimu vyuziti v souladu se zakonem o odpadech. Odstranovani
odpadu organického puvodu ukladanim na skladky je pravni Upravou vyznamne
omezeno.

Tabulka 8 Prehled a kategorizace odpadu vhodnych k recyklaci

Kod Nazev podskupiny hebo druhu odpadu dle Katalogu odpadu
170101 Beton
17 0102 Cihly
17 0103 Tasky a keramicke vyrobky

Smesi nebo oddelené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych

170107 vyrobku neuvedené pod cCislem 17 01 06

17 02 02 Sklo




17 05 04 Zemina a kameni neuvedene pod Cislem 17 05 03

17 08 02 Stavebni materialy na bazi sadry neuvedené pod cislem 17 08 01

Smeésne stavebni a demolicni odpady neuvedene pod cisly 17 09
01,17 09 02 a 17 09 03

Odpad bude na stavenisti tridén, podle mnozstvi a charakteru odpadu bude ukladan bud
prfimo na transportni vozidla, nebo do kontegjnerd umisténych na plose stavenisté pro
nasledny odvoz. Tridéni odpadu bude probihat primo na stavenisti. Stavebni firma si
pronajme vlastni kontejnery, odpadove nadoby nebo pytle, jejichz umisténi bude urceno
po dohode sinvestorem. Vedeni firmy bude uchovavat doklady od odvezeného
vytridéneho odpadu a sbérnych surovin pro kontrolu.

Pri vlastni vystavbe budou vznikat odpady typickeé pro stavebni ¢innost tohoto druhu a
rozsahu. Pri vykopovych pracich bude vhodna cast prebytecneho vykopku pouzita pro
zpetny zasyp.

Béhem cele faze vystavby lze ocekavat vznik celé rady odpadu, ve vétsSim mnozstvi
budou vznikat druhy odpadu, uvedené v nasledujici tabulce. Dale jsou uvedeny odpady,
které mohou vznikat s ohledem na pouzité stavebni technologie a konstrukéni materialy.
V dobé zpracovani PD neni jednoznacneé mozné urcit udaje o pravdéepodobnem mnozstvi
téchto odpadu. V objektu neni predpokladan vznik odpadu s obsahem azbestu.

Tabulka g Prehled a kategorizace oapadu vznikajicich pri vystavbe

17 09 04

Kod Nazev podskupiny nebo druhu odpadu dle Katalogu odpadt
03 01 04 Hobliny, odrezky, drevéna deska drevotrisky
03 0105 Piliny, hobliny, drevo, neuvedené pod 03 01 04
150101 Papirove a lepenkove obaly
15 0102 Plastové obaly
15 01 03 Drevene obaly
15 01 04 Kovove obaly
17 0101 Beton
170102 Cihly
17 0103 Keramika
17 02 01 Drevo
17 02 02 Sklo
1702 03 Plasty
17 0302 Asfaltove smeési neuvedené pod Cislem 17 03 01
17 04 05 Zelezo a ocel
17 04 07 Smeésné kovy
17 0411 Kabely neuvedené pod 17 04 10
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod cislem 17 05 03
17 06 04 Izolacni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03
200111 Textilni materialy

20 03 01 Smesny komunalni odpad




Dodavatel stavby je zodpovedny za spravne nakladani s odpady vznikajicimi v prubéhu
vystavby (vCetné odpadu vznikajicich Cinnosti subdodavatelu na stavbe), vcetne jejich
nasledného vyuziti nebo odstranéni. Dodavatel je povinen vest prubéznou evidenci o
odpadech a o zpusobech nakladani s nimi za kazdy druh odpadu samostatné a stanovené
doklady predlozi k zavérecné kontrolni prohlidce na useku odpadoveho hospodarstvi.

101l zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti?,

Pri provozu a realizaci stavy bude zarucena bezpecnost dodrzovanim zakona ¢.309/2006
Sb. a narizenim vlady €591/2006 Sb. zabyvajici se bezpecnosti pfi praci a ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Navrhovana stavba nesplnuje rozsah stavby dle § 15 zakona ¢. 309/2006 Sb., o
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci ani neobsahuje prace se zvysenym rizikem dle
narizeni vliady 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pri praci na stavenistich. Koordinator BOZP na stavenisti neni treba.

101.m pozarni bezpecnost a zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti?,

Neni soucasti PD, feSeno ve stupni projektové dokumentace pro stavebni povoleni.

10.1.n objizdne a nahradni trasy: pozadavky a provedeni,

Vzhledem k charakteru stavebnich Uprav neni potreba navrhovat objizdné a nahradni
trasy.

1010 zvlastni podminky a pozadavky na realizacni podminky, organizaci staveniste a
provadeéni praci na nem, vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci, z ochrannych nebo
bezpecnostnich pasem, vlastnosti stavenisté, provadéni za provozu, opatreni proti
ucinkum vngjsiho prostredi pfi vystavbé apod.,

Vzhledem k charakteru stavebnich Uprav neni potreba navrhovat zvlastni podminky a
pozadavky pri realizaci stavby:.

10.1p limity pro uziti vyskove mechanizace a opatreni ve vztahu k vizualnimu znaceni
vyskovych prekazek leteckeho provozu podle jiného pravniho predpisu,

Dotcené uzemi neni nijak limitovano pro uziti vyskove mechanizace.

10.1.q predpokladany postup vystavby v clenéni na etapy a casovy plan dokladajici
(technicky a technologicky) realne doby vystavby,
Navrhovana stavba je ve svém provedeni stavbou jednoduchou bez zvlastnich

pozadavku na postupy a provedeni jednotlivych konstrukci stavby. Veskeré postupy
vystavby jsou na sebe logicky i technologicky navazujici.

Mésic a rok zahajeni vystavby: 05/2025
Lhuta vystavby: 24 meésicu
V dobé zpracovani PD a povolovani prislusné dokumentace je nemozné urcit rozhoduijici

dilci terminy stavby, ktera je zavisla na financnich a casovych moznostech stavebnika,
pocasi atd..

101r pozadavky na postupné uvadeni staveb do provozu (uzivani, pozadavky na
prubéh a zpusob pripravy a realizace vystavby a dalsi specifické pozadavky,

Stavebnimi upravami nevznikd pozadavek na postupne uvadéni stavby do provozu,
pozadavky na prubéh a zpusob pripravy a realizace vystavby ani dalsi specificke
pozadavky.

10.1.s docasné stavby,

Pri stavebnich pracich bude pouzito stavebni leseni jak exterierove, tak interiérove. Bude
se jednat o systémove leseni a bude instalovano po dobu praci praci z leseni vyzadujici.



101t navrh fazi vystavby za ucelem provedeni kontrolnich prohlidek.

Kontrolni prohlidky budou probihat prubézné v rdmci autorského a technickeho dozoru
investora (predpoklad 2x tydneé).

Ing. Lukas Cernoch,
Zari 2024
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