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a. Zakladni udaje:

popis stavby, vypocCtové pomeéry stavby, teploty, rozsah, materialové reseni -
standardy jakosti,

Predmeétem projektu zdravotechniky je reSeni vnitfniho vodovodu, vnitini kanalizace a
likvidace destovych vod u stavebnich uprav obecniho uradu Skrivany. Jedna se o zdenou
stavajici stavbui.

Vedeni destove kanalizace PVC DN125 z objektu do akumulacni nadrze o objemu 7 m?
s prednostnim odbéerem pro zavlahu sadovych uprav a s bezpecnostnim prepadem do
jednotné kanalizace.

Projektova dokumentace je vypracovana v urovni projektu pro provedeni stavby ve
smyslu vyhlasky €. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb.

b. Popis objektu,

funkéni vyuziti a konstrukce objektu, popis parametri prostredi a provozni
podminky pro ZTI, druhy energii potfebne pro ZTI v objektu a jejich parametry,
bilance potfeb médii (vody studené, teplé, podzemni a povrchoveé) a enerdii,
popis méreni odbéru vody a jeji pozadované upravy (chemické, Ci biologické
apod),

Objekt slouzi jako obecni urad, jedna se o stavajici zdénou stavbu a projekt resi jeji
stavebni upravy hygienickeho zazemi a jeji zatepleni.

Parametry vnitfniho prostredi a provozni podminky se nezmeni, jedna se o drobne upravy
hygienickeho zazemi,

Potreba vody se oproti stavajicimu stavu nezmeéni, budova nebude mit navysenou
kapacitu a jeji provoz bude stavajici.

Potreba pitne vody dle Vyhlasky ¢.120,2011 Sb. priloha c.12

Predpokladana potreba pitné vody

Smérné &islo administrativa 14 m?/os
Smérné ¢islo provozovny 18  m?/zamestn
Specificka potreba pitné vody urad g=smeérne Cislo/rok 0,056 m3/den.os
Specificka potreba pitné vody pedikura g-smeérne Cislo/rok 0,072 m3/den.os
Pramerna denni potreba pitne vody Qd-gn 0,352 m3/den
Maximalni denni potreba pitné vody Qm-=Qd kd 0,528 m3/den
Maximalni hodinova potreba vody Qh=-Qm.kh.z* 0,092 m3/h
Rocni potreba vody Qr=-Qp.365 122'4 m3/rok
kd - koef. denni nerovnomernosti 15
kh - koef. hodinove nerovnomeérnosti 21
7 - doba Cerpani vody 12
n - pocet osob urad 5
n - pocet osob pedikura 1

Potreba teple vody je 10 l/os.den. Potreba teplé vody nebude navysena.



Pro provoz ZTl je nutna elektricka energie, a to pro ohrev teplé vody. Zasobnikovy ohrivac
teplé vody bude stavajici a potreba elektricke energie nebude navysena.

Méreni odbéru energii je stavajici, a to pres stavajici vodomer.
Voda z vodovodu neni nutna nijak upravovat.

c. Vypoctové prutoky

v misté privodu vody do budovy a bilance odvadeni odpadnich nebo srazkovych
povrchovych vod z budovy,

Vypoctovy prutok vodovodu DN pocet n jmenovity vytok Qa
Umyvadlo 15 6 0.2 /s
W C misa 15 4 01 /s
Vylevka 15 2 0.2 /s
Drez 15 1 0.2 /s
Qo =VXQx . N 0,66 /s 2.39 m3/hod

Vypoctovy prutok kanalizace pocet  jmenovity

n odtok DU
Umyvadlo 6 0.5 /s
WC misa 4 1,8 /s
Vylevka 2 0.8 /s
Drez 2 0.8 /s
Vypoctovy prutok Qu = KJ2DU 1,83 /s 6.59 m?3/hod
K - soucinitel odtoku 0.5

Produkce splaskovych vod dle Vyhlasky ¢.120/2011 Sb. priloha c.12

Predpokladana produkce splaskovych vod

Smérné &islo administrativa 14 me/os
Smérné éislo provozovny 18 m?/zamestn
Specificka potreba pitné vody urad g-smeérneé Cislo/rok 0,066 m3/den.os
Specificka potreba pitné vody pedikura g=smeérneé Cislo/rok 0,072 m3/den.os
Prumérna denni potreba pitné vody Qd=g.n 0,352 m3/den
Maximalni denni potreba pitné vody Qm-=Qd kd 0,528 m3/den
Maximalni hodinova potreba vody Qh=-Qmkhz* 0,092 m3/h
Rocni potreba vody Qr=Qp.365 122'4 m3/rok
kd - koef. denni nerovnomeérnosti 15
kh - koef. hodinové nerovnomeérnosti 21
7 - doba cerpéani vody 12

n - pocet osob Urad 5




n — pocet osob pedikura 1

Bilance odpadnich vod je shodna s vypoctem potreby vody

Produkce destovych vod dle Vyhlasky c.428,2001 Sb. priloha .16

o L Odtokovy ~ Plocha ~edukovan
redpokladané mnozstvi destové vody soucinitel - ¢ (m?) a p(tgg:)ha

Strecha - povlakova krytina 1 257,90 257.9

Soucet redukovanych ploch m? 257.90
Dlouhodoby srazkovy uhrn mm/rok 590

Rocni mnozstvi srazkovych vod Q m?3/rok 152,16
Intenzita deste - | l/sm2 0.03
Vypoctovy odtok Qr=iXc A l/s 774

d. Vodovod

popis a reseni navrzeného systému — popis materialu s urCenymi parametry a
technologickymi postupy, popis a podminky pfipojeni na vodovodni sité; u
pozarniho vodovodu (nezavodnéného pozarniho potrubi) systém rozvodu,
strojniho vybaveni a navrhovany systém zafizeni,

Zasobovani vodou objektu je ze stavajici vodovodni pripojky. Projekt resi pouze drobné
stavebni Upravy hygienickeho zazemi, kde dojde k posunum a vymeéneé zarizovacich
predmetu.

Nove potrubi v téchto prostorech bude napojeno na stavajici potrubi. Potrubi napajejici
nefesené zarizovaci predmeéty vramci budovy musi byt zachovano. Veskere vnitrni
rozvody jsou vedeny z materialu PP-R PN16 s atestem pro rozvod pitné vody prislusné
dimenze v souladu s CSN, viz. projektova dokumentace. Stoupaci potrubi bude vedeno
v drazkach ve sténach. Pripojovaci potrubi k jednotlivym zafizovacim predmétum bude
vedeno ve stenach pripadné predstenach pod omitkou a upevnéno prichytkami. Potrubi
teple a studenée vody bude vedeno nad sebou.

Pri spojovani musi byt dodrzen technologicky postup dle montazniho predpisu vyrobce
potrubi. Maximalni vzdalenost podpér potrubi je dana montaznimi predpisy vyrobce. Po
provedené montazi bude provedeno zkouseni vnitiniho vodovodu dle zmény Z2 CSN 73
6660, proplach a dezinfekce potrubi dle Cl. 147-153 CSN 73 6660.

Potrubi bude vedeno ve sklonu 0.3 % smérem ke stoupacim potrubim nebo jednotlivym
vytokum. Napojeni umyvadel, drezu, toalet bude provedeno pres rohove ventily a
dopojeno pomoci flexibilnich hadicek. Projektant upozornuje na spravné zapojeni flexibilni
hadicek dle montazniho predpisu vyrobce. Smesovaci baterie jsou navrzeny pakove,
stojankove nebo nasténné dle pozadavku investora. Zavesne klozety budou pripojeny
pres montazni prvek Geberit Kombifix s vestavenym rohovym ventilem.

e. Popis tlakovych a vykonovych pomeru

pretlak na zacatku vnitrniho vodovodu, popis Cerpacich a posilovacich zarizeni,
V misté privodu vody do budovy neni znama hodnota pretlaku.



f. Kanalizace

popis Cerpacich zarizeni, technického reseni kanalizace, materialu s urCenymi
parametry a technologickymi postupy,

fi1a Venkovni domovni vedeni kanalizace

Destove vody budou noveé gravitacné svedeny svodnym potrubim do akumulacni nadrze.
Trasa stavajicino destoveho potrubi neni znama, je nutné pri stavbe po provedeni sond
veskere sité nalezt a pfipadné bude upraven navrh trasovani kanalizace po pozemku.

Presna poloha kanalizacniho potrubi bude urcena dle umisténi ostatnich podzemnich siti
pri respektovani CSN 73 60005. Navrzené kanalizacni potrubi bude polozeno v zemi ve
vyhloubene ryze. Vytézena prebytecna zemina bude odvazena na skladku.

Veskere zemni prace budou provedeny v souladu s CSN 73 3050.

Navrzené kanalizacni potrubi bude provedeno z tvarovek z PVC KG systému DN150
ulozenych v min. spadu 1 % pro destovou kanalizaci.

fib Domovni splaskova kanalizace

V objektu budou od zafizovacich pfedmétu vedena pfipojovaci potrubi, kterd budou
napojena na stavajici odpadni (stoupaci) potrubi. Pripojovaci potrubi provedeno z PP-HT
spojované na hrdla. Odpadni potrubi bude vedeno v predsténach a prizdivkach
obvodového zdiva. Pripojovaci a odpadni potrubi budou vedena v drazkach a pripevnéna
prichytkami a zazdéna. V 1.NP budou odbockami osazeny cistici kusy. Odpadni potrubi
bude provedeno z PP-HT. Montaz a spojovani musi byt provedeny dle podkladu vyrobcel!

Odveétrani celého potrubniho rozvodu vnitfni kanalizace zajistuje stavajici odvétrani
kanalizace. V pripadech, kde neni odveéetrani nad stfechu, budou odpadni potrubi
vyvedena pod strop a ukoncena privzdusnovacimi ventily. K privzdusnovacim ventilum
musi byt zajistén pristup pro jejich kontrolu, proto budou osazeny v nikach ve sténach.

g. Popis pripojeni
na sité technické infrastruktury, popis strojniho vybaveni a navrhovaného systému
zarfizeni a vybaveni,

Pripojeni na technickou infrastrukturu je stavajici. Objekt je pripojen na stavajici vodovod a
kanalizaci.

h. Specifikace izolaci a natéru, jejich parametru a provedeni -
navrh a popis reseni,

Veskeré vodovodni potrubi véetné tvarovek bude izolovano PE izolacnimi trubicemi v tl
15 mm (studena v.) a tepld voda 1/2" tl. 15 mm, tepla voda 3/4" tl. 20 m, pripadné
izolacnimi skruzemi z mineralni viny v tl. 30 resp. 40 mm (tepla).

. Pfizménach stavby

dopady zmén na stavebni konstrukce, prostredi (zejména posouzeni teplotne
vlhkostni bilance) a zafizeni,
Jedna se o drobnou zménu stavby, dojde pouze k presunu zarizovacich predmeéetu v ramci

socialniho zazemi objektu. Nedojde ke zméné, ktera by souvisela s teplotne vihkostni
bilanci vodovodu a kanalizaci. Provoz budovy bude stavajici.



J. Specifikace koncovych prvku a zafizovacich predmetu
Vodovodu a kanalizace vCetné predmétu zajistujicich pristupnost a bezbariérové
uzivani stavby,

V objektu budou pouzity bézné, sériove vyrabéne zarizovaci predmety,

vyhovujici ucelum v daném objektu, platnym hygienickym predpisum a budou vybrane
dle platnych katalogu zarizovacich predmeétu. Pred realizaci budou typy zafizovacich
predmetu upresnény investorem.

Orientaéni vy3ky napojeni pfipojovaciho potrubi kanalizace nad
urovni podlahy

Vyska pfipojeni (mm)

WC (Sikmy odpad) 165
WC (vodorovny odpad) 185
WX/ C (zavesne) 220
Pisoar 390
Vylevka 200
Bidet 100
Vana 50-100
Sprcha s vanickou 50-100
Sprcha bez vanicky -50
Umyvadlo 530
Drez 400-550
Pracka 300-400
MycCka 450-600

Orientacni vysky napojeni pfipojovaciho potrubi vodovodu nhad
urovni podlahy

Vyska pripojeni (mm)

WC (nadrzka vysoko) 2620
WC (kombi) 500
WC (zaveésné) 1000
Pisoar 600
Vylevka 1100
Bidet 160
Vana 750
Sprcha 1400
Umyvadlo, drez (nastenna baterie) 1150
Umyvadlo, drez (stojankova baterie) 580
Pracka 750
MycCka 500-900

Pozn.: bude koordinovano s pozadavky na interier

k. Popis ochrany zivotniho prostredi

vCetné vypocltového mnozstvi vypousténych splaskovych, srazkovych a
prumyslovych odpadnich vod, jejich Uprava a pripadneé zadrzeni (retence) pred
vypoustenim,



Mnozstvi splaskovych a srazkovych vod nebude navyseno oproti stavajicimu stavu.
Predpokladane mnozstvi odpadnich vod je vypocteno vc) bilance odpadnich
splaskovych a srazkovych vod.

Destoveé vody budou likvidovany na pozemku investora (zavlaha zahonu). Destove vody
ze stfech budou svedeny stavajicim destovym potrubim do zeme pres lapace stresnich
splavenin a napojeny destovou kanalizaci PVC 125. Trasa stavajiciho destového potrubi
neni znama, je nutné pri stavbé po provedeni sond veskeré sité nalézt a pripadné bude
upraven navrh trasovani kanalizace po pozemku.

Bude zabudovana nova akumulacni nadrz kruhového pudorysu. Bude se jednat o
dvouplastovou jimku urcenou k obetonovani vhodnou do jiloviteho podlozi a k pojizdnosti
automobily. Destove vody z nadrze budou prednostné vyuzity na zalivku sadovych uprav
(viz samostatna cast PD Automaticky zavlahovy system).

Dle HG posudku neni doporuceno podpovrchove vsakovani destovych vod, je
doporuceno destové vody vsakovat na povrchu terénu. Je navrzena pratocna akumulacni
nadrz bez vsakovani a s vyuzitim vod pro zalivku. Objem nadrze je navrzen na zaklade
zavlazované plochy. Tato jimka bude vybavena prepadem do jednotné kanalizace
stavajici pripojkou.

L ReSeni soubéhu souvisgjicich profesi (stavba, méfeni a
regulace, zemni plyn, silnoproud, elektronické komunikace,
zdravotni instalace, vzduchotechnika, natéery, izolace apod.) a
vysledek koordinace,

L1a Elektroinstalace

- Zachovat privod elektro ke stavajicimu bojleru
- Napojeni Cerpadla v akumulacni jimce a dalsi dle PD ¢ast Automaticky zavlahovy
system

L1b Stavba

- Otvory ve stropech pro vedeni instalaci

- Predstény pro vedeni kanalizace

- Duvirka pro pristup k Cisticim tvarovkam

- Zakryti volné vedenych potrubi sadrokartonem

m.Popis souvisejicich pozarnich opatfeni ve vztahu k
dokumentaci pozarné bezpecnostniho reseni,

Viz. pozarneé bezpecnostni reseni.

n. Specifikace zarizeni

vypis zarizeni a vyrobklu ve stanoveném clenéni a vycCisleni s oznacenim
ustalenou technickou jednotkou (napriklad ks, kpl, m, m2), seznam stroju a
soucasti technologického zafizeni,

V 1NP v na jednom z WC bude umistén stavajici zasobnikovy ohrivac teplé vody.

0. Zpusob montaze a vzajemne polohy instalaci,



Pri montazi je nutné ridit se montaznimi navody vyrobcu jednotlivych zafizeni. Veskere
zmeény pri montazi od tohoto projektu je nutné v zajmu bezchybné funkce konzultovat s
projektantem. V pripade zmeén oproti dokumentaci bude proveden zapis projektanta do
stavebniho deniku s navrhem opatreni.

p. Redeni realizace a etapizace postupu praci, potfebnych
zkousek a revizi a predani dila,

Dilo nebude zhotoveno na etapy. Postup praci bude dle zajetych standardu. Po zhotoveni
dila je nutne zarfizeni vyzkouset. Vice viz odstavec q).

g. Navrh uvedeni do provozu

navrh provedeni praci, Cinnosti, komplexni vyzkouseni a rfesSeni zkusebniho
provozu eventuelné predCasného uzivani stavby; navrh provozni dokumentace
(provozni fady, vyhrazena zafizeni, havody k obsluze apod)),

Zarizeni musi byt prfed uvedenim do provozu vyzkouseno.

Zkousky budou provadeny za ucasti zastupce investora. Provedené zkousky budou
zaznamenany v protokole o zkousce, které budou predany investorovi.

g1a Vodovod

Potrubi z polyetylenu PE bude ulozeno na piskove loze tl. 100 mm a do vyse 300 mm nad
vrchol potrubi obsypano piskem, pripadne prohozenou zeminou, ktery bude hutnén
pouze na bocich potrubi po vrstvach 150 mm.

Pred zasypanim vykopu bude provedena tlakova zkouska dle CSN EN 805 nebo CSN 75
5911. Zkouseni bude provedeno ve trech krocich:

1. prohlidka potrubi,
2. tlakova zkouska potrubi,
3. konecna tlakova zkouska.

O vSech techto krocich se zpracuje protokol (pfiloha normy). Tlakova zkouska potrubi
(nezakrytého) se provede po prohlidce vnitfniho vodovodu, pred montazi zafizovacich
pfedmeéty, pfistroju a zarizeni. Zkouska bude provedena 1,5nasobkem nejvyssiho
provozniho pretlaku, zpravidla 1,5 MPa. Pred tlakovou zkouskou musi byt provedeno
proplachnuti potrubi. Po napusténi se vodovod stabilizuje provoznim pretlakem po dobu
min. 12 hodin. Poté se zvysi na zkusebni tlak. Zkouska vyhovi, pokud se po uplynuti jedne
hodiny od dosazeni zkusebniho pretlaku nepoklesne tlak o vice nez o 20 kPa. Tlakova
zkouska potrubi se muze provadet stlacenym vzduchem, ne u tvarovek s plastovym
zavitem a plastovych zatek, nebo inertnim plynem. Zkusebni tlak pri tlakove zkousce
vzduchem je 250 kPa, maximalné 300 kPa.

Konecna tlakova zkouska potrubi se musi provadét vodou. Zkouska se provadi po montazi
vSech zarizovacich predmeétu, vytokovych a pojistnych armatur a prislusenstvi vnitfniho
vodovodu. Pred zkouskou se potrubi ponecha pod provoznim pretlakem vody nejmené
24 hodin. Konecna tlakova zkouska se provadi provoznim pretlakem dosazenym v
okamziku zahgjeni zkousky. Zkouska vyhovi, pokud se po uplynuti jedné hodiny od
dosazeni zkusebniho pretlaku nepoklesne tlak o vice nez o 20 kPa. Pred predanim do
uzivani se musi vodovod proplachnout a dezinfikovat. Proplach bude proveden min. 3x, a
to 3nasobnym mnozstvi vody v potrubi. Pred poslednim proplachem bude vodovod
dezinfikovan roztokem (napr. vodnim roztokem chlornanu sodnéeho v koncentraci min. 0,5
mg/, ktery musi pusobit min. 1 hodinu. Proplachovat se musi vodou, kterou se bude
vnitrni vodovod zasobovat.

g1b  Kanalizace

Dno vykopu pro svodné potrubi bude po vyhloubeni ryhy zbaveno vétsich kamenu Ci
Jjinych ostrych predmétu. Potrubi z PVC bude polozeno do vyhloubeného vykopu na



zhutnéené piskove loze tLo,15m Po montazi a odzkouseni tesnosti potrubi bude obsypano
piskem (zrnitost 0-8 mm) do vyse 300 mm nad potrubi s ulozenim po vrstvach a se
zhutnéenim. Na tento povrch u vedeni v zemi mimo objekt bude polozena vystrazna folie
Cervene barvy v Sifi 300 mm. Zbytek vykopu bude zasypan vytézenou zeminou se
zhutnénim po vrstvach - uprava povrchu bude rfesena v materialove skladbé dle projektu
stavebni casti. Potrubi HT a KG bude spojovano pomoci jazyckovych tésnicich krouzku,
které jsou soucasti hrdla kazdé tvarovky. Pro snadné zasunuti do hrdla tvarovky je nutne
Jjeho potreni kluznym prostredkem. Po zasunuti se hloubka oznaci a nasledné se trubka z
hrdla povytahne o min. 10 mm. Toto opatreni kompenzuje vliv tepelné roztaznosti trubek.
Rovné konce tvarovek mohou byt zasunuty do hrdel uplné. Trubky je mozné zkracovat
dle potreby (fezat pilou s jemnymi zuby). PP nelze lepit! U vodorovného poveseného
potrubi bude potrubi upevnéno pouze kluznymi objimkami, max. vzdalenost 1,0 m.

Na kompletné smontovanem kanalizacnim potrubi bude za ucasti investora, dodavatele a
budouciho provozovatele provedena v souladu s CSN zkouska tésnosti. O vysledku a
provedeni zkousky se provede zapis a protokol pro kolaudacni fizeni. Po provedené
montazi bude provedena zkouska vnitfni kanalizace slozena z technické prohlidky a
zkousky plynotésnosti odpadniho, pripojovaciho a veétraciho potrubi. Zkouska je
vyhovujici, pokud v celém objektu neni citit ani vidét zkouseny plyn 0,5 hodiny od
naplnéni potrubi nebo nedochazi k uniku vody. Vnitini kanalizace bude provedena a
odzkousena v souladu s CSN EN 12056 a dalsich souvisejicich norem a predpisU,
predevsim s montaznim navodem pro trubky HT Systém plus a KG system.

Po ukonceni montaznich praci budou dotcené plochy uvedeny do puvodniho stavu.

r. Navrh pokynu pro obsluhu a udrzbu a navrh provoznich
doporuceni
(periodicita udrzbovych ukonu, provozni dokumentace, nahradni dily apod.),

Projektant doporucuje provadét bézné drobné udrzovaci prace na vodovodu i kanalizaci.
Jako napr. procisténi kanalizace pres Cistici kusy, kontrola funkcnosti bojleru, kontrola
tepelné izolace potrubi, uklid zafizovacich predmétu apod.

s. Navrh BOZP pro realizaci a uzivani,

Pri vystavbe musi byt dodrzen technologicky postup montaze zpracovany dodavatelskou
organizaci, jedna se zejmena o:

- Nafizeni vlady 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

- pouzivani vhodnych montaznich prostredku

- pouzivani ochrannych pracovnich prostredkl a vybaveni dle Narizeni viady
€.495 / 2001 Sb.

- montazni pracovisté musi byt provedeno v souladu s projektovou dokumentaci,
vyklizenoa pfipraveno k montazi

- v _montaznim prostoru neni pripustné provadét jiné cinnosti bez souhlasu
vedouciho montaze

- CSN 330050 (véetné kapitol 601-605) Vyroba, prenos a rozvod elektrické energie.

- CSN 50110-1 Obsluha a prace na elektrickych zarizenich - cast 1 obecné
pozadavky

- CSN 736005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

- Predpisy k zajisteni BOZP dodavatele

- Predpisy k zajisteni BOP provozovatele

- Pripraci ve vyskach je nutné respektovat Narizeni vliady ¢.362 / 2005 Sb. o blizSich
pozadavcich na BOZP pri praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo
do hloubky.

- Ochrana zdravi zaméstnancu musi odpovidat pozadavkum Narizeni vlady ¢.361
/2007 Sb,, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pri praci.



t. Pristupnost a bezbarieroveé uzivani stavby,

V ramci projektu je navrzeno nové socialni zarizeni, kde bude soucasti i bezbariérove
hygienické zazemi - toaleta. Tato toaleta bude vybavena umyvadlem a zavesnym
klozetem urcenym pro bezbarierovost s moznosti podjeti invalidniho voziku. Zarizovaci
predmety budou osazeny ve vysce dle platnych predpist o bezbarierovem uzivani staveb
dle CSN 73 4001 Pristupnost a bezbariéroveé uzivani. Vyska sedatka toalety 460 mm nad
podlahou. Vyska spodni hrany umyvadla vice nez 650 mm a umyvadlovy sifon vice nez
300 mm nad podlahou.

Velikost mistnosti a dalsi bezbariérove prvky (madla, zrcadla apod. dle AS reseni).

u. Seznam pouzitych pravnich predpisu a technickych norem,
vcetné specifikace konkrétnich ustanoveni,

CSN 25 7801 vodomeéry, zakladni ustanoveni

CSN 06 0320 tepelné soustavy v budovach, priprava teplé vody, navrhovani a
projektovani

CSN 75 5401 navrhovani vodovodniho potrubi
CSN 75 5409 vnitini vodovody

CSN 75 5411 vodovodni pripojky

CSN 75 5455 vypocet vnitinich vodovodu

CSN EN 806-1 vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotfebé ¢ast 1:
VSeobecné

CSN EN 806-2 vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotfebé ¢ast 2

CSN EN 12056-1 Vnitini kanalizace - gravitacni systémy - ¢ast 1. vseobecné a funkéni
pozadavky

CSN EN 12056-2 Vnitfni kanalizace - gravitaéni systémy - ¢ast 2: odvadéni splaskovych
odpadnich vod - navrhovani a vypocet

CSN EN 12056-3 Vnitini kanalizace - gravitacni systémy - ¢ast 3: odvadéni destovych vod
ze strech

- navrhovani a vypocet

CSN EN 12056-4 Vnitini kanalizace - gravitaéni systémy - ¢ast 4 Cerpaci stanice
odpadnich vod
- navrhovani a vypocet

CSN EN 12056-5 Vnitini kanalizace - gravitacni systemy cast 5: instalace a zkouseni,
pokyny pro provoz, udrzbu a pouzivani

CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizacni pripojky

v. Polozkovy vykaz vymer.

Vykaz vymer je prilozen v priloze tohoto projektu.

Ing. Jana Dolezalova, srpen 2024
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