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DOKUMENTACE PR ŮBĚHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 
 

PODLIMITNÍ VE ŘEJNÉ ZAKÁZKY NA STAVEBNÍ PRÁCE S NÁZVEM: 

„ Vodojem Hostín-stavební úpravy“  
(dále: „veřejná zakázka“ nebo „VZ“) 

ZADAVATEL VE ŘEJNÉ ZAKÁZKY:   Vodárny Kladno - Mělník, a.s. 
Právní forma zadavatele:  121-akciová společnost 
Sídlo zadavatele:                  U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno 
Zadavatele zastupuje:            Ing. Jaroslav Černý, investiční ředitel  
IČ zadavatele:                             46356991 
DIČ zadavatele:    CZ46356991 
Druh zadávacího řízení: OTEVŘEN É Ř Í ZE NÍ  dle § 27 a následně §§ zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve zn.p.př.             (dále jen: „zákon“ ) 
Pověřená osoba zadavatele dle § 151 zákona: Ing. Josef Bárta, Sv. Vojtěcha 76, 284 01 Kutná Hora-Malín 
 

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
dle ustanovení § 156 zákona 

I. Úvodní ustanovení 
V souladu s ustanovením § 156 zákona a vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu 
odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky (dále: „vyhláška 
232/2012 Sb.“) zadavatel předkládá pro výše uvedenou veřejnou zakázku dále uvedené 
odůvodnění veřejné zakázky v obsahu dle vyhlášky 232/2012 Sb. 

II. Od ůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 vyhlášky 232/2012 S. 
Veřejný zadavatel popíše změny 
a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné 
zakázky naplněny, 
b) v popisu předmětu veřejné zakázky, 
c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a 
potřeb zadavatele, 
d) v předpokládaném termínu splnění veřejné 
zakázky,  
oproti skutečnostem uvedeným podle § 1. 

Oproti odůvodnění v Oznámení předběžných informací je 
tato změna: 
Termín plnění předmětu VZ je vymezen v zadávací 
dokumentaci do 25 týdnů ode dne převzetí staveniště 
oproti oznámení předběžných informací, ve kterém je 
termín plnění uveden v datech 2.2.2015-31.5.2015. 
 

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, 
která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích 
podmínek. Jde zejména o rizika nerealizace veřejné 
zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, 
snížené kvality plnění, vynaložení dalších finančních 
nákladů. 

Předpokladem zahájení stavebních prací 
v předpokládaném termínu je dokončení příslušného 
zadávacího řízení a podepsání příslušné smlouvy 
v zadavatelem předpokládaných termínech. S posunutím 
termínů průběhu zadávacího řízení se posune i termín 
realizace díla.  

Veřejný zadavatel může vymezit varianty naplnění 
potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné 
zakázky. 

není uplatněno 

Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry 
ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle. 

není uplatněno 

Zadavatel může uvést další informace odůvodňující 
účelnost veřejné zakázky. 

není uplatněno 
 
 

III. Od ůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro 
plnění veřejné zakázky na stavební práce podle § 3 odst. 3 vyhlášky 
Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu k předmětu 
veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky 
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Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
seznamu stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, 
pokud požaduje předložení seznamu stavebních prací, ze 
kterého bude vyplývat, že finanční hodnota uvedených 
stavebních prací je v souhrnu minimálně dvojnásobek 
předpokládané hodnoty veřejné zakázky.) 

finanční hodnota stavebních prací není v souhrnu 
minimálně dvojnásobek předpokládané hodnoty 
veřejné zakázky 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
seznamu techniků nebo technických útvarů. (Zadavatel 
povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu více 
než tří techniků nebo technických útvarů.) 

Není uplatněno 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele 
nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v 
obdobném postavení a osob odpovědných za vedení 
realizace stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, 
pokud osvědčení o odborné kvalifikaci delší než pět let.) 

Není uplatněno 

Odůvodnění požadavku na předložení přehledu 
průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo 
jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného 
charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele 
nebo osob v obdobném postavení. 

není požadováno 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení 
přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních a technických 
zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné 
zakázky k dispozici. 

není požadováno 

IV. Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky 

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 
Dodavatel musí dodržet předepsanou kvalitu použitých 
materiálů a způsobu prováděných prací, minimální 
požadavky na jakostní parametry použitých materiálů a 
standard prováděných řemeslných prací je vymezen v 
projektové dokumentaci. 

Technické podmínky jsou vymezeny PD. 

V. Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 vyhlášky 

Hodnotící kritérium Od ůvodnění 
Základním hodnotícím kritériem pro zadání této 
veřejné zakázky a hodnocení nabídek provede 
hodnotící komise v souladu s ustanovením § 78, odst. 
(1), písm. a) zákona dle:  „ekonomické výhodnosti 
nabídky“ s níže uvedenými dílčími hodnotícími kritérii 
a s váhami uvedenými v procentech: 
1. celková nabídková cena uvedená v Kč bez DPH 80 
2. doba záruky na sanační práce v měsících      20 

Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejnou zakázku na 
stavební práce s důrazem zadavatele kladených na 
kvalitu prováděných sanačních prací železobetonových 
konstrukcí tělesa vodojemu, je pro zadavatele 
stěžejním hodnotícím kritériem nejenom nabídková 
cena, ale i doba poskytované záruky na jakost 
provedení těchto sanačních prací. 

VI. Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky 

Hodnota Odůvodnění 

 
není relevantní, neboť se nejedná o případ dle 
ustanovení § 156, odst. (3) zákona 

V Kutné Hoře dne 14.12.2014 v pověření zadavatele vypracoval Ing. Josef  Bárta, pověřená osoba zadavatele dle 
ust. § 151 zákona. 
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