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S0103 Doprava dievni Stépky do skladu

1. PODKLADY PRO STATICKY VYPOCET

1.1. Seznam norem a podkladu
CSN EN 1990 — Eurokdéd: Zasady navrhovani konstrukci — ed 2.

Zatizeni staveb

CSN EN 1991-1-1 - Zatizeni konstrukci - Cast 1-1: Obecna zatiZeni - Objemové tihy, vlastni tiha a
uzitna zatizeni pozemnich staveb

CSN EN 1991-1-2 - Zatizeni konstrukci vystavenych Gginkim poZaru

CSN EN 1991-1-3 - Zatizeni snéhem —ed 2.

CSN EN 1991-1-4 - Zatizeni vétrem — ed 2.

Navrhovéani ocelovych konstrukci
CSN EN 1993-1-1 - Obecna pravidla a pravidla pro pozemni stavby —ed 2.

CSN EN 1993-1-2 - Navrhovani konstrukci na ucinky pozaru
CSN EN 1993-1-8 - Navrhovani styénikil —ed 2.

1.2. Spolehlivost stavby
V souladu s CSN EN 1990 — pfiloha B a CSN 1090-2+A1 je zafazena konstrukce do kategorie dle kritérii:

Tfida nasledki CcC2
Tfida spolehlivosti RC2
Kategorie pouzitelnosti SCH1

Rizika spojenad s provadénim konstrukce PC2

Z tohoto zatfidéni vychazi vyrobni skupina EXC2 dle EN 1090 — 2+A1.

1.3. Materialy

Ocelova konstrukce:

Ocel S235JR S355J2

fy = 235 MPa fy = 355 MPa
Srouby 8.8

fun = 800 MPa
Soucinitele spolehlivosti materialu: ocel ymo = 1,0

ymt = 1,0

ymz = 1,25
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S0103 Doprava dievni Stépky do skladu

1.4. Zatizeni

Vlastni tiha
- Zohlednéno ve statickém modelu (vygenerovano dle pouzitého prilrezu).

Stala zatizeni

- podlahové plechy a rosty 0,5 kN/m2
- oplasténi 0,5 kN/m2
- fotovoltaika 0,5 kN/m2

Uzitné zatizeni

- zatizeni pater 3,5 kN/m2
- zatizeni VZT plosin a schodist 2,5 kN/m?2
- dopravovany material 0,5 kN/m
- prach 0,3 kN/m2
- jerabové drazky vcetné kladkostroje 20,0 kN
Technologie

- ostatni technologie dle zadani

Zatizeni vétrem

CSN EN 1991-1-4 - Zatizeni vétrem

- Zakladni rychlost vétru 25,0 m/s
- Kategorie terénu II.

- Souc¢initel orografie C0(z) 1,0
Zatizeni snéhem

CSN EN 1991-1-3 - Zatizeni snéhem

- Sk 0,7 kN/m2
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2. STATICKY VYPOCET
2.1. 3D model
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2.2. Vypocétovy model

WA AN vl 4

L3

®
B

6/126

Archivni ¢islo: S404T21--TS103_202

Zakazkové Cislo: 0404721



XY,

2.3. Zatézovaci stavy

Modernizace Teplarny Mlada Boleslav
Dokumentace pro vydani stavebniho povoleni
S0103 Doprava dievni Stépky do skladu

Jméno Popis Typ pusobeni | Skupina | Smér Pusobeni Ridici zat.
zatizeni stav
Spec Typ zatizeni
Zs1 Stalé SZ1 -Z
Vlastni tiha
ZS2 Ostatni stalé - Stalé SZ1
Podlahy, oplasténi
Standard
ZS3 Uzitné Proménné Sz2 Kratkodobé | Zadny
Standard Statické
784 Technologie Stalé SZ1
Standard
ZS5 - 3DVitr1 0, + CPE, + CPI Proménné SZ3 Zadny
Staticky vitr Statické
ZS6 - 3DVitr5 90, + CPE, + CPI Proménné SZ3 Zadny
Staticky vitr Statické
ZS7 - 3DVitr9 180, + CPE, + CPl |Proménné SZ3 Zadny
Staticky vitr Statické
ZS8 - 3DVitr13 270, + CPE, + CPl |Proménné SZ3 Zadny
Staticky vitr Statické
ZS9 Snih Proménné SZ4 Zadny
Snih Statické
ZS10 Drazky 1 Proménné SZ5 Kratkodobé | Zadny
Standard Statické
ZS11 Drazky 2 Proménné SZ5 Kratkodobé | Zadny
Standard Statické
7812 Drazky 3 Proménné SZ5 Kratkodobé | Zadny
Standard Statické
ZS13 Drazky 4 Proménné SZ5 Kratkodobé | Zadny
Standard Statické
7514 Material Proménné SZ5 Kratkodobé | Zadny
Standard Statické
Z815 Prach Proménné Sz2 Kratkodobé | Zadny
Standard Statické
7516 Fotovoltaika Stalé SZ1
Standard
Z817 Tah v pasech Proménné SZ5 Kratkodobé | Zadny
Standard Statické
7518 Zahlceni Ailtru Proménné SZ5 Kratkodobé | Zadny
Standard Statické
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2.4. Kombinace
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Jméno Popis Typ Zatézovaci stavy Souc.
[-1
MSU EN-MSU (STR/GEO) Z81 1,000
Soubor B
ZS2 - Ostatni stalé - 1,000
Podlahy, oplasténi
ZS3 - Uzitné 1,000
ZS4 - Technologie 1,000
ZS5 - 3DVitr1 -0, + CPE, + |1,000
CPI
ZS6 - 3DVitr5 - 90, + CPE, |1,000
+ CPI
ZS7 - 3DVitr9 - 180, + CPE, | 1,000
+ CPI
ZS8 - 3DVitr13 - 270, + 1,000
CPE, + CPI
ZS9 - Snih 1,000
ZS10 - Drazky 1 1,000
ZS11 - Drazky 2 1,000
ZS12 - Drazky 3 1,000
ZS13 - Drazky 4 1,000
ZS16 - Fotovoltaika 1,000
ZS17 - Tah v pasech 1,000
2814 - Material 1,000
ZS15 - Prach 1,000
MSP EN-MSP charakteristicka Z81 1,000
ZS2 - Ostatni stalé - 1,000
Podlahy, oplasténi
ZS3 - Uzitné 1,000
ZS4 - Technologie 1,000
ZS5 - 3DVitr1 -0, + CPE, + |1,000
CPI
ZS6 - 3DVitr5 - 90, + CPE, |1,000
+ CPI
ZS7 - 3DVitr9 - 180, + CPE, | 1,000
+ CPI
ZS8 - 3DVitr13 - 270, + 1,000
CPE, + CPI
ZS9 - Snih 1,000
ZS10 - Drazky 1 1,000
ZS11 - Drazky 2 1,000
ZS12 - Drazky 3 1,000
ZS13 - Drazky 4 1,000
ZS16 - Fotovoltaika 1,000
ZS17 - Tah v pasech 1,000
2514 - Material 1,000
ZS15 - Prach 1,000
MSU - Pozar EN-mimoradné 1 Z81 1,000
ZS2 - Ostatni stalé - 1,000
Podlahy, oplasténi
ZS3 - Uzitné 0,500
ZS4 - Technologie 1,000
ZS5 - 3DVitr1 -0, + CPE, + |1,000
CPI
ZS6 - 3DVitr5 - 90, + CPE, |1,000
+ CPI
ZS7 - 3DVitr9 - 180, + CPE, | 1,000
+ CPI
ZS8 - 3DVitr13 - 270, + 1,000
CPE, + CPI
ZS9 - Snih 1,000
2814 - Material 1,000
ZS15 - Prach 1,000
ZS16 - Fotovoltaika 1,000
ZS17 - Tah v pasech 1,000
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2.5. Zatizeni po ZS

2.5.1. Zatizeni po ZS - ZS1

|zs1 | |Stélé |Vlastn|'t|'ha |

|Jméno, Popis, Typ pusobeni, Typ zatizeni
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2.5.2. Zatizeni po ZS - ZS2
|Jméno, Popis, Typ plsobeni, Typ zatizeni

|ZSZ | Ostatni stalé - Podlahy, oplasténi
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2.5.3. Zatizeni po ZS - ZS3

|zss |U2itné |Proménne’ |Statické |

|Jméno, Popis, Typ plsobeni, Typ zatizeni
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2.5.4. Zatizeni po ZS - ZS4
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2.5.5. Zatizeni po ZS - ZS5 - 3DVitr1

|Jméno, Popis, Typ plsobeni, Typ zatizeni

<
Y

Iy e
s / ;v:
gt L
AN .wféé.mvﬁ /0L
< S0 BANRS AR
Fain i = K
N, R
I AN A YA
Yl 1l B :
‘w;‘/f’ %WAV“«‘A K/ AN ’
v‘//"%)‘f ﬂ

A
PP 7» AT ]
SN
b ?qr'/«/ /1 ) ..@\ N7
LY K\
Al AN
NG e fﬁ@r
] \.4 /
| \ /,,./,Qr
N a.?\:h'

Archivni ¢islo: S404T21--TS103_202

Zakazkové Cislo: 0404721



Datum: 10/2022

Revize 0

a8

JE
»«@Aﬁﬂ
)
\

N /

AN
{ ,‘v.,«.. N

.
K

AJ/'/./. Aﬂw 0 ;"
vy ..» NN .
gw.ﬁk'r'/,va/' ,.,, W

W
AN
%\%’/ 1& J

14/126

|ZSG-3DV|’tr5 |90,+CPE,+CPI |Pr0ménné |Statické |

Modernizace Teplarny Mlada Boleslav
Dokumentace pro vydani stavebniho povoleni
S0103 Doprava dievni Stépky do skladu

2.5.6. Zatizeni po ZS - ZS6 - 3DVitr5

|Jméno, Popis, Typ plsobeni, Typ zatizeni
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2.5.7. Zatizeni po ZS - ZS7 - 3DVitr9

|Jméno, Popis, Typ plsobeni, Typ zatizeni
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2.5.8. Zatizeni po ZS - ZS8 - 3DVitr13

|Jméno, Popis, Typ plsobeni, Typ zatizeni
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2.5.9. Zatizeni po ZS - ZS9
|Jméno, Popis, Typ plsobeni, Typ zatizeni
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2.5.10. Zatizeni po ZS - ZS10
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2.5.11. Zatizeni po ZS - ZS11
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2.5.12. Zatizeni po ZS -ZS12
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2.5.13. Zatizeni po ZS -ZS13

|zs13 |Drazky4 |Pr0ménné |Statické |

|Jméno, Popis, Typ plsobeni, Typ zatizeni
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2.5.14. Zatizeni po ZS - ZS14
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2.5.15. Zatizeni po ZS - ZS15
|Jméno, Popis, Typ plsobeni, Typ zatizeni
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2.5.16. Zatizeni po ZS - ZS16
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2.5.17. Zatizeni po ZS - ZS17
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2.5.18. Zatizeni po ZS - ZS18
|Jméno, Popis, Typ plsobeni, Typ zatizeni
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2.6. Profilace
2.6.1. Profilace - Sloupy
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Jméno

Pouze konstrukéni model

Barva

Sloupy

X

HEBZ60

HEB260

HEB180

HEB260

Zakazkové Cislo: 0404721

HEB260

HEB260

HEB260
HEB260

HEB180

Archivni Cislo: S404T21--TS103_202

Datum: 10/2022
Revize 0

HEBZ260
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Jméno Typ Material Vyroba A ly Wely Wy Barva
[m?] [m?] [m?] [m?]
Detailni I Weiz Wiz
[m?] [m?] [m?]
CS03-1 HEB180 S 235 valcovany 6,5250e-03 3,8310e-05 4,2570e-04 4,8140e-04 | ]
1,3630e-05| 1,5140e-04| 2,3100e-04
CS03-2 |HEB260 |[S 235 valcovany 1,1840e-02| 1,4920e-04| 1,1480e-03| 1,2830e-03 |
5,1350e-05 3,9500e-04 6,0220e-04

Zakdazkové Cislo: 0404721 Archivni Cislo: S404T21--TS103_202 28/126
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2.6.2. Profilace

Jméno

- Patro

Pouze konstrukéni model | Barva
Patro x

o
O
=
o
P
)
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Datum: 10/2022
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S0103 Doprava dievni Stépky do skladu
Jméno Typ Material Vyroba A ly Wely Wy Barva
[m?] [m4] [m?] [m?]
Detailni I Weiz Wiz
[m4] [m?] [m?]
CS01-1 IPE180 S 235 valcovany 2,3900e-03 1,3170e-05 1,4600e-04 1,6600e-04
1,0100e-06 | 2,2200e-05| 3,4600e-05
CS01-2 | IPE240 S 235 valcovany 3,9100e-03| 3,8920e-05| 3,2400e-04| 3,6700e-04 [ |
2,8400e-06 4,7300e-05 7,3900e-05
CS02-1 HEA240 S 235 valcovany 7,6800e-03| 7,7600e-05| 6,7500e-04| 7,4583e-04
2,7700e-05( 2,3100e-04| 3,5167e-04
CS02-2 |HEA320 S 235 valcovany 1,2400e-02 2,2900e-04 1,4800e-03 1,6292e-03 ]
6,9900e-05( 4,6600e-04| 7,0833e-04
CS02-3 |HEA360 S 235 valcovany 1,4300e-02 | 3,3100e-04 1,8900e-03| 2,0875e-03 [ |
7,8900e-05 5,2600e-04 8,0417e-04
CS04-2 |RO76.1X4 S 235 valcovany 9,0600e-04 5,9100e-07 1,5500e-05 2,0794e-05 ]
5,9100e-07 1,5500e-05| 2,0794e-05

Zakazkové Cislo: 0404721

Archivni ¢islo: S404T21--TS103_202
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2.6.3. Profilace - Strecha

Jméno Pouze konstrukéni model | Barva
Stfecha | x |

RO76.1X4

Zakazkové ¢Eislo: 0404721 Archivni Cislo: S404T21--TS103_202 31/126
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Dokumentace pro vydani stavebniho povoleni Revize 0
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Jméno Typ Material Vyroba A ly Wely Wy Barva
[m?] [m4] [m?] [m?]
Detailni I Weiz Wiz
[m4] [m?] [m?]
CS01-1 IPE180 S 235 valcovany 2,3900e-03 1,3170e-05 1,4600e-04 1,6600e-04
1,0100e-06 | 2,2200e-05| 3,4600e-05
CS01-2 | IPE240 S 235 valcovany 3,9100e-03| 3,8920e-05| 3,2400e-04| 3,6700e-04 [ |
2,8400e-06 4,7300e-05 7,3900e-05
CS01-3 | IPE300 S 235 valcovany 5,3800e-03| 8,3560e-05| 5,5700e-04| 6,2800e-04 [ |
6,0400e-06 | 8,0500e-05 1,2500e-04
CS01-4 |1300 S 235 valcovany 6,9000e-03 9,8000e-05 6,5300e-04 7,6146e-04 | ]
4,5100e-06 | 7,2200e-05 1,2200e-04
CS02-1 HEA240 S 235 valcovany 7,6800e-03| 7,7600e-05| 6,7500e-04| 7,4583e-04
2,7700e-05 2,3100e-04 3,5167e-04
CS02-4 |HEA400 S 235 valcovany 1,5900e-02 4,5100e-04 2,3100e-03 2,5625e-03 [ ]
8,5600e-05( 5,7100e-04| 8,7083e-04
CS02-5 |HEA450 S 235 valcovany 1,7800e-02 6,3700e-04 2,9000e-03 3,2167e-03 ]
9,4700e-05( 6,3100e-04| 9,6667e-04
CS03-1 HEB180 S 235 valcovany 6,5250e-03| 3,8310e-05| 4,2570e-04| 4,8140e-04 [ |
1,3630e-05 1,5140e-04 2,3100e-04
CS03-2 |HEB260 S 235 valcovany 1,1840e-02 1,4920e-04 1,1480e-03 1,2830e-03 | ]
5,1350e-05( 3,9500e-04| 6,0220e-04
CS04-1 RO114.3X5.6 S 235 valcovany 1,9100e-03| 2,8300e-06| 4,9600e-05| 6,5803e-05 [ |
2,8300e-06 4,9600e-05 6,5803e-05
CS04-2 |RO76.1X4 S 235 valcovany 9,0600e-04| 5,9100e-07 1,5500e-05| 2,0794e-05 [ |
5,9100e-07 1,5500e-05 2,0794e-05
CS04-3 |RO127X8 S 235 valcovany 2,9900e-03 5,3200e-06 8,3700e-05 1,1329e-04 ]
5,3200e-06 [ 8,3700e-05 1,1329e-04
CS06-1 |L80X8 S 235 valcovany 1,2300e-03 1,1500e-06 | 2,0252e-05| 3,2190e-05 [ |
2,9600e-07 9,3703e-06 1,6563e-05

Zakazkové Cislo: 0404721

Archivni ¢islo: S404T21--TS103_202
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2.6.4. Profilace - Ztuzeni

Jméno | Pouze konstrukéni model | Barva

Ztuzeni | x
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Revize 0
S0103 Doprava dievni Stépky do skladu
Jméno Typ Material Vyroba A ly Wely Wy Barva
[m2] [m4] [m3] [m3]
Detailni I Weiz Wiz
[m4] [m3] [m3]
CS04-1 RO114.3X5.6 S 235 valcovany 1,9100e-03 2,8300e-06 4,9600e-05 6,5803e-05 [ |
2,8300e-06 4,9600e-05 6,5803e-05
CS04-3 |RO127X8 S 235 valcovany 2,9900e-03 5,3200e-06 8,3700e-05 1,1329e-04 [ ]
5,3200e-06 8,3700e-05 1,1329e-04

Zakazkové Cislo: 0404721

Archivni ¢islo: S404T21--TS103_202
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S0103 Doprava dievni Stépky do skladu

2.6.5. Profilace - Drazky

Jméno | Pouze konstrukéni model | Barva
Drazky |« |

1300

1300

/JOO

Zakazkové ¢Eislo: 0404721 Archivni Cislo: S404T21--TS103_202 35/126
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Datum: 10/2022
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Jméno Typ Material Vyroba A ly Wely Woly Barva
[m?] [m?] [m?3] [m?]
Detailni Iz Weiz Woiz
[m?] [m?3] [m?]
CS01-4 |1300 S 235 vélcovany 6,9000e-03| 9,8000e-05| 6,5300e-04

4,5100e-06| 7,2200e-05

7,6146e-04 |
1,2200e-04

Zakazkové Cislo: 0404721

Archivni ¢islo: S404T21--TS103_202
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2.6.6. Profilace - Plosiny VZT
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Jméno

Pouze konstrukéni model

Barva

Plosiny VZT

x

Datum: 10/2022
Revize 0

Zakazkové Cislo: 0404721

Archivni Cislo: S404T21--TS103_202
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Jméno Typ Material Vyroba A ly Wely Wy Barva
[m?] [m4] [m?] [m?]
Detailni I Weiz Wiz
[m4] [m?] [m?]
CS01-1 IPE180 S 235 valcovany 2,3900e-03 1,3170e-05 1,4600e-04 1,6600e-04
1,0100e-06 | 2,2200e-05| 3,4600e-05
CS01-2 | IPE240 S 235 valcovany 3,9100e-03| 3,8920e-05| 3,2400e-04| 3,6700e-04 [ |
2,8400e-06 4,7300e-05 7,3900e-05
CS01-3 | IPE300 S 235 valcovany 5,3800e-03| 8,3560e-05| 5,5700e-04| 6,2800e-04 [ |
6,0400e-06 | 8,0500e-05 1,2500e-04
CS01-5 |IPE140 S 235 valcovany 1,6400e-03 5,4100e-06 7,7300e-05 8,8300e-05 | ]
4,4900e-07 1,2300e-05 1,9300e-05
CS02-2 |HEA320 S 235 valcovany 1,2400e-02 | 2,2900e-04 1,4800e-03 1,6292e-03 [ |
6,9900e-05 4,6600e-04 7,0833e-04
CS02-3 |HEA360 S 235 valcovany 1,4300e-02 3,3100e-04 1,8900e-03 2,0875e-03 | ]
7,8900e-05( 5,2600e-04| 8,0417e-04
CS02-5 |HEA450 S 235 valcovany 1,7800e-02 6,3700e-04 2,9000e-03 3,2167e-03 ]
9,4700e-05( 6,3100e-04| 9,6667e-04
CS02-6 | HEA140 S 235 valcovany 3,1400e-03 1,0300e-05 1,5500e-04 1,7333e-04 [ |
3,8900e-06 5,5600e-05 8,5000e-05
CS03-1 HEB180 S 235 valcovany 6,5250e-03 3,8310e-05 4,2570e-04 4,8140e-04 | ]
1,3630e-05 1,5140e-04 | 2,3100e-04
CS03-3 |HEB300 S 235 valcovany 1,4910e-02| 2,5170e-04 1,6780e-03 1,8690e-03 [ |
8,5630e-05 5,7090e-04 8,7010e-04
CS03-4 |HEB450 S 235 valcovany 2,1800e-02 | 7,9890e-04 | 3,5510e-03| 3,9820e-03 [ |
1,1720e-04 7,8140e-04 1,1980e-03
CS04-1 RO114.3X5.6 S 235 valcovany 1,9100e-03 2,8300e-06 4,9600e-05 6,5803e-05 | ]
2,8300e-06 | 4,9600e-05| 6,5803e-05
CS04-2 |RO76.1X4 S 235 valcovany 9,0600e-04| 5,9100e-07 1,5500e-05| 2,0794e-05 [ |
5,9100e-07 1,5500e-05 2,0794e-05
CS04-3 |RO127X8 S 235 valcovany 2,9900e-03 | 5,3200e-06| 8,3700e-05 1,1329e-04 [ |
5,3200e-06 8,3700e-05 1,1329¢-04
CS05-1 UPE220 S 235 valcovany 3,3900e-03 2,6820e-05 2,4400e-04 2,8100e-04 ]
2,4600e-06 | 4,2500e-05| 7,6900e-05
CS06-2 |L50X5 S 235 valcovany 4,8000e-04 1,7400e-07 | 4,9135e-06| 7,8284e-06 [ |
4,5900e-08 2,2908e-06 4,0454e-06
CS06-3 |L60X6 S 235 valcovany 6,9100e-04 3,6100e-07 8,5150e-06 1,3551e-05 ]
9,4300e-08 | 3,9562e-06| 6,9893e-06

Zakazkové Cislo: 0404721

Archivni ¢islo: S404T21--TS103_202
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3. VYSLEDKY A POSOUZENI KONSTRUKCE

3.1. Vnitini sily

3.1.1. Vnitini sily - Sloupy

Jméno | Pouze konstrukéni model | Barva

Sloupy [ x |

3.1.1.1. 1D vnitini sily

Linearni vypoc':et'

Kombinace: MSU

Soufadny systém: Hlavni

Extrém 1D: Prlfez

Vybér: Ve

Filtr: Vrstva = Sloupy

Jméno dx Stav Praiez N Vy V; My My M.

[mm] [kN] [kN] [kN] [kNm] | [kNm] | [kNm]

B17 0,000 MSU/1 CS03-2 - -754,93 -0,06 16,80 0,01 -1,77 0,20
HEB260

B52 5001,966 MSU/2 CS03-2 - 35,18 0,00 3,80 0,01 0,81 0,00
HEB260

B374 7843,932+ | MSU/3 CS03-2 - -97,32| -63,94| -105,67 -0,06 -57,12 47,68
HEB260

B376 6840,000+ |MSU/4 CS03-2 - -116,76 -1,81 111,60 0,01 -11,91 3,18
HEB260

B377 6140,000+ |MSU/5 CS03-2 - -189,92 -5,35 12,84 -0,41 9,31 0,43
HEB260

B64 7843,932+ |MSU/6 CS03-2 - -50,88 22,41 -49,58 0,16 7,20 -16,72
HEB260

B374 8590,000 MSU/7 CS03-2 - -97,23| -56,91 112,74 -0,03| -140,84 -0,03
HEB260

B376 8590,000 MSU/8 CS03-2 - -114,71 -1,42 111,45 0,00 183,81 0,02
HEB260

B64 7843,932+ | MSU/9 CS03-2 - -106,80 70,48 -53,24 -0,08 -33,56| -52,58
HEB260

B69 0,000 MSU/10 [CS03-1 - -39,79 0,00 -3,27 0,00 0,00 0,00
HEB180

B68 4500,000 MSU/11  [CS03-1 - 62,52 0,00 -6,89 0,01 0,00 0,00
HEB180

B69 2340,000 MSU/10 [CS03-1 - -30,11 0,00 7,79 0,00 0,00 0,00
HEB180

B68 4500,000 MSU/12 |[CS03-1 - 29,94 0,00 -11,48 0,00 0,00 0,00
HEB180

B68 0,000 MSU/12 [CS03-1 - 14,43 0,00 21,19 0,00 0,00 0,00
HEB180

B68 0,000 MSU/6 CS03-1 - 2,72 0,00 -8,70 -0,01 0,00 0,00
HEB180

B69 0,000 MSU/13  [CS03-1 - -32,83 0,00 2,56 0,01 0,00 0,00
HEB180

B68 2045,455 MSU/14 [CS03-1 - 16,60 0,00 -0,26 0,00 -5,74 0,00
HEB180

B68 2045,455 MSU/12 [CS03-1 - 23,64 0,00 0,63 0,00 14,05 0,00
HEB180

B69 1170,000 MSU/10 [CS03-1 - -36,73 0,00 -0,17 0,00 -2,01 0,00
HEB180

Zakazkové Cislo: 0404721

Archivni ¢islo: S404T21--TS103_202
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Hodnoty: N
Linearni vypocet
Kombinace: MSU

Souradny systém: Hlavni

Extrém 1D: Priiez
Vybér: Vse
Filtr: Vrstva = Sloupy
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Hodnoty: V.
Linearni vypocet
Kombinace: MSU

Souradny systém: Hlavni
Extrém 1D: Priiez

Vybér: Vse

Filtr: Vrstva = Sloupy
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D’Z

Y

Hodnoty: Mx
Linearni vypocet
Kombinace: MSU
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Souradny systém: Hlavni
Extrém 1D: Priiez

Vybér: Vse
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Hodnoty: My
Linearni vypocet
Kombinace: MSU
Souradny systém: Hlavni
Extrém 1D: Prifez |
Vybér: Vse
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3.1.2. Vnitini sily - Patro

Jméno | Pouze konstrukéni model | Barva

Patro x

3.1.2.1. 1D vnitini sily
Linearni vypocet
Kombinace: MSU
Soufadny systém: Hlavni
Extrém 1D: Prirez

Vybér: Ve

Filtr: Vrstva = Patro

Jméno dx Stav Prirez N Vy vV, My My M.
[mm] [kN] [kN] [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]
B1 2876,951+ MSU/1 CS02-2 - -74,69 2,77 73,38 0,20 -34,40 -6,01
HEA320
B79 5737,500+ MsU/2 CS02-2 - 226,48 0,06 -2,97 -0,06| 106,34 0,17
HEA320
B138 0,000 MSU/3 CS02-2 - -6,49| -41,42 56,73 1,76 0,00 0,00
HEA320
B138 1650,000+ MSU/4 CS02-2 - 047| 13,95 40,24 -0,170| 190,88 -6,12
HEA320
BO 2876,951- MsU/5 CS02-2 - 10,32 -0,60| -121,80 1,62 -37,43 0,78
HEA320
B138 0,000 MSU/6 CS02-2 - -22,10 6,29| 185,17 5,34 0,00 0,00
HEA320
B199 0,000 msuU/7 CS02-2 - -14,54 5,87 92,87 -6,38 0,00 0,00
HEA320
B138 0,000 MsU/5 CS02-2 - -15,63 1,66| 177,96 5,87 0,00 0,00
HEA320
BO 2876,951+ MSU/8 CS02-2 - -16,84 -4,03 83,81 -0,54| -38,61 -2,14
HEA320
B138 2650,000+ MsU/6 CS02-2 - -18,83 0,66 -28,52 -0,16| 248,63 7,19
HEA320
BO 1317,500- MSU/9 CS02-2 - -4528| -11,40 28,56 -0,74 38,75| -15,02
HEA320
B199 4110,000+ MSU/5 CS02-2 - -14,70 -8,29 -19,62 0,64 40,43 16,07
HEA320
B29 0,000 MSU/10 | CS01-1 - -24,18 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00
IPE180
B27 0,000 MSU/11 | CS01-1 - 69,42 0,27 -3,57 -0,01 0,00 0,00
IPE180
B6 730,000+ MSU/6 CS01-1 - 14,48 0,64 0,04 0,00 0,04 -0,46
IPE180
B27 1937,500 MSU/7 CSo01-1 - 7,71 -0,31 -4,28 -0,02 0,00 0,00
IPE180
B31 0,000 MSU/12 | CS01-1 - 0,09 0,17 1,67 0,00 0,00 0,00
IPE180
B27 967,500+ MsU/4 CSo01-1 - -3,50 -0,30 -2,17 -0,03 2,22 0,29
IPE180
B34 0,000 MSU/13 | CS01-1 - 3,44 0,00 0,16 0,04 0,00 0,00
IPE180
B27 967,500- MSU/7 CS01-1 - 68,95 0,31 -3,87 -0,02 -3,63 0,30
IPE180
B27 967,500+ msU/7 CSo01-1 - 7,71 -0,31 -4,04 -0,02 4,03 0,30
IPE180
B6 730,000- MsU/6 CSo01-1 - 11,83 -0,64 0,19 -0,01 0,21 -0,46
IPE180
B27 967,500+ MSU/14 | CS01-1 - -0,66 -0,34 -0,98 -0,03 1,07 0,33
IPE180
B18 0,000 MSU/15 | CS01-2 - -13,87 0,00 0,29 0,00 0,00 0,00
IPE240
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Jméno dx Stav Prarez N Vy V; My My M.
[mm] [kN] [kN] [kN] [kNm] | [kNm] | [kNm]

B7 0,000 MSU/16  {CS01-2 - 44,04 3,47 0,65 -0,01 -2,03 -2,55
IPE240

B7 0,000 MSU/17 | CS01-2 - 31,96 -3,24 1,18 -0,01 -0,59 2,35
IPE240

B14 1937,500 MSU/18 | CS01-2 - -1,51 0,00 -0,39 -0,02 0,00 0,00
IPE240

B7 0,000 MSU/19 | CS01-2 - 32,47 -3,22 1,19 -0,01 -0,60 2,34
IPE240

B189 0,000 MSU/13 | CS01-2 - 10,59 0,00 0,27 -0,08 0,00 0,00
IPE240

B197 0,000 MSU/13 | CS01-2 - 20,28 0,00 0,27 0,07 0,00 0,00
IPE240

B7 0,000 MSU/20 |CS01-2 - 38,82 -1,53 1,12 -0,01 2,35 1,11
IPE240

B7 1460,000 MSU/19 | CS01-2 - 32,47 -3,22 0,60 -0,01 0,70 -2,37
IPE240

B7 0,000 MSU/21  {CS01-2 - 36,55 3,56 0,32 0,00 -1,83 -2,61
IPE240

B7 1460,000 MSU/21  {CS01-2 - 36,55 3,56 -0,12 0,00 -1,68 2,59
IPE240

B73 2868,750+ MSU/22 |{CS02-1 - -89,01 -0,38 3,74 -0,10 -4,52 0,66
HEA240

B73 2868,750+ MSU/23 | CS02-1 - 72,96 0,14 -3,48 -0,01 10,08 1,03
HEA240

B73 8605,611+ MSU/7 CS02-1 - -2,61 -2,35 5,48 0,16 15,01 -0,08
HEA240

B73 5737,500- MSU/24 |CS02-1 - -9,24 -0,30 -18,89 -0,08| -18,13 0,58
HEA240

B73 5737,500+ MSU/7 CS02-1 - -63,18 -0,05 20,26 0,05| -15,05 0,08
HEA240

B73 2868,750+ MSU/11 | CS02-1 - -86,58 -0,42 3,65 -0,10 -3,85 0,84
HEA240

B73 8605,611+ MSU/16 | CS02-1 - 9,56 -1,92 6,75 0,16 16,29 -0,62
HEA240

B73 0,000 MSU/16 | CS02-1 - -27,93 0,29 15,28 -0,08| -38,59 0,00
HEA240

B73 11475,000 MSU/25 |CS02-1 - 26,75 1,51 3,69 0,05 27,13 0,11
HEA240

B73 10039,994+ |MSU/8 CS02-1 - -0,29 2,44 -1,95 0,04 17,56 -3,46
HEA240

B73 2868,750- MSU/26 | CS02-1 - 50,14 0,73 -3,58 0,01 11,07 2,03
HEA240

B153 0,000 MsU/8 CS04-2 - -73,22 0,00 0,09 0,45 0,00 0,00
RO76.1X4

B48 0,000 MSU/8 CS04-2 - 87,48 0,00 0,09 0,53 0,00 0,00
RO76.1X4

B41 1610,013 MSU27 | CS04-2 - 20,95 0,00 -0,08 -0,14 0,00 0,00
RO76.1X4

B41 0,000 MSU/27 |CS04-2 - 20,95 0,00 0,08 -0,14 0,00 0,00
RO76.1X4

B155 1948,176 MSU/28 | CS04-2 - -21,09 0,00 -0,09 0,17 0,00 0,00
RO76.1X4

B155 0,000 MSU/28 |CS04-2 - -21,09 0,00 0,09 0,17 0,00 0,00
RO76.1X4

B42 0,000 MSU/29 |CS04-2 - -7,57 0,00 0,08 -0,63 0,00 0,00
RO76.1X4

B35 0,000 MSU/14 | CS04-2 - 9,56 0,00 0,08 0,56 0,00 0,00
RO76.1X4

B155 779,270 MSU/28 |CS04-2 - -21,09 0,00 0,02 0,17 0,04 0,00
RO76.1X4

B41 805,007 MSU/27 |CS04-2 - 20,95 0,00 0,00 -0,14 0,03 0,00
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Jméno dx Stav Prarez N Vy V; My My M.
[mm] [kN] [kN] [kN] [kNm] | [kNm] | [kNm]
RO76.1X4
B77 0,000 MSU/25 |CS02-3 - 0,00 0,05 21,15 -0,07 -0,32 0,00
HEA360
B77 8605,611+ MSU/30 |CS02-3 - 169,20 -7,42 -44,20 -0,27| 118,32 -2,54
HEA360
B77 10039,994+ |MSU/11 |CS02-3 - 29,20 13,22 -59,87 -0,09 90,58 | -18,98
HEA360
B77 11475,000 MSU/13 [ CS02-3 - 19,22 2,90 -93,24( -0,19 -4,24 0,00
HEA360
B77 0,000 MSU/31 [ CS02-3 - 15,01 0,87 85,04 -0,15 -1,16 0,00
HEA360
B77 9982,491+ MSU/32 | CS02-3 - 4,06 3,27 -24,40 -0,57 37,95 5,67
HEA360
B77 11475,000 MSU/2 CS02-3 - 32,43 8,98 -90,77 -0,14 -6,22 0,00
HEA360
B77 6143,332 MSU/31 [ CS02-3 - 15,01 -1,05 -2,60 0,07 253,71 1,65
HEA360
B77 10039,994- MSU/11 [ CS02-3 - 29,09( -14,00 -61,91 2,22 90,56 -18,98
HEA360
B77 5737,500- MSU/33 | CS02-3 - 15,24 1,22 4,00 -0,08| 201,11 7,02
HEA360
Hodnoty: N

Linearni vypocet
Kombinace: MSU
Souradny systém: Hlavni
Extrém 1D: Prifez
Vybér: Vse

Filtr: Vrstva = Patro
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Hodnoty: Vy

Linearni vypocet
Kombinace: MSU
Soufadny systém: Hlavni
Extrém 1D: Prifez
Vybér: Vse

Filtr: Vrstva = Patro

D’Z

Y

Hodnoty: V.
Linearni vypocet
Kombinace: MSU
Soufadny systém: Hlavni
Extrém 1D: Prifez
Vybér: Vse

Filtr: Vrstva = Patro
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B dnnirese

Soufadny systém: Hlavni
Extrém 1D: Prlfez

Soufadny systém: Hlavni
Vybér: Vse

Extrém 1D: Prifez

Vybér: Vse
Filtr: Vrstva = Patro

Hodnoty: Mx
Linearni vypocet
Kombinace: MSU
Filtr: Vrstva = Patro
Hodnoty: My
Linearni vypocet
Kombinace: MSU
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3.1.3. Vnitini sily - Stfecha

Jméno Pouze konstrukéni model | Barva

Stfecha x

3.1.3.1. 1D vnitini sily
Linearni vypocet
Kombinace: MSU
Soufadny systém: Hlavni
Extrém 1D: Prirez

Vybér: Ve

Filtr: Vrstva = Stfecha

Jméno dx Stav Prirez N Vy V. My My M.
[mm] [kN] [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]
B3 3023,051+ | MSU/M CS03-2 - -466,75| -0,66| 10,69 0,18 18,70 0,47
HEB260
B3 9071,250+ [MSU/2 CS03-2 - -20,55( 0,62 -3,83 -0,13 -1,91 0,09
HEB260
B3 3023,051- [ MSU/3 CS03-2 - -306,64 | -1,47 -5,94 0,30 5,33 -0,13
HEB260
B3 3023,051- | MSU/4 CS03-2 - -256,52| -1,09| -16,88 0,20 -1,60 0,11
HEB260
B3 0,000 MsU/5 CS03-2 - -343,40| 3,66| 36,81 -0,42 0,00 0,00
HEB260
B3 0,000 MSU/6 CS03-2 - -348,68| 4,09| 16,22 -0,50 0,00 0,00
HEB260
B3 2602,492+ [MSU/7 CS03-2 - -260,18| -1,33 -2,03 0,30 8,38 0,22
HEB260
B3 9071,250+ [MSU/8 CS03-2 - -262,61| -0,22| 11,52 -0,04| -20,68 0,75
HEB260
B3 6047,500- | MSU/9 CS03-2 - -460,80| -0,81 1,71 0,21 35,81 -1,00
HEB260
B3 6047,500- |MSU/10 [CS03-2 - -392,96| -0,93 -1,16 0,03 27,89 2,71
HEB260
B3 752,492- MSU/11 | CS03-2 - -345,74| 4,37| 13,16 -0,50 11,06 3,29
HEB260
B86 5095,000+ [MSU/11  [CS01-3 - -17,61| -0,48| -28,13 -0,11 29,84 0,72
IPE300
B88 3024,489- |MSU/10 [CS01-3 - 28,14 -0,48 3,17 -0,01 28,27 0,53
IPE300
B139 5095,000- |[MSU/12 [CS01-3 - -11,45| -4,97| -14,27 0,69 26,20 -0,08
IPE300
B139 6047,500 MSU/13 | CS01-3 - -12,46| 0,63| -77,23 -0,10 0,00 0,00
IPE300
B88 0,000 MSU/14 [CS01-3 - 14,16 0,85 31,50 -0,01 0,00 0,00
IPE300
B139 3024,489+ [MSU/15 [CS01-3 - -8,16| 7,73| 17,26 -1,16 49,24 -1,75
IPE300
B86 3438,400 MSU/16 | CS01-3 - 14,87 0,33 0,33 -0,06 -9,58 0,32
IPE300
B139 3995,000- |[MSU/13 [CS01-3 - -10,73| -0,07| 17,23 0,01 90,73 -0,48
IPE300
B139 3995,000+ [MSU/17 [CS01-3 - 4,14 1,06| -26,73 -0,17 73,60 -2,91
IPE300
B139 3995,000- |[MSU/18 [CS01-3 - -6,81| 7,51 8,45 -1,15 30,02 5,80
IPE300
B179 3473,217- |MSU/19 [CS02-4 - 2,77 1,87 -9,66 0,19 32,81 4,63
HEA400
B180 0,000 MSU/20 |CS02-4 - 113,05| -0,62 9,53 0,00 0,00 0,00
HEA400
B5 2286,200+ | MSU/2 CS02-4 - 4,28 -5,16 -0,93 -3,85 9,29 8,60
HEA400
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Jméno dx Stav Prarez N Vy V, My My M.
[mm] [kN] [kN] [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]
B5 0,000 MSU/10 [ CS02-4 - 54,35| 5,4| 21,75 2,01 0,00 0,00
HEA400
B180 5759,424 MSU/14 [ CS02-4 - 82,87| 027| -28,00 -0,02 0,00 0,00
HEA400
B180 0,000 MSU/14 [CS024 - 83,64| -025| 26,19 0,01 0,00 0,00
HEA400
B5 2759,895+ |[MSU/21 [CS02-4 - 15,58 -3,79 4,68 -3,96 15,85 6,51
HEA400
B5 0,000 MSU/22 [CS024 - 3537| 4,88| 14,08 2,03 0,00 0,00
HEA400
B83 2758,362- |MSU/23 [CS02-4 - 71,32 -0,10 -4,71 0,02 -8,36 -0,28
HEA400
B180 3000,002- [MSU/14 [CS02-4 - 83,21| -0,25| 21,25 0,01 71,15 -0,74
HEA400
B83 2758,362- |MSU/24 [CS02-4 - 80,65| -1,55 3,11 0,08 14,86 -4,28
HEA400
B5 2286,200+ [MSU/10 [CS02-4 - 49,75| -1,78 9,46 -2,60 42,20 12,27
HEA400
B84 11518,833 |MSU/25 |CS02-5 - -11,27( 0,71 -77,26 0,15 0,00 0,00
HEA450
B84 0,000 msuU/7 CS02-5 - 1,99 029| 41,85 0,30 0,00 0,00
HEA450
B84 5759,416+ |MSU/26 [CS02-5 - -5,84| -2,01| -16,87 -0,23| 242,77 3,09
HEA450
B84 5315,227+ |MSU/14 [CS02-5 - -529| 3,87 2213 -0,40| 280,84 1,80
HEA450
B84 11518,833 |MSU/11 |CS02-5 - -9,32| 0,68| -84,82 -0,02 0,00 0,00
HEA450
B84 0,000 MSU/27 | CS02-5 - 1,09 -0,19| 84,09 0,22 0,00 0,00
HEA450
B84 5315227+ |MSU/17 [CS02-5 - -6,95| 3,37| 13,06 -0,77| 209,61 -0,03
HEA450
B84 8759,416+ |MSU/28 |[CS02-5 - -9,13| 1,28| -43,30 0,58 | 126,51 -3,52
HEA450
B84 5759,416+ |MSU/29 [CS02-5 - -3,62| 0,71 5,45 0,15| -28,14 -1,19
HEA450
B84 5759,416- |MSU/27 [CS02-5 - -5,03| 2,00 12,79 -0,13| 326,28 2,49
HEA450
B84 8759,416- |MSU/10 [CS02-5 - -7,59| -1,61| -16,18 0,01| 127,28 -3,81
HEA450
B84 5759,416+ |[MSU/30 [CS02-5 - -6,98| -1,67| -14,97 -0,26| 225,71 3,85
HEA450
B87 3023,011+ |[MSU/31 [CS01-2 - -13,64( 0,43 -0,67 -0,01 -0,92 -0,32
IPE240
B87 6047,500 MSU/10 | CS01-2 - 25,15| -0,54| -11,93 0,00 0,00 0,00
IPE240
B90 3023,750+ |[MSU/32 [CS01-2 - -2,32| 1,04 -0,50 -0,03 21,93 -0,62
IPE240
B85 6047,500 MSU/33 [ CS01-2 - -10,02| -0,89| -20,05 -0,10 0,00 0,00
IPE240
B85 0,000 MSU/34 | CS01-2 - -13,37| 0,89| 20,05 0,10 0,00 0,00
IPE240
B85 3023,250+ |MSU/35 |[CS01-2 - -9,62| 0,88 -0,19 -0,10 21,76 -0,03
IPE240
B85 0,000 MSU/3 CS01-2 - -13,50| 0,86 14,20 0,11 0,00 0,00
IPE240
B85 3023,250+ |[MSU/36 [CS01-2 - 10,00 0,34 -0,14 -0,04 -9,03 0,00
IPE240
B87 3023,011- |MSU/37 [CS01-2 - -0,26| -0,98 0,88 0,02 31,54 -0,43
IPE240
B90 3023,750- |MSU/32 |CS01-2 - -2,09| -1,04 0,45 0,04 21,76 -0,62
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Jméno dx Stav Prarez N Vy V, My My M.
[mm] [kN] [kN] [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]

IPE240

B85 4319,357 MSU/38 | CS01-2 - 3,46| 0,09 -7,98 -0,10 22,78 0,71
IPE240

B145 0,000 MSU/39 |[CS01-1 - -5,40| 2,20 5,60 0,00 -2,06 -1,19
IPE180

B145 540,000 MSU/40 |[CS01-1 - 62,07 0,58 1,02 0,02 0,00 0,00
IPE180

B487 0,000 MSU/41 [ CS01-1 - 19,75 -2,77 2,90 0,00 -3,13 2,99
IPE180

B92 0,000 MSU/42 [ CS01-1 - 8,14| 0,05 -2,43 -0,01 2,53 -0,05
IPE180

B145 0,000 MSU/43 [CS01-1 - 10,71 2,02 7,89 0,02 -3,29 -1,09
IPE180

B92 0,000 MSU/44 | CS01-1 - 17,791 0,11 -0,10 -0,02 0,11 -0,11
IPE180

B145 0,000 MSU/45 |[CS01-1 - 13,00( 1,75 0,97 0,04 -0,72 -0,94
IPE180

B92 0,000 MSU/46 |CS01-1 - 27,33| 0,09 3,94 -0,01 -4,10 -0,10
IPE180

B145 0,000 MSU/47 | CS01-1 - -3,63| 2,49 3,71 0,02 -1,42 -1,35
IPE180

B143 1843,932 MSU/48 | CS01-4 - 1300 0,92]| 0,24 0,24 0,02 0,44 0,44

B143 0,000 MSU/5 CS01-4 - 1300 40,48 | 4,74 4,78 0,06 0,00 0,00

B143 0,000 MSU/49 | CS01-4 - 1300 2,741 0,13 0,13 0,01 0,00 0,00

B143 0,000 MSU/50 | CS01-4 - 1300 2,69| 0,15 0,15 0,01 0,00 0,00

B143 0,000 MSU/3 CS01-4 - 1300 10,85 5,32 5,36 0,07 0,00 0,00

B143 1843,932 MSU/11 [ CS01-4 - 1300 10,59| 5,68 5,73 0,06 10,56 | 10,48

B169 3000,240 MSU/51 [ CS06-1 - -12,85( -0,14 -0,14 0,00 0,00 0,00
L80X8

B162 3000,523 MSU/52 | CS06-1 - 13,85 -0,14 -0,14 0,00 0,00 0,00
L80X8

B162 0,000 MSU/52 | CS06-1 - 13,88| 0,14 0,14 0,00 0,00 0,00
L80X8

B146 0,000 MSU/53 | CS06-1 - 0,66| 0,04 0,04 -0,01 0,00 0,00
L80X8

B147 0,000 MSU/15 |CS06-1 - 517| 0,03 0,03 0,01 0,00 0,00
L80X8

B162 1285,939 MSU/52 | CS06-1 - 13,87 0,02 0,02 0,00 0,10 0,10
L80X8

B167 4094,133 MSU/54 | CS04-2 - -34,56 0,00 -0,14 0,04 0,00 0,00
RO76.1X:

B167 0,000 MSU/55 | CS04-2 - 58,22 0,00 0,19 0,13 0,00 0,00
RO76.1X4

B174 4093,747 MSU/24 | CS04-2 - 20,33| 0,00 -0,19 0,09 0,00 0,00
RO76.1X4

B161 4259,834 MSU/56 | CS04-2 - -32,56| 0,00 -0,20 -0,05 0,00 0,00
RO76.1X4

B161 0,000 MSU/56 | CS04-2 - -32,53| 0,00 0,20 -0,05 0,00 0,00
RO76.1X4

B152 0,000 MSU/57 | CS04-2 - 2,89| 0,00 0,19 -0,26 0,00 0,00
RO76.1X4

B176 0,000 MSU/11  [CS04-2 - -2,51 0,00 0,19 0,21 0,00 0,00
RO76.1X4

B161 1936,288 MSU/56 | CS04-2 - -32,54| 0,00 0,02 -0,05 0,21 0,00
RO76.1X4

B174 2046,874 MSU/24 | CS04-2 - 20,31| 0,00 0,00 0,09 0,20 0,00
RO76.1X4

B171 1935,960 msuU/7 CS04-2 - 39,24| 0,00 0,02 0,10 0,21 0,00
RO76.1X4

B481 0,000 MSU/58 | CS03-1 - -283,29( 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HEB180
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Jméno dx Stav Prarez N Vy V, My My M.
[mm] [kN] [kN] [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]

B479 2000,000 MSU/2 CS03-1 - -38,49( 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HEB180

B481 0,000 MSU/28 |[CS03-1 - -170,89| 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00
HEB180

B480 0,000 MSU/59 | CS03-1 - -138,52| 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
HEB180

B482 0,000 MSU/7 CS02-1 - -38,56 0,00 9,68 -0,01 0,00 0,00
HEA240

B482 3023,051+ |[MSU/8 CS02-1 - 447,39 0,00 15,69 0,00| -18,01 0,01
HEA240

B482 0,000 MSU/60 | CS02-1 - 6,87| 0,00 5,16 0,00 0,00 0,00
HEA240

B482 3023,051+ [MSU/10 [CS02-1 - 407,56 0,01 12,65 -0,03| -14,19 -0,01
HEA240

B482 3023,051+ |MSU/61 [CS02-1 - 432,38 0,00 16,21 0,02| -18,68 0,02
HEA240

B482 6047,500+ | MSU/7 CS02-1 - 239,62| 0,00 -14,41 -0,05 28,12 0,01
HEA240

B482 9071,250- | MSU/8 CS02-1 - 332,53| 0,00| -23,02 -0,01| -26,96 0,00
HEA240

B482 6047,500+ | MSU/8 CS02-1 - 332,53| 0,00| -20,60 -0,01 38,99 0,00
HEA240

B482 6047,500+ |[MSU/54 [CS02-1 - 145,17 0,00 -8,63 0,02 16,64 -0,04
HEA240

B482 6047,500- [MSU/7 CS02-1 - 314,64| 0,00 10,20 0,04 19,50 0,06
HEA240

B483 3625,336 MSU/2 CS04-3 - 83,36 0,00 -0,35 -0,04 0,00 0,00
RO127X8

B486 0,000 MSU/58 | CS04-3 - 525,96 0,00 0,47 0,01 0,00 0,00
RO127X8

B483 3625,336 MsU/8 CS04-3 - 398,38| 0,00 -0,47 -0,03 0,00 0,00
RO127X8

B483 0,000 MSU/62 | CS04-3 - 274,04| 0,00 0,47 -0,07 0,00 0,00
RO127X8

B486 0,000 MSU/62 | CS04-3 - 387,25| 0,00 0,47 0,07 0,00 0,00
RO127X8

B483 1611,261 MsU/8 CS04-3 - 398,72 0,00 0,05 -0,03 0,42 0,00
RO127X8

B485 3625,919 MSU/49 | CS04-1 - 14,69| 0,00 -0,22 -0,02 0,00 0,00
RO114.3X5.6

B484 0,000 MSU/8 CS04-1 - 239,58 0,00 0,30 -0,02 0,00 0,00
RO114.3X5.6

B485 3625,919 MSU/61  |CS04-1 - 110,33 0,00 -0,30 -0,04 0,00 0,00
RO114.3X5.6

B485 0,000 MSU/7 CS04-1 - 80,60| 0,00 0,30 -0,11 0,00 0,00
RO114.3X5.6

B484 0,000 MSU/55 | CS04-1 - 196,25 0,00 0,30 0,09 0,00 0,00
RO114.3X5.6

B485 1611,520 MSU/61  |CS04-1 - 110,55 0,00 0,03 -0,04 0,27 0,00
RO114.3X5.6
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S0103 Doprava dievni Stépky do skladu

Hodnoty: N

Linearni vypocet
Kombinace: MSU
Soufadny systém: Hlavni
Extrém 1D: Prifez

Vybér: Vse
Filtr: Vrstva = Stfecha

D’Z

Y

Hodnoty: Vy
Linearni vypocet
Kombinace: MSU
Soufadny systém: Hlavni
Extrém 1D: Prifez
Vybér: Vse
Filtr: Vrstva = Stfecha
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S0103 Doprava dievni Stépky do skladu

Hodnoty: V.

Linearni vypocet
Kombinace: MSU
Soufadny systém: Hlavni
Extrém 1D: Prifez
Vybér: Vse
Filtr: Vrstva = Stfecha

Hodnoty: Mx
Linearni vypocet
Kombinace: MSU
Soufadny systém: Hlavni
Extrém 1D: Prifez
Vybér: Vse

Filtr: Vrstva = Stfecha

~0,0> /
Wbt 98/ 4
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S0103 Doprava dievni Stépky do skladu

Hodnoty: My
Linearni vypocet
Kombinace: MSU
Souradny systém: Hlavni
Extrém 1D: Prifez
Vybér: Vse

Filtr: Vrstva = Stfecha

38,99 kNm N\

D’Z

Y

Hodnoty: M;
Linearni vypocet
Kombinace: MSU
Souradny systém: Hlavni
Extrém 1D: Prifez
Vybér: Vse
Filtr: Vrstva = Stfecha
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3.1.4. Vnitini sily - Ztuzeni

Modernizace Teplarny Mlada Boleslav
Dokumentace pro vydani stavebniho povoleni
S0103 Doprava dievni Stépky do skladu

Jméno | Pouze konstrukéni model | Barva

Ztuzeni | %

3.1.4.1. 1D vnitini sily

Linearni vypocet
Kombinace: MSU

Soufadny systém: Hlavni

Extrém 1D: Prirez
Vybér: Ve
Filtr: Vrstva = Ztuzeni

Datum: 10/2022
Revize 0

Jméno dx Stav Prirez N Vy V. My My M.
[mm] [kN] [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kKNm]

B128 0,000 MSU/1 CS04-3 - -185,30| 0,00| 0,49 1,91 0,00 0,00
RO127X8

B63 7291,701 MSU/2 CS04-3 - 71,62 -0,03| -0,27 -0,01 0,00 0,00
RO127X8

B126 4006,925+ [ MSU/3 CS04-3 - -24,16| -0,55| 0,17 -0,13 -0,61 0,46
RO127X8

B63 3838,452- | MSU/4 CS04-3 - 3,54| -0,10( -0,61 2,06 -0,52 -0,38
RO127X8

B63 3838,452+ |MSU/5 CS04-3 - 51,65| 0,02 0,58 0,00 -0,55 -0,06
RO127X8

B54 0,000 MSU/6 CS04-3 - -98,78| 0,00| 0,49 -2,36 0,00 0,00
RO127X8

B63 0,000 msuU/7 CS04-3 - -12,73| -0,10| 0,33 2,34 0,00 0,00
RO127X8

B125 3987,712-  [MsSU7 CS04-3 - -75,94| 0,54| -0,31 0,00 -1,23 0,27
RO127X8

B126 4006,925- | MSU/7 CS04-3 - -42,15| 059| 0,37 -0,32 1,47 0,47
RO127X8

B62 4165,242+ | MSU/8 CS04-3 - -18,04| 0,13| 0,56 -0,25 -0,50 -0,47
RO127X8

B126 4006,925- | MSU/4 CS04-3 - -51,87| 0,59| 0,33 -0,24 1,34 0,47
RO127X8

B56 0,000 MSU/9 CS04-1 - -64,62| 0,00| 0,29 0,08 0,00 0,00
RO114.3X5.6

B55 5504,760 MSU/10 |CS04-1 - 76,48| 0,00| -0,23 -0,20 0,00 0,00
RO114.3X5.6

B59 7611,797 MSU/11 | CS04-1 - 52,92 0,00 -0,57 0,03 0,00 0,00
RO114.3X5.6

B59 0,000 MSU/11 | CS04-1 - 53,91| 0,00( 0,57 0,03 0,00 0,00
RO114.3X5.6

B55 0,000 MSU/M12 [CS04-1 - -21,25| 0,00| 0,31 -0,35 0,00 0,00
RO114.3X5.6

B56 0,000 MSU/13 | CS04-1 - 13,97| 0,00| 0,29 0,47 0,00 0,00
RO114.3X5.6

B59 3805,898 MSU/M11  [CS04-1 - 53,42 0,00( 0,00 0,03 1,08 0,00
RO114.3X5.6

Zakazkové Cislo: 0404721

Archivni ¢islo: S404T21--TS103_202

56/126



Modernizace Teplarny Mlada Boleslav
Dokumentace pro vydani stavebniho povoleni
S0103 Doprava dievni Stépky do skladu

Hodnoty: N

Linearni vypocet
Kombinace: MSU
Souradny systém: Hlavni
Extrém 1D: Prifez
Vybér: Vse

Filtr: Vrstva = Ztuzeni

D’Z

Y

Hodnoty: Vy

Linearni vypocet
Kombinace: MSU
Souradny systém: Hlavni
Extrém 1D: Prifez
Vybér: Vse
Filtr: Vrstva = Ztuzeni
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S0103 Doprava dievni Stépky do skladu

Hodnoty: V.

Linearni vypocet
Kombinace: MSU
Souradny systém: Hlavni
Extrém 1D: Prifez
Vybér: Vse

Filtr: Vrstva = Ztuzeni

Hodnoty: Mx

Linearni vypocet
Kombinace: MSU
Souradny systém: Hlavni
Extrém 1D: Prifez
Vybér: Vse

Filtr: Vrstva = Ztuzeni
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S0103 Doprava dievni Stépky do skladu

Hodnoty: My
Linearni vypocet
Kombinace: MSU
Souradny systém: Hlavni
Extrém 1D: Prifez
Vybér: Vse

Filtr: Vrstva = Ztuzeni

DF

Y

Hodnoty: M;
Linearni vypocet
Kombinace: MSU
Souradny systém: Hlavni
Extrém 1D: Prifez
Vybér: Vse

Filtr: Vrstva = Ztuzeni
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S0103 Doprava dievni Stépky do skladu

3.1.5. Vnitini sily - Drazky

Jméno | Pouze konstrukéni model | Barva
Drazky |« |

3.1.5.1. 1D vnitini sily
Linearni vypocet
Kombinace: MSU
Soufadny systém: Hlavni
Extrém 1D: Prlfez

Vybér: Ve

Filtr: Vrstva = Drazky

Jméno dx Stav Prifez N Vy V; My My M.
[mm] [kN] | [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]
B142 0,000 MSU/1  {CS01-4 - -85,74| -0,55| 13,42 -0,02| -16,15 0,37
1300
B2 5522,500+ MSU/2 |CS01-4 - 91,90 -3,05| -36,42 -0,93| -10,59 0,39
1300
B141 0,000 MSU/3 | CS01-4 - 6,21| -5,66 5,22 0,80 -4,97 2,01
1300
B2 5737,500- MSU/4 |CS01-4 - 8596| -3,12| -43,59 -0,26| -17,32 -0,12
1300
B142 1215,000+ MSU/5 | CS01-4 - 0,00 0,00| 30,56 0,00| -23,77 0,00
1300
B2 5522,500+ MSU/6 | CS01-4 - 597| -2,95 0,98 -1,13 -1,77 0,33
1300
B141 0,000 MSU/7 |CS01-4 - 530| -4,95 8,07 1,23 -7,68 1,95
1300
B2 5522,500- MSU/1 | CS01-4 - 1,59| 040( -21,67 -0,09( -54,12 1,75
1300
B140 11100,000- [MSU/7 |CS01-4 - 11,03 0,47 5,11 0,02| 41,55 0,74
1300
B141 1415,036- MSU/3  |CS01-4 - 8,36 -0,27 4,20 -0,23 1,77 -2,35
1300
B144 1380,680 MSU/8 | CS01-4 - 712 3,44 3,40 -0,03 4,70 4,75
1300
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Hodnoty: N

Linearni vypocet
Kombinace: MSU
Souradny systém: Hlavni
Extrém 1D: Priiez
Vybér: Vse

Filtr: Vrstva = Drazky

Modernizace Teplarny Mlada Boleslav
Dokumentace pro vydani stavebniho povoleni
S0103 Doprava dievni Stépky do skladu

Datum: 10/2022
Revize 0

.

Hodnoty: Vy

Linearni vypocet
Kombinace: MSU
Souradny systém: Hlavni
Extrém 1D: Priiez
Vybér: Vse

Filtr: Vrstva = Drazky

.
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S0103 Doprava dievni Stépky do skladu

Hodnoty: V.

Linearni vypocet
Kombinace: MSU
Souradny systém: Hlavni
Extrém 1D: Priiez
Vybér: Vse

Filtr: Vrstva = Drazky

Z
&=
O
o,
=1
Il

—-43,59 kN

DF

Y

Hodnoty: Mx

Linearni vypocet
Kombinace: MSU
Souradny systém: Hlavni
Extrém 1D: Priiez
Vybér: Vse

Filtr: Vrstva = Drazky

1,23 kNm
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Hodnoty: My

Linearni vypocet
Kombinace: MSU
Souradny systém: Hlavni
Extrém 1D: Priiez
Vybér: Vse

Filtr: Vrstva = Drazky

7 —54,12 kNm

.

Hodnoty: M;

Linearni vypocet
Kombinace: MSU
Souradny systém: Hlavni
Extrém 1D: Priiez
Vybér: Vse

Filtr: Vrstva = Drazky
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S0103 Doprava dievni Stépky do skladu

3.1.6. Vnitini sily - PloSiny VZT
Jméno Pouze konstrukéni model | Barva
PloSiny VZT x |

3.1.6.1. 1D vnitini sily
Linearni vypocet
Kombinace: MSU
Soufadny systém: Hlavni
Extrém 1D: Prlfez

Vybér: Ve

Filtr: Vrstva = PloSiny VZT

Jméno dx Stav Prirez N Vy V. My My M.
[mm] [kN] [kN] [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm]
B200 0,000 MSU/1 CS03-3 - -62,51( -0,89 52,95 -0,03 0,00 0,00
HEB300
B200 0,000 MSU/2 CS03-3 - -10,56( 0,08 10,59 0,00 0,00 0,00
HEB300
B200 4000,000+ [ MSU/3 CS03-3 - -61,71| -5,87 -8,62 -0,02 62,07 4,00
HEB300
B200 4000,000+ | MSU/4 CS03-3 - -10,91 6,26 -9,43 0,00 39,99 -3,69
HEB300
B200 3023,051+ [MSU/5 CS03-3 - -50,60| -0,29 132,79 -0,03 -34,98 -0,45
HEB300
B200 0,000 MSU/6 CS03-3 - -58,04| -0,31 66,17 -0,03 0,00 0,00
HEB300
B200 4847,500+ |MSU/7 CS03-3 - -26,57| 2,70 -8,09 0,00 19,45 0,00
HEB300
B200 3023,051- [MsSU/8 CS03-3 - -58,94| 047 -89,43 -0,03 -38,17 0,24
HEB300
B200 1500,000- | MSU/9 CS03-3 - -57,98| -0,31 59,14 -0,03 93,98 -0,47
HEB300
B200 4000,000- [MSU/10 |CS03-3 - -24,06| -2,14 74,93 -0,01 51,80 -4,08
HEB300
B200 4000,000- [MSU/11 | CS03-3 - -46,22| 2,96 74,62 -0,02 49,33 4,38
HEB300
B472 0,000 MSU/12 | CS01-3 - -22,59( 0,02 6,11 0,00 0,00 0,00
IPE300
B472 0,000 MSU/13  [CS01-3 - 16,62| -0,01 13,57 0,00 0,00 0,00
IPE300
B327 0,000 MSU/14 | CS01-3 - -2,28| 0,46 5,28 0,01 0,00 0,00
IPE300
B217 6047,500 MSU/15 | CS01-3 - 1,34 0,02 -24,70 0,01 0,00 0,00
IPE300
B217 0,000 MSU/16 | CS01-3 - 0,53| 0,00 29,56 0,01 0,00 0,00
IPE300
B201 0,000 MSU/17 | CS01-3 - -0,46| 0,00 5,13 -0,10 0,00 0,00
IPE300
B207 0,000 MSU/18 |[CS01-3 - -0,30| 0,00 5,13 0,09 0,00 0,00
IPE300
B217 2583,333 MSU/16 |CS01-3 - 0,53| 0,00 1,25 0,01 40,56 0,00
IPE300
B322 847,500- MSU/19 | CS01-3 - -3,27| -0,65 0,49 -0,02 1,17 -0,55
IPE300
B327 847,500+ MSU/14 [CS01-3 - -2,83| -0,33 0,82 0,01 2,66 0,39
IPE300
B209 0,000 MSU/20 |CS02-2 - -64,49( 0,47 36,23 0,01 -64,85 -0,09
HEA320
B208 0,000 MSU/21 | CS02-2 - 6,55 1,21 75,77 -0,01 0,00 0,00
HEA320
B208 4000,000+ [MSU/22 [CS02-2 - 4,09| -5,88 -82,02 -0,01 172,30 3,55
HEA320
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[mm] [kN] [kN] [kN] [kNm] | [kNm] | [kNm]
B208 4000,000+ [MSU/14 [CS02-2 - 5,771 541 -76,09 -0,03| 162,51 -3,35
HEA320
B208 6047,500 MSU/23 |CS02-2 - 0,41 1,88 -136,84 -0,02 0,00 0,00
HEA320
B208 0,000 MSU/24 [CS02-2 - -3,24| 0,16 154,96 -0,03 0,00 0,00
HEA320
B208 0,000 MSU/25 |CS02-2 - -1,90| 0,70| 138,55 -0,03 0,00 0,00
HEA320
B302 0,000 MSU/26 |CS02-2 - 2,69| -0,29 13,40 0,06 0,00 0,00
HEA320
B209 11475,000 |[MSU/27 |CS02-2 - -55,95| 0,08 -43,56 0,00 -88,29 0,09
HEA320
B208 4000,000+ [MSU/23 |CS02-2 - 041| -2,88( -127,72 -0,02| 270,85 0,18
HEA320
B208 4000,000- [MSU/10 [CS02-2 - -6,48| -2,38 5,21 -0,02( 129,49 -3,74
HEA320
B208 4000,000- [MSU/11  [CS02-2 - 4,78 217 7,57 -0,02| 204,48 3,91
HEA320
B210 7447,500+ |[MSU/28 [CS03-4 - -1219( 1,18 -54,62 -0,03| 324,75 0,25
HEB450
B210 8947,500+ |MSU/29 |[CS03-4 - 12,10 0,14 -39,93 0,02| 114,36 -0,21
HEB450
B210 5167,500+ [MSU/12 [CS03-4 - -4,06| -5,21 1,47 0,01 219,24 2,65
HEB450
B210 5167,500+ |MSU/13 [CS03-4 - 792 3,97 1,04 0,02 349,21 -2,02
HEB450
B210 11475,000 |[MSU/30 |[CS03-4 - -496| -0,14| -151,18 0,03 0,00 0,00
HEB450
B210 0,000 MSU/31 | CS03-4 - -1,85| -0,19 151,05 0,03 0,00 0,00
HEB450
B210 1264,500+ |[MSU/32 |CS03-4 - -6,13| 1,30 40,37 -0,04 60,50 0,29
HEB450
B210 8947,500+ |MSU/33 [CS03-4 - -2,09| 1,76 -98,35 0,09| 283,71 -2,67
HEB450
B210 5737,500+ |MSU/34 [CS03-4 - 3,26| -1,71 0,19 0,06 492,19 -0,20
HEB450
B210 6307,500- |MSU/12 [CS03-4 - -4,06| -5,21 -1,12 0,01 219,44 -3,29
HEB450
B211 0,000 MSU/35 |CS02-3 - -113,67 | -1,05 93,61 -0,03| -140,87 0,03
HEA360
B211 0,000 MSU/7 CS02-3 - -21,99( -0,73 26,78 0,00 -35,62 0,00
HEA360
B211 5167,500+ |MSU/36 |[CS02-3 - -84,60| -4,70 -2,96 -0,01 123,74 2,56
HEA360
B211 5167,500+ |MSU/37 [CS02-3 - -30,29| 3,04 0,11 -0,01 42,78 -1,66
HEA360
B211 0,000 MSU/38 | CS02-3 - -108,41| -0,88 93,22 -0,03| -138,30 0,05
HEA360
B211 8947,500+ |MSU/39 |[CS02-3 - -29,04| 0,82 -22,20 0,00 11,99 -1,39
HEA360
B211 11475,000 |MSU/27 |CS02-3 - -108,77| -0,30| -101,22 -0,02| -183,87 0,00
HEA360
B211 5167,500- |MSU/27 |CS02-3 - -103,86| 2,05 15,69 -0,02 150,46 2,00
HEA360
B211 6307,500- |MSU/36 |[CS02-3 - -84,60| -4,70 -4,65 -0,01 119,41 -2,80
HEA360
B220 3900,000+ [MSU/40 [CS01-1 - -18,61( -0,24 -2,15 0,00 572 0,03
IPE180
B224 0,000 MSU/41  [CSO01-1 - 15,87| 0,03 11,03 0,00 0,00 0,00
IPE180
B220 700,000+ MSU/42 [CS01-1 - -4,61( -4,31 3,31 0,01 2,74 2,87
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[mm] [kN] [kN] [kN] [kNm] | [kNm] | [kNm]

IPE180

B220 0,000 MSU/42 | CS01-1 - 0,00| 4,10 4,47 0,00 0,00 0,00
IPE180

B219 5500,000 MSU/43 |CS01-1 - 037| 0,13 -16,74 0,01 0,00 0,00
IPE180

B224 0,000 MSU/44 [CSO01-1 - 9,65| 0,02 12,23 0,00 0,00 0,00
IPE180

B221 4700,000+ [MSU/45 [CS01-1 - 0,58| -0,16 -14,96 -0,01 12,68 0,13
IPE180

B219 4700,000+ [MSU/25 [CS01-1 - 0,30| 0,10 -14,96 0,01 12,68 -0,08
IPE180

B219 3500,000+ |[MSU/46 [CS01-1 - -2,07| -0,03 0,06 0,01 14,22 0,00
IPE180

B220 700,000- MSU/47 | CS01-1 - 0,00 -1,89 1,64 0,00 1,32 -1,32
IPE180

B223 6120,000+ [MSU/41 [CS01-2 - -12,51 0,49 -19,75 0,00 16,41 -0,40
IPE240

B223 6920,000 MSU/43 [CS01-2 - -7,64| 0,30 -25,11 0,00 0,00 0,00
IPE240

B223 0,000 MSU/48 | CS01-2 - -4,45| -0,16 25,11 0,01 0,00 0,00
IPE240

B223 5220,000+ |[MSU/49 |[CS01-2 - -0,30| -0,01 -4,33 0,00 24,17 0,00
IPE240

B223 0,000 MSU/50 |CS01-2 - -9,07| -0,32 21,29 0,01 0,00 0,00
IPE240

B223 3460,000- |[MSU/43 [CS01-2 - -6,63| -0,02 0,04 0,00 27,94 -0,03
IPE240

B223 6120,000- [MSU/41 [CS01-2 - -12,76 | -0,46 -5,27 0,00 16,41 -0,40
IPE240

B223 6120,000- | MSU/2 CS01-2 - 6,13 0,21 -1,83 0,00 7,13 0,19
IPE240

B249 0,000 MSU/42 | CS06-2 - -1515( 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
L50X5

B238 0,000 MSU/41 [CS06-2 - 17,33| 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00
L50X5

B450 2500,000 MSU/27 | CS06-2 - 0,46| -0,04 -0,04 0,00 0,00 0,00
L50X5

B450 0,000 MSU/27 | CS06-2 - 0,46| 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00
L50X5

B251 0,000 MSU/42 |[CS06-2 - 6,19| 0,01 0,01 -0,01 0,00 0,00
L50X5

B249 0,000 MSU/51 | CS06-2 - -11,70| 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00
L50X5

B451 1249,490 MSU/52 | CS06-2 - -0,80| 0,01 0,01 0,00 0,03 0,03
L50X5

B268 1800,000 MSU/16 |CS03-1 - -32,59( 2,41 0,00 0,00 0,00 4,34
HEB180

B406 900,000+ MSU/48 | CS03-1 - 26,31| 0,59 3,56 -0,29 11,23 0,47
HEB180

B423 0,000 MSU/M19 [CS03-1 - 0,89| -9,33 0,99 0,02 0,00 0,80
HEB180

B252 0,000 MSU/42 |[CS03-1 - 579| 9,98 -1,14 0,00 0,01 -0,01
HEB180

B406 1900,000 MSU/48 | CS03-1 - 26,28| -1,24 -15,30 -0,09 -0,08 -0,43
HEB180

B406 0,000 MSU/53 | CS03-1 - 17,27 -4,41 34,86 0,08 -17,22 0,05
HEB180

B427 0,000 MSU/54 | CS03-1 - 1117 7,12 14,30 -1,65 -1,51 -0,06
HEB180

B427 0,000 MSU/32 | CS03-1 - 3,57| -6,78 1,62 0,32 -0,50 0,08
HEB180
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B406 0,000 MSU/55 | CS03-1 - 11,53 -0,53 29,73 0,07 -19,58 -0,06
HEB180

B406 0,000 MSU/29 |CS03-1 - 14,10 1,01 -2,52 0,02 15,31 0,14
HEB180

B269 1800,000 MSU/47 [CS03-1 - -15,74| -4,59 0,00 0,00 0,00 -8,26
HEB180

B269 1800,000 MSU/42 | CS03-1 - -23,46| 943 0,00 0,00 0,00| 16,97
HEB180

B388 0,000 MSU/56 | CS06-3 - -17,18| 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00
L60X6

B297 0,000 MSU/M12 |[CS06-3 - 14,62| 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00
L60X6

B273 2280,000 MSU/57 | CS06-3 - -2,51| -0,06 -0,06 0,00 0,00 0,00
L60X6

B273 0,000 MSU/57 | CS06-3 - -2,51 0,06 0,06 0,00 0,00 0,00
L60X6

B465 0,000 MSU/21 | CS06-3 - -3,98| 0,03 0,03 -0,01 0,00 0,00
L60X6

B464 0,000 MSU/21 [ CS06-3 - -4,70| 0,03 0,03 0,01 0,00 0,00
L60X6

B273 1140,000 MSU/57 | CS06-3 - -2,51| 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03
L60X6

B318 1264,500+ |MSU/56 |CS02-5 - -18,48| 1,57 125,88 -0,28| 174,40 0,44
HEA450

B317 2527,500+ |MSU/5 CS02-5 - 15,73| 0,94 44,52 0,04 321,48 -1,17
HEA450

B317 7447500+ |MSU/54 [CS02-5 - 14,48 -2,27 -15,24 -0,07| 348,69 0,56
HEA450

B317 7237,500+ |MSU/54 [CS02-5 - 5,21 2,28 -26,38 0,00 375,71 0,07
HEA450

B317 11475,000 |[MSU/23 |CS02-5 - -2,34| -0,02| -148,77 -0,69 0,00 0,00
HEA450

B317 0,000 MSU/58 | CS02-5 - -1,75| -0,14 146,37 0,20 0,00 0,00
HEA450

B317 8947,500+ [MSU/59 [CS02-5 - -4,36| 221| -128,44 -0,72| 346,23 -2,84
HEA450

B318 8947,500+ |MSU/60 |[CS02-5 - -9,26( -1,43| -121,67 0,62| 327,01 2,01
HEA450

B317 5167,500- |[MSU/23 [CS02-5 - 560| 0,41 14,00 -0,01 430,25 0,61
HEA450

B317 8947,500- |MSU/59 [CS02-5 - 14,48 -2,27 -18,01 -0,07| 323,76 -2,85
HEA450

B318 2527,500+ |MSU/61 [CS02-5 - -0,25| -2,01 24,51 -0,05| 310,35 2,43
HEA450

B380 0,000 MSU/62 | CS04-3 - -210,92( 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00
RO127X8

B379 746,068 MSU/63 | CS04-3 - -9,96| 0,00 0,00 -0,09 0,00 0,00
RO127X8

B379 0,000 MSU/M12 [CS04-3 - -16,82| 0,00 0,00 -0,33 0,00 0,00
RO127X8

B380 0,000 MSU/27 | CS04-3 - -190,78| 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00
RO127X8

B418 0,000 MSU/54 | CS05-1 - -24,62( 0,04 7,82 0,00 -6,76 -0,30
UPE220

B418 7157,609 MSU/64 | CS05-1 - 20,90 -0,02 -5,13 0,00 0,77 -0,01
UPE220

B421 111,898- MSU/65 | CS05-1 - 14,09 -0,02 -16,74 -0,01 -1,07 -0,01
UPE220

B418 0,000 MSU/66 | CS05-1 - 1,50 0,01 9,97 -0,01 -9,08 -0,05
UPE220

B469 0,000 MSU/67 | CS05-1 - 6,41| -0,08 -9,58 -0,13 -0,48 -0,32
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[mm] [kN] [kN] [kN] [kNm] | [kNm] | [kNm]

UPE220

B469 0,000 MSU/68 | CS05-1 - -5,75| 0,09 -0,27 0,14 -1,42 0,35
UPE220

B418 0,000 MSU/69 | CS05-1 - 1,32 0,01 9,97 -0,01 -9,08 -0,05
UPE220

B407 3578,805+ |MSU/53 |[CS05-1 - 6,21 0,02 0,44 0,00 12,95 -0,05
UPE220

B422 1000,000 MSU/64 | CS05-1 - -8,41| -0,86 0,72 0,00 -0,01 -0,76
UPE220

B422 1000,000 MSU/19 | CS05-1 - 9,33| 0,89 0,99 0,00 -0,02 0,80
UPE220

B468 1272,792 MSU/4 CS04-2 - -4,32| 0,00 -0,03 -0,06 0,00 0,00
RO76.1X4

B413 2687,006 MSU/27 | CS04-2 - -32,56| 0,00 -0,09 -0,02 0,00 0,00
RO76.1X4

B468 0,000 MsU/5 CS04-2 - -18,98| 0,00 0,04 -0,28 0,00 0,00
RO76.1X4

B413 0,000 MSU/70 | CS04-2 - -9,89| 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00
RO76.1X4

B413 1151,574 MSU/27 | CS04-2 - -32,67| 0,00 0,01 -0,02 0,06 0,00
RO76.1X4

B413 0,000 MSU/27 [CS04-2 - -32,74| 0,00 0,09 -0,02 0,00 0,00
RO76.1X4

B438 3000,000 MSU/71 [ CS02-6 - -12,82 0,00 1,73 0,00 0,00 0,00
HEA140

B440 2000,000+ [MSU/30 [CS02-6 - 6,02 0,00 -3,71 0,00 3,87 0,00
HEA140

B433 1000,000+ |[MSU/59 |CS02-6 - -1,00| -0,90 0,50 0,00 2,04 -0,24
HEA140

B441 0,000 MSU/72 | CS02-6 - -4,27| 0,00 -5,37 0,00 0,00 0,00
HEA140

B439 0,000 MSU/30 |CS02-6 - -4,04| 0,00 6,02 0,00 0,00 0,00
HEA140

B440 1000,000+ |[MSU/30 |[CS02-6 - -2,23| 0,64 -0,19 -0,01 4,19 -0,33
HEA140

B441 0,000 MSU/57 | CS02-6 - -1,94| 0,00 -2,20 0,00 0,00 0,00
HEA140

B441 800,000+ MSU/72 | CS02-6 - -10,60| 0,00 2,15 0,00 -4,30 0,00
HEA140

B439 800,000+ MSU/30 | CS02-6 - -11,08| 0,00 -2,41 0,00 4,82 0,00
HEA140

B443 1250,000- |MSU/37 |CS02-6 - 0,03| -0,75 0,00 0,00 0,58 -0,94
HEA140

B442 1250,000- |[MSU/73 |CS02-6 - 0,03| 0,75 0,00 0,00 0,58 0,94
HEA140

B444 0,000 MSU/61 | CS01-5 - -1,21| -0,11 0,32 0,00 0,00 0,00
IPE140

B447 500,000+ MSU/74 | CS01-5 - -0,01| -0,75 -0,68 0,00 0,36 0,38
IPE140

B447 0,000 MSU/74 [CS01-5 - -0,01 0,75 0,76 0,00 0,00 0,00
IPE140

B448 2500,000 MSU/30 |CS01-5 - 0,30| 0,00 -5,41 0,00 0,00 0,00
IPE140

B448 0,000 MSU/30 |CS01-5 - 0,30| 0,00 541 0,00 0,00 0,00
IPE140

B447 0,000 MSU/30 |CS01-5 - -0,01| 0,00 0,76 0,00 0,00 0,00
IPE140

B444 2047,500- |MSU/30 [CS01-5 - -0,64| -0,15 -5,02 0,00 -4,58 -0,31
IPE140

B448 1250,000 MSU/30 |CS01-5 - 0,30| 0,00 0,00 0,00 3,38 0,00
IPE140
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B445 2047,500- MSU/30 CS01-5 - 0,64| -0,16 -4.91 0,00 -4,34 -0,33
IPE140

B471 3014,233 MSU/75 CS04-1 - -2,19 0,00 -0,14 0,09 0,00 0,00
RO114.3X5.6

B471 3014,233 MSU/48 |CS04-1 - -41,37 0,00 -0,19 -0,65 0,00 0,00
RO114.3X5.6

B471 0,000 MSU/25 CS04-1 - -41,76 0,00 0,19 -0,65 0,00 0,00
RO114.3X5.6

B471 0,000 MSU/76 |CS04-1 - -3,78 0,00 0,14 0,19 0,00 0,00
RO114.3X5.6

B471 1291,814 MSU/48 CS04-1 - -41,64 0,00 0,03 -0,65 0,14 0,00
RO114.3X5.6

B471 0,000 MSU/48 CS04-1 - -41,84 0,00 0,19 -0,65 0,00 0,00
RO114.3X5.6

Hodnoty: N

Linearni vypocet

Kombinace: MSU

Sourfadny systém: Hlavni

Extrém 1D: Priiez

Vybér: Vse

Filtr: Vrstva = PloSiny VZT

I
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VZT

PloSiny

Soufadny systém: Hlavni
Extrém 1D: Prlfez

Hodnoty: Vy
Linearni vypocet
Kombinace: MSU
Vybér: Vse
Filtr: Vrstva
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Soufadny systém: Hlavni
Extrém 1D: Priiez
Filtr: Vrstva = PloSiny VZT

Linearni vypocet
Vybér: Vse

Kombinace: MSU

Hodnoty: Mx
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Hodnoty: M.
Linearni vypocet
Kombinace: MSU

Extrém 1D: Prifez

Soufadny systém: Hlavni
Vybér: Vse

Filtr: Vrstva = PloSiny VZT
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3.2. EC-EN 1993 Posudek oceli MSU

3.2.1. EC-EN 1993 Posudek oceli MSU - Sloupy

Jméno | Pouze konstrukéni model | Barva

Sloupy [ x |

Linearni vypocet
Kombinace: MSU
Soufadny systém: Hlavni
Extrém 1D: Prlfez
Vybér: Ve

Filtr: Vrstva = Sloupy
Celkovy posudek

Jméno dx Stav Prifez Material | UC ceikovy | UC prurez | UC stabilita
[mm] [-1 [-] [-1
B376 8590,000 |[MSU/1 |CS03-2 - [S 235 0,61 0,61 0,52
HEB260
B68 0,000 MSU/2 |CS03-1 - |S 235 0,13 0,08 0,13
HEB180
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3.2.2. EC-EN 1993 Posudek oceli MSU - Patro

Jméno | Pouze konstrukéni model | Barva

Patro x

Linearni vypocet
Kombinace: MSU
Soufadny systém: Hlavni
Extrém 1D: Prirez
Vybér: Ve

Filtr: Vrstva = Patro
Celkovy posudek

Jméno dx Stav Prifez Material | UC ceikovy | UC prurez | UC stabilita
[mm] [-1 [-] [-1
B138 2650,000+ MSU/1 | CS02-2 - S 235 0,69 0,65 0,69
HEA320
B27 0,000 MSU/2 [CS01-1 - S 235 0,12 0,12 0,00
IPE180
B7 0,000 MSU/3 [CS01-2 - S 235 0,15 0,15 0,00
IPE240
B73 5737,500- MSU/2 |[Cs02-1 - S 235 0,27 0,05 0,27
HEA240
B153 0,000 MSU/4 |[CS04-2 - S 235 0,45 0,34 0,45
RO76.1X4
B77 6143,332 MSU/5 [CS02-3 - S 235 0,52 0,52 0,00
HEA360
|
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3.2.3. EC-EN 1993 Posudek oceli MSU - Stiecha

Jméno Pouze konstrukéni model | Barva

Stfecha | x

Linearni vypocet

Kombinace: MSU

Soufadny systém: Hlavni

Extrém 1D: Prarez

Vybér: Ve

Filtr: Vrstva = Stfecha

Celkovy posudek

Jméno dx Stav Prifez Material | UC celkovy | UC prurez | UC stabilita

[mm] [-1 [-] [-1

B3 3023,051+ | MSUM CS03-2 - S 235 0,47 0,17 0,47
HEB260

B139 5095,000+ |MSU/2 CS01-3 - S 235 0,82 0,47 0,82
IPE300

B5 2759,895+ | MSU/3 CS02-4 - S 235 0,29 0,29 0,00
HEA400

B84 5759,416- MSU/4 CS02-5 - S 235 0,44 0,43 0,44
HEA450

B85 3023,250+ |MSU/5 CS01-2 - S 235 0,45 0,35 0,45
IPE240

B487 0,000 MSU/6 CS01-1 - S 235 0,37 0,37 0,00
IPE180

B143 1843,932 MSU/5 CS01-4 - 1300 (S 235 0,37 0,37 0,00

B169 3000,240 MSU/7 CS06-1 - S 235 0,26 0,04 0,26
L80X8

B161 4259,834 MSU/8 CS04-2 - S 235 0,62 0,15 0,62
RO76.1X4

B481 0,000 MSU/9 CS03-1 - S 235 0,21 0,18 0,21
HEB180

B482 6047,500+ |MSU/10 |CS02-1 - S 235 0,31 0,22 0,31
HEA240

B486 0,000 MSU/9 CS04-3 - S 235 0,75 0,75 0,00
RO127X8

B484 0,000 MSU/10 [ CS04-1 - S 235 0,53 0,53 0,00
RO114.3X5.6
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3.2.4. EC-EN 1993 Posudek oceli MSU - Ztuzeni

Jméno Pouze konstrukéni model | Barva

Ztuzeni | %

Linearni vypocet
Kombinace: MSU
Soufadny systém: Hlavni
Extrém 1D: Prirez
Vybér: Ve

Filtr: Vrstva = Ztuzeni
Celkovy posudek

Jméno dx Stav Prifez Material | UC ceikovy | UC prurez | UC stabilita
[mm] [-] [-] [-]
B125 0,000 |MSU/M1 |CS04-3 - S 235 0,49 0,11 0,49
RO127X8
B55 0,000 |[MSU/2 |[CS04-1 - S 235 0,42 0,14 0,42
RO114.3X5.6
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3.2.5. EC-EN 1993 Posudek oceli MSU - Drazky

Jméno | Pouze konstrukéni model | Barva
Drazky |« |
Linearni vypocet
Kombinace: MSU
Soufadny systém: Hlavni
Extrém 1D: Prirez
Vybér: Ve
Filtr: Vrstva = Drazky
Celkovy posudek
Jméno dx Stav Prifrez Material | UC ceikovy | UC prurez | UC stabilita
[mm] [-1 [-1 [-1
B2 5522,500- [MSU/1 |[CS01-4 - |S 235 0,56 0,30 0,56
1300
|
S |
\\\\ ///“//
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3.2.6. EC-EN 1993 Posudek oceli MSU - Plosiny VZT

Jméno

Pouze konstrukéni model

Barva

PloSiny VZT x

Linearni vypocet
Kombinace: MSU
Soufadny systém: Hlavni
Extrém 1D: Prafez
Vybér: Ve

Filtr: Vrstva = PloSiny VZT
Celkovy posudek

Jméno dx Stav Prifez Material | UC celkovy | UC prurez | UC stabilita
[mm] [-1 [-] [-1

B200 1500,000+ | MSU/M1 CS03-3 - S 235 0,23 0,21 0,23
HEB300

B217 2583,333 MSU/2 CS01-3 - S 235 0,39 0,27 0,39
IPE300

B208 4000,000+ |MSU/3 CS02-2 - S 235 0,71 0,71 0,00
HEA320

B210 4237,500- MSU/4 CS03-4 - S 235 0,53 0,50 0,53
HEB450

B211 6307,500+ |MSU/5 CS02-3 - S 235 0,42 0,30 0,42
HEA360

B219 700,000- MSU/6 CS01-1 - S 235 0,50 0,36 0,50
IPE180

B223 5220,000+ |MSU/7 CS01-2 - S 235 0,34 0,28 0,34
IPE240

B249 531,507 MSU/6 CS06-2 - S 235 0,27 0,14 0,27
L50X5

B427 0,000 MSU/8 CS03-1 - S 235 0,40 0,40 0,00
HEB180

B388 784,751 MSU/9 CS06-3 - S 235 0,44 0,13 0,44
L60X6

B317 8947,500+ |MSU/3 CS02-5 - S 235 0,57 0,46 0,57
HEA450

B380 0,000 MSU/10 [ CS04-3 - S 235 0,30 0,30 0,00
RO127X8

B407 0,000 MSU/11 [ CS05-1 - S 235 0,53 0,08 0,53
UPE220

B413 0,000 MSU/5 CS04-2 - S 235 0,28 0,15 0,28
RO76.1X4

B439 2800,000 MSU/4 CS02-6 - S 235 0,13 0,02 0,13
HEA140

B444 2047,500- MSU/4 CS01-5 - S 235 0,26 0,22 0,26
IPE140

B471 0,000 MSU/12 [CS04-1 - S 235 0,13 0,09 0,13
RO114.3X5.6
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3.3. EC-EN 1993 Posudek pozarni odolnosti oceli
3.3.1. EC-EN 1993 Posudek pozarni odolnosti oceli - Sloupy

Jméno | Pouze konstrukéni model | Barva

Sloupy [ x |

Linearni vypocet

Kombinace: MSU - Pozar
Soufadny systém: Hlavni

Extrém 1D: Prdfez

Vybér: Pojmenovany vybér - Pozar
Filtr: Vrstva = Sloupy

Celkovy posudek

Pozar/2 |HEB180

Jméno dx Stav Prifez Material | UC ceikovy | UC Tepiota | UC prurez | UC stabilita
[mm] [-1 [-] [-] [-1
B376 8590,000 |[MSU - CS03-2 - [S 235 0,32 0,00 0,26 0,32
Pozar/1 | HEB260
B68 2045,455 |MSU - CS03-1 - [S 235 0,03 0,00 0,02 0,03
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3.3.2. EC-EN 1993 Posudek pozarni odolnosti oceli - Patro
Jméno | Pouze konstrukéni model | Barva
Patro x
Linearni vypocet
Kombinace: MSU - Pozar
Soufadny systém: Hlavni
Extrém 1D: Prirez
Vybér: Pojmenovany vybér - Pozar
Filtr: Vrstva = Patro
Celkovy posudek
Jméno dx Stav Prifez Material | UC ceikovy | UC tepiota | UC prurez | UC stabilita
[mm] [-] [-1 [-1 [-]
B76 5737,500- MSU - CS02-2 - |S 235 0,38 0,00 0,29 0,38
Pozar/1 HEA320
B27 967,500+ MsSU - CS01-1 - |S 235 0,21 0,00 0,11 0,21
Pozar/2 |IPE180
B7 0,000 MSU - CS01-2 - |S 235 0,09 0,00 0,08 0,09
Pozar/3 |IPE240
B73 0,000 MsSU - CS02-1 - |S 235 0,12 0,00 0,10 0,12
Pozar/4 |HEA240
B77 5737,500- MSU - CS02-3 - |S 235 0,30 0,00 0,22 0,30
Pozar/1 HEA360
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3.3.3. EC-EN 1993 Posudek pozarni odolnosti oceli - Strecha

Jméno

Pouze konstrukéni model | Barva

Stfecha

x

Linearni vypocet
Kombinace: MSU - Pozar
Soufadny systém: Hlavni
Extrém 1D: Prirez

Vybér: Pojmenovany vybér - Pozar
Filtr: Vrstva = Stfecha

Celkovy posudek

Datum: 10/2022

Jméno dx Stav Prifrez Material | UC celkovy | UC Ttepiota | UC prurez | UC stabilita
[mm] [-1 [-1 [-1 [-]

B3 6047,500+ MSU - CS03-2 - S 235 0,35 0,00 0,08 0,35
Pozar/1 HEB260

B139 3995,000+ MSU - CS01-3 - S 235 0,91 0,00 0,46 0,91
Pozar/2 IPE300

B5 3089,256+ MSU - CS02-4 - S 235 0,07 0,00 0,05 0,07
Pozar/1 HEA400

B84 5759,416+ MSU - CS02-5 - S 235 0,22 0,00 0,16 0,22
Pozar/3 HEA450

B89 3023,750+ MSU - CS01-2 - S 235 0,65 0,00 0,30 0,65
Pozar/4 IPE240

B487 0,000 MSU - CS01-1 - S 235 0,36 0,00 0,30 0,36
Pozar/5 IPE180

B143 1843,932 MSU - CS01-4 -1300 |S 235 0,22 0,00 0,19 0,22
Pozar/6

B169 1714,423 MSU - CS06-1 - S 235 0,64 0,00 0,14 0,64
Pozar/7 L80X8

B167 2047,067 MSU - CS04-2 - S 235 0,82 0,00 0,10 0,82
Pozar/8 RO76.1X4

B481 0,000 MSU - CS03-1 - S 235 0,15 0,00 0,10 0,15
Pozar/9 HEB180

B482 6047,500+ MSU - CS02-1 - S 235 0,35 0,00 0,13 0,35
Pozar/1 HEA240

B486 0,000 MSU - CS04-3 - S 235 0,53 0,00 0,53 0,00
Pozar/9 RO127X8

B484 0,000 MSU - CS04-1 - S 235 0,55 0,00 0,55 0,00
Pozar/10 |RO114.3X5.6
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3.3.4. EC-EN 1993 Posudek pozarni odolnosti oceli - Ztuzeni

Jméno Pouze konstrukéni model | Barva

Ztuzeni | %

Linearni vypocet

Kombinace: MSU - Pozar
Soufadny systém: Hlavni

Extrém 1D: Prafez

Vybér: Pojmenovany vybér - Pozar
Filtr: Vrstva = Ztuzeni

Celkovy posudek

Datum: 10/2022

Jméno dx Stav Prifez Material | UC ceikovy | UC tepiota | UC prurez | UC stabilita
[mm] [-1 [-] [-] [-1
B125 3987,712- [MSU - CS04-3 - S 235 0,55 0,00 0,08 0,55
Pozar/1 RO127X8
B55 2752,380 MsU - CS04-1 - S 235 0,40 0,00 0,06 0,40
Pozar/2 |RO114.3X5.6
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3.3.5. EC-EN 1993 Posudek pozarni odolnosti oceli - PloSiny VZT

Jméno

Pouze konstrukéni model

Barva

PloSiny VZT x

Linearni vypocet
Kombinace: MSU - Pozar
Soufadny systém: Hlavni
Extrém 1D: Prafez
Vybér: Pojmenovany vybér - Pozar
Filtr: Vrstva = PloSiny VZT
Celkovy posudek

Datum: 10/2022

Jméno dx Stav Prifrez Material | UC ceikovy | UC Tepiota | UC prurez | UC stabilita
[mm] [-1 [-] [-] [-1

B200 1500,000+ MSU - CS03-3 - S 235 0,13 0,00 0,10 0,13
Pozar/1 HEB300

B217 2583,333 MSU - CS01-3 - S 235 0,51 0,00 0,19 0,51
Pozar/2 | IPE300

B208 4000,000- MSU - CS02-2 - S 235 0,47 0,00 0,37 0,47
Pozar/3 | HEA320

B210 6307,500- MSU - CS03-4 - S 235 0,27 0,00 0,24 0,27
Pozar/2 |HEB450

B211 11475,000 MSU - CS02-3 - S 235 0,20 0,00 0,16 0,20
Pozar/2 | HEA360

B221 3900,000- MSU - CS01-1 - S 235 0,54 0,00 0,41 0,54
Pozar/2 | IPE180

B223 3460,000- MSU - CS01-2 - S 235 0,35 0,00 0,27 0,35
Pozar/4 | IPE240

B451 1249,490 MSU - CS06-2 - S 235 0,55 0,00 0,17 0,55
Pozar/1 L50X5

B427 0,000 MSU - CS03-1 - S 235 0,16 0,00 0,16 0,01
Pozar/5 |HEB180

B464 426,875 MSU - CS06-3 - S 235 0,58 0,00 0,13 0,58
Pozar/6 | L60X6

B317 5167,500+ MSU - CS02-5 - S 235 0,33 0,00 0,29 0,33
Pozar/7 | HEA450

B380 0,000 MSU - CS04-3 - S 235 0,24 0,00 0,21 0,24
Pozar/7 |RO127X8

B407 3578,805+ MSU - CS05-1 - S 235 0,65 0,00 0,16 0,65
Pozar/2 |UPE220

B413 1151,574 MSU - CS04-2 - S 235 0,73 0,00 0,20 0,73
Pozar/2 |RO76.1X4

B439 800,000+ MSU - CS02-6 - S 235 0,17 0,00 0,09 0,17
Pozar/6 |HEA140

B444 2047,500- MSU - CS01-5 - S 235 0,56 0,00 0,28 0,56
Pozar/6 | IPE140

B471 1291,814 MSU - CS04-1 - S 235 0,20 0,00 0,08 0,20
Pozar/l8 |RO114.3X5.6
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deformace

3.4.1. Relativni deformace - Sloupy

Jméno | Pouze konstrukéni model | Barva

Sloupy [ x |

3.4.1.1. 1D deformace

Linearni vypocet

Kombinace: MSP

Soufadny systém: Hlavni

Extrém 1D: Prarez

Vybér: Ve

Filtr: Vrstva = Sloupy

Relativni deformace

Jméno dx Stav Prirez Uy Uy,rel uz Uzrel

[mm] [mm] [1/xx] [mm] [1/xx]

B374 4091,966- MSP/1  [CS03-2 - 0,7 1/4909 0,3| 1/10000
HEB260

B64 4675,955 MSP/2 [CS03-2 - -0,8 -1/4315 -1,3 -1/4206
HEB260

B64 1170,000- MSP/3 [CS03-2 - 0,7 1/3409 -0,5 -1/4766
HEB260

B17 4385,455 MSP/4 [CS03-2 - 0,3 1/10000 -1,8 -1/2497
HEB260

B376 7715,000+ |MSP/5 |CS03-2 - 0,0 -1/10000 -0,7 -1/2386
HEB260

B377 4240,000- MSP/6 [CS03-2 - -0,4| -1/10000 2,2 1/2048
HEB260

B68 2045,455 MSP/7 [CS03-1 - 0,0 -1/10000 -2,5 -1/1780
HEB180

B68 2045,455 MSP/8 [CS03-1 - 0,0 1/10000 1,0 1/4356
HEB180
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3.4.2. Relativni deformace - Patro

Jméno | Pouze konstrukéni model | Barva

Patro x

3.4.2.1. 1D deformace

Linearni vypocet

Kombinace: MSP

Soufadny systém: Hlavni

Extrém 1D: Prirez

Vybér: Ve

Filtr: Vrstva = Patro

Relativni deformace

Jméno dx Stav Prufez Uy Uy, rel uz Uz rel

[mm] [mm] [1/xx] [mm] [1/xx]

B91 3164,406- MSP/1 CS02-2 - 0,4 1/10000 0,1 1/10000
HEA320

B1 6047,500 MSP/2 CS02-2 - -1,1 -1/727 0,0 1/10000
HEA320

B199 0,000 MSP/3 CS02-2 - 0,1 1/1406 0,0 0
HEA320

B78 5737,500- MSP/4 CS02-2 - 0,0 0| -38,6 -1/297
HEA320

B91 3460,062- MSP/5 CS02-2 - 0,1 1/10000 0,1 1/10000
HEA320

B27 1452,500 MSP/6 CS01-1 - -0,1 -1/10000 0,0( -1/10000
IPE180

B32 500,000 MSP/7 CS01-1 - 0,0 1/10000 0,0 -1/10000
IPE180

B27 1452,500 MSP/8 CS01-1 - -0,1 -1/10000 -0,1 -1/10000
IPE180

B27 483,750 MSP/8 CS01-1 - -0,1 -1/10000 0,0 1/10000
IPE180

B7 973,333 MSP/3 CS01-2 - -0,1 -1/10000 0,0 1/10000
IPE240

B7 486,667 MSP/9 CS01-2 - 0,1 1/10000 0,0 1/10000
IPE240

B14 775,000 MSP/10 [CS01-2 - 0,0 1/10000 0,0 -1/10000
IPE240

B7 730,000- MSP/11 | CS01-2 - 0,0 1/10000 0,0 1/10000
IPE240

B73 7171,555- MSP/12 [CS02-1 - 0,1 1/10000 -1,6 -1/3578
HEA240

B73 4303,125+ |MSP/13 [CS02-1 - -0,2| -1/10000 -1,3 -1/4556
HEA240

B73 9322,802- MSP/2 CS02-1 - 0,1 1/10000 -2,9 -1/1973
HEA240

B73 9083,738 MSP/9 CS02-1 - 0,0 1/10000 -3,0 -1/1927
HEA240

B73 2049,107 MSP/12 | CS02-1 - 0,0 -1/10000 2,2 1/2598
HEA240

B156 779,270 MSP/14 | CS04-2 - 0,0 1/10000 -0,1 -1/10000
RO76.1X4

B154 1946,601 MSP/15 [CS04-2 - 0,0 1/10000 0,0 1/10000
RO76.1X4

B77 4303,125+ |[MSP/16 |CS02-3 - -0,2| -1/10000| -25,5 -1/451
HEA360

B77 9294,051- MSP/9 CS02-3 - 0,1 1/10000| -14,8 -1/774
HEA360

B77 5737,500- MSP/17 [CS02-3 - 0,0 0| -33,7 -1/340
HEA360

B77 11475,000 MSP/18 |CS02-3 - 0,0 1/10000 0,0 1/10000
HEA360

Zakazkové Cislo: 0404721
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Revize 0

91/126



Datum: 10/2022

Modernizace Teplarny Mlada Boleslav

Revize 0

Dokumentace pro vydani stavebniho povoleni
S0103 Doprava dievni Stépky do skladu

92/126

Archivni Cislo: S404T21--TS103_202

Zakazkové Cislo: 0404721



Modernizace Teplarny Mlada Boleslav Datum: 10/2022
Dokumentace pro vydani stavebniho povoleni Revize 0

S0103 Doprava dievni Stépky do skladu

Jerabové drazky
Nosnik: Omax =1/400
Konzola: dmax=1/200
Vyhovuje

Zakdazkové Cislo: 0404721 Archivni Cislo: S404T21--TS103_202 93/126



XY,

3.4.3. Relativni deformace

Modernizace Teplarny Mlada Boleslav

Dokumentace pro vydani stavebniho povoleni

S0103 Doprava dievni Stépky do skladu

- Strecha

Jméno

Pouze konstrukéni model | Barva

Stfecha

x

3.4.3.1. 1D deformace
Linearni vypocet
Kombinace: MSP
Soufadny systém: Hlavni
Extrém 1D: Prirez
Vybér: Ve

Filtr: Vrstva = Stfecha

Relativni deformace

Jméno dx Stav Prifez uy Uy,rel uz Uzrel
[mm] [mm] [1/xx] [mm] [1/xx]

B3 1214,992 MSP/1 CS03-2 - -0,2( -1/10000 -2,5 -1/4809
HEB260

B3 4751,308 MSP/2 CS03-2 - 0,1 1/10000 -7,2 -1/1675
HEB260

B3 5615,436 MSP/3 CS03-2 - 0,0 1/10000 -8,6 -1/1410
HEB260

B3 0,000 MSP/4 CS03-2 - 0,0 -1/10000 0,0 0
HEB260

B139 4545,000- MSP/5 CS01-3 - -1,7 11773 -0,4 -1/5071
IPE300

B139 4545,000- MSP/6 CS01-3 - 1,2 1/2458 -0,8 -1/2505
IPE300

B88 3227,788- MSP/7 CS01-3 - 0,0 1/10000| -10,0 -1/603
IPE300

B86 3024,250- MSP/8 CS01-3 - 0,0( -1/10000 0,5 1/10000
IPE300

B5 3852,159 MSP/2 CS02-4 - -0,4 -1/9081 -1,0 -1/5703
HEA400

B83 4044,525 MSP/9 CS02-4 - 0,1 1/10000 -0,3| -1/10000
HEA400

B180 3000,002- MSP/7 CS02-4 - 0,0 -1/10000 -1,6 -1/3571
HEA400

B5 0,000 MSP/10 [CS02-4 - 0,0 0 0,0 0
HEA400

B84 4555,810- MSP/11  [CS02-5 - -0,1 -1/10000 -6,8 -1/1687
HEA450

B84 9942,023 MSP/2 CS02-5 - 0,1 1/10000 -5,3 -1/2161
HEA450

B84 5759,416- MSP/12 [CS02-5 - 0,0 -1/10000| -22,7 -1/507
HEA450

B84 11518,833 |MSP/13 |CS02-5 - 0,0 1/10000 0,0 1/10000
HEA450

B85 4319,357 MSP/14 [CS01-2 - -0,8 -1/3770 -7.4 -1/1817
IPE240

B85 3023,250- MSP/15 [CS01-2 - 0,0 1/10000| -10,2 -1/592
IPE240

B85 3023,250- MSP/16 [CS01-2 - 0,0 1/10000 1,0 1/6111
IPE240

B487 540,261 MSP/17 [CS01-1 - -0,7 -1/1512 0,1 1/10000
IPE180

B487 540,261 MSP/18 [CS01-1 - 0,1 1/7780 0,0( -1/10000
IPE180

B92 521,020 MSP/19 [CS01-1 - 0,0 1/10000 0,0| -1/10000
IPE180

B92 521,020 MSP/20 [CS01-1 - 0,0 1/10000 0,1 1/10000
IPE180

B143 921,966 MSP/21  [CS01-4 - 1300 -1,7 -1/1114 -0,1 -1/10000

Zakazkové Cislo: 0404721
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Jméno dx Stav Prifez uy Uy,rel uz Uzrel
[mm] [mm] [1/xx] [mm] [1/xx]

B143 0,000 MSP/10 [CS01-4 - 1300 0,0 0 0,0 0

B162 1714,585 MSP/22 [CS06-1 - -1,1 -1/2713 -0,3| -1/10000
L80X8

B170 2759,177 MSP/23 [CS06-1 - 0,0 1/10000 0,0 1/10000
L80X8

B161 1936,288 MSP/24 [CS04-2 - 0,0 1/10000 -2,4 -1/1786
RO76.1X4

B173 4093,970 MSP/23 [CS04-2 - 0,0| -1/10000 0,0 1/10000
RO76.1X4

B481 400,000 MSP/25 [CS03-1 - 0,0 1/10000 0,0 -1/10000
HEB180

B482 5183,372 MSP/26 [CS02-1 - -0,1 -1/10000 -0,2| -1/10000
HEA240

B482 6911,429 MSP/27 [CS02-1 - 0,0 1/10000 -0,3| -1/10000
HEA240

B482 1727,458 MSP/28 [CS02-1 - 0,0( -1/10000 -0,9 -1/3402
HEA240

B482 8639,286 MSP/29 [CS02-1 - 0,0 -1/10000 0,0 1/10000
HEA240

B483 2014,076 MSP/30 |[CS04-3 - 0,0 1/10000 -0,4 -1/9467
RO127X8

B486 3624,754 MSP/3 CS04-3 - 0,0| -1/10000 0,0 1/10000
RO127X8

B485 1611,520 MSP/31 [CS04-1 - 0,0 -1/10000 -0,5 -1/7886
RO114.3X5.6

B484 0,000 MSP/10 [CS04-1 - 0,0 0 0,0 0
RO114.3X5.6

?
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3.4.4. Relativni deformace - Ztuzeni

Jméno

Pouze konstrukéni model | Barva

Ztuzeni

x

3.4.4.1. 1D deformace
Linearni vypocet
Kombinace: MSP
Soufadny systém: Hlavni
Extrém 1D: Prirez
Vybér: Ve

Filtr: Vrstva = Ztuzeni
Relativni deformace

Zakazkové Cislo: 0404721

Archivni ¢islo: S404T21--TS103_202

Jméno dx Stav Prufez uy Uy,rel uz Uz rel
[mm] [mm] [1/xx] [mm] [1/xx]
B62 4165,242- |MSP/1 |CS04-3 - -1,0 -1/8277 0,0/ -1/10000
RO127X8
B62 4165,242- |MSP/2 |CS04-3 - 1,4 1/5523 0,0/ -1/10000
RO127X8
B126 2404,155 MSP/3 [CS04-3 - 0,1 1/10000 -0,9 -1/4367
RO127X8
B125 2392,627 MSP/3  [CS04-3 - 0,5 1/10000 0,8 1/5273
RO127X8
B59 3805,898 MSP/4 [CS04-1 - 0,0 1/10000 -8,2 -1/933
RO114.3X5.6
B58 5765,965 MSP/5 [CS04-1 - 0,0( -1/10000 0,0 1/10000
RO114.3X5.6
\ ]/70000/
\\ /
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3.4.5. Relativni deformace - Drazky

Jméno | Pouze konstrukéni model | Barva
Drazky |« |

3.4.5.1. 1D deformace
Linearni vypocet
Kombinace: MSP
Soufadny systém: Hlavni
Extrém 1D: Prirez

Vybér: Ve

Filtr: Vrstva = Drazky
Relativni deformace

Jméno dx Stav Prufez uy Uy,rel u;z Uz rel
[mm] [mm] [1/xx] [mm] [1/xx]
B2 6737,500 [MSP/1 [CS01-4 - 3,8 1/266 0,5 1/2081
1300
B2 3410,903 |[MSP/2 [CS01-4 - -4,4( -1/1302 -0,3| -1/8473
1300
B142 2000,000 |[MSP/1 [CS01-4 - 3,0 1/263 0,4 1/2063
1300
B140 4729,432 |MSP/3 |CS01-4 - 2,3 1/3244 -4,5| -1/1678
1300
B2 6737,500 |[MSP/4 |[CS01-4 - 2,5 1/404 2,4 1/422
1300
B142 2000,000 |[MSP/5 |[CS01-4 - 1,8 1/436 -2,6 -1/300
1300
B142 2000,000 |[MSP/4 |[CS01-4 - 1,9 1/403 1,9 1/422
1300

Datum: 10/2022
Revize 0
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3.4.6. Relativni deformace - PloSiny VZT

Jméno Pouze konstrukéni model | Barva

PloSiny VZT x [ |

3.4.6.1. 1D deformace

Linearni vypocet

Kombinace: MSP

Soufadny systém: Hlavni

Extrém 1D: Prirez

Vybér: Ve

Filtr: Vrstva = PloSiny VZT

Relativni deformace

Jméno dx Stav Prifez Uy Uy,rel uz Uzrel

[mm] [mm] [1/xx] [mm] [1/xx]

B200 6911,429 MSP/1 CS03-3 - 0,0 -1/10000 -0,2| -1/10000
HEB300

B200 3023,051- MSP/2 CS03-3 - 0,0 -1/10000 0,0 1/10000
HEB300

B200 3023,051- MSP/3 CS03-3 - 0,1 1/10000 0,0 1/10000
HEB300

B200 4423,750+ [ MSP/4 CS03-3 - 0,0 1/10000 -1,3 -1/2349
HEB300

B200 9809,375+ | MSP/4 CS03-3 - 0,0 1/10000 0,0 1/10000
HEB300

B213 2454,545 MSP/5 CS01-3 - -0,1 -1/10000 -3,7 -1/1634
IPE300

B213 2454,545 MSP/1 CS01-3 - 0,1 1/10000 -1,5 -1/3918
IPE300

B217 2966,667 MSP/6 CS01-3 - 0,0 1/10000 -6,3 -1/960
IPE300

B326 2500,000 MSP/7 CS01-3 - 0,0( -1/10000 0,0 1/10000
IPE300

B302 2454,545 MSP/5 CS02-2 - -0,1 -1/10000 -1,0 -1/6281
HEA320

B302 2454,545 MSP/1 CS02-2 - 0,1 1/10000 -0,6| -1/10000
HEA320

B208 3166,667 MSP/8 CS02-2 - 0,0 -1/10000( -15,7 -1/386
HEA320

B208 6047,500 MSP/9 CS02-2 - 0,0 1/10000 0,0 1/10000
HEA320

B210 8197,500- MSP/10 [CS03-4 - 0,0/ -1/10000| -18,8 -1/609
HEB450

B210 8197,500+ |MSP/11 | CS03-4 - 0,0 1/10000| -10,8 -1/1067
HEB450

B210 5737,500- MSP/12 | CS03-4 - 0,0 1/10000( -28,8 -1/398
HEB450

B210 11475,000 MSP/13 [CS03-4 - 0,0( -1/10000 0,0 1/10000
HEB450

B211 4597,500- MSP/1 CS02-3 - 0,0/ -1/10000 -6,9 -1/1655
HEA360

B211 1896,000+ | MSP/7 CS02-3 - 0,0 1/10000 -6,2 -1/1840
HEA360

B211 5547,500 MSP/14 [CS02-3 - 0,0 -1/10000( -16,8 -1/684
HEA360

B211 0,000 MSP/15 |CS02-3 - 0,0 0 0,0 1/10000
HEA360

B220 1100,000- MSP/16 [CS01-1 - -0,3 -1/2787 -3,3 -1/1661
IPE180

B220 1100,000- MSP/17 [CS01-1 - 0,1 1/6005 -1,5 -1/3672
IPE180

B219 3100,000- MSP/18 |CS01-1 - 0,0 0| -11,6 -1/476
IPE180

Zakazkové Cislo: 0404721
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Jméno dx Stav Prirez Uy Uy,rel uz Uzrel
[mm] [mm] [1/xx] [mm] [1/xx]

B219 0,000 MSP/19 [CS01-1 - 0,0 1/10000 0,0 1/10000
IPE180

B223 5670,000- MSP/20 [CS01-2 - 0,0 -1/10000 -3,7 -1/1858
IPE240

B223 5670,000+ |MSP/21 |CS01-2 - 0,0 1/10000 -6,3 -1/1092
IPE240

B223 3460,000- MSP/22 [CS01-2 - 0,0 0| -131 -1/527
IPE240

B223 6920,000 MSP/15 [CS01-2 - 0,0 1/10000 0,0 0
IPE240

B452 1249,490 MSP/23 | CS06-2 - -2,1 -1/1366 -0,6 -1/5172
L50X5

B228 800,000 MSP/24 |[CS06-2 - 0,0 1/10000 0,0 1/10000
L50X5

B269 900,000+ MSP/16 [CS03-1 - -0,8 -1/2256 0,0 -1/10000
HEB180

B269 900,000+ MSP/17 [CS03-1 - 0,4 1/4612 0,0 1/10000
HEB180

B406 900,000- MSP/25 [CS03-1 - 0,0 1/10000 -0,4 -1/4481
HEB180

B406 900,000- MSP/26 |[CS03-1 - 0,0 -1/10000 0,2 1/10000
HEB180

B273 1140,000 MSP/9 CS06-3 - -0,7 -1/3408 -0,2| -1/10000
L60X6

B385 1884,038 MSP/27 |CS06-3 - 0,0 1/10000 0,0 1/10000
L60X6

B318 1896,000- MSP/28 [CS02-5 - 0,0/ -1/10000| -15,4 -1/744
HEA450

B318 8447,500 MSP/17 [CS02-5 - 0,0 1/10000| -11,7 -1/978
HEA450

B317 5737,500+ |MSP/29 |CS02-5 - 0,0 1/10000 | -32,8 -1/350
HEA450

B317 0,000 MSP/30 [CS02-5 - 0,0 0 0,0 1/10000
HEA450

B378 0,000 MSP/31 [CS04-3 - 0,0 0 0,0 0
RO127X8

B424 3850,712 MSP/32 [CS05-1 - -0,7 -1/8722 -2,3 -1/2693
UPE220

B418 2783,515 MSP/33 [CS05-1 - 1,2 1/5945 -4,9 -1/1458
UPE220

B469 0,000 MSP/15 [CS05-1 - -0,4 -1/571 0,0 0
UPE220

B469 0,000 MSP/34 [CS05-1 - 0,3 1/624 0,0 0
UPE220

B407 3578,805- MSP/35 |[CS05-1 - 0,5 1/10000 -8,2 -1/868
UPE220

B422 1000,000 MSP/36 [CS05-1 - 0,0 0 3,4 1/258
UPE220

B413 1151,574 MSP/37 [CS04-2 - 0,0 1/10000 -0,3| -1/10000
RO76.1X4

B468 1272,792 MSP/38 [CS04-2 - 0,0 1/10000 0,0 1/10000
RO76.1X4

B442 1250,000- MSP/39 [CS02-6 - -0,4 -1/6221 -0,4 -1/6247
HEA140

B443 1250,000- MSP/40 [CS02-6 - 0,4 1/6221 -0,2| -1/10000
HEA140

B437 1500,000+ |MSP/41 [CS02-6 - 0,0 1/10000 -0,9 -1/3209
HEA140

B441 1600,000 MSP/42 [CS02-6 - 0,0( -1/10000 0,4 1/5641
HEA140

B445 3600,000 MSP/25 |[CS01-5 - -1,2 -1/1308 3,0 1/520
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Jméno dx Stav Prirez Uy Uy,rel uz Uzrel
[mm] [mm] [1/xx] [mm] [1/xx]

IPE140

B444 3600,000 MSP/43 [CS01-5 - 1,1 1/1408 29 1/539
IPE140

B448 1250,000 MSP/44 [CS01-5 - 0,0( -1/10000 -1,4 -1/1848
IPE140

B445 3600,000 MSP/45 [CS01-5 - 0,2 1/8297 7,5 1/207
IPE140

B471 1291,814 MSP/46 |[CS04-1 - 0,0( -1/10000 -0,2| -1/10000
RO114.3X5.6

B471 0,000 MSP/15 [CS04-1 - 0,0 0 0,0 1/10000
RO114.3X5.6
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Nosnik: dmax = 1/400

Konzola: Omax
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3.5. 3D deformace
3.5.1. 3D premisténi

Linearni vypocet

Kombinace: MSP

Vybér: Ve

Poloha: V uzlech s primérovanim. Systém: Globalni
Vysledky na 1D dilci (stfednice):

Extrém 1D: Globalni

Zakazkové Cislo: 0404721

Archivni ¢islo: S404T21--TS103_202

Jméno dx Stav Ux uy uz (034 @y Pz Utotal
[mm] [mm] | [mm] | [mm] | [mrad] | [mrad] | [mrad] | [mm]

B316 1250,000- |MSP/1 -27,4 79| -30,3 -1,2 -4,4 -0,4 41,6
B309 1250,000- [MSP/2 31,7 2,71 -28,1 -1,3 54 0,2 42,4
B251 800,000 MSP/3 71 -22,5 -1,4 -19,4 0,1 18,6 23,6
B365 0,000 MSP/4 21,0 22,6| -27,5 -3,6 4.4 0,1 41,3
B78 6143,332 MSP/5 2,8 -0,8| -45,6 2,6 -0,4 0,2 45,7
B467 1400,000 MSP/6 -6,4 1,3 9,0 3,4 -2,9 0,7 11,1
B137 1317,500 MSP/7 4,5 -2,6 -1,0 -26,3 -0,2 0,0 53
B18 0,000 MSP/8 0,0 -1,4 -0,1 20,5 0,0 0,8 1,4
B85 3023,250- | MSP/9 4,8 -2,6| -19,5 -3,6 -21,8 04 20,2
B139 3995,000- | MSP/10 4,8 -1,0 -5,2 1,2 30,3 0,4 7,2
B251 0,000 MSP/11 -1,7 3,6 -1,2 -1,3 0,0 -7,8 4,2
B15 0,000 MSP/12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0
B306 4400,000 MSP/13 28,0 16,5| -40,4 -3,1 57 04 51,8
Jméno Kli¢ kombinace
MSP/1 ZS1 + Z82 + 0.70*ZS3 + ZS4 + ZS7 - 3DVitr9 +

0.50*ZS9 + ZS16 + ZS17
MSP/2 ZS1 + ZS2 + 0.70*ZS3 + ZS4 + ZS5 - 3DVitr1 +

0.50*ZS9 + ZS13 + ZS16 + 0.70*ZS15
MSP/3 ZS1 + Z82 + 0.70*ZS3 + ZS4 + ZS5 - 3DVitr1 + ZS16 +

0.70*ZS15
MSP/4 ZS1 + ZS2 + 0.70*ZS3 + ZS4 + ZS6 - 3DVitr5 +

0.50*ZS9 + ZS16 + ZS17
MSP/5 ZS1 + Z82 + ZS3 + ZS4 + 0.60*ZS6 - 3DVitr5 +

0.50*ZS9 + ZS16 + ZS14 + ZS15
MSP/6 ZS1 + ZS2 + 0.70*ZS3 + ZS4 + ZS7 - 3DVitr9 + ZS16 +

ZS17
MSP/7 ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + 0.60*ZS8 - 3DVitr13 + ZS16

+ 2814 + Z815
MSP/8 ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + 0.50*ZS9 + ZS16 + ZS14 +

Z815
MSP/9 ZS1 + 782 + 0.70*ZS3 + ZS4 + 0.60*ZS8 - 3DVitr13 +

ZS9 + ZS11 + ZS16 + 0.70*ZS15
MSP/10 ZS1 + ZS2 + ZS4 + ZS8 - 3DVitr13 + ZS10 + ZS16
MSP/11 ZS1 + ZS2 + ZS4 + ZS6 - 3DVitr5 + 0.50*ZS9 + ZS16 +

ZS17
MSP/12 ZS1 + Z8S2 + ZS4 + ZS16
MSP/13 ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + 0.60*ZS6 - 3DVitr5 +

0.50*ZS9 + ZS11 + ZS16 + ZS15

Datum: 10/2022
Revize 0
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3.6. Reakce

Modernizace Teplarny Mlada Boleslav

Dokumentace pro vydani stavebniho povoleni

S0103 Doprava dievni Stépky do skladu

Max natoceri

po zatézovacich stavech

28 X
44
vl
Efé’
=
L
&
c
w1
e
&
C
%3] =
73]
& s
=
95}
3.6.1. Podpory v uzlech
Jméno | Uzel | Systém Typ X Y z Rx Ry Rz
Sn1 N65 | GSS Standard |Tuhy |[Tuhy |Tuhy |Volny |Volny [Tuhy
Sn2 N68 | GSS Standard | Tuhy |Tuhy |Tuhy [Volny [Volny |Tuhy
Sn3 N59 |[GSS Standard | Tuhy |Tuhy |Tuhy [Volny [Volny |Tuhy
Sn4 N63 | GSS Standard |[Tuhy |[Tuhy |Tuhy |Volny |Volny [Tuhy
Sn5 N30 |GSS Standard |Tuhy |[Tuhy |Tuhy |Volny |Volny [Tuhy
Sné N28 | GSS Standard |Tuhy |[Tuhy |Tuhy |Volny |Volny [Tuhy
Sn7 N62 |GSS Standard | Tuhy |Tuhy |Tuhy [Volny [Volny |Tuhy
Sn8 N64 |GSS Standard | Tuhy |Tuhy |Tuhy [Volny [Volny |Tuhy

Zakazkové Cislo: 0404721

Archivni ¢islo: S404T21--TS103_202

Datum: 10/2022
Revize 0

!qu posdn

=N 8:@

107/126
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S0103 Doprava dievni Stépky do skladu

3.6.2. Reakce po ZS
Jméno, Popis, Typ plsobeni, Typ zatizeni |ZS1 | | Stalé |Vlastn|' tiha

Linearni vypocet

Zatézovaci stav: ZS1

Systém: Globalni

Extrém: Ne

Vybér: Pojmenovany vybér - Podpory
Uzlové reakce

Jméno Stav Rx Ry R: Mx My M; ex ey
[kN] [kN] [kN] [kNm] | [kNm] | [kNm] | [mm] | [mm]
Sn1/N65 | ZS1 -0,51| -14,31 83,50 0,00 0,00 0,01 0,0 0,0
Sn2/N68 | ZS1 0,00 0,00 5,46 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Sn3/N59 | ZS1 4,53 0,98 27,12 0,00 0,00 0,01 0,0 0,0
Sn4/N63 | ZS1 -4,12 -0,05 54,84 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Sn5/N30 | ZS1 1,37| -15,72| 12511 0,00 0,00 -0,15 0,0 0,0
Sn6/N28 | ZS1 0,44 -3,94 45,48 0,00 0,00 -0,01 0,0 0,0
Sn7/N62 | ZS1 -1,53 16,15 88,47 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Sn8/N64 | ZS1 -0,18 16,90| 128,10 0,00 0,00 -0,11 0,0 0,0
Jméno, Popis, Typ plsobeni, Typ zatizeni |ZS2 | Ostatni stalé - Podlahy, oplasténi | Stalé | Standard

Linearni vypocet

Zatézovaci stav: ZS2

Systém: Globalni

Extrém: Ne

Vybér: Pojmenovany vybér - Podpory
Uzlové reakce

Jméno Stav Rx Ry R: My My M; ex ey

kN1 | kN1 | [kND | (kN | [kNm] | [kNm] | [mm] | [mm]
Sn1/N65 |ZS2 | -0.38| -658| 5488| 000| 000| 001] 00| 00
Sn2/N68 | ZS2 0,00] 000] 810| 000 000] 000] 00] 00
Sn3N59 | ZS2 257| 060| 3320] 000 000] 000 00| 00
SnaiNe3 |ZS2 | -3,09| -0,01| 4493] 000] 000 000] 00| 00
Sn5/N30 | ZS2 248| 882| 9761| 000] 000] -043| 00| 00
Sn6/IN28 | ZS2 0.18| -0.44| 2440 000| 000] -001] 00| 00
Sn7IN62 |ZS2 | -142| 901] 6781 000] 000] 000] 00| 00
Sn8IN64 |ZS2 | -0.35| 626] 7604| 000| 000] -005] 00| 00
Jméno, Popis, Typ ptisobeni, Typ zatizeni |zss |uzitné |Proménné |Statické |

Linearni vypocet

Zatézovaci stav: ZS3

Systém: Globalni

Extrém: Ne

Vybér: Pojmenovany vybér - Podpory
Uzlové reakce

Jméno Stav Rx Ry R: My My M. ex ey

[kN] [kN] [kN] [kNm] | [kNm] | [kNm] | [mm] | [mm]
Sn1/N65 |ZS3 -1,71| -44,54| 130,71 0,00 0,00 0,01 0,0 0,0
Sn2/N68 | ZS3 0,00 0,00 12,86 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Sn3/N59 | ZS3 7,62 3,18 19,03 0,00 0,00 0,03 0,0 0,0
Sn4/N63 | ZS3 -5,63 -0,08 93,73 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Sn5/N30 | ZS3 4,09 -36,07| 248,90 0,00 0,00 -0,61 0,0 0,0
Sn6/N28 | ZS3 1,41 2,71 121,74 0,00 0,00 -0,05 0,0 0,0
Sn7/N62 | ZS3 -5,08| 37,83| 139,92 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Sn8/N64 | ZS3 -0,73| 42,37 159,47 0,00 0,00 -0,36 0,0 0,0

Zakazkové cislo: 0404T21 Archivni ¢islo: S404T21--TS103_202 108/126
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|Jméno, Popis, Typ plsobeni, Typ zatizeni

|ZS4 |Technologie |Stélé |Standard

Linearni vypocet
Zatézovaci stav: ZS4
Systém: Globalni

Extrém: Ne

Vybér: Pojmenovany vybér - Podpory

Uzlové reakce

Jméno Stav Rx Ry R: Mx My M; ex ey
[kN] | [kN] [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm] | [mm] | [mm]
Sn1/N65 |ZS4 -0,09( -13,69| 28,46 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Sn2/N68 |ZS4 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Sn3/N59 | ZS4 1,26 0,45 1,51 0,00 0,00 0,01 0,0 0,0
Sn4/N63 | ZS4 -0,01 -0,08| 19,97 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Sn5/N30 | ZS4 -1,53 -6,71| 66,43 0,00 0,00 -0,08 0,0 0,0
Sn6/N28 | ZS4 0,64 -7,51| 49,82 0,00 0,00 -0,07 0,0 0,0
Sn7/N62 |ZS4 -0,11 7,34 39,51 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Sn8/N64 | ZS4 -0,16 20,20| 70,63 0,00 0,00 -0,10 0,0 0,0
Jméno, Popis, Typ plsobeni, Typ zatizeni ZS5 - 3DVitr1 0, + CPE, + CPI Proménné |Statické |
Linearni vypocet
Zatézovaci stav: ZS5 - 3DVitr1
Systém: Globalni
Extrém: Ne
Vybér: Pojmenovany vybér - Podpory
Uzlové reakce
Jméno Stav Rx Ry R: My My M. ex ey
[kN] [kN] [kN] [kNm] | [kNm] | [kKNm] | [mm] | [mm]
Sn1/N65 |ZS5 - -1,10 -0,59( -51,17 0,00 0,00 -0,05 0,0 0,0
3DVitr1
Sn2/N68 | ZS5 - 0,00 -4,27 -0,43 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
3DVitr1
Sn3/N59 | ZS5 - -26,31 -3,47 | -39,27 0,00 0,00 -0,06 0,0 0,0
3DVitr1
Sn4/N63 | ZS5 - -23,51 -1,03 25,89 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
3DVitr1
Sn5/N30 | ZS5 - -12,85| -13,95( -11,47 0,00 0,00 -0,10 0,0 0,0
3DVitr1
Sn6/N28 | ZS5 - -3,36 2,88 -1,77 0,00 0,00 -0,05 0,0 0,0
3DVitr1
Sn7/N62 |ZS5 - -21,57| -16,94 2,24 0,00 0,00 -0,01 0,0 0,0
3DVitr1
Sn8/N64 | ZS5 - -21,18 -3,78( -81,20 0,00 0,00 0,23 0,0 0,0
3DVitr1
Jméno, Popis, Typ plsobeni, Typ zatizeni ZS6 - 3DVitr5 90, + CPE, + CPI Proménné |Statické |

Linearni vypocet
Zatézovaci stav: ZS6 - 3DVitr5
Systém: Globalni

Extrém: Ne

Vybér: Pojmenovany vybér - Podpory

Uzlové reakce

Zakazkové Cislo: 0404721

Archivni ¢islo: S404T21--TS103_202

Datum: 10/2022
Revize 0
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Jméno Stav Rx Ry R: My My M. ex ey
[kN] [kN] [kN] [kNm] | [kNm] | [kKNm] | [mm] | [mm]

Sn1/N65 |ZS6 - 2,83 -3,92( -26,39 0,00 0,00 -0,01 0,0 0,0
3DVitr5

Sn2/N68 | ZS6 - 0,00 -1,87 -0,26 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
3DVitr5

Sn3/N59 | ZS6 - -30,94 -1,05( -37,76 0,00 0,00 -0,03 0,0 0,0
3DVitr5

Sn4/N63 | ZS6 - -29,89 -0,73 36,57 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
3DVitr5

Sn5/N30 | ZS6 - -9,45( -33,07 46,43 0,00 0,00 -0,09 0,0 0,0
3DVitr5

Sn6/N28 | ZS6 - 496( -10,70 0,67 0,00 0,00 -0,01 0,0 0,0
3DVitr5

Sn7/N62 |ZS6 - -9,97| -36,81| -94,49 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
3DVitr5

Sn8/N64 | ZS6 - -3,70 -3,09| -49,22 0,00 0,00 0,09 0,0 0,0
3DVitr5

Jméno, Popis, Typ plsobeni, Typ zatizeni ZS7 - 3DVitr9 180, + CPE, + CPI Proménné |Statické |

Linearni vypocet

Zatézovaci stav: ZS7 - 3DVitr9

Systém: Globalni

Extrém: Ne

Vybér: Pojmenovany vybér - Podpory

Uzlové reakce

Jméno Stav Rx Ry R: My My M. ex ey

[kN] [kN] [kN] [KNm] | [kNm] | [kNm] | [mm] | [mm]

Sn1/N65 |ZS7 - 1,29 -5,06 15,90 0,00 0,00 -0,05 0,0 0,0
3DVitr9

Sn2/N68 | ZS7 - 0,00 -3,63 0,06 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
3DVitr9

Sn3/N59 | ZS7 - 17,65 -3,34 12,41 0,00 0,00 0,01 0,0 0,0
3DVitr9

Sn4/N63 | ZS7 - 18,17 -1,86| -28,69 0,00 0,00 0,01 0,0 0,0
3DVitr9

Sn5/N30 | ZS7 - 11,30 0,02 -15,61 0,00 0,00 0,07 0,0 0,0
3DVitr9

Sn6/N28 | ZS7 - 3,30 -16,61 0,28 0,00 0,00 0,04 0,0 0,0
3DVitr9

Sn7/N62 | ZS7 - 19,03 -5,07| -32,50 0,00 0,00 0,02 0,0 0,0
3DVitr9

Sn8/N64 | ZS7 - 18,72 -4,04 19,74 0,00 0,00 -0,21 0,0 0,0
3DVitr9

Jméno, Popis, Typ plsobeni, Typ zatizeni

ZS8 - 3DVitr13

270, + CPE, + CPI

Proménné | Statické |

Linearni vypocet

ZatéZovaci stav: ZS8 - 3DVitr13

Systém: Globalni

Extrém: Ne

Vybér: Pojmenovany vybér - Podpory
Uzlové reakce

Zakazkové Cislo: 0404721

Archivni ¢islo: S404T21--TS103_202

Revize 0
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Jméno Stav Rx Ry R: My My M; ex ey
kN] | (kN1 | [kN] | [kNm] | (kNm] | [kNm] | [mm] | [mm]
Sn1/N65 | ZS8 - 3,74 7,11| 4516] 000 000 000] 00| 00
3DVitr13
Sn2/Nes | ZS8 - 0,00] 1,71| -034] 000] 000] 000 00| 00
3DVitr13
Sn3/N59 | ZS8 - 725 1,02| 3431| 000] 000] 004 00| 00
3DVitr13
Sn4/N63 | ZS8 - 451 125| 465] 000] 000] -001| 00| 00
3DVitr13
Sn5/N30 | ZS8 - 1449| 2625 86,81| 000 000] -002] 00| 00
3DVitr13
Sn6/N28 | ZS8 - 472| 2459| 168 000| 000] -004] 00| 00
3DVitr13
Sn7/N62 | ZS8 - 22.16| 2350 6806 000] 000] -002] 00| 00
3DVitr13
Sne/Ne4 | ZS8 - 16,45 320| 2084| 000] 000] 024 00| 00
3DVitr13
Jméno, Popis, Typ piisobeni, Typ zatizeni  [259 |Sn|’h |Proménné |Statické |

Linearni vypocet

Zatézovaci stav: ZS9

Systém: Globalni

Extrém: Ne

Vybér: Pojmenovany vybér - Podpory
Uzlové reakce

Jméno Stav Rx Ry R: My My M; ex ey
kN1 | kN1 | [kNT | [kNm] | [kNmT | [kNm] | [mm] | [mm)
Sn1/N65 |ZS9 | -006| -0.13| 20.15| 000] 000| 001| 00| 00
Sn2/N68 [ ZS9 0,00 000] 019] 000| 000] 000] 00| 00
Sn3IN59 [ ZS9 088 011 1165] 000| 000] 000] 00| 00
Sn4/N63 |zS9 | 085| 000] 809| 000] 000] 000] 00| 00
Sn5/N30 | ZS9 011| -168| 2684 000| 000] 000] 00| 00
Sn6/N28 | ZS9 0,00] -007| -005] 000] 000] 000] 00| 00
Sn7/N62 |zS9 | -007| 1,68| 1354| 000] 000] 000] 00| 00
Sn8IN64 259 | -0,02]| 0,13]| 2841| 000| 000] 000] 00| 00
Jméno, Popis, Typ plisobeni, Typ zatizeni |zs1o |Drézky1 |Proménné |Statické |

Linearni vypocet

Zatézovaci stav: ZS10

Systém: Globalni

Extrém: Ne

Vybér: Pojmenovany vybér - Podpory
Uzlové reakce

Jméno Stav Rx Ry Rz Mx My M; ex ey

[kN] | [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm] | [mm] | [mm]
Sn1/N65 | ZS10 -0,04| -0,05 2,91 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Sn2/N68 | ZS10 0,001 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Sn3/N59 | ZS10 0,75| 0,02| 14,75 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Sn4/N63 | ZS10 -0,71 0,00 1,23 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Sn5/N30 | ZS10 0,03| -0,06 1,40 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Sn6/N28 | ZS10 0,00 -0,06| -0,02 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Sn7/N62 | ZS10 -0,02| 0,07| -0,03 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Sn8/N64 | ZS10 -0,01 0,09| 19,67 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Jméno, Popis, Typ plsobeni, Typ zatizeni |ZS11 | Drazky 2 | Proménné | Statické |

Zakdazkové Cislo: 0404721 Archivni Cislo: S404T21--TS103_202 111/126
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Linearni vypocet
Zatézovaci stav: ZS11
Systém: Globalni

Extrém: Ne

Vybér: Pojmenovany

Uzlové reakce

vybér - Podpory

Modernizace Teplarny Mlada Boleslav

Dokumentace pro vydani stavebniho povoleni

S0103 Doprava dievni Stépky do skladu

Jméno Stav Rx Ry Rz My My M; ex ey

[kN] | [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm] | [mm] | [mm]
Sn1/N65 | ZS11 -0,03| -0,04 5,92 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Sn2/N68 | ZS11 0,001 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Sn3/N59 | ZS11 0,85| 0,05| 11,51 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Sn4/N63 | ZS11 -0,81 0,00 5,72 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Sn5/N30 | ZS11 0,09| -0,46| 10,34 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Sn6/N28 | ZS11 0,00 -0,07| -0,01 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Sn7/N62 | ZS11 -0,05| 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Sn8/N64 | ZS11 -0,05| 0,04 6,42 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Jméno, Popis, Typ plsobeni, Typ zatizeni

|zs12 |Drazky3 |Pr0ménné |Statické

Linearni vypocet
Zatézovaci stav: ZS12
Systém: Globalni

Extrém: Ne

Vybér: Pojmenovany vybér - Podpory
Uzlové reakce

Jméno Stav Rx Ry Rz Mx My M; ex ey

[kN] | [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm] | [mm] | [mm]
Sn1/N65 | ZS12 0,00| -0,03 3,25 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Sn2/N68 | ZS12 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Sn3/N59 | ZS12 1,14 0,03| 10,66 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Sn4/N63 | ZS12 -1,08| 0,00| 13,83 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Sn5/N30 | ZS12 0,07| -0,36 9,64 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Sn6/N28 | ZS12 0,00| -0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Sn7/N62 | ZS12 -0,06| 0,45 0,07 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Sn8/N64 | ZS12 -0,06 | 0,01 2,48 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Jméno, Popis, Typ plsobeni, Typ zatizeni

|zs13 |Dréiky4 |Proménné |Statické

Linearni vypocet
Zatézovaci stav: ZS13
Systém: Globalni

Extrém: Ne

Vybér: Pojmenovany

Uzlové reakce

vybér - Podpory

Jméno Stav Rx Ry R: My My M ex ey

[kN] | [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm] | [mm] | [mm]
Sn1/N65 |ZS13 0,05( -0,01| -0,29 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Sn2/N68 | ZS13 0,00( 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Sn3/N59 | ZS13 1,30| 0,02 3,71 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Sn4/N63 | ZS13 -1,23| -0,01| 30,49 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Sn5/N30 | ZS13 -0,11| -0,08 5,87 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Sn6/N28 | ZS13 0,00 -0,07 0,01 0,00 0,00 -0,01 0,0 0,0
Sn7/N62 | ZS13 -0,01 0,15 0,11 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Sn8/N64 | ZS13 -0,01 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Jméno, Popis, Typ plsobeni, Typ zatizeni

|zs14 | Material

|Proménné |Statické |

Zakazkové Cislo: 0404721

Archivni ¢islo: S404T21--TS103_202

Datum: 10/2022
Revize 0
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Linearni vypocet
Zatézovaci stav: ZS14
Systém: Globalni
Extrém: Ne

Vybér: Pojmenovany vybér - Podpory

Uzlové reakce

Modernizace Teplarny Mlada Boleslav
Dokumentace pro vydani stavebniho povoleni
S0103 Doprava dievni Stépky do skladu

Jméno Stav Rx Ry R: Mx My M; ex ey

[kN] | [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm] | [mm] | [mm]
Sn1/N65 |ZS14 0,00 -1,89| 1,74 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Sn2/N68 | ZS14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Sn3/N59 | ZS14 0,06| -0,01| 0,06 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Sn4/N63 | ZS14 0,00 0,00 0,89 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Sn5/N30 | ZS14 -0,11| -0,06| 1,41 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Sn6/N28 |ZS14 0,04 1,20 4,24 0,00 0,00 -0,02 0,0 0,0
Sn7/N62 | ZS14 0,00 0,10| 0,09 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Sn8/N64 | ZS14 0,00| 0,66| 0,56 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Jméno, Popis, Typ plsobeni, Typ zatizeni

|zs15 |Prach |Pr0ménné |Statické |

Linearni vypocet
Zatézovaci stav: ZS15
Systém: Globalni
Extrém: Ne

Vybér: Pojmenovany vybér - Podpory

Uzlové reakce

Jméno Stav Rx Ry Rz Mx My M; ex ey

[kN] | [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm] | [mm] | [mm]
Sn1/N65 | ZS15 0,01| -3,77 3,70 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Sn2/N68 | ZS15 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Sn3/N59 | ZS15 0,69| 0,25 1,50 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Sn4/N63 | ZS15 -0,32| -0,02 4,21 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Sn5/N30 | ZS15 -0,28| -2,38| 10,28 0,00 0,00 -0,04 0,0 0,0
Sn6/N28 | ZS15 0,13| -0,27| 10,45 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Sn7/N62 | ZS15 -0,25| 2,59 5,37 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Sn8/N64 | ZS15 0,02| 3,58 5,08 0,00 0,00 -0,03 0,0 0,0

Jméno, Popis, Typ plsobeni, Typ zatizeni

|ZS16 |Fotovo|taika |S

talé | Standard

Linearni vypocet
Zatézovaci stav: ZS16
Systém: Globalni
Extrém: Ne

Vybér: Pojmenovany vybér - Podpory

Uzlové reakce

Jméno Stav Rx Ry R: My My M ex ey

[kN] | [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm] | [mm] | [mm]
Sn1/N65 |ZS16 -0,30| -0,08| 13,50 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Sn2/N68 | ZS16 0,00( 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Sn3/N59 | ZS16 0,24 0,03 0,49 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Sn4/N63 | ZS16 0,00( 0,01 6,74 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Sn5/N30 | ZS16 0,05 -0,92| 13,88 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Sn6/N28 | ZS16 0,00 0,01 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Sn7/N62 | ZS16 0,01 0,86 6,87 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Sn8/N64 | ZS16 -0,01 0,09 13,97 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Jméno, Popis, Typ plsobeni, Typ zatizeni

|ZS17 |Tah v pasech

Proménné | Statické |

Zakazkové Cislo: 0404721

Archivni Cislo: S404T21--TS

103_202

Datum: 10/2022
Revize 0
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XY,

Linearni vypocet
Zatézovaci stav: ZS17
Systém: Globalni

Extrém: Ne

Vybér: Pojmenovany vybér - Podpory

Uzlové reakce

Modernizace Teplarny Mlada Boleslav
Dokumentace pro vydani stavebniho povoleni
S0103 Doprava dievni Stépky do skladu

Jméno Stav Rx Ry Rz My My M: ex ey
[kN] [kN] [kN] [kNm] | [kNm] | [kNm] | [mm] | [mm]
Sn1/N65 | ZS17 0,07 -1,11 6,77 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Sn2/N68 | ZS17 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Sn3/N59 | ZS17 16,32 | -0,41 13,45 0,00 0,00 0,04 0,0 0,0
Sn4/N63 | ZS17 15,43| -0,39( -17,86 0,00 0,00 0,01 0,0 0,0
Sn5/N30 | ZS17 14,22 3,24 -7,37 0,00 0,00 0,06 0,0 0,0
Sn6/N28 | ZS17 0,49| -4,94 2,09 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Sn7/N62 | ZS17 13,28 2,86 1,33 0,00 0,00 0,01 0,0 0,0
Sn8/N64 | ZS17 12,23 1,20 1,57 0,00 0,00 -0,17 0,0 0,0
Jméno, Popis, Typ plsobeni, Typ zatizeni |ZS18 |Zah|cen|’ filtru Proménné | Statické |
Linearni vypocet
Zatézovaci stav: ZS18
Systém: Globalni
Extrém: Ne
Vybér: Pojmenovany vybér - Podpory
Uzlové reakce
Jméno Stav Rx Ry Rz Mx My M; ex ey
[kN] | [kN] | [kN] | [kNm] | [kNm] | [kNm] | [mm] | [mm]
Sn1/N65 |ZS18 0,00| -0,07 6,53 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Sn2/N68 | ZS18 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Sn3/N59 | ZS18 -0,07 0,01 0,07 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Sn4/N63 | ZS18 -0,09| -0,01 0,10 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Sn5/N30 | ZS18 0,04 -1,36| 13,82 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Sn6/N28 |ZS18 0,00 0,08 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Sn7/N62 | ZS18 0,05 1,22 16,03 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0
Sn8/N64 | ZS18 0,07 0,14| 23,43 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

Zakazkové Cislo: 0404721

Archivni ¢islo: S404T21--TS103_202

Datum: 10/2022
Revize 0
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Komentar projektanta:

1 Vstupni data

Typ a velikost kotvy:

Predpokladana Zivetnost (Zivotnost v
letech):

Cislo artiklu:

Efektivni kotveni hloubka:
Material:

Certifikat £.:

Vydany | Platny:
Posouzeni:

Distan¢ni montaz:

Kotevni deska" :
Profil:

Zakladni material:

Montaz:

Vyztuz:

HIT-HY 200-A + HAS-U 8.8 M20
50

Hilti HIT-HY 200

2223887 HAS-U 8.8 M20x260 (vloZit) / 2022696
HIT-HY 200-A (chemicka hmota)

Nt oq = 125,0mm (h =-mm)

88

ETA 11/0493

10.12.2021 | -

Navrhova metoda EN 1992-4  Chemické

ef limit

bez upnuti (kotva); stupef zadrzeni (kotevni deska): 2,00; e, = 30,0 mm; t = 25,0 mm

Hilti podiiti: , viceucelova, . 5., = 30,00 N/mm*
I, x 1%t =2300,0 mm x 550,0 mm x 25,0 mm; (Doporucena tloustka kotevni desky: nepotitana)

IPB/HEB profil, IPB 260 / HE 260 B; (Vx $x Tx T) =260,0 mm x 260,0 mm x 10,0 mm x 17,5 mm

bez trhlin beton, C25/30, fm,‘ = 25,00 Nlmmz; h =2 000,0 mm, teplota kratkodobé/dlouhodoba: 40/24
°C, Uzivatelem definovany parcialni bezpecnostni soucinitel materialu v, = 1,500

kotevni otvor vrtany pfiklepem, montazni podminky: suché

Zadna vyztuz nebo osova vzdalenost vyztuze == 150 mm (jakykoliv @) nebo == 100 mm (@ <= 10
mm)

zadna podélna vyztuz ckraje

Aplikaci je mozné i s HYU2 + HAS-U 8.8 M20 dle vybranych hraniénich podminek.
Vice informaci v oddile Data pro alternativni upevnéni tohoto Protokolu.

B Vypocet kotvy je proveden na zakladé predpokladu tuhé kotevni desky.

Geometrie [mm] & ZatiZeni [kN, kNm]

" Navrhové zatizeni
o

¢ Dlouhodobé zatizent

Je nutné zkontrolovat shodu wstupnich Udajdl se skutednymi podminkami a piijatelnost vysledk(
PROFIS Engineering { ¢ ) 2003-2022 Hilti AG, FL-9484 Schaan Hilti je registrovana znacka spolednosti Hilti AG, Schaan

Zakazkové Cislo: 0404721

Archivni ¢islo: S404T21--TS103_202 115/126
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1.1 Kombinace zatizeni

Stav Popis Sily [kN] 7 Momenty [kNm] Seismicky Pozar Max. vyuziti ketvy [%]
1 Kombinace 1 N =-875,000; V, = 5,000; Vy =13,000; Ne ne L
M, = 0,000; M, = 0,000; M, = 0,000;
Ngs =0,000; M, .. =0,000; M, . =0,000;
2 ZatéZovaci stav/Vysledné sily na kotvu Y
03 04

Reakce kotvy [kN]
Tahova sila: (+ Tah, - Tlak)

Kotva Tahova sila Smykova sila  Smykova silax Smykova sila y
1 0.000 3,579 1,500 3,250
2 0,000 3.579 1,500 3,250 O p
3 0,000 3.579 1,500 3,250 Tlak
4 0,000 3,579 1,500 3,250
max. tlakové pietvofeni betonu: 0,18 [%o]
max. tlakove napéti v betonu: 5,30 [N/mm’] o1 o2
vysledna tahova sila v (x/v)=(0,0/0,0): 0,000 [kN]

vysledna tlakova sila v (xAy)=(0,0/0,0); 875,000 [kN]

Kotevni sily jsou vypocitany na zakladé pfedpokladu tuhe kotevni desky.

Je nutné zkontrolovat shodu vstupnich Udajll se skuteCnymi podminkami a pRjateinost vysledkl
PROFIS Engineering { ¢ ) 2003-2022 Hilti AG, FL-0494 Schaan Hilli je registrovana znacka spoledénosti Hilti AG, Schaan
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3 Tahové zatiZzeni (EN 19924, kap.7.2.1)

Zatizeni [KN]

Unosnost [kN]

Vyuziti By, [%]

Stav

Poruseni oceli* Neni k dispozici
Poruseni vytrzenim betonového kuzelu* Neni k dispozici
Poruseni rozstépenim™* Neni k dispozici

* nejnepfiznivéjsi kotva  ** skupina kotev (kotvy v tahu)

Neni k dispozici
Neni k dispozici

Neni k dispozici

Neni k dispozici
Neni k dispozici

Neni k dispozici

Neni k dispozici
Neni k dispozici

Neni k dispozici

Je nutné zkontrolovat shodu vstupnich Udajll se skuteCnymi podminkami a pRjateinost vysledkl
PROFIS Engineering { ¢ ) 2003-2022 Hilti AG, FL-0494 Schaan Hilli je registrovana znacka spoledénosti Hilti AG, Schaan
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117/126



Modernizace Teplarny Mlada Boleslav
Dokumentace pro vydani stavebniho povoleni

Datum: 10/2022

Revize 0
S0103 Doprava dievni Stépky do skladu
Hilti PROFIS Engineering 3.0.81
www.hilti.cz
Spolednost: Strana: 4
Adresa: Projektant:
Telefon | fax: | E-mail:
Navrh: Kotveni - PV1 Datum: 27.10.2022
Diléi projekt / pozice &.:

4 Smykové zatiZeni (EN 19924, kap. 7.2.2)

Zatizeni [KN]

Unosnost [kN]

Vyuziti By [%] Stav
Poruseni oceli (bez distanéni montaze)* 3,579 0,000 5 oK
Poruseni oceli (s distanéni montazi)* 3,579 15,826 23 OK
Poruseni vylomenim betonu™ 7,159 143,481 5 OK
Poruseni okraje betonu ve sméru x+** 8,846 94,714 10 OK
* nejnepfiznivéjsi kotva  ** skupina kotev (rovnocenné kotvy)
4.1 Poruseni oceli (bez distanéni montaze)
Viy € Vg, = Bks EN 1992-4, Tabulk
Ed = Rd‘s_,YM -4, Tabulka 7.2
S
Ve =k, VURk 5 EN 19892-4, Eq. (7.35)
0
Wy s [KN] k; Vrys [kN] s Vras [KN] Ve [kN]
98,000 1,000 98,000 1,250 0,000 3,579

4.2 Poruseni oceli (s distanéni montazi)

v,
Ve < Vagen = ;‘;-SM EN 1992-4, Tabulka 7.2
=
M
Vi L e EN 1992-4, Eq. 7.37
— a0 NEd
May s =Mee (1- 7y EN 1992-4, Eq. 7.38
Rds
I =e:+%+ 2, EN 1992-4, Eq. 6.2
1 [mm] Gy
52,5 2,00
Nea / Npgs 1-Ngg /Ny MDRKS [kNm] Meys = MDRR,S (1 - Neof Ngg o) [kNm]
0,000 1,000 0,519 0,519
Vs = % * M /1 IkN] s Vias [kN] Vea [kN]
19,783 1,250 15,826 3,579

Je nutné zkontrolovat shodu vstupnich Udajll se skuteCnymi podminkami a pRjateinost vysledkl
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4.3 Poruseni vylomenim betonu (relevantni k vytaZeni)
Vi < Vigyy = B EN 1992-4, Tabi
Ed £ VRoen T T -4, Tabulka 7.2
LR
Vo =Ky - min {Ney o Ney ot EN 1992-4, Eq. (7.39¢)
A
Ney o = Ngk‘: A_E‘N "Won Wen Weoth " Weezn " Wun EN 1992-4, Eq. (7.1)
N
NEe =k, Vi, -hf EN 1992-4, Eq. (7.2)
Al =& 50 Bl EN 1992-4, Eq. (7.3)
Phgg =07+03 —— 1,00 EN 1992-4, Eq. (7.4)
' or N
Wectn = 721_ e v <100 EN 1992-4, Eq. (7.6)
()
S:r.N
Woon = 1 = 1,00 EN 1992-4, Eq. (7.6)
J (2 - e\/ Z)
1+ .
Sar,N
Wi =1 EN 1992-4, Eq. (7.7)
0 2
A, [mm’] Ay Imm’] g, [mm] s, [mm] kg T, [Nimm’]
196 875 140625 187,5 375,0 2,000 25,00
&1y [Mm] Wecin 8y [MmM] Wecon Wap Wre n Win
0,0 1,000 0,0 1,000 1,000 1,000 1,000
1)
k, Ny [KN] Tuep Veap [KN] Vg [KN]
11,000 76,365 1,500 143,481 7,159
|D skupiny kotev

3,4

Je nutné zkontrolovat shodu vstupnich Udajll se skuteCnymi podminkami a pRjateinost vysledkl
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4.4 Poruseni okraje betonu ve sméru x+

Vg sl EN 1992-4, T
Ed £ VRoe ~ Y -4, Tabulka 7.2
- VU AE,\/
Vike =Kr Ve = Wey  Why  Wou  Wew  Wey EN 1992-4, Eq. (7.40)
A
Vae =k o Voo EN 1992-4, Eq. (7.41)
05

EN 1992-4, Eq. (7.42)

EN 1992-4, Eq. (7.43)

A, =45-c EN 1992-4, Eq. (7.44)
¥y =07+03 3 SC? — <100 EN 1992-4, Eq. (7.45)
i3
Wiy (1'5 C*) 1,00 EN 19924, Eq. (7.46)
h
Yooy = ; oy < 1,00 EN 1992-4, Eq. (7.47)
1+ (3)
3¢
= ! 1,00 EN 1992-4, Eq. (7.48
Vay = Vicos )T+ (05 sina)? > BN (748)
I, [mm] d, o [MM] kg @ p T [NAM’]
125,0 20,00 2,400 0,075 0,062 25,00
¢, [mm] Ay [mm] AL, [mm’]
225,0 366 188 227 812
\PS‘V Lph‘V ‘Vw eg\/ [mm] hd ecV Lpna*‘V
1,000 1,000 1,296 0,0 1,000 1,000
0
Ve [KN] Ky Tie Vi [KN] Vi, [KN]
68,180 10 1,500 94,714 8,846
5 Posuny (nejvice zatizena kotva)
Kratkodobé zatiZzeni:
Ny = 0,000[KN] 8, = 0,0000 [mm]
Vg = 2,651[kN] 8, = 0,061 [mm]
8y = 0,061 [mm]
Dicuhodeohbé zatiZeni:
Ny, = 0.000[kN] 3, = 0,0000 [mm]
Voo = 2,651[kN] 3, = 0,1591 [mm]
8y = 0,1591 [mm]

Poznamka: Posuny vlivem tahové sily jsou platné pfi poloviéni hodnoté predepsaného utahovaciho momentu pro bez trhlin beton! Smykove
posuny jsou platné za pfedpokladu Zédného tfeni mezi betonem a kotevni deskou! Mezery mezi kotvou a vrtanym kotevnim otvorem a
mezery mezi kotvou a otvorem v kotevni desce nejsou v tomto vypoctu zahrnuty!

Pripustné& posuny kotev zavisi na pfipeviiované konstrukci a museji byt definovany projektantem!

Je nutné zkontrolovat shodu vstupnich Udajll se skuteCnymi podminkami a pRjateinost vysledkl
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6 Upozornéni

S pierozdélenim zatizeni na jednotlivé kotvy viivem elastickych deformaci kotevni desky se neuvaZuje. Pfedpoklada se natolik tuha kotevni
deska, u ktere pfi zat&Zovani nedochazi k deformacim! Musi byt zkontolovano, zda jsou vstupni data a vysledky v souladu s aktualnimi
podminkami a zda jsou vérohodné!

Posouzeni pfenosu zatiZzeni do zakladniho materialu musi byt provedeno podle EN 1992-4, Prilocha Al

Navrh je platny pouze kdyZ velikost otvorl pro kotvy v kotevni desce neni vétéi nez velikosti uvedené v EN 1892-4 tabulka 6.1! Pro v&tsi
kotevni otvory postupujte podle EN 1992-4 cast 6.2.2!

Seznam prislusenstvi v tomto protokolu slouzi pouze jako informace uZivateli. V kazdém pfipade je tfeba dodrzovat naved k pouziti
dodavany s vyrobkem, aby byla zajisténa spravna instalace.

Pro stanoveni y ., (selhani okraje betonu) je min. kryti betonu uréeno v Nastaveni navrhu - Min. kryci vrstva betonu.

Cigténi vyvrtaného kotevniho otvoru musi byt provedeno dle navodu na pouZiti (2x vyfoukat stlagenym vzduchem bez oleje (min. Bbar), 2x
vykartacovat a opét 2x vyfoukat stlacenym vzduchem bez cleje (min. Ebar)).

Charakteristicka pevnost lepici hmoty (soudrZnost) zavisi na kratkodeobych a dlouhodobych teplotach.

Okrajova vyztuz neni poZzadovana pro zabranéni poruseni rozstépenim.

The design (concrete edge verification) is not covered by EN 1992-4,

Charakteristicka odolnost spoje zavisi na udrzbé a Zivotnosti (Zivotnosti v letech): 50

Upevnéni je bezpecné!

Je nutné zkontrolovat shodu vstupnich Udajll se skuteCnymi podminkami a pRjateinost vysledkl
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7 Montazni pokyny

Kotevni deska, ocel: S 235; E =210 000,00 N/mmz; ka = 235,00 N/mm®
Profil: IPB/HEB profil, IPB 260 / HE 260 B; (V x $ x T x T) = 260,0 mm x 260,0

mmx 10,0 mm x 17,5 mm
Priimér otvoru v kotevni desce: d:=22,0 mm
Tloustka kotevni desky (vstup): 25,0 mm

Doporuéena tloustka kotevni desky: nepoéitana

Metoda vrtani: Vyvrtano priklepem

Typ a velikost kotwy: HIT-HY 200-A + HAS-U 8.8 M20
Cislo artiklu: 2223887 HAS-U 8.8 M20x260 (viozit) /
2022696 HIT-HY 200-A (chemicka hmota)

Maximalni utahovaci moment: 150 Nm

Priimér otvoru v zakladnim materialu: 22,0 mm
Hloubka kotevniho otvoru v zékladnim materialu: 125,0
mm

Minimalni tloustka zakladniho materialu: 169,0 mm

Cisténi: Je pozadovano kvalitni vygisténi kotevniho otvoru

Hilti HAS-U zavitova ty€ s HIT-HY 200 lepici hmota s 125 mm kotevni hloubka h_ef, M20, Galvanicky pozinkovano, Vitani piiklepem montaz

dle ETA 11/0493

7.1 Doporuéené pfislusenstvi

Vrténi

Cigténi

Osazeni

* Vhodna pro vrtaci kladivo
« Vrtak spravného priiméru

+ Stlageny vzduch s poZzadovanym

+ Vytlacovaci pfistroj véetngé vodici kazety a
smé&sovace
« Momentovy klig

pfislusenstvim pro vyfoukani kotevniho
otvoru ode dna

+ Qdpovidajici primér dratkového kartace
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Souradnice kotev [mm]
Kotva X y [ Cuy Cy Ciy
1 -75,0 2050 2250 3750 - -
2 750 -2050 3750 2250 - -
3 -75,0 205,0 2250 3750 - -
4 75,0 2050 3750 2250 - -
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8 Alternativni upevnéni
8.1 Data pro alternativni upevnéni

Typ a velikost kotvy:

Predpokladana Zivetnost (Zivotnost v
letech):

Cislo artiklu:

Efektivni kotveni hloubka:
Material:

Certifikat ¢.:

Vydany | Platny:
Posouzeni:

Distanéni montaz:

Kotevni deska” :
Profil:

Zakladni material:

Montaz:

Vyztuz:

50 = et e

2223887 HAS-U 8.8 M20x260 (vlozit) / 2164509
HVU2 M20x170 (patrona (chemicka))

et o = 170,0 mm, by = 170,0 mm

8.8

ETA-16/0515

23.08.2022 | -

Navrhova metoda EN 1992-4, Chemické

bez upnuti (kotva); stupen zadrzeni (kotevni deska): 2,00; e, = 30,0 mm; t = 25,0 mm

Hilti podiiti: , viceucelova, f, s, = 30,00 N/mm’

I x Iy x t =300,0 mm x 550,0 mm x 25,0 mm; (Doporucena tloustka kotevni desky: nepocitana)

IPB/HEB profil, IPB 260 /HE 260 B; (Vx Sx Tx T) = 260,0 mm x 260,0 mm x 10,0 mm x 17,5 mm

bez trhlin beton, C25/30, f:m =2500 N/mmz; h =2 000,0 mm, teplota kratkedoba/dlouhodcba: 40/24
°C, Uzivatelem definovany parcialni bezpeénostni souginitel materialu y, = 1,500

kotevni otvor vrtany pfiklepem, montaZzni podminky: suché

Zadna wyztuZ nebo osova vzdalenost vyztuZe == 150 mm (jakykoliv @) nebo == 100 mm (& <= 10
mm)

Zadna podélna vyztuz okraje

Max. vyuziti s HYU2 + HAS-U 8.8 M20: 23 %

Upevnéni je bezpeéné!
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8.2 Montazni pokyny

Kotevni deska, ocel: $ 235; E = 210 000,00 N/mm®; T = 235,00 N/mm’
Profil: IPB/HEB profil, IPB 260 / HE 260 B; (V x $x Tx T) = 260,0 mm x 260,0
mmx 10,0 mm x 17,5 mm

Typ a velikost kotwy: HYU2 + HAS-U 8.8 M20
Cislo artiklu: 2223887 HAS-U 8.8 M20x260 (viozit) /
2164509 HVYU2 M20x170 (patrona (chemicka))

Primér otvoru v kotevni desce: d: =22,0 mm Maximalni utahovaci moment: 150 Nm

Tloustka kotevni desky (vstup): 25,0 mm Priimé&r otvoru v zékladnim materialu: 22,0 mm

Doporugené tioustka kotevni desky: nepoitana Hloubka kotevniho otvoru v zékladnim materialu: 170,0
mm

Metoda vrtani: Vyvrtano pfiklepem Minimalni tloustka zakladniho materialu: 220,0 mm

Cisténi: Je pozadovano kvalitni vygisténi kotevniho otvoru

Hilti HAS-U zavitova ty€ s HVU2 Systém s chemickou patronou s 170 mm kotevni hloubka h_ef, M20, Galvanicky pozinkovano, Vrtani
priklepem montaz dle ETA-16/0515

8.2.1 Doporucené pfislusenstvi

Vrtani Cisténi

Osazeni
» Vhodna pro vrtaci kladivo - Stladeny vzduch s poZadovanym » HVA osazovaci nastroj
+ Vrtak spravného priméru pfislusenstvim pro vyfoukani kotevniho « Momentovy kli¢

otvoru ode dna
+ QOdpovidajici primér dratkového kartace
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9 Poznamky, poZadavky na vasi kooperaci

+ Veskeré informace a data obsaZena v Softwaru se tykaji vyhradné pouZiti vyrobk{ Hilti a vychazeji ze zasad, predpisi a bezpeénostnich
nafizeni v souladu s technickymi smérnicemi a provoznimi, montaznimi a instalacnimi pokyny spolecnosti Hilti, jimiz se uzivatel musi
striktné fidit. Veskera &isla obsaZena v Softwaru predstavuji primémé hodnoty, a proto je pFed pouZitim pislusného vyrobku Hilti nutno
provést testy pro jeho konkrétni pouziti. Vysledky vypoétl provedenych pomoci Softwaru vychazeji pfedevsim z vami zadanych dat. Nesete
proto vyhradni odpovédnost za bezchybnost, Gplnost a relevantnost zadavanych dat. Mimoto nesete vyhradni odpovédnost za kontrolu
vysledkl vzesdlych z vypoitl a za to, 2e si tyto vysledky pfed jejich pouZitim pro konkrétni zafizeni nechéate ovéfit a schvalit od odbornika,
zejména co se tyée souladu s prislusnymi normami a povolenimi. Software slouzi pouze jako pomucka pro interpretaci norem a povoleni
bez jakékoli zaruky ohledn& bezchybnosti, pfesnosti a relevantnosti vysledk( nebo vhodnosti pro konkrétni pouZiti.

Abyste pfedesli skodam, které by Software mohl zplisohit, nebo omezili jejich rozsah, musite pfijmout veskera nutna a pfimé&fena opatfeni.
Obzvlasté je tfeba pravidelng zalohovat programy a data a v pfipadé potfeby provadét aktualizace Softwaru, které spolednost Hilti
pravidelné nabizi. Nepouzivate-li funkci AutoUpdate, ktera je soucasti Softwaru, je nutné zajistit aktualnost vami pouzivané verze Softwaru
ruénimi aktualizacemi prostfednictvim internetovych stranek spole&nosti Hilti. Spoleénost Hilti nenese 24dnou zodpovédnost za diisledky
vzeslé z vami zavinéného poruseni povinnosti, jako je napfiklad nutnost obnovy ztracenych & poskozenych dat nebo programd.
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5. ZAVER
Navrh vyhovuje z hlediska mezniho stavu Unosnosti i mezniho stavu pouzitelnosti a splfiuje vSechny pozadavky dle

v8ech platnych norem. Ocelové konstrukce vyhovuji na pozarni odolnost 15min.

V Plzni 10/2022 Ing. Milan Sustr
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