

Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet : 211120081
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Zapínací skříň piliřová , v asfaltu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M212 Demontáže	394	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	1 384	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	11 004	0
CELKEM OBJEKT	394	0	0	12 388	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			394	0
Oborová přírážka			394	0
Přesun stavebních kapacit			394	0
Mimostaveništní doprava			394	0
Zařízení staveniště			12 782	0
Provoz investora			12 782	0
Kompletační činnost (IČD)			12 782	0
Rezerva rozpočtu			12 782	0
CELKEM VRN				0

8

Rozpočet

Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet: 211120081
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Zapínací skříň pilířová , v asfaltu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M212	Demontáže				
1	210191540S00	Demontáž pilíř skříní	kus	1,00	394,00	394,00
	Celkem za	M212 Demontáže				394,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
2	210191540U00	Mtž pilíř skříní	kus	1,00	788,00	788,00
3	210204002S00	Stožár anténní - ocelový	kus	1,00	596,00	596,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				1 384,00
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
4	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	2,28	225,00	513,00
5	460030071R00	Bourání živichých povrchů tl. vrstvy do 5 cm	m2	2,28	168,00	383,04
6	460030081R00	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	8,60	115,00	989,00
7	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	0,24	764,00	183,36
8	460080002RT1	Betonový základ do bednění uložení betonu do dřevěného bednění	m3	0,31	4 020,00	1 246,20
9	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	0,31	3 410,00	1 057,10
10	460100005RT1	Pouzdrový základ 400x1500 mm mimo osu trasy kompletní zhot.pouzdrového základu	kus	1,00	3 100,00	3 100,00
11	460200843RT2	Výkop kabelové rýhy 80/80 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	1,00	478,00	478,00
12	460420022R00	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z pisku 10 cm	m	1,50	95,00	142,50
13	460490012RT1	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	3,00	10,00	30,00
14	460560823RT1	Zához rýhy 80/60 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	1,00	45,00	45,00
15	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	0,44	319,00	140,36
16	460650015RT1	Podkladová vrstva ze štěrkopisku rozprostření a zhutnění	m3	0,34	682,00	231,88
17	460650072P01	Podklad vozovky kamenivo obal -10cm do 3 m2	m2	2,28	362,00	825,36
18	578141111P00	Litý asfalt z kameniva jemnozrnný do 3 m tl. 4 cm	m2	2,28	515,00	1 174,20
19	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	1,41	330,00	465,30
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				11 004,30

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Ha5/2009	Provoz	JKSO	828.73.B
Objekt			SKP	
1			Měrná jednotka	m
Stavba			Počet jednotek	0
005	Provoz - ostatní položky ceníku prací		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Technické sítě Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	


ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	70	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	1
R M práce celkem	3 149	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	3 219	Zařízení staveniště	65
		Provoz investora	33
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	33
ZRN+HZS	3 219	Ostatní náklady neuvedené	491
ZRN+ost.náklady+HZS	3 841	Ostatní náklady celkem	622
Vypřacoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %		3 841 Kč
DPH	20,0 %		768 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			4 610 Kč

Poznámka :

UniCab
Univerzální kabeláže

UniCab, s.r.o.
Švehlova 44
664 51 Šlapanice
IČ: 269 61 873
Tel.: 548 220 344
Fax: 548 220 343



A

Stavba :	005 Provoz - ostatní položky ceníku prací	Rozpočet :	Ha5/2009
Objekt :	1	Provoz	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
97 Prorážení otvorů	70	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	2 332	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	817	0
CELKEM OBJEKT	70	0	0	3 149	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	72	0
Oborová přírážka	0	1,0	72	1
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	72	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	72	0
Zařízení staveniště	0	2,0	3 272	65
Provoz investora	0	1,0	3 272	33
Kompletační činnost (IČD)	0	1,0	3 272	33
Rezerva rozpočtu	0	15,0	3 272	491
Přirážka na podružný materiál	0	3,0	0	0
CELKEM VRN				622

Položkový rozpočet

Stavba :	005 Provoz - ostatní položky ceníku prací	Rozpočet: Ha5/2009
Objekt :	1	Provoz

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 97		Prorážení otvorů				
1	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm	m	1,00	70,00	70,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				70,00
Díl: M21		Elektromontáže				
2	210010108U00	Mtž lišta vkladací s víčkem š -40mm	m	1,00	47,00	47,00
3	210010302U00	Mtž krabice přístr plast kruh 1904	kus	1,00	30,00	30,00
4	210191543R00	Montáž piliře PRIS 4	kus	1,00	1 505,00	1 505,00
5	210205101R00	instalace zábran mechanických díl do bet.základu	kus	1,00	750,00	750,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				2 332,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
6	460200304RT2	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4 ruční výkop rýhy	m	1,00	561,00	561,00
7	460510076U00	Plast trouba - rýha+beton	m	1,00	256,00	256,00
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				817,00

ROZPOČET

Rozpočet	211120083	Výkop pro výměnu kabelu-zeleň	JKSO	828.75
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Veřejné osvětlení města Brna		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
TSB2009	Práce na zařízení veřejného osvětlení		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Technické sítě Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	TSB2009
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	420	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		420	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		420	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		420	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		20,0	%	420 Kč	
DPH		20,0	%	84 Kč	
Základ pro DPH		0,0	%	0 Kč	
DPH		0,0	%	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				504 Kč	

Poznámka :

Unicab
Univerzální kabeláže

Unicab, s.r.o.
Švehlova 44
664 51 Šlapanice
IČ: 269 61 873
Tel.: 548 220 344
Fax: 548 220 649



+

Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet : 211120083
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Výkop pro výměnu kabelu-zeleň

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	420	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	420	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			420	0
Provoz investora			420	0
Kompletační činnost (IČD)			420	0
Rezerva rozpočtu			420	0
CELKEM VRN				0

Rozpočet

Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet: 211120083
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Výkop pro výměnu kabelu-zeleň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
1	460030011R00	Sejmutí drnu	m2	0,35	30,00	10,50
2	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	1,00	188,00	188,00
3	460420022RT2	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm lože tloušťky 15 cm	m	1,00	105,00	105,00
4	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	m	1,00	22,00	22,00
5	460560133RT1	Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	1,00	19,00	19,00
6	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	0,07	319,00	22,33
7	460620001RT1	Položení drnu ruční položení drnu, kropení	m2	0,35	25,00	8,75
8	460620007U00	Zatravnění+zaliti vodou na rovině	m2	0,35	20,00	7,00
9	979999998R00	Poplatek za skládku sutí 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	0,11	330,00	36,96
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				419,54

J

ROZPOČET

Rozpočet	211120084	Výkop pro výměnu kabelu-dlažba	JKSO	828.75
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Veřejné osvětlení města Brna		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
TSB2009	Práce na zařízení veřejného osvětlení		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Technické sítě Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	TSB2009
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	740	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		740	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		740	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		740	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		20,0	%	740 Kč	
DPH		20,0	%	148 Kč	
Základ pro DPH		0,0	%	0 Kč	
DPH		0,0	%	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				888 Kč	

Poznámka :

UniCab
Univerzální kabeláže

UniCab, s.r.o.
Švehlova 44
664 51 Šlapanice
IČ: 269 61 873
Tel.: 548 220 344
Fax: 548 220 343

Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet : 211120084
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Výkop pro výměnu kabelu-dlažba

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	740	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	740	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			740	0
Provoz investora			740	0
Kompletační činnost (IČD)			740	0
Rezerva rozpočtu			740	0
CELKEM VRN				0

A

Rozpočet

Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet: 211120084
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Výkop pro výměnu kabelu-dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
1	460030038U00	Rozebrání dlaždic písek na sucho	m2	1,20	26,00	31,20
2	460030061RZ1	Kladení dlažby do lože z písku ze stávajících dlaždic	m2	1,20	180,00	216,00
3	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	1,00	188,00	188,00
4	460420022RT2	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm lože tloušťky 15 cm	m	1,00	105,00	105,00
5	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	m	1,00	22,00	22,00
6	460560133RT1	Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	1,00	19,00	19,00
7	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	0,07	319,00	22,33
8	460650012RT2	Podkladová vrstva ze štěrkodrtě tl.8 cm ze štěrkodrti tl. 8 cm	m2	0,75	82,00	61,50
9	460650015RT1	Podkladová vrstva ze štěrkopísku rozprostření a zhutnění	m3	0,06	682,00	37,51
10	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	0,11	330,00	36,96
Celkem za		M46 Zemní práce při montážích				739,50

J

ROZPOČET

Rozpočet	211120085	Výkop pro výměnu kabelu-asfalt	JKSO	828.75
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Veřejné osvětlení města Brna		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
TSB2009	Práce na zařízení veřejného osvětlení		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Technické sítě Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	TSB2009
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	2 423	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	2 423	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	2 423	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	2 423	Ostatní náklady celkem	0

Vypřacoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		20,0 %	2 423 Kč
DPH		20,0 %	485 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 908 Kč

Poznámka :


UniCab, s.r.o.
 Švehlova 44
 664 51 Štápanice
 IČ: 269 61 873
 Tel.: 548 220 344
 Fax: 548 220 343




Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet : 211120085
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Výkop pro výměnu kabelu-asfalt

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	2 423	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	2 423	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			2 423	0
Provoz investora			2 423	0
Kompletační činnost (IČD)			2 423	0
Rezerva rozpočtu			2 423	0
CELKEM VRN				0

8

Rozpočet

Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet: 211120085
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Výkop pro výměnu kabelu-asfalt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
1	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	1,20	225,00	270,00
2	460030071R00	Bourání živichých povrchů tl. vrstvy do 5 cm	m2	1,20	168,00	201,60
3	460030081R00	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	2,70	115,00	310,50
4	460200143RT2	Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	1,00	188,00	188,00
5	460420022RT2	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm lože tloušťky 15 cm	m	1,00	105,00	105,00
6	460490012R00	Zakrytí kabelu vystražnou folií PVC, šířka 33 cm	m	1,00	22,00	22,00
7	460560133RT1	Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	1,00	19,00	19,00
8	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	0,07	319,00	22,33
9	460650015RT1	Podkladová vrstva ze štěrkopisku rozprostření a zhutnění	m3	0,06	682,00	40,92
10	460650072P01	Podklad vozovky kamenivo obal -10cm do 3 m2	m2	1,20	362,00	434,40
11	578141111P00	Litý asfalt z kameniva jemnozrnný tl. 4 cm do 3m2	m2	1,20	515,00	618,00
12	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	0,58	330,00	191,40
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				2 423,15

J

ROZPOČET

Rozpočet	191120084	Výložníkový stožár 8-12m v zeleni	JKSO	828.75
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Veřejné osvětlení města Brna		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
TSB2009	Práce na zařízení veřejného osvětlení		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Technické sítě Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	TSB2009
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 316	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	11 033	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	12 349	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	12 349	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	12 349	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %		12 349 Kč
DPH	20,0 %		2 470 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			14 819 Kč

Poznámka :

Unicab
Univerzální kabeláže

Unicab, s.r.o.
Švehlova 44
664 51 Šlapanice
IČ: 269 61 873
Tel.: 543 220 344
Fax: 543 220 343

Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet : 191120084
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Výložníkový stožár 8-12m v zeleni

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M212 Demontáže	1 316	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	2 585	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	8 448	0
CELKEM OBJEKT	1 316	0	0	11 033	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 316	0
Oborová přírážka			1 316	0
Přesun stavebních kapacit			1 316	0
Mimostaveništní doprava			1 316	0
Zařízení staveniště			12 349	0
Provoz investora			12 349	0
Kompletační činnost (IČD)			12 349	0
Rezerva rozpočtu			12 349	0
CELKEM VRN				0

Rozpočet

Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet: 191120084
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Výložníkový stožár 8-12m v zeleni

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M212		Demontáže				
1	210204011RTS	Demontáž, stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m	kus	1,00	998,00	998,00
2	210204103RTS	Demontáž, výložník ocelový 1ramenný do 35 kg	kus	1,00	318,00	318,00
	Celkem za	M212 Demontáže				1 316,00
Díl: M21		Elektromontáže				
3	210204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m včetně nákladů na autojeřáb	kus	1,00	1 934,00	1 934,00
4	210204103R00	Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg	kus	1,00	651,00	651,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				2 585,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
5	460030011R00	Sejmutí drnu	m2	2,50	30,00	75,00
6	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	1,06	764,00	806,78
7	460080002RT1	Betonový základ do bednění uložení betonu do dřevěného bednění	m3	0,03	4 020,00	100,50
8	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	0,60	3 410,00	2 049,41
9	460100044R00	Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 800x800, v.675	kus	1,00	2 323,00	2 323,00
10	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4 upěchování a úprava povrchu	kus	1,00	139,00	139,00
11	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	2,50	216,00	540,00
12	460420022RT2	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z pisku 10 cm lože tloušťky 15 cm	m	2,50	95,00	237,50
13	460490012RT1	Zakrytí kabelu výstražnou fólií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	2,50	10,00	25,00
14	460560153RT1	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	2,50	31,00	77,50
15	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	0,18	319,00	55,83
16	460620001RT1	Položení drnu ruční položení drnu, kropení	m2	2,50	25,00	62,50
17	460620007U00	Zatravnění+zalítí vodou na rovině	m2	2,50	20,00	50,00
18	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	1,38	330,00	455,40
19	460 99-1128	Doprava stožáru na stavbu, dovoz, odvoz	kus	1,00	1 451,00	1 451,00
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				8 448,42

ROZPOČET

Rozpočet	19112008	Výložníkový stožár 13-14m v zeleni	JKSO	828.75
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Veřejné osvětlení města Brna		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
TSB2009	Práce na zařízení veřejného osvětlení		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Technické sítě Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	TSB2009
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 490	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	15 848	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	17 338	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	17 338	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	17 338	Ostatní náklady celkem	0
Vyraboval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %		17 338 Kč
DPH	20,0 %		3 468 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			20 806 Kč

Poznámka :

UniCab
Univerzální kabeláže

UniCab, s.r.o.
Švehlova 44
664 51 Šlapanice
IČ: 269 61 873
Tel: 548 220 344
Fax: 548 220 343

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

Stavba : TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení		Rozpočet : 19112008
Objekt : 01 Veřejné osvětlení města Brna		Výložníkový stožár 13-14m v zeleni

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M212 Demontáže	1 490	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	2 995	0
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	12 853	0
CELKEM OBJEKT	1 490	0	0	15 848	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 490	0
Oborová přírážka			1 490	0
Přesun stavebních kapacit			1 490	0
Mimostaveništní doprava			1 490	0
Zařízení staveniště			17 338	0
Provoz investora			17 338	0
Kompletační činnost (IČD)			17 338	0
Rezerva rozpočtu			17 338	0
CELKEM VRN				0

Rozpočet

Stavba :	TSB2009 Práce na zařízení veřejného osvětlení	Rozpočet: 19112008
Objekt :	01 Veřejné osvětlení města Brna	Výložníkový stožár 13-14m v zeleni

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M212		Demontáže				
1	210204012RTS	Dem. stožár osvětlovací ocelový délky do 13-18 m	kus	1,00	1 172,00	1 172,00
2	210204103RTS	Demontáž, výložník ocelový 1ramenný do 35 kg	kus	1,00	318,00	318,00
	Celkem za	M212 Demontáže				1 490,00
Díl: M21		Elektromontáže				
3	210204012RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 13-18 m včetně nákladů na autojeřáb	kus	1,00	2 344,00	2 344,00
4	210204103R00	Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg	kus	1,00	651,00	651,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				2 995,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				
5	460030011R00	Sejmutí drnu	m2	2,50	30,00	75,00
6	460050703RT1	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ruční výkop jámy	m3	1,65	764,00	1 260,60
7	460080002RT1	Betonový základ do bednění uložení betonu do dřevěného bednění	m3	0,03	4 020,00	100,50
8	460080101R00	Rozbourání betonového základu	m3	1,10	3 410,00	3 751,00
9	460100045R00	Pouzdr. základ "Zelený utopenec" 1000x1000, v.675	kus	1,00	4 100,00	4 100,00
10	460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4 upěchování a úprava povrchu	kus	1,00	139,00	139,00
11	460200163RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3 ruční výkop rýhy	m	2,50	216,00	540,00
12	460420022RT2	Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm lože tloušťky 15 cm	m	2,50	95,00	237,50
13	460490012RT1	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	2,50	10,00	25,00
14	460560153RT1	Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	2,50	31,00	77,50
15	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1km odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	0,18	319,00	55,83
16	460620001RT1	Položení drnu ruční položení drnu, kropení	m2	2,50	25,00	62,50
17	460620007U00	Zatravnění+zaliti vodou na rovině	m2	2,50	20,00	50,00
18	979999998R00	Poplatek za skládku sutí 5% příměsí - DUFONEV Brno	t	2,81	330,00	927,30
19	460 99-1128	Doprava stožáru na stavbu, dovoz, odvoz	kus	1,00	1 451,00	1 451,00
	Celkem za	M46 Zemní práce při montážích				12 852,73

ROZPOČET

Rozpočet	191120085	Výložníkový stožár 8-12m v dlažbě	JKSO	828.75
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Veřejné osvětlení města Brna		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
TSB2009	Práce na zařízení veřejného osvětlení		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Technické sítě Brno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	TSB2009
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 316	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	12 413	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		13 729	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		13 729	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		13 729	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		20,0	%	13 729 Kč	
DPH		20,0	%	2 746 Kč	
Základ pro DPH		0,0	%	0 Kč	
DPH		0,0	%	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				16 475 Kč	

Poznámka :

Unicab
Univerzální kabeláže

Unicab, s.r.o.
Švehlova 44
664 51 Štěpánice
IČ: 269 11 873
Tel.: 548 220 344
Fax: 548 220 343