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Misto Ssyrovice u Brna_park .. mmcite

Ing. Jifi Stastny

Projekini a inZenyrska €innost
Unanov 482, Unanov, 671 31

M: +420 602 376 045

E: jistavmbi@gmail.com

FB: www.facebook.com/jistavmb

PROJEKCHNI A INZENYRSK. INMOST

Kontakt
Datum: 24.11.2023
Zpracoval:  Bc. Lukds Nedoma, tel.: 725 067 077, e-mail: .Lnedoma@mmcite.cz
Realizace: 2024
Platnost
nabidky: 03/2024
Kruhovy stl, primér 0,85 m, ocelova konstrukce
opattfena ochrannou vrstvou zinku a praskovym
vypalovacim lakem, deska stolu tvori 9 desek z
tropického dfeva bez povrchové Upravy, kotveno
pod dlazbu do betonového zyakladu poomoci
LAG910t stal Lago zavitovych tyci 14 640 K¢ 14 204 960 K¢
Montaz 900 K¢ 14 12 600 K¢
Spodni stavby* 1976 K¢ 14 27 664 K¢
nutno specifikovat barevnost kce, a betonu, drevo tropické JATOBA pfirodni Celkem bez DPH 245 224 K¢

5x RAL3012, 5x RAL6027, 4x RAL7032
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Lavicka s opéradlem délky 1,8 m, ocelova
konstrukce spojena s dievénymi lamelami pomoci
Sroubovych spojl z nerezu, osazena na
betonovych nohach, ocelova konstrukce spojek je
opatrena ochrannou vrstvou zinku a praskovym
vypalovacim lakem. Beton je brouseny a je
opatreny transparentni impregnaci, dfevo
tropické ptirodni bez povrchové Upravy, barva
betonu tmavé nebo svétle seda, kotveno na
dlazbu do betonového zakladu pomoci zavitovych
REF170t Parkova lavicka Reforma  tyci 25414 K¢ 2 50 828 K¢
Montaz 803 K¢ 2 1606 K¢
Spodni stavby* 2061 K¢ 2 4122 K&

nutno specifikovat barevnost kce, a betonu, drevo tropické JATOBA prirodni Celkem bez DPH 56 556 K¢
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Sestava obloukové lavice REFORMA
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Stavebnice obloukové lavicky , délky ca. 4,9 m,
krajni seddk, ocelova kostrukce spojena s
dfevénymi lamelami pomoci $roubovych spojt z
nerezu, osazena na betonovych nohdch, ocelova
konstrukce opatfena ochrannou vrstvou zinku a
praskovym vypalovacim lakem, beton je brouseny
a opatreny transparentni impregnaci, barva
betonu svétle nebo tmavé seda, 23 pricnych lamel
z masivniho tropického dieva bez povrchové
upravy, obdéInikového prafezu, délky 423 mm,
jedna betonova noha, kotveno na dlazbu do

REF611t Parkova lavicka Reforma betonového zakladu pomoci zavitovych ty¢i 17 380 K¢ 1 17 380 K¢
Montaz 803 K¢ 1 803 K¢

Spodni stavby* 2061 K¢ 1 2 061 K¢

nutno specifikovat barevnost kce, a betonu, drevo tropické JATOBA prirodni Celkem bez DPH 20 244 K¢

Stavebnice obloukové lavicky , délky ca. 4,9 m,
stfedovy sedak, ocelova kostrukce spojena s
dfevénymi lamelami pomoci $roubovych spojt z
nerezu, osazena na betonovych nohéch, ocelova
konstrukce opatfena ochrannou vrstvou zinku a
praskovym vypalovacim lakem, beton je brouseny
a opatreny transparentni impregnaci, barva
betonu svétle nebo tmavé Seda, 23 pricnych lamel
z masivniho tropického dfeva bez povrchové
upravy, obdéInikového prarezu, délky 423 mm,
jedna betonova noha, kotveno na dlazbu do

REF613t Parkova lavicka Reforma  betonového zakladu pomoci zavitovych tyci 15 811 K¢ 2 31622 K¢
Montaz 700 K¢ 2 1400 K¢

Spodni stavby* 1100 K¢ 2 2 200 K¢

nutno specifikovat barevnost kce, a betonu, drevo tropické JATOBA prirodni Celkem bez DPH 35222 K¢

Stavebnice obloukové lavicky , délky ca. 4,9 m,
krajni sedak, ocelova kostrukce spojena s
drevénymi lamelami pomoci Sroubovych spojt z
nerezu, osazena na betonovych nohach, ocelova
konstrukce opatiena ochrannou vrstvou zinku a
praskovym vypalovacim lakem, beton je brouseny
a opatfeny transparentni impregnaci, barva
betonu svétle nebo tmavé Seda, 19 pri¢nych lamel
z masivniho tropického dfeva bez povrchové
upravy, obdéInikového prarezu, délky 423 mm,
dvé betonové nohy, kotveno na dlazbu do

REF615t Parkova lavicka Reforma betonového zakladu pomoci zavitovych tyci 20 640 K¢ 1 20 640 K¢
Montéz 803 K¢ 1 803 K¢

Spodni stavby* 2061 K¢ 1 2061 Ke

nutno specifikovat barevnost kce, a betonu, drevo tropické JATOBA prirodni Celkem bez DPH 23 504 K¢
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Sestava lavice REFORMA o délce 3100mm
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Napojovana lavi¢ka, délky segmentl cca 1,3a 1,5
m, krajni sedak, ocelova konstrukce spojend s
dfevénymi lamelami pomoci $roubovych spojt z
nerezu, osazena na betonovych nohdch, ocelova
konstrukce spojek je opatfena ochrannou vrstvou
zinku a praskovym vypalovacim lakem. Beton je
brouseny a je opatieny transparentni impregnaci,
22 pri¢nych lamel z masivniho tropického dreva
bez povrchové tpravy, obdélnikového prafezu,
délky 423 mm; barva betonu svétle nebo tmavé
Seda, jedna betonova noha, kotveno na dlazbu do

REF211t Parkova lavicka Reforma betonového zakladu pomoci zavitovych ty¢i 16 191 K¢ 1 16 191 K¢
Montaz 803 K¢ 1 803 K¢

Spodni stavby* 2061 K¢ 1 2 061 K¢

nutno specifikovat barevnost kce, a betonu, drevo tropické JATOBA prirodni Celkem bez DPH 19 055 K¢

Napojovana lavi¢ka, délky segmentl cca 1,3a 1,5
m, krajni sedak, ocelova konstrukce spojend s
drevénymi lamelami pomoci Sroubovych spojl z
nerezu, osazena na betonovych nohdch, ocelova
konstrukce spojek je opatfena ochrannou vrstvou
zinku a praskovym vypalovacim lakem. Beton je
brouseny a je opatieny transparentni impregnaci,
21 pti¢nych lamel z masivniho tropického dreva
bez povrchové upravy, obdélnikového prarezu,
délky 423 mm; barva betonu svétle nebo tmavé
Sedd, jedna betonova noha, kotveno na dlazbu do

REF213t Parkova lavicka Reforma  betonového zakladu pomoci zavitovych tyci 20027 K¢ 1 20027 K¢
Montaz 803 K¢ 1 803 K¢
Spodni stavby* 2061 K¢ 1 2 061 K¢
nutno specifikovat barevnost kce, a betonu, drevo tropické JATOBA prirodni Celkem bez DPH 22 891 K¢
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Odpadkovy ko3 plidorysu sférického &tverce, se
stiiSkou, oplastény 32 lamelami z tropického
dreva bez povrchové Upravy, ocelova konstrukce
opattena ochrannou vrstvou zinku a praskovym
vypalovacim lakem, plastovd nddoba z HDPE o
objemu 50 |, kotveni na dlazbu nebo na
zhutnéném terénu do betonového zékladu
QB145t Odpadkovy kos QUINBIN  pomoci zavitovych tyci 15 641 K¢ 1 15 641 K¢
Montéz 824 K¢ 1 824 K¢
Spodni stavby* 1976 K¢ 1 1976 K¢
RAL7016, drevo tropické JATOBA prirodni Celkem bez DPH 18 441 K¢
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Sestava lavicky s opéradlem na zidku o délce 5430mm

Stavebnice lavicky s opéradly, délka 1810 mm,
ocelové konstrukce opatfena ochrannou vrstvou
zinku a praskovym vypalovacim lakem, sedak i
opéradlo z tropického dfeva bez povrchové
upravy, kotveni na zidku (LVZ60, LVZ61) nebo

LVS70t Parkova lavi¢ka na centra Vera Solo kotveni pod dlazbu (LVS60, LVS61) 38 595 K¢ 3 115 785 K¢
Montaz 292 K¢ 3 876 K&
nutno specifikovat barevnost kce, dievo tropické JATOBA prirodni Celkem bez DPH 116 661 K¢

krajni dil pro stavebnici lavicky na zidku (LVS30),
ocelova konstrukce opatfena vrstvou zinku a

LVZ60 Parkova lavicka na centra Vera Solo praskovym vypalovacim lakem 1698 K¢ 2 3396 K¢
Montéz 625 K¢ 2 1250 K¢
nutno specifikovat barevnost kce Celkem bez DPH 4 646 K¢

pribézny dil pro stavebnici lavicky na zidku
(LVS30), ocelova konstrukce opatfena vrstvou

LVz61 Parkova lavi¢ka na centra Vera Solo zinku a praskovym vypalovacim lakem 1731K¢ 2 3462 K¢
Montdaz 625 K¢ 2 1250 K¢
nutno specifikovat barevnost kce Celkem bez DPH 4712 Ké
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* Cena spodni stavby plati pouze pro rostly téren nebo zamkovou dlazbu do formatu 250 x 250 mm bez pfitomnosti cizich téles v podloZi,
pro relativni rovinu (maximalni podélné sklony pro pfistiesky jsou dany vykresem vyrobce) a zahrnuje rozdlazdéni v misté patek, vykop,
odvoz vykopku (zeminy), betonaz a zpétné zadlazdéni v misté patek.

Pro ostatni povrchy cena individudlné na vyzadani (napf. Zula, mozaika, lité povrchy).

Cena nezahrnuje geodetické vytyéeni/zaméfeni, demontdz ani likvidaci stavajicich téles, zhotoveni elektro pfipojek, dopInéni chybéjicich

obrubnikd, dlazby, podsyspu apod.
Pfed uzavienim objednavky/smlouvy je tieba ze strany objednatele doloZit pfesny stav mista pro spodni stavby.

Mobiliar celkem 499 932 K¢



Montéz celkem
Spodni stavba celkem
Suma

vzdalenost km 110

Doprava vyse uvedeného mnoistvi mobiliafe na misto**

Doprava montazni ety (2x)

Doprava montazni €ety v pfedstihu pro zhotoveni spodnich staveb (2x)

Celkem s dopravou bez DPH
DPH 21%
Celkem s dopravou s DPH

** y pfipadé, Ze dodavatel/zhotovitel mmcité a. s. neprovadi montaz vyrobkd, v cené dopravy neni zahrnuta jejich vykladka.

Vzhledem k tomu, Ze nezname harmonogram praci je kalkulovana doprava montazni ¢ety na 2 vyjezd. Pokud dojde k vice vyjezdiim na
zakladé vyzvy objednatele (nebo nebudou-li pfipraveny spodni stavby dle zaslaného vykresu kotveni), bude tG¢tovana ¢astka 3 550,- K¢
za kazdy dalsi vyjezd.

Ceny jsou platné do 03/2024 (dojde-li z divodu nepiedvidatelnych okolnosti stojicich mimo spoleénost mmcité (zejména
ozbrojeny konflikt, epidemie, jind zména situace na trhu s materialy ¢i surovinami potfebnymi pro vyrobu vyrobkt) k vyznamnému
nardstu cen materiall ¢i surovin potiebnych pro vyrobu vyrobkii mmcité, je spoleénost mmcité opravnéna jednostranné
navrhnout druhé strané zménu ceny (i v dobé platnosti cen dle nabidky). Nebude-li druha strana s navrienou zménou souhlasit,

je spolecnost mmcité opravnéna od své nabidky, resp. uzaviené smlouvy, bez dalSiho odstoupit, a to bez naroku druhé strany

na jakoukoli nahradu pfipadné Skody.

Termin dodani u typovych vyrobki je nyni ca. 10 tydnl od potvrzeni objednavky nebo podepsani smlouvy (dle typu vyrobku). U atypovych
vyrobku se termin dodani lisi v zavislosti od druhu atypu.

Dodrieni terminu dodani dila/vyrobki ze strany zhotovitele/dodavatele je zavislé od Fadné a véasné souéinnosti objednatele, a to

ve véasném a spravném odevzdani stavenisté, viech potfebnych dokladt k nému tak, aby mohl zhotovitel po pievzeti stavenisté zacit

s okamZitou realizaci dila. Po dobu zpoZdéni objednatele s poskytnutim soucinnosti neni zhotovitel ve zpoZdéni s dodanim dila a termin
dodani se posouva o tolik dni, o kolik dni je ve zpoZdéni s poskytnutim spoluti¢asti objednatel. Navic v pfipadé, Ze v disledku
neposkytnuti spolutiéasti dohodnutym zplsobem a v dohodnutém rozsahu dojde k marnému vyjezdu zhotovitele do mista realizace dila,
je zhotovitel opravnény pozadovat od objednatele zaplaceni smluvni pokuty za poruseni jeho povinnosti poskytnout zhotoviteli
soucinnost, a to ve vysi ceny vyjezdu montdaini cety dle cenové nabidky za kazdy zmareny vyjezd.

Pro pfipad, Ze v disledku neposkytnuti spolutiéasti dohodnutym zptisobem a v dohodnutém rozsahu objednatelem dojde k situaci, kdy
bude nevyhnutelné uskladnit u zhotovitele jiz vyrobené vyrobky, které jsou predmétem dila, zhotovitel je opravnény pozadovat od
objednatele skladné a to ve vysi 35 K&/m2 za kazdy den skladovani.

PInéni vSech termini a povinnosti spole¢nosti mmcité uvedené v cenové nabidce plati jen za podminek, Ze je umoznéné jejich

dodani. Terminy dodani zboiZi a sluzeb se prodluZuji o dobu, kdy je nebylo mozné z diivodu vyssi moci nebo z diivodu nevhodnych
klimatickych podminek (trvaly dést, teplota pocasi instalace nesmi klesnout pod 8°C a doba vyzravani betonu pod 5°C po cely den)
vykonat. Za vyssi moc se uzndvaji vSechny nepredvidatelné okolnosti stojici mimo dispozici spole¢nosti mmcité, které nebylo mozné
odvratit ani s vynaloZenim usili k zabranéni nebo zmirnéni nasledkt (véetné ozbrojeného konfliktu, epidemie, vypadku dodavek materiald

¢i surovin na trhu apod.). V takovém p¥ipadé si spoleénost mmcité vyhrazuje pravo na tpravu viech termini v cenové nabidce.

Uvedené ceny jsou bez zaméreni, vytyceni siti a elektro revize. V pfipadé objednani pitka je cena bez pfivodu vody.
Cena vyrobku nezahrnuje pfivod elektro k vyrobku (napfiklad: vitriny CL City Light, zahrazovaci sloupky s osvétlenim,
Info vitriny IF s osvétlenim, pFistfesky s osvétlenim a ostatni mobiliaF s osvétlenim).

U pfristfesku PIN je cena u spodni stavby bez kopani kanalizacni trubky.

Dodani kotevniho materidlu neni standardné soucasti dodavky.

V cenové nabidce neni zahrnuta finanéni spolutcast na:

poplatky spojené s pojisténim stavenisté objednatelem

poplatky spojené se zfizenim stavenisté objednatelem, pfipadné jinymi subjekty na stavenisti
dlouhodobé pozastavky

Deklarované vlastnosti pfistfeska:

TFida provedeni - EXC2 (CC2 / PC2 / SC1) dle €SN EN 1090-2+A1:2011

Zatizeni snéhem - Plo$na zatés = 1,5kN/m2 (150kg/m2) dle €SN EN 1991-1-3

Zatizeni vétrem - Garantovana odolnost viiéi vétru do rychlosti 25,1m/s (90km/hod) dle €SN EN 1991-1-4

V pfipadé vyssiho zatiZeni vétrem ¢i snéhem nutné individualni posouzeni a cenova kalkulace.

Kalena skla v pfistfescich:
Standardné dodavana kalena skla nejsou testovana (certifikovana) na samovolné prasknuti. Jako opci nabizime mozZnost certifikace dle
testu HST (Heat Soak Test) dle normy €SN EN 14179. Test mimo jiné simuluje podminky, které zpiisobuji samovolné prasknuti skla.

Cena skla s touto certifikaci je nékolikandasobné vyssi, zasleme ji na poptavku. Bez této certifikace nemiZeme vyrobciim samovolné
prasklé skla reklamovat. Dle vyrobcti skel se jedna o cca 0,1% z vyrobenych skel, kdy nastane samovolné prasknuti. Jsou lokace &i

23 018 K¢
44 206 K¢
567 156 K¢

8900 K¢
7 100 K¢
7 100 K¢

590 256 K¢
123 954 K¢
714 210 K¢



umisténi (zabradli, pochozi desky, vyskové budovy atp.), kde to z hlediska zvy$enych narokd na bezpeénost JE NEZBYTNE NUTNE -
to musi posoudit projektant a respektovat investor.
P¥i jakékoliv deformaci sklenéné vypliné je nezbytné nutné neprodlené zajistit jeji vyménu.

V pfipadé vybudovani spodnich staveb objednatelem, musi byt tyto spodni stavby zhotoveny dle vykresové dokumentace,
kterou doda spole¢nost mmcité a. s., Bilovice. Pokud spodni stavby nebudou vybudovany dle vykresové dokumentace,

vznika objednateli vicenaklad na marny vyjezd montazni cety dle odsouhlaseného ceniku.

Druhy diev
D
Lazury restysty

Standardni odstiny pro ocelovou konstrukci RAL (vyrobky mmcité):
Dalsi odstiny dle vzorniku RAL jsou mozné na zakladé dohody za pfiplatek.

RAL 1000 RAL 1012 RAL 1013
bézova zelena citronova Zluta perlova bila

RAL 5024
pastelova modra,

RAL 3012
Gervenobezova

RAL 5010 RAL 6018

travova zelena zelenoZiuta i olivova seda

BAL 9006 RAL 9007 RAL 9010
svétle stiibrna tmavé stiibrna bila

RAL 6019 RAL 7002 @

AKZO NOBEL
Interpon D1036
SW302G

* metalické barvy (RAL 9006, RAL 9007, DB 703)

Standardni odstiny pro piktogram:

P N
/ \
RAL 6018 . ! | RAaLgODZ |
zelenofluta s | signainibila |
\ Vi

. A

RAL 9006 RAL 9007
svétle stiibrna tmave stribrna

* metalické barvy (RAL 9006, RAL 9007)

Standardni odstiny HPL

0085 HPL 0733 HPL 0706 HPL 0725 HPL 0075 HPL
bila hygienicka bila ledové modra Elutozelena tmavé Sedd




Standardni odstiny citépin

bila

o, ‘

Kombinace barev pro dvoubarevny komaxit

* *
RAL RAL RAL RAL
1013 2007 S006 B:lrg

Zakladni materialy

RAL
1021

nerez hlinikova slitina bily beton své;le Sedy prirodni elox
eton

Standardni barvy polstri a doporuéené kombinace

Nékteré vyrobky jsou standardné dodavany bez komaxitu - lavicky Miela nebo Portiqoa zUstavaji v pohledové hlinikové
slitiné (neni-li v nabidce uvedeno jinak), mfize ke stromdm jsou dodévany v provedeni zarovy zinek.

Zahrazovaci sloupek neni certifikovan jako svodidlo nebo zadrzny systém pro pozemni komunikace. Za rozhodnuti
o umisténi sloupk je plné zodpovédny projektant, ktery musi vzit v potaz vSechny okolnosti mista realizace.
Za umisténi sloupk v rozporu s platnou legislativou nenese vyrobce Zadnou zodpovédnost.

Splatnost faktury je standardné 14 dni od data jejiho vystaveni (neni-li smluvné dohodnuto jinak).

U novych odbérateli pozadujeme zalohovou fakturu, min. ve vysi 70%.

V pfipadé sjedndani zalohy na platbu ceny zbo#i, je zaplaceni zdlohy podminkou dodani zboZi (tj. zboZi nebude dodano pfed
zaplacenim sjednané zélohy).

Standardni zaruka 24 mésici (neni-li smluvné dohodnuto jinak) ode dne pifedani a pfevzeti vyrobki kupujicim za pfedpokladu
dodriovani viech pokynti v navodu na udribu, které jsou nedilnou souéasti cenové nabidky.

Zaruka se vztahuje na vyrobky, nikoliv na prace a zavady zpisobené neodbornou manipulaci, vandalismem.

Na zamky, mechanismy, vzpéry, zafivky je standardni zaruka 6 mésicu.

Objednatel je také povinen pfedat pisemné koneénému zakaznikovi viechny navody na udribu objednanych vyrobkd.
Vyrobky mmcité jsou chranény primyslovym vzorem, padélani je trestné.

Objednatel, a tim i pfipadny odbératel, nabyva vlastnické pravo k vyrobkiim uvedenym v této cenové nabice az uplnym
zaplacenim ceny vyrobki objednatelem a do dne uplného zaplaceni ceny vyrobku tyto zdstavaji ve vyluéném vlastnictvi
mmcité a. s.

V pfipadé, Ze objednatel nesplni svoji povinnost zaplatit cenu fadné a véas, ma dodavatel pravo na odstoupeni do

objednavky a ma pravo poZadovat vraceni pfedmétu objednani, pficemz objednatel je povinny predmét objednavky
zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu vydat, resp. zabezpecit jeho vydani tfeti osobou, ktera ho ma na zakladé smluvniho



vztahu s objednatelem v drzeni.

V pfipadé, kdyZ objednatel pfedmét objednavky dodava tieti osobé, je objednatel povinen pisemné oznamit tfeti osobé,
které predmét objednavky doda, existujici vyhrady vlastnického prava prodavajiciho k predmétu objednavky a zavazuje se
této tieti osobé oznamit, Ze vlastnické pravo k predmétu objednavky na objednatele piejde az uplnym zaplacenim ceny
predmétu objednavky a zhotovitel je opravnén Zadat vydani predmétu objednavky v pfipadé nesplnéni povinnosti
objednatele zaplatit fadné a v€as cenu pfedmétu objednavky. Tuto skutecnost podle piredchazejici véty je opravnén
oznamit pfipadné tfeti osobé i dodavatel.

Baleni vyrobkt jsou provadéna jako ochranna, uréena pouze pro transport. | pro jen do¢asné skladovani pfed montazi je
nutno vyrobek vidy vybalit. Tim se zabrani kondenzaci vzdu$né vlhkosti pod obalem a poskozeni povrchu vyrobku.
Vyrobky musi byt hned nainstalovany nebo skladovany v suchém vétraném skladu nebo na volném prostranstvi pfikryté
plachtou tak, aby byly chranény proti prachu a soucasné byla zajisténa moznost dostatecného provétravani.

Pfed dalSi expedici vyrobki, které jsou uskladnény dle predchozich pokynd, je nezbytné vyrobky vizudlné zkontrolovat,
vhodnym zplGsobem zabalit dle pivodniho provedeni obalu tak, aby byl vyrobek chranén proti mechanickému i
povétrnostnimu poskozeni. Na obal musi byt opét umistény potifebné instrukcni symboly.

Nedodrzeni vySe uvedenych podminek miiZe vést ke znehodnoceni vyrobku, za které vyrobce nenese Zadnou
zodpovédnost.



