

SO 01 - Kanalizace
SO 01.4 - Stoka C
PVC - DN250 - dl. 25,7 m


SO 01.1 - Kanalizační přípojky
PVC - DN150 - dl. 220,0 m

SO 01 - Kanalizace
SO 01.2 - Stoka A
PVC - DN250 - dl. 517,4 m

SO 01 - Kanalizace
SO 01.3 - Stoka B
PVC - DN250 - dl. 302,5 m
SO 01.1 - Kanalizační přípojky
PVC - DN150 - dl. 220,0 m

Legenda:

- NÁVRH
- kanalizace - navrhovaná gravitační
 - kanalizace - navrhovaná výtlak
 - kanalizační přípojky - navrhované
 - přeložka stávající kanalizace
 - přípojka NN
 - OP ČOV
- STÁVAJÍCÍ SÍTĚ
- kanalizace - stávající
 - kanalizační přípojky/jímky - stávající
 - vodovod - stávající
 - vodovodní přípojky - stávající
 - telekomunikační sítě
 - silové sítě - VN
 - silové sítě - NN



Kreslil ING. TOMÁŠ GRIM <i>Grim</i>	Navrhl ING. TOMÁŠ GRIM <i>Grim</i>	Odp. projektant ING. MGR. P. DVORÁK <i>Dvora</i>	Techn. kontrola ING. JAN CHLÁŘ <i>chl</i>	 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 4 150 56 Praha 5
Kraj STŘEDOČESKÝ KRAJ	Obec KOŽLÍ	Soubor DVZ_Kozl_01.dwg		
Investor OBEC KOŽLÍ				Formát 6 A4
Výstavba ČOV a kanalizace v obci Kožlí				Datum 10/2018
C. Situační výkresy				Stupeň DPS
Koordináční situační výkres				Zakázka 3995/002
				Měřítko M 1:1000
				Č. výkresu C.2.