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A. Identifikační údaje 

A.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

 

Název stavby:  Rozšíření parku u muzea – Moravská Třebová 

 

Stupeň dokumentace: DPS 

 

Obsah: Předmětem této dílčí části PD je venkovní akumulace, úprava a distribuce dešťových a 

odpadních vod, které vyprodukuje navrhovaný areál a vodovodní přípojka.  

 

Umístění stavby: Moravská Třebová, ul. Jiráskova 

SO01 D1.2 na pozemcích parc.č.: 495, 497, 499, 500/2, 502, 504  

katastrálním území Moravská Třebová (698806) 

A.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI (INVESTOR) 

 

Jméno:  Město Moravská Třebová  

Sídlo:  náměstí T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová 

IČO:   00277037 

A.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

 

Hlavní architekt a generální projektant: 

Jméno:  Rusina Frei, s.r.o. 

Sídlo:  Blanická 845/9, 120 00 Praha 2 

IČ:  023 08 002 

DIČ:  CZ 023 08 002 

Zapsán:  spisová zn. C 217930 vedená u rejstříkového soudu v Praze 

Zastoupený: Ing. arch. MgA. Martin Rusina, Ph.D. a Ing. arch. Martin Frei, jednatelé 

Kontakt: www.rusinafrei.cz, info@rusinafrei.cz / 607 715 885 

ID:  5j34v47 

 

Vodohospodářské stavby 

D.1.2.a a D.1.2.b  

 

JAMIprojekt 

Ing. Jaroslav Kršňák 

Tovární 1264/6 

Praha 7, 170 00 

IČ:71135944 

Zodpovědný projektant: Ing. Petr Lomnický, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a 

                                       krajinného inženýrství, autorizační č. 0011752 
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B. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 

Vodovodní přípojka   

Kanalizační přípojka 

Areálové rozvody kanalizace a vodovodu  

C. Základní charakteristika a popis účelu a užívání stavby 

C.1 JEDNOTNÁ KANALIZACE 

 

V rámci budování zpevněných ploch bude vybudováno nové areálové ležaté potrubí jednotné 

kanalizace, do které budou připojeny stávající potrubí průmyslového objektu. 

Jednotná kanalizace je navržena z materiálu PP SN16 DN150 o délce 8,1 m PP SN16 DN250 o délce 

91,3 m je vedena od vodojemu s napojením v šachtě KŠ8, skrze šachtu KŠ9 až do šachty KŠ10. Odtud 

je vedena jednotná kanalizační přípojka PP SN16 DN300 o délce 9,6 m do stávající šachty veřejné 

jednotné kanalizace bet., v místě KŠ 583.  

Na hlavní trase kanal. potrubí budou na čtyřech místech vybudovány zaslepené kanalizační odbočky 

DN150 o celk. dl. 16 m pro případné napojení vedlejšího objektu v další fázi projektu. Tyto jednotlivé 

přípojky budou ve spádu 2 %. 

C.2 AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE – HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU 

VODOU 

 

Dešťová voda ze střech a části zpevněných ploch bude jímána a znovu použita na zálivku. Z části 

zpevněných ploch bude dešťová voda svedena do travnatých ploch a povrchově vsakována v 

travnatých plochách. 

celková kapacita nádrží (AN1 + AN2+AN3): 85 m3 + 71 m3 + 59 m3 = 215 m3 

celková kapacita retencí:   47 m3 + 47 m3 + 55 m3 = 149 m3 

celková kapacita akumulace:   38 m3 + 24 m3 + 4 m3 = 66 m3 

objem vodojemu na dešťovou vodu:  20 m3 

V areálu jsou uvažovány 3 oblasti svodů dešťových vod.  

Východní střecha objektu o ploše 1380 m2 je svedena novou dešťovou kanalizací větev C potrubím PP 

SN16 DN250 o délce 48,1 m a potrubím PP SN16 DN300 o délce 39,6 m skrze sedimentační šachtu 

SŠ1 bet., DN1000 do akumulační nádrže AN1 o celkovém užitném objemu 85 m3. Dále je vedena 

přepadem z ŠŠ1 potrubím PP SN16 DN300 o délce 8 m do veřejné kanalizační sítě. 

Západní střecha objektu, nový objekt a část pěších ploch o ploše 2451,2 m2 jsou svedeny novou    

dešťovou kanalizací větve „A“ a „B“ PP SN16 DN150 o délce 64,5 m, PP SN16 DN250 o délce 126,4 

m a PP SN16 DN300 o délce 2,6 m skrze sedimentační šachtu SŠ2 bet., DN1000 do akumulační 

nádrže AN2 o celkovém užitném objemu 71 m3.  Napojení LV1 (dl.41,91) na větev B3 je potrubím PP 

SN16 DN100 o délce 1,4 m. Napojení LV2 (dl.10,01 m) na větev „A“ je potrubím PP SN16 DN150 o 

délce 1,7 m. 

Pojížděné zpevněné plochy jsou odváděny liniovou vpustí LV5 (dl.17,45 m) a LV 6 (dl.23,04 m) a 

části mlatové plochy vpustí LV 3 (dl.4,16 m) a LV4 (dl 10,2 m) do sedimentační šachty SŠ3 bet., 

DN1000 a dále na OLK NS30, který ústí do akumulační nádrže AN3 o celkovém užitném objemu 59 

m3. Celková plocha této odvodněné části stokou „D“ je 1491,8 m2. 
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Voda z AN1 a AN2 je čerpána do vodojemu o akumulačním objemu 20 m3 přes hygienizační jednotku 

o kapacitě 2l/s. Tato voda bude moci být využita i jako užitková. 

C.3 VODOVOD 

 

Projekt řeší novou areálovou vodovodní přípojku. Stávající vodoměrná šachta bude zrušena. Místo ní 

bude postavena nová vodoměrná šachta VDŠ1 s novou vodoměrnou sestavou. Areálový vodovod poté 

povede do objektu vodojemu a do areálové podružné vodoměrné šachty VDŠ2 umístěné v SV rohu 

vnitřní zahrady. Z VDŠ2 bude vedeno potrubí PE D63 do AN2 pro případné dopouštění nádrže. 

Z VDŠ2 bude vyvedeno potrubí PE D32 do zahradního kohoutu umístěného v SV rohu vnitřní 

zahrady.  

Na hlavní trase potrubí budou na třech místech vybudovány zaslepené odbočky PE D32 pro případné 

napojení vedlejšího objektu v další fázi projektu. 

D. Stavebně konstrukční řešení jednotlivých objektů 

D.1 JEDNOTNÁ AREÁLOVÁ KANALIZACE A JEDNOTNÁ KANALIZAČNÍ 

PŘÍPOJKA 

 

Areálová jednotná kanalizace 

 

PP SN16 DN150 dl. 24,1 m 

PP SN16 DN250 dl. 91,3 m 

 

Jednotná kanalizační přípojka PP SN16 DN300 dl. 9,6 m 

Kontrolní šachty 

KŠ8 bet., DN1000 

KŠ9 bet., DN1000 

KŠ10 bet., DN1000 

 

Jednotná kanalizace je navržena z materiálu PP SN16 DN150 o délce 24,1 m PP SN16 DN250 o délce 

91,3 m sklonu 1,5 % a je vedena od vodojemu s napojením v šachtě KŠ8, skrze šachtu KŠ9 až do 

šachty KŠ10. Odtud je vedena jednotná kanalizační přípojka PP SN16 DN300 o délce 9,6 a sklonu 1,5 

% do stávající šachty veřejné jednotné kanalizace bet., DN600 v místě KŠ583. Provedení napojení na 

KŠ583 musí splňovat podmínky provozovatele veřejné jednotné kanalizace. 

Na hlavní trase kanal. potrubí budou na čtyřech místech vybudovány zaslepené kanalizační odbočky 

DN150 o celk. dl. 16 m pro případné napojení vedlejšího objektu v další fázi projektu. Tyto jednotlivé 

přípojky budou ve spádu 2 %. 

Plastové potrubí PP 150-500 SN16 bude spojováno pomocí hrdla a pryžového těsnění.  

Gravitační kanalizace bude optimálně vedena s minimálním krytím 1,8 m ve zpevněném povrchu a 1 

m v nezpevněném. S ohledem na minimalizaci zahloubení stavby, může místy dojít k potřebě nižšího 

krytí. Z toho důvodu je navrženo vyšší třída pevnosti kanalizačního potrubí, aby byla zajištěna jeho 

mechanická odolnost. Minimální podélný sklon potrubí je navržen 15‰. 

Šachty jsou zvoleny betonové DN1000, skládané z prefabrikovaných dílů s litinovým pojezdovým 

poklopem dle třídy zatížení D400. Slouží jako revizní.  

Revizní šachty jsou navrženy dle potřeby projektu, zpravidla maximálně po 50 m, ale s ohledem na 

reálné potřeby je možné navrhnout i delší úseky. 
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Trasy navržených stok jsou patrné z výkresu situace a sklonové poměry jsou specifikovány v 

podélných profilech jednotlivých stok. Trasa a sklonové poměry můžou být dle skutečných podmínek 

vedení ostatních inženýrských sítí a okolností přizpůsobeny. 

Navržená kanalizace bude zhotovena podle ČSN EN 1610 (75 6114) „Provádění stok a kanalizačních 

přípojek a jejich zkoušení“ a zák. 274/2001 Sb. – zákon o vodovodech a kanalizacích, 428/2001 Sb. – 

prováděcí vyhláška. Stavba bude prováděna na základě stavebního povolení a po předání staveniště 

dodavateli stavby, tj. po vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí. 

Pro ukládání potrubí je navržen pažený výkop o šířce v závislosti na hloubce výkopu a velikosti 

potrubí – viz vzorový příčný řez uložení.  

Po hrubém výkopu při strojním těžení se dno rýhy vyrovná do předepsaného sklonu a hloubky. 

V místech křížení se stávajícími podzemními sítěmi budou výkopové práce prováděny ručně 

dle požadavků správců sítí. Na takto upravenou základovou spáru se provede hutněné pískové lože, na 

které se budou ukládat trouby. Spojování a ukládání trub bude provedeno podle montážního návodu 

výrobce trub. Před konečným zásypem (s řádným hutněním) rýhy se provedou zkoušky vodotěsnosti 

stok dle ČSN 75  6906 – Zkoušení vodotěsnosti stok. O zkoušce se vždy vyhotoví zápis a dále bude 

provedeno skutečné zaměření stavby. Dále se provede geodetické zaměření skutečného provedení 

stavby. 

Obsyp kanalizačního potrubí do výše 300 mm nad horní okraj potrubí bude pískem se zrny do 16 mm. 

Další zásyp se provede vhodnou hutnitelnou zeminou po vrstvách tloušťky maximálně 300 mm, se 

zhutněním 93% PS ve volném terénu a po vrstvách tloušťky maximálně 200 mm a 95% PS 

v komunikacích a zpevněných plochách. 

Velký důraz bude kladen zejména na důkladné provedení pískového lože a uložení potrubí na něj. 

Před pokračováním dalších prací bude vždy provedena kontrola uložení potrubí a provedení pískového 

lože technickým dozorem! 

Závěrečná úprava povrchů se provede podle místa uložení potrubí. V místech zelených pasů se obnoví 

vrstva humusu a zatravnění.  

 

Betonové revizní šachty DN1000 

 

Revizní, spojné a lomové šachty jsou navrženy betonové prefabrikované dle DIN 4034.1 s 

integrovaným těsněním. Montáž prefabrikovaných šachet bude prováděna podle montážního návodu 

výrobce šachet. Šachtová dna se budou ukládat na štěrkový hutněný podsyp tl. 100 mm a na ŽB 

základovou desku beton tl. 150 mm C20/25 s výztuží kari 8/100/100. Šachtová dna musí být ve výrobě 

osazeny vložkou pro dané potrubí. Postup napojení šachet na potrubí je obdobný jako spojování 

trubek.  

Vstup do šachet bude zajištěn litinovými vodotěsnými poklopy Ø 600 mm a kanalizačními ocelovými 

stupadly, která jsou osazena v šachtových prefabrikátech. Šachty budou dodány na stavbu dle výkresů, 

s prostupy pro potrubí včetně integrovaného těsnění a odpovídajícími žlábky ve dně šachet. 

Poklopy umístěné v komunikacích, cestách a chodnících budou osazeny zároveň s terénem o navržené 

únosnosti D400, mimo komunikační plochy, na pozemcích vedených jako zeleň, v místech AN1 a SŠ1  

budou poklopy srovnány s terénem a budou obezděny třemi řadami žulové dlažby uložené do 

betonové mazaniny. 
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D.2 AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE  

 

Východní strana objektu 

Stoka „C“ 

PP SN16 DN150 dl. 18 m (12x 1,5 m) 

PP SN16 DN250 dl. 48,1 m 

PP SN16 DN300 dl. 54,6 m 

šachty 

KŠ1, KŠ2, KŠ3 PP DN600  

SŠ1 bet., DN1000 

akumulace 

AN1 užitný objem 85 m3 

vstupní šachty (VŠ1 a VŠ2) 

lapač střešních splaveni (SvV1 – SvV12) 

spodní DN150, litinový povrch 12 ks 

Západní strana objektu 

Stoka „A“ 

PP SN16 DN150 dl.52,9 m 

PP SN16 DN250 dl.60,1 m 

PP SN16 DN300 dl. 13 m 

lapač střešních splaveni (SvV13 – SvV16) 

spodní DN150, litinový povrch 4 ks 

Stoka „B“ 

PP SN16 DN100 dl.1,4 m 

PP SN16 DN150 dl.13,3 m  

PP SN16 DN150 dl.18 m (12x 1,5 m) 

PP SN 16 DN250 dl.66,3 m 

lapač střešních splaveni (SvZ1 – SvZ12) 

spodní DN150, litinový povrch 12 ks 

Stoka „C“ 

PP SN16 DN100 dl.1,4 m 

PP SN16 DN150 dl.13,3 m 

PP SN16 DN150 dl.18 m (12x 1,5 m) 

PP SN16 DN250 dl.61 m 

Stoka „D“ 

PP SN16 DN150 dl.19,5 m 

PP SN16 DN200 dl.1 m 

PP SN16 DN250 dl.72,7 m 

šachty 

SŠ2, SŠ3 bet., DN1000 

KŠ7 bet., DN1000 

KŠ4, KŠ6 PP DN400 

KŠ5, KŠ11, KŠ12, KŠ13, KŠ14 PP DN600 

OLK 

akumulace 

AN2 užitný objem 71 m3 

vstupní šachty (VŠ3 a VŠ4) 

AN3 užitný objem 59 m3 

vstupní šachty (VŠ5 a VŠ6) 

vpusti 

dvorní vpusť DV1, 250x250 mm 

liniová vpusť LV1 V100 41,91 m 

liniová vpusť LV2 V150 10,01 m 

liniová vpusť LV3 V100 dl.4,16 m 

liniová vpusť LV4 V100 dl.10,2 m 

liniová vpusť LV5 V150 17,45 m 
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liniová vpusť LV6 V200 23,04 m 

Tlakové potrubí PE D63, celk.dl.218,2 m 

 

Dešťová voda ze střech a části zpevněných ploch bude jímána a znovu použita na zálivku a jako voda 

užitková. Z části zpevněných ploch bude dešťová voda svedena do travnatých ploch a povrchově 

vsakována v travnatých plochách. 

celková kapacita nádrží (AN1 + AN2+AN3): 85 m3 + 71 m3 + 59 m3 = 215 m3 

celková kapacita retencí:   47 m3 + 47 m3 + 55 m3 = 149 m3 

celková kapacita akumulace:   38 m3 + 24 m3 + 4 m3 = 66 m3 

objem vodojemu na dešťovou vodu:  20 m3 

V areálu jsou uvažovány 3 oblasti svodů dešťových vod.  

Východní střecha objektu o ploše 1380 m2 je svedena novou dešťovou kanalizací větev „C“ potrubím 

PP SN16 DN250 o délce 48,1 m a SN16 DN300 o délce 39,6 m skrze sedimentační šachtu SŠ1 bet., 

DN1000 do akumulační nádrže AN1 o celkovém užitném objemu 85 m3. Dále je vedena přepadem 

z ŠŠ1 potrubím PP SN16 DN300 o délce 8 m do veřejné kanalizační sítě.  

Každý svod bude opatřen lapačem střešních splavenin (geigerem). Jednotlivé dešťové svody stoky „C“ 

jsou označeny SvV1 – SvV12, jedná se o potrubí PP SN16 DN150. 

Západní střecha objektu, nový objekt a část pěších ploch o ploše 2451,2 m2 jsou svedeny novou 

dešťovou kanalizací větve „A“ a „B“ PP SN16 DN150 o délce 64,5 m PP SN16 DN250 o délce 126,4 

m a PP SN16 DN300 o délce 2,6 m skrze sedimentační šachtu SŠ2, bet., DN1000 do akumulační 

nádrže AN2 o celkovém užitném objemu 71 m3. Napojení LV1 V100 (dl.41,91) na větev B3 je 

potrubím PP SN16 DN100 o délce 1,4 m. Napojení LV2 V150 (dl.10,01 m) na větev „A“ je potrubím 

PP SN16 DN150 o délce 1,7 m. 

Každý svod bude opatřen lapačem střešních splavenin (geigerem). Jednotlivé dešťové svody (odtoky 

z geigeru) stoky „B“ jsou označeny SvZ1 – SvZ12, jedná se o potrubí PP SN16 DN150. Jednotlivé 

dešťové svody (odtoky z geigeru) stoky „A“ jsou označeny SvZ13 – SvZ16, jedná se o potrubí PP 

SN16 DN150. 

Stoku „D“ odvodňuje potrubí PP SN16 DN150 o délce 19,5 m, PP SN16 DN200 o délce 1 m a PP 

SN16 DN250 o délce 72,7 m. 

Pojížděné zpevněné plochy jsou odváděny liniovou vpustí LV5 V150 o délce 17,45 m a LV 6 V200 o 

délce 23,04 m do sedimentační šachty SŠ3 bet., DN 1000 a dále na OLK, který ústí do akumulační 

nádrže AN3 o celkovém užitném objemu 59 m3. Dále do této stoky ústí LV 3 V100 o délce 4,16 m a 

LV4 V100 o délce 10,2 m. Celková plocha této odvodněné části stokou „D“ je 1491,8 m2. 

Voda z AN1 a AN2 je čerpána do hygienizační jednotky o kapacitě 2 l/s a dále do vodojemu o 

akumulačním objemu 20 m3. Tato voda bude moci být využita i jako užitková. 

Liniové vpusti jsou prvky z polymerického betonu. Konstrukce žlabu s průřezem „V“ je pro lepší 

stabilitu vyztužena žebry. Každá z předmětných liniových vpustí se bude skládat z čelní stěny, 

navzájem navazujících žlabových dílců. Jeden z dílců bude opatřen odtokem s integrovaným těsněním. 

Jednotlivé díly budou osazeny litinovou mříží příslušné velikosti. Žlaby se budou ukládat na zhutněné 

dno výkopu, dále na štěrkový podsyp tl. 100 mm fr. 16/32 a betonový podklad z betonu C20/25 tl. 100 

mm. Vpusť bude navíc obetonována cca 100 mm nad úroveň odtokového potrubí. Z bočních stran 

bude žlab upevněn konstrukcí povrchu.  

Dvorních vpust DV1 se bude skládat z vtokové mříže, dlouhého tvaru těla s dnovým odtokem (dle 

nivelety z podélných řezů) a odtokovým potrubím PP SN16 DN150, které bude přecházet v DN250 
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DV1 se bude ukládat na zhutněné dno výkopu, dále na štěrkový podsyp tl. 100 mm fr. 16/32 a 

betonový podklad z betonu C20/25 s podbetonováním min 200 mm. Vpusť bude navíc obetonována 

cca 100 mm nad úroveň odtokového potrubí PP SN 16 DN150 s následnou redukcí na DN250. Ze 

všech stran bude vtoková mříž upevněna konstrukcí vozovky. 

LV1, LV2 a DV1 bude vyhovovat třídě zatížení B125, LV3, LV4, LV5 a LV6 třídě zatížení D400. 

Plastové potrubí PP 150-500 SN16 bude spojováno pomocí hrdla a pryžového těsnění.  

Gravitační kanalizace bude optimálně vedena s minimálním krytím 1,8 m ve zpevněném povrchu a 1 

m v nezpevněném. S ohledem na minimalizaci zahloubení stavby, dochází převážně k potřebě nižšího 

krytí. Z toho důvodu je navrženo vyšší třída pevnosti kanalizačního potrubí, aby byla zajištěna jeho 

mechanická odolnost. Minimální podélný sklon potrubí je navržen 5‰. 

Šachty jsou zvoleny betonové DN1000, skládané z prefabrikovaných dílů s litinovým pojezdovým 

poklopem dle třídy zatížení D400. Slouží jako revizní.  

Revizní šachty jsou navrženy dle potřeby projektu, zpravidla maximálně po 50 m, ale s ohledem na 

reálné potřeby je možné navrhnout i delší úseky. 

Trasy navržených stok jsou patrné z výkresu situace a sklonové poměry jsou specifikovány v 

podélných profilech jednotlivých stok. Trasa a sklonové poměry můžou být dle skutečných podmínek 

vedení ostatních inženýrských sítí a okolností přizpůsobeny. 

Navržená kanalizace bude zhotovena podle ČSN EN 1610 (75 6114) „Provádění stok a kanalizačních 

přípojek a jejich zkoušení“ a zák. 274/2001 Sb. – zákon o vodovodech a kanalizacích, 428/2001 Sb. – 

prováděcí vyhláška. Stavba bude prováděna na základě stavebního povolení a po předání staveniště 

dodavateli stavby, tj. po vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí. 

Pro ukládání potrubí je navržen pažený výkop o šířce v závislosti na hloubce výkopu a velikosti 

potrubí – viz vzorový příčný řez uložení.  

Po hrubém výkopu při strojním těžení se dno rýhy vyrovná do předepsaného sklonu a hloubky. 

V místech křížení se stávajícími podzemními sítěmi budou výkopové práce prováděny ručně 

dle požadavků správců sítí. Na takto upravenou základovou spáru se provede hutněné pískové lože, na 

které se budou ukládat trouby. Spojování a ukládání trub bude provedeno podle montážního návodu 

výrobce trub. Před konečným zásypem (s řádným hutněním) rýhy se provedou zkoušky vodotěsnosti 

stok dle ČSN 75  6906 – Zkoušení vodotěsnosti stok. O zkoušce se vždy vyhotoví zápis a dále bude 

provedeno skutečné zaměření stavby. Dále se provede geodetické zaměření skutečného provedení 

stavby. 

Obsyp kanalizačního potrubí do výše 300 mm nad horní okraj potrubí bude pískem se zrny do 16 mm. 

Další zásyp se provede vhodnou hutnitelnou zeminou po vrstvách tloušťky maximálně 300 mm, se 

zhutněním 93 % PS ve volném terénu a po vrstvách tloušťky maximálně 200 mm a 95 % PS 

v komunikacích a zpevněných plochách. 

Velký důraz bude kladen zejména na důkladné provedení pískového lože a uložení potrubí na něj. 

Před pokračováním dalších prací bude vždy provedena kontrola uložení potrubí a provedení pískového 

lože technickým dozorem! 

Závěrečná úprava povrchů se provede podle místa uložení potrubí. V místech zelených pasů se obnoví 

vrstva humusu a zatravnění.  

 

Betonové revizní šachty a sedimentační šachty DN1000 

Revizní, spojné a lomové šachty jsou navrženy betonové prefabrikované dle DIN 4034.1 s 

integrovaným těsněním. Montáž prefabrikovaných šachet bude prováděna podle montážního návodu 

výrobce šachet. Šachtová dna se budou ukládat na štěrkový hutněný podsyp tl. 100 mm a na 

podkladový beton tl. 150 mm C20/25 s výztuží kari 8/100/100 mm. Šachtová dna musí být ve výrobě 

osazeny vložkou pro dané potrubí. Postup napojení šachet na potrubí je obdobný jako spojování 

trubek.  
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Vstup do šachet bude zajištěn litinovými vodotěsnými poklopy Ø 600 mm a kanalizačními ocelovými 

stupadly, která jsou osazena v šachtových prefabrikátech. Šachty budou dodány na stavbu dle výpisu, 

s prostupy pro potrubí včetně integrovaného těsnění a odpovídajícími žlábky ve dně šachet. 

Poklopy umístěné v komunikacích, cestách a chodnících (AN1, SŠ1) budou osazeny zároveň s 

terénem o navržené únosnosti D400, mimo komunikační plochy, na pozemcích vedených jako zeleň 

bude poklop D400 srovnán s terénem a bude obezděn třemi řadami žulové dlažby uložené do betonové 

mazaniny. 

 

Odlučovač lehkých kapalin 

Je navržen OLK jmenovité velikosti NS30 a objem kalové jímky 100NS (referenční výrobek 

Oleopator-C NS30 ST3000). Je řešen jako betonová prefa válcová nádrž s vnitřním průměrem 2200 

mm, vnějším průměrem 2440 mm a celkovou výškou skladby 2990 mm mezi spodem jímky a 

poklopem. Je tvořen betonovým dnem nádrže a zákrytovou desku s přechodem na středový vstup. Ten 

bude opatřen litinovým poklopem DN600 na zatížení D400. 

Konstrukčně bude typový objekt uložen dle zásad výrobce. OLK bude posazena na ŽB podkladní 

desce tl. 150 mm beton C20/25, 1x výztuž kari síť 8/100/100 mm (horní uložení), která bude 

vyhotovena na hutněný štěrkový podsyp fr.16/32 tl. 100 mm na zhutněný terén. V případě 

nevyhovujících základových podmínek bude upravena mocnost podkladní vrstvy. 

Do objektu OLK jsou svedeny dešťové vody z liniových vpusťí ze zpevněných ploch. Před OLK je 

umístěna betonová sedimentační jímka, DN1000 pro zachycení mechanických splavenin.  

Voda z OLK odtéká do akumulační jímky AN3. 

Koncentrace uhlovodíku C10-C40 na výstupu z odlučovače je vždy nižší než 5 mg/l (třída I dle EN 

858). Ropné látky nesmí být v přitékající vodě emulgované. 

Odlučovače jsou vyráběny a dodávány v souladu s platnými normami a nařízeními: 

ČSN EN 858-1,2  Odlučovače lehkých kapalin, část 1 a 2. 

ČSN EN 6551      Čištění odpadních vod s obsahem ropných látek. 

 

Návrh: 

Qr = Qmax LV3 +  Qmax LV4 + Qmax LV5 + Qmax LV6 = 29,81 l/s (viz výpočty níže) 

NS = Qr * fd = 29,81 l/s * 1,0 = 29,81 --  NS30 

Množství kalu: malé --  100*NS --  objem kalové jímky = 100*30 = 3000 l 

 

Akumulační jímka AN1 

Samotná akumulační jímka je vyhotovena jako ŽB prefabrikovaná rámová skládaná nádrž o vnějších 

rozměrech: Š x V x D = 3600 x 2650 x 14660 mm. Užitný objem je 85 m3. Tloušťka bočních stěn a 

dna jímky je 150 mm, strop je o tloušťce 200 mm. Staticky je jímka dimenzovaná na zásyp o výšce až 

3.5 m a pojezd vozidly o hmotnosti 40 t. Jímka je vyhotovena z betonu C35/45 XC2, XA3. Samotnou 

montáž jímky dle deklarovaných postupů zajistí její dodavatel. 

Jímka bude posazena na ŽB podkladní desce tl. 150 mm beton C20/25, 2x výztuž kari síť 8/100/100 

mm (horní a dolní uložení), která bude vyhotovena na hutněný štěrkový podsyp fr.16/32 tl. 100 mm na 

zhutněný terén. V případě nevyhovujících základových podmínek bude upravena mocnost podkladní 

vrstvy. Výkop jámy bude proveden otevřeným svahovaným výkopem. 

Jímka bude dodána včetně vstupních otvorů a potrubních prostupů viz výkresová dokumentace (z 

šachtových vložek, vrtaných prostupů), v místě Š1 a Š2 bude opatřena stupadly až ke dnu. Vstup do 

nádrže zajišťují 2 vstupní šachtové otvory (VŠ1 a VŠ2) tvořené betonovou přechodovou šachtou 

DN1000/650/625. Spodní skruž je usazena na stropu jímky a kontakt je tvořen těsnící hmotou. Vršek 

šachty je tvořen zákrytovou deskou s vyrovnávacími prstenci (dle skutečné nivelety) a betonovým 
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poklopem D400. Šachta je vystrojena 1ks čerpadla, 1ks hladinového čidla a výtlačným potrubím. Do 

AN je přivedena i el. přípojka pro zásobovací čerpadlo. 

Pažení viz níže. 

 

Akumulační jímka AN2 a AN3 

Samotná akumulační jímka je vyhotovena jako ŽB prefabrikovaná rámová skládaná nádrž o vnějších 

rozměrech: Š x V x D = 3600 x 2650 x 23150 mm. Užitný objem je 130 m3. Tloušťka bočních stěn a 

dna jímky je 150 mm, strop je o tloušťce 200 mm. Staticky je jímka dimenzovaná na zásyp o výšce až 

3,5 m a pojezd vozidly o hmotnosti 40 t. Jímka je vyhotovena z betonu C35/45 XC2, XA3. Samotnou 

montáž jímky dle deklarovaných postupů zajistí její dodavatel. 

Jímka bude posazena na ŽB podkladní desce tl. 150 mm beton C20/25, 2x výztuž kari síť 8/100/100 

mm (horní a dolní uložení), která bude vyhotovena na hutněný štěrkový podsyp fr.16/32 tl. 100 mm na 

zhutněný terén. V případě nevyhovujících základových podmínek bude upravena mocnost podkladní 

vrstvy. Výkop jámy bude proveden otevřeným svahovaným výkopem. 

Jímka bude dodána včetně vstupních otvorů a potrubních prostupů viz výkresová dokumentace (z 

šachtových vložek, vrtaných prostupů), v místě 4 ks vstupů bude opatřena stupadly až ke dnu. Vstup 

do nádrže zajišťují 4 vstupní otvory DN600 (VŠ3, VŠ4, VŠ5 a VŠ6). Vstupy jsou 

tvořeny vyrovnávacími prstenci (dle skutečné nivelety) a betonovým poklopem D400. Spodní skruž je 

usazena na stropu jímky a kontakt je tvořen těsnící hmotou. Šachta je vystrojena 2ks čerpadel, 2ks 

hladinových čidel a dvěma úseky potrubí. Do AN2 a AN3 je přivedena i el. přípojka pro zásobovací 

čerpadla. 

Jímka bude svou vnitřní přepážkou v rámci jedné konstrukce rozdělena na dvě samostatné jímky AN2 

a AN3. Do jímky AN2 bude zaústěno potrubí dešťové kanalizace větve A a B, které se stékají v SŠ2. 

Do jímky AN3 bude zaústěno potrubí dešťové kanalizace větve D, které je vedeno před SŠ3 a OLK. 

Z AN2 je do AN3 veden gravitační přepad KG DN300, který je opatřen zpětnou (žabí) klapkou. 

Pažení viz níže. 

Návrh kotvení AN2+AN3 proti vztlaku 

Dno ŽB rámu jímky bude kotveno nerez kotvami do podkladní ŽB desky z betonu C20/25. Kotvení 

bude 2 ks na m´ jímky. Je použita chemická malta na bázi vinylesterové pryskyřice, průměr nerez 

kotvy 16 mm (závitová tyč) do otvoru pr.18 mm a hloubky 100mm (hloubka v ŽB desce). Způsob 

provedení bude projednán s dodavatelem jímek. Celkový počet kotev je 46ks. 

 

Tlakové potrubí 

Voda z AN1 bude přečerpávána do akumulačního prostoru v komíně tlakovým potrubím PE100 D63 o 

délce 89,5 m.  

Voda z AN2 bude přečerpávána do akumulačního prostoru v komíně tlakovým potrubím PE100 D63 o 

délce 64,7 m.  

Voda Z AN3 bude voda v případě naplnění potřebně retence v AN3 přečerpávána do akumulačního 

KŠ7 tlakovým potrubím PE D100 D63 o délce 8 m.  

Z AN2 do AN3 bude voda v případě naplnění potřebně retence v AN2 přečerpávána tlakovým 

potrubím PE100 D63 o délce 2,5 m. Potrubí bude opatřeno zpětnou klapkou. 

Z AN1 bude vedeno potrubí PE D63 o délce 3,5 m. pro přečerpávání do odtokového potrubí ze SŠ1. 

Voda bude čerpána v případě naplnění retence v AN1. 

Z vodojemu bude vedeno tlakové potrubí PE D63 o délce 50 m do objektu, tím bude možné 

v budoucnu využít dešťovou vodu v objektu jako vodu užitkovou např. na splachování WC. Stejné 

potrubí bude sloužit pro napojení areálových závlah. 



Rozšíření parku u muzea – Moravská Třebová  

D.1.2.a  Stupeň: DPS 

 Stránka - 12 - z 24  

 

D.3 AREÁLOVÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 

 

Areálová vodovodní přípojka 
PE D32, dl.20 m 

PE D63, celk.dl.161 m 

Vodoměrné šachty 
VDŠ1 bet., DN1500 

VDŠ2 bet., 1200x900mm 

 

Stávající vodoměrná šachta bude odstraněna. V místech vedle ní bude umístěna nová vodoměrná 

šachta VDŠ1, bet., DN1500. Z ní bude veden areálový vodovod do vodojemu a dále do VDŠ2 o 

vnitřních rozměrech 900x1200 mm umístěné v SV rohu vnitřní zahrady. Z VDŠ2 bude vedeno potrubí 

PE D63 do AN1 pro případné dopouštění nádrže. Z VZŠ2 bude vyvedeno potrubí PE D32 o délce 5 m 

do zahradního kohoutu umístěného v SV rohu vnitřní zahrady. Celková délka areálové přípojky (z 

místa původní šachty) D63 je 161 m. 

Obě šachty budou opatřeny novou vodoměrnou sestavou. Ta bude specifikována dle potřeb 

provozovatele. 

Na hlavní trase areálového vodovodu budou na třech místech vybudovány zaslepené odbočky D32 o 

celk. dl. 15 m pro případné napojení vedlejšího objektu v další fázi projektu. 

Potrubí vodovodu i ochr. potrubí a HUV musí být zajištěny proti vytažení a neoprávněné manipulaci. 

Minimální sklon potrubí vodovodní přípojky je 0,3 %. Krytí bude v souladu s ČSN 736005 a 

podélným profilu.  

Protikorozní ochrana: materiál vodovodu je navržen z PE-HD PE100 potrubí a tvarovek, které se 

neizolují. 

Pro montáž vodovodu a přípojek platí ČSN 75 5411, 73 6133 a normy související. 

Materiál: Navrženo je potrubí a tvarovky PE-HD PE100 SDR11 D63/32. 

Montáž: Svářečské práce na PE mohou provádět pracovníci, kteří mají platný svářečský průkaz pro 

svařování trubek a tvarovek z PE a zkoušku z UP. Montáž musí provádět odborná firma ze 

schválených materiálů. Na stavbu vodovodu nesmí být použity poškozené a jinak nevhodné materiály. 

Při přepravě, manipulaci a montáži potrubí musí být postupováno dle pokynů výrobce za dodržení 

platných montážních předpisů a předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví. Technologie svařování 

elektrotvarovkami. Evidence svárů se vede ve stavebním deníku (teplota při svařování nesmí 

poklesnout pod 0°C). Pro montáž platí příslušné ČSN a montážní předpisy. Spodní plocha potrubí 

musí ležet plně na správně vyrovnaném a upraveném podloží. Souběžně s potrubím bude položen 

signalizační vodič 1,5 mm 2, materiál měď s izolací do země, nebo ochranná folie se zavařeným 

signalizačním vodičem. Podrobněji určí správce sítě. Bude provedena tlaková zkouška dle ČSN 75 

5911 na přípojce zkušebním přetlakem. Z této zkoušky bude proveden zápis. Potrubí bude při zkoušce 

zasypané. 

Zemní práce: Přípojka bude uložena na pískovém loži (podsyp) minimální tloušťky 100 mm a 

pískovým obsypem tl. min. 300 mm. Povolen je pouze písek bez ostrohranných příměsí o zrnitosti 

max. 8 mm. Zásyp rýhy se provede stejnorodou neagresivní prohozenou zeminou se zhutněním max. 

po 15 cm vrstvách podle normy ČSN 73 6133 "Zemní práce" na 96 % P.S. Při obsypu a zásypu a 

následném hutnění nesmí dojít k výškovému a směrovému vybočení potrubí z původní polohy. Cca 

300 mm nad přípojkou vodovodu bude položena výstražná a ochranná folie dle ČSN 73 6006 a šířce 

přesahující potrubí o 50 mm na každou stranu. 

Geodetické zaměření: Před provedením obsypu bude provedeno geodetické zaměření skutečného 

provedení stavby, dle směrnice GŘ STP č. 25/1995. Budou zaměřeny lomové body, odbočky a místa 

trasových uzávěrů. 
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Vodoměrná šachta 1 (VDŠ1) 

Samotná šachta je vyhotovena jako ŽB prefabrikované šachtové dno DN1500 a vnitřní výšce 1585 

mm. Tloušťka bočních stěn je 150 mm a dna 200 mm, šachta je opatřena zákrytovou deskou o tloušťce 

200 mm. Jímka je vyhotovena z betonu C35/45 XC2, XA3. Samotnou montáž jímky dle 

deklarovaných postupů zajistí její dodavatel. 

Jímka bude posazena na ŽB podkladní desce tl. 150 mm beton C20/25, 2x výztuž kari síť 8/100/100 

mm (horní a dolní uložení), která bude vyhotovena na hutněný štěrkový podsyp fr.16/32 tl. 100 mm na 

zhutněný terén. V případě nevyhovujících základových podmínek bude upravena mocnost podkladní 

vrstvy. Výkop jámy bude proveden otevřeným svahovaným výkopem. 

Prostupy budou provedeny na místě jádrovými vrty a opatřeny těsnící vložkou. 

Šachta bude opatřena stupadly až ke dnu. Vstup do nádrže zajistí jeden vstupní otvor DN600. 

Vstup budou tvořit vyrovnávací prstence a litinový poklopem D400 o celkové výšce 200 mm. Spodní 

skruž je usazena na stropu jímky a kontakt je tvořen těsnící hmotou (viz výkresová dokumentace). 

V šachtě bude osazena vodoměrná sestava dle potřeb provozovatele. 

 

Vodoměrná šachta 2 (VDŠ2) 

Samotná šachta je vyhotovena jako ŽB prefabrikovaná nádrž o vnitřních rozměrech 1200x900 mm a 

vnitřní výšce 1685 mm. Tloušťka bočních stěn je 120 mm a dna 150 mm, šachta je opatřena 

zákrytovou deskou je o tloušťce 120 mm. Jímka je vyhotovena z betonu C35/45 XC2, XA3. Samotnou 

montáž jímky dle deklarovaných postupů zajistí její dodavatel. 

Jímka bude posazena na ŽB podkladní desce tl. 150 mm beton C20/25, 2x výztuž kari síť 8/100/100 

mm (horní a dolní uložení), která bude vyhotovena na hutněný štěrkový podsyp fr.16/32 tl. 100 mm na 

zhutněný terén. V případě nevyhovujících základových podmínek bude upravena mocnost podkladní 

vrstvy. Výkop jámy bude proveden otevřeným svahovaným výkopem. 

Prostupy budou provedeny na místě jádrovými vrty a opatřeny těsnící vložkou. 

Šachta bude opatřena stupadly až ke dnu. Vstup do nádrže zajistí jeden vstupní otvor DN600. 

Vstup budou tvořit vyrovnávací prstence a litinový poklopem D400 o celkové výšce 200 mm. Spodní 

skruž je usazena na stropu jímky a kontakt je tvořen těsnící hmotou (viz výkresová dokumentace). 

(viz výkresová dokumentace). 

V šachtě bude osazena vodoměrná sestava dle potřeb provozovatele. 

 

Hygienizace dešťových vod 

Viz. Samostatná příloha Technologická úprava dešťových vod. 

E. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

E.1 ČERPADLA 

 

V rámci této části projektu je umístěno pět čerpadel. 

Tři z nich Č1, Č2 a Č3 jsou v rámci konstrukcí nádrží, Č4 a Č5 patří do technologie (viz. Samostatná 

příloha Technologická úprava dešťových vod). 

 

Č1, Č2, Č3 – ponorné čerpadlo redukovaného odtoku z AN1, AN2, AN3 

Čerpadlo je umístěné na dně nádrže. Provádí regulovaný odtok retenčního objemu. Jedná se o ponorné 

drenážní čerpadlo. Vystrojení bude se zpětnou klapkou/ventilem a vypouštěním. K vytažení a spuštění 

bude sloužit pevný úsek výtlačného potrubí, které je s čerpadlem napevno spojeno. V horní části proto 

bude rozebíratelné šroubení. 
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Předpokládané parametry čerpadla (referenční čerpadlo HCP řada AL typ 05 N): 

 

Rozměry cca (mm) 161x226x349 

Typ motoru 1 fáze – 230 V, 50 Hz 

Příkon čerpadla (W) 600 

Výkon čerpadla (W) 400 

Max průchodnost (mm) 8 

Max. průtok čerpadla (m3/h) 14.4 

Max. výtlak čerpadla (m) 11.5 

 

Č1 v AN1 bude redukováno na max 0,414 l/s. 

Č2 v AN2 bude redukováno na max 0,688 l/s. 

Č3 v AN3 bude redukováno na max 0,3 l/s + 0,688 l/s = 0,988 l/s. 

E.2 TLAKOVÁ ČIDLA – HLADINOMĚRY 

 

Hladinová čidla budou umístěna v AN1, AN2 a AN3. 

E.3 HYGIENIZACE DEŠŤOVÝCH VOD 

 

Viz. Samostatná příloha Technologická úprava dešťových vod. 

F. Způsob provádění stavby 

F.1 OBECNĚ 

 

Stavba bude provedena dle platných norem a předpisů. Stavba bude prováděna po vytyčení stávajících 

podzemních inženýrských sítí. Před zahájením výkopových prací je nutno nechat vytyčit a označit 

veškeré podzemní sítě a objekty a v průběhu prací toto označení udržovat. V blízkosti těchto sítí a 

objektů je nutno provádět výkop opatrným ručním výkopem. 

Potrubí a objekty budou položeny v souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi dle ČSN 73 6005 

„Prostorová úprava vedení technického vybavení“.  

Pro ukládání kanalizačního potrubí bude hloubena rýha. Stěny výkopu o hloubce větší jak 1,3 m 

budou vysvahovány ve sklonu min. 2:1 (dle zastižených podmínek) nebo zajištěny vhodným typem 

pažení (příložné, hnané, zátažné). Vytěžená zemina bude ukládána podél výkopu. V případě výskytu 

podzemní vody, bude výkop opatřen drenážním potrubím, které bude po provedení pokládky 

zaslepeno. Na dně rýhy se provede pískový podsyp, na který bude uloženo kanalizační potrubí podle 

montážního návodu dodavatele potrubí. Po montáži potrubí se provede obsyp a zásyp potrubí vhodnou 

zeminou (pískem), který bude hutněn po vrstvách v celé šíři výkopu (nad potrubím se nehutní). 

Následně bude proveden zpětný zásyp zbytku rýhy, přebytečná zemina bude použita v rámci terénních 

úprav. Před zásypem se provede zaměření skutečného provedení. Závěrečná úprava povrchu se 

provede při konečných terénních úpravách. 
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Při veškerých pracích je nutno dodržovat všechny platné a příslušné normy a předpisy BOZ. 

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat bezpečnost práce, v podrobnostech se odkazuje na 

zákony č. 262/2006 Sb. a č. 309/2006 Sb. 

F.2 PAŽENÍ STAVEBNÍCH JAM AN1, AN2+AN3 

 

Na základě inženýrskogeologického průzkumu je vzhledem k aktuálnímu složení geologických vrstev 

a vysoké hladině podzemní vody spolu s omezeným prostorem na svahovaný výkop navrženo pažení. 

Půdorysná velikost stavební jámy počítá s prostorem zvětšený o 1 m do všech směrů od vnějších stran 

objektu akumulačních jímek. 

Velikosti stavebních jam jsou: 

AN1: délka x šířka x hloubka výkopu = 16,7 x 5,6 x 4,5 m 

AN2+AN3: délka x šířka x hloubka výkopu = 25,2 x 5,6 x 3,5 m 

 

Níže se jedná o předběžný návrh. Posouzení a návrh pažení bude vyhotoven dodavatelem stavby 

dle skutečných geologických podmínek a stavebních postupů dodavatele. 

Je tedy navrženo pažení pomocí štětové stěny z ocelových profilů Larsen IIIn. Štětovnice budou 

zaraženy do hloubky 2,5 m pod úroveň základové spáry. To znamená celkovou délku štětovnic pro 

AN1: 7 m a pro AN2+AN3: 6 m. 

3,3 m od dna základové spáry se provede celoobvodová vodorovná vnitřní převázka z ocelového 

profilu IPE300 včetně převázky koutů ze stejného profilu. Bude provedeno příčné rozepření v osových 

vzdálenostech 4 m v místech převázky po celé délce jámy. Každé je vyhotoveno z dvojice ocelových 

profilů UPE200 vzájemně spojených pásovinami a dohromady tvořící obdélníkový průřez 

160x200mm. 
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G. Hydrotechnické návrhové výpočty 

G.1 BILANCE RETENCÍ 

 

 
 

 
 

Výpočet normovaného odtoku do veřejné jednotné kanalizace  

Normovaný odtok 3 l/s/ha 

Dílčí plocha 1380 m2 

Qd = 0,414 l/s 

 

 
 

Bilance výpočtové retence pro AN1

Výpočet odtoku redukovaných ploch racionální metodou:

A R  = Ψ . A

Označení plochy

Skutečná 

velikost 

plochy

A (m
2
)

Odtokový 

součinitel 

Ψ (-)

Redukovaná 

plocha

AR (m
2
)

Průmyslová hala SO02 P 1380 1 1380

Celkem 1380

Pozn.: P-pravá

V C  = (ΣA R  . h) / 1000

i = h / (T . 60)

Q D  = ΣA R  . i

V R  = (Q D  - Q V ) . T . 60/1000

Návrhový déšť stanice Klášterní Hradisko, Periodicita 0.1 (10-letý déšť)

Doba trvání srážky - T(min) 5 10 15 20 30 40 60 90 120

Srážkový úhrn - h (mm) 11,3 18,0 22,1 24,6 28,1 30,5 33,3 35,5 36,5

Celkový objem dešťě - VC (m
3
) 15,59 24,84 30,50 33,95 38,78 42,09 45,95 48,99 50,37

Intenzita srážek - i (l/s/m) 0,037667 0,03 0,024556 0,0205 0,01561 0,012708 0,00925 0,006574 0,005069

Dešťový průtok - QD (l/s) 51,98 41,40 33,89 28,29 21,54 17,54 12,77 9,07 7,00

Retenční objem - VR (m
3
) 15,47 24,59 30,13 33,45 38,03 41,10 44,46 46,75 47,39

Doba trvání srážky (hod) 4 6 8 10 12 18 24 48 72

Doba trvání srážky - T(min) 240 360 480 600 720 1080 1440 2880 4320

Srážkový úhrn - h (mm) 37,5 38,6 39,7 40,7 41,8 45,0 46,5 64,0 71,9

Celkový objem dešťě - VC (m
3
) 51,75 53,27 54,79 56,17 57,68 62,10 64,17 88,32 99,22

Intenzita srážek - i (l/s/m) 0,002604 0,001787 0,001378 0,00113 0,00097 0,000694 0,0005382 0,00037 0,000277

Dešťový průtok - QD (l/s) 3,59 2,47 1,90 1,56 1,34 0,96 0,74 0,51 0,38

Retenční objem - VR (m
3
) 45,79 44,33 42,86 41,26 39,80 35,27 28,40 16,78 -8,09

T P  = V R  / (Q V  . 3.6 )

Retenční objem - VR (m
3
) 47,39

Doba prázdnění TP (hod) 31,7963 < 72

Výpočet byl proveden v souladu s ČSN 75 9010

3 l/s/ha - odtok do kanalizace
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Výpočet normovaného odtoku do veřejné jednotné kanalizace  

Normovaný odtok 3 l/s/ha 

Dílčí plocha 2163,28 m2 

Qd = 0,649 l/s 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Bilance výpočtové retence pro AN2

Výpočet odtoku redukovaných ploch racionální metodou:

A R  = Ψ . A

Označení plochy

Skutečná 

velikost 

plochy

A (m
2
)

Odtokový 

součinitel 

Ψ (-)

Redukovaná 

plocha

AR (m
2
)

Průmyslová hala SO02 L 1380 1 1380

Kotelna 454 1 454

Žulová kostka do LV2 226,6 0,6 135,96

Schody do LV2 23 1 23

Štěrková plocha 246,6 0,2 49,32

SO04 121 1 121

Celkem 2163,28

Pozn.: L-levá, LV-liniová vpusť

V C  = (ΣA R  . h) / 1000

i = h / (T . 60)

Q D  = ΣA R  . i

V R  = (Q D  - Q V ) . T . 60/1000

Návrhový déšť stanice Klášterní Hradisko, Periodicita 0.1 (10-letý déšť)

Doba trvání srážky - T(min) 5 10 15 20 30 40 60 90 120

Srážkový úhrn - h (mm) 11,3 18,0 22,1 24,6 28,1 30,5 33,3 35,5 36,5

Celkový objem dešťě - VC (m
3
) 24,45 38,94 47,81 53,22 60,79 65,98 72,04 76,80 78,96

Intenzita srážek - i (l/s/m) 0,037667 0,03 0,024556 0,0205 0,01561 0,012708 0,00925 0,006574 0,005069

Dešťový průtok - QD (l/s) 81,48 64,90 53,12 44,35 33,77 27,49 20,01 14,22 10,97

Retenční objem - VR (m
3
) 24,25 38,55 47,22 52,44 59,62 64,42 69,70 73,29 74,29

Doba trvání srážky (hod) 4 6 8 10 12 18 24 48 72

Doba trvání srážky - T(min) 240 360 480 600 720 1080 1440 2880 4320

Srážkový úhrn - h (mm) 37,5 38,6 39,7 40,7 41,8 45,0 46,5 64,0 71,9

Celkový objem dešťě - VC (m
3
) 81,12 83,50 85,88 88,05 90,43 97,35 100,59 138,45 155,54

Intenzita srážek - i (l/s/m) 0,002604 0,001787 0,001378 0,00113 0,00097 0,000694 0,0005382 0,00037 0,000277

Dešťový průtok - QD (l/s) 5,63 3,87 2,98 2,45 2,09 1,50 1,16 0,80 0,60

Retenční objem - VR (m
3
) 71,78 69,48 67,19 64,68 62,39 55,29 44,52 26,30 -12,68

T P  = V R  / (Q V  . 3.6 )

Retenční objem - VR (m
3
) 74,29

Doba prázdnění TP (hod) 31,79546 < 72

Výpočet byl proveden v souladu s ČSN 75 9010
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Výpočet normovaného odtoku do veřejné jednotné kanalizace  

Normovaný odtok 3 l/s/ha 

Dílčí plocha 889,28 m2 

Qd = 0,267 l/s 

 

 
 

 

 

 

 

 

Bilance výpočtové retence pro AN3

Výpočet odtoku redukovaných ploch racionální metodou:

A R  = Ψ . A

Označení plochy

Skutečná 

velikost 

plochy

A (m
2
)

Odtokový 

součinitel 

Ψ (-)

Redukovaná 

plocha

AR (m
2
)

Žulová kostka do LV5 457,1 0,6 274,26

Žulová kostka do LV6 959,7 0,6 575,82

Mlat do LV3 13 0,4 5,2

Mlat do LV4 16 0,4 6,4

Žulová kostka do LV4 46 0,6 27,6

Celkem 889,28

Pozn.: LV-liniová vpusť

V C  = (ΣA R  . h) / 1000

i = h / (T . 60)

Q D  = ΣA R  . i

V R  = (Q D  - Q V ) . T . 60/1000

Návrhový déšť stanice Klášterní Hradisko, Periodicita 0.2 (5-letý déšť)

Doba trvání srážky - T(min) 5 10 15 20 30 40 60 90 120

Srážkový úhrn - h (mm) 10,0 15,4 18,7 20,9 23,6 25,4 27,9 29,5 31,9

Celkový objem dešťě - VC (m
3
) 8,89 13,69 16,63 18,59 20,99 22,59 24,81 26,23 28,37

Intenzita srážek - i (l/s/m) 0,0333 0,02566667 0,020778 0,01742 0,01311 0,010583 0,00775 0,00546 0,00443

Dešťový průtok - QD (l/s) 29,64 22,82 18,48 15,49 11,66 9,41 6,89 4,86 3,94

Retenční objem - VR (m
3
) 8,82 13,54 16,40 18,28 20,53 21,98 23,89 24,86 26,53

Doba trvání srážky (hod) 4 6 8 10 12 18 24 48 72

Doba trvání srážky - T(min) 240 360 480 600 720 1080 1440 2880 4320

Srážkový úhrn - h (mm) 33,6 34,5 35,4 36,3 37,2 39,9 41,3 56,1 63,0

Celkový objem dešťě - VC (m
3
) 29,88 30,68 31,48 32,28 33,08 35,48 36,73 49,89 56,02

Intenzita srážek - i (l/s/m) 0,0023 0,00159722 0,001229 0,00101 0,00086 0,000616 0,000478 0,00032 0,00024

Dešťový průtok - QD (l/s) 2,07 1,42 1,09 0,90 0,77 0,55 0,43 0,29 0,22

Retenční objem - VR (m
3
) 26,21 25,17 24,14 23,10 22,07 18,96 14,70 5,82 -10,07

T P  = V R  / (Q V  . 3.6 )

Retenční objem - VR (m
3
) 26,53

Doba prázdnění TP (hod) 28,902 < 72

Výpočet byl proveden v souladu s ČSN 75 9010
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G.2 POSOUZENÍ ZATÍŽENÍ BEZPEČNOSTNÍCH PŘEPADŮ STÁVAJÍCÍ 

JEDNOTNOU VEŘEJNOU KANALIZACI: 

 

Kruhový průřez s volnou hladinou pro bet., DN600 se sklonem 3% 

n (drsnost) 0,01  

DN 600  

i (sklon) 3  % 

Kd 7,978 m3/s 

Qd (kap.) 1,382 m3/s 

Qmax 1,502 m3/s 

 

Maximální výpočtový přepad z AN1 je pro Q5 = 52 l/s ≤ Qkap = 1382 l/s 

Maximální výpočtový přepad z AN2 je pro Q5 = 81,5 l/s ≤ Qkap = 1382 l/s 

Maximální výpočtový přepad z AN3 je pro Q5 = 29,6 l/s ≤ Qkap = 1382 l/s 

Při celkovém souběhu ze všech AN1-3 je pro Q5 = 163,1 l/s ≤ Qkap = 1382 l/s 

 

Posouzení kapacity bezpečnostních přepadů stávající jednotnou veřejnou kanalizaci: 

AN1 

 
 

n (drsnost) 0,01  

DN 300  

i (sklon) 0,5 % 

Kd 1,256 m3/s 

Qd (kap.) 0,089 m3/s 

Qmax 0,097 m3/s 

 

Max. dešťový průtok QD (l/s) (periodicita 0,1 (10-letý déšť), 5min.) = 51,98 l/s (=0,05198m3/s) 

Návrh potrubí DN300 vyhoví. Qd potrubí  dešťový průtok QD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A R  = Ψ . A

Označení plochy

Skutečná 

velikost 

plochy

A (m
2
)

Odtokový 

součinitel 

Ψ (-)

Redukovaná 

plocha

AR (m
2
)

Průmyslová hala SO02 P 1380 1 1380

Celkem 1380
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Posouzení kapacity bezpečnostních přepadů stávající jednotnou veřejnou kanalizaci: 

AN2+AN3 

 
 

n (drsnost) 0,01  

DN 300  

i (sklon) 3 % 

Kd 1,256 m3/s 

Qd (kap.) 0,218 m3/s 

Qmax 0,237 m3/s 

 

Max. dešťový průtok QD (l/s) (periodicita 0,1 (10-letý déšť), 5min.) = 114,98 l/s (=0,11498 m3/s) 

Návrh potrubí DN300 vyhoví. Qd potrubí  dešťový průtok QD 

 

G.3 POSOUZENÍ KAPACITY JEDNOTLIVÝCH LINIOVÝCH VPUSTÍ: 

LV1 

 
LV1  

n (drsnost) 0,01  

DN 100  

i (sklon) 0,5 % 

Kd 0,067 m3/s 

Qd (kap.) 0,005 m3/s 

Qmax 0,005 m3/s 

 

A R  = Ψ . A

Označení plochy

Skutečná 

velikost 

plochy

A (m
2
)

Odtokový 

součinitel 

Ψ (-)

Redukovaná 

plocha

AR (m
2
)

Průmyslová hala SO02 L 1380 1 1380

Kotelna 454 1 454

Žulová kostka do LV2 226,6 0,6 135,96

Schody do LV2 23 1 23

Štěrková plocha 246,6 0,2 49,32

SO04 121 1 121

Mlat do LV3 13 0,4 5,2

Mlat do LV4 16 0,4 6,4

Žulová kostka do LV4 46 0,6 27,6

Žulová kostka do LV5 457,1 0,6 274,26

Žulová kostka do LV6 959,7 0,6 575,82

Celkem 3052,56

A R  = Ψ . A

Označení plochy

Skutečná 

velikost 

plochy

A (m
2
)

Odtokový 

součinitel 

Ψ (-)

Redukovaná 

plocha

AR (m
2
)

Mlat do LV1 476 0,2 95,2

Celkem 95,2
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Max. dešťový průtok QD (l/s) (periodicita 0,1 (10-letý déšť), 5min.) = 3,59 l/s 

Návrh potrubí DN100 vyhoví. Qd potrubí  dešťový průtok QD 

Pozn.: Uvedená mlatová plocha není do LV1 spádována (je spádována za záhonů), počítá se pouze s ní 

pouze jako s bezpečnostním žlabem v případě vzdutí. 

 

LV2 

 
LV2  

n (drsnost) 0,01  

DN 150  

i (sklon) 0,5 % 

Kd 0,198 m3/s 

Qd (kap.) 0,014 m3/s 

Qmax 0,015 m3/s 

 

Max. dešťový průtok QD (l/s) (periodicita 0,1 (10-letý déšť), 5min.) = 5,99 l/s (=0,00599 m3/s) 

Návrh potrubí DN150 vyhoví. Qd potrubí  dešťový průtok QD 

 

LV3 

 
LV3  

n (drsnost) 0,01  

DN 100  

i (sklon) 0,5 % 

Kd 0,067 m3/s 

Qd (kap.) 0,005 m3/s 

Qmax 0,005 m3/s 

 

Max. dešťový průtok QD (l/s) (periodicita 0,1 (10-letý déšť), 5min.) = 0,2 l/s 

Návrh potrubí DN100 vyhoví. Qd potrubí  dešťový průtok QD 

 

 

 

 

 

A R  = Ψ . A

Označení plochy

Skutečná 

velikost 

plochy

A (m
2
)

Odtokový 

součinitel 

Ψ (-)

Redukovaná 

plocha

AR (m
2
)

Žulová kostka do LV2 226,6 0,6 135,96

Schody do LV2 23 1 23

Celkem 158,96

A R  = Ψ . A

Označení plochy

Skutečná 

velikost 

plochy

A (m
2
)

Odtokový 

součinitel 

Ψ (-)

Redukovaná 

plocha

AR (m
2
)

Mlat do LV3 13 0,4 5,2

Celkem 5,2
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LV4 

 
LV4  

n (drsnost) 0,01  

DN 100  

i (sklon) 0,5 % 

Kd 0,067 m3/s 

Qd (kap.) 0,005 m3/s 

Qmax 0,005 m3/s 

 

Max. dešťový průtok QD (l/s) (periodicita 0,1 (10-letý déšť), 5min.) = 1,28 l/s 

Návrh potrubí DN100 vyhoví. Qd potrubí  dešťový průtok QD 

 

LV5 

 
LV5 

n (drsnost) 0,01  

DN 150  

i (sklon) 0,5 % 

Kd 0,198 m3/s 

Qd (kap.) 0,014 m3/s 

Qmax 0,015 m3/s 

 

Max. dešťový průtok QD (l/s) (periodicita 0,1 (10-letý déšť), 5min.) = 9,14 l/s (=0,00914m3/s) 

Návrh potrubí DN100 vyhoví. Qd potrubí  dešťový průtok QD 

 

LV6 

 
 

A R  = Ψ . A

Označení plochy

Skutečná 

velikost 

plochy

A (m
2
)

Odtokový 

součinitel 

Ψ (-)

Redukovaná 

plocha

AR (m
2
)

Mlat do LV4 16 0,4 6,4

Žulová kostka do LV4 46 0,6 27,6

Celkem 34

A R  = Ψ . A

Označení plochy

Skutečná 

velikost 

plochy

A (m
2
)

Odtokový 

součinitel 

Ψ (-)

Redukovaná 

plocha

AR (m
2
)

Žulová kostka do LV5 457,1 0,6 274,26

Celkem 274,26

A R  = Ψ . A

Označení plochy

Skutečná 

velikost 

plochy

A (m
2
)

Odtokový 

součinitel 

Ψ (-)

Redukovaná 

plocha

AR (m
2
)

Žulová kostka do LV6 959,7 0,6 575,82

Celkem 575,82
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LV6  

n (drsnost) 0,01  

DN 200  

i (sklon) 0,5 % 

Kd 0,426 m3/s 

Qd (kap.) 0,030 m3/s 

Qmax 0,005 m3/s 

 

Max. dešťový průtok QD (l/s) (periodicita 0,1 (10-letý déšť), 5min.) = 19,19 l/s (=0,01919 m3/s) 

Návrh potrubí DN100 vyhoví. Qd potrubí  dešťový průtok QD 

G.4 POSOUZENÍ VZTLAKU AKUMULAČNÍCH JÍMEK AN1, AN2+AN3 

 

1) PROVOZNÍ STAV 

 

Podmínky: 

 

Výpočet je uvažován na 1m´ akumulační jímky (středových dílů-rámů) a zásyp včetně skladby 

komunikace 500 mm nad povrchem jímky (nejmenší krytí u AN3). HPV je uvažována 1m pod 

terénem. Nádrž je prázdná bez vody. 

 

Posouzení: 

 

Svislé síly dolů: 

ŽB rám jímky (plocha průřezu 2,0m2, 25 KN/m3) - 2 x 25 = 50 KN 

Zásypová zemina včetně povrchu komunikace (výška 500 mm, 18 KN/m3, plocha průřezu 3,6 x 0,5 m) 

– 3,6 x 0,5 x 18 = 32,4 KN 

Celkem = 50 + 32,4  = 82,4 KN 

 

Svislá síla nahoru – vztlak: 

Vztlak HPV (průřez 3,6 x 2,15, 10 KN/m3) – 3,6 x 2,15 x 10 = 77,4 KN 

 

Svislá síla dolů 82,4 KN > Vztlaková síla 77,4 KN 

Návrh sice vyhoví, avšak s přihlédnutím ke koeficientu bezpečnosti, který je v tomto případě cca 1,06 

je proto navrženo dodatečné kotvení dna jímky do podkladní ŽB desky, a to pouze u AN2+AN3 (AN1 

má výrazně větší krytí a vyhoví s dostatečným součinitelem bezpečnosti). 

 

Návrh kotvení AN2+AN3 proti vztlaku 

Dno ŽB rámu jímky bude kotveno nerez kotvami do podkladní ŽB desky z betonu C20/25. Kotvení 

bude 2 ks na m´ jímky. Je použita chemická malta na bázi vinylesterové pryskyřice, průměr nerez 

kotvy 16 mm (závitová tyč) do otvoru pr.18 mm a hloubky 100 mm (hloubka v ŽB desce). Způsob 

provedení bude projednán s dodavatelem jímek. Celkový počet kotev je 46ks. 
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2) BĚHEM VÝSTAVBY 

 

Podmínky: 

 

Výpočet je uvažován na 1 m´ akumulační jímky (středových dílů-rámů) volně stojící bez zásypu, tedy 

v otevřeném výkopu (bez kotvení). Nádrž je prázdná bez vody. 

Níže je proveden výpočet na HPV v úrovni 1,15 m od spodu jímky (vrchu ŽB podkladní desky) 

v případě zatopeného výkopu jámy s jímkou. 

 

Posouzení: 

 

Svislé síly dolů: 

ŽB rám jímky (plocha průřezu 2,0m2, 25 KN/m3) – 2 x 25 = 50 KN 

 

Svislá síla nahoru – vztlak: 

Vztlak HPV (průřez 3,6 x 1,15, 10 KN/m3) – 3,6 x 1,15 x 10 = 41,4 KN 

 

Svislá síla dolů 50 KN > Vztlaková síla 41,4 x 1,2 = 49,7 KN 

Návrh pro HPV v úrovni 1,15 m od spodu jímky je proveden s koeficientem bezpečnosti 1,2. Během 

výstavby se doporučuje nepřekračovat tuto maximální hodnotu HPV, aby nedošlo k vyplavání jímek. 

V případě potřeby zajistit bezpečnost při nemožnosti odčerpávání vody ze stavební jámy se 

doporučuje napustit jímky vodou. 
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