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1 ÚVOD 

1.1 Výchozí podklady a jejich zohlednění v dokumentaci 

• architektonická studie rekonstrukce interiéru auly 2021/01 

• vizualizace a foto stávajícího stavu 

• výkresy D.1.4.TPS-silnoproudá elektrotechnika, elektronické komunikace 09/21 

• jako zadání je považována dokumentace: Modernizace auly ZŠ J.K. Tyla vč. Vybavení na 
centrum inovace – instalace AV techniky z 1.2.2022 

 

1.2 Účel dokumentace 

Projekt je zpracován na úrovni projektové dokumentace Audiovizuální techniky, silnoproudu, 
slaboproudu pro výběr dodavatele. 

Výrobky, konstrukce, zařízení a sestavy uváděné v této projektové dokumentaci AV techniky a 
zařízení jako konkrétní výrobky určené výrobním typem, případně i výrobcem, jsou zde uvedeny 
pouze jako referenční, určující tímto způsobem pouze parametry, kvalitu, standardy, vybavení, 
případně rozměry použitého výrobku. Není tím tedy dodavateli stanovena povinnost použít 
konkrétní uvedený typ výrobku, může být samozřejmě použit s vědomím objednavatele výrobek 
jiný o stejných nebo lepších parametrech a standardech který bude funkční v daném celku. 

Tato technická zpráva popisuje navržené systémy a vysvětluje jejich funkcionalitu. Součástí 
projektu jsou požadavky na ostatní profese (VZT, stavba, interiéry, architekt, atd.), které tento 
projekt požaduje na ostatních profesích. 

 

1.3 Charakteristika provozu a prostředí technologie 

Zařízení může být umístěno pouze v prostorách a prostředích, které jsou stanoveny limity 
výrobce a jeho technickými podmínkami. Z hlediska životnosti se nedoporučuje zvýšená prašnost, 
vlhkost, extrémně zvýšená teplota a otřesy. Pro provoz se orientačně předpokládá teplota 
v rozmezí 0 až +25°C, relativní vlhkost max. 65 %. Veškerý návrh technologie, kabelových a 
signálových tras je navržen dle dotčených bezpečnostních norem. 

 

 

2 POPIS AV TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

Zobrazování/projekce 

Centrální zobrazovací prvek bude elektricky ovládané plátno, které bude kotveno do stropu. 
K projekci obrazu o rozměru cca 3x1,69 m bude využit projektor na stropním držáku. Objektiv 
umožní projekční vzdálenost cca 5,4 m. Zobrazovač bude v poměru stran 16:9 a předpokládaném 
nativním Full HD rozlišení.  

Ozvučení  

Ozvučení bude řešeno pomocí line-array reprosoustav. U jeviště bude umístěn reproduktor 
umožňující komunikaci z režie. Místnost bude vybavena systémem bezdrátových mikrofonů 
v digitálním provedení (Aby nedošlo k navýšení celkového rozpočtu je snížen počet 
mikrofonů. Je počítán 1x ruční + 1x náhlavní mikrofon. Systém je možné v budoucnu 
rozšířit o další bezdrátové mikrofony přidáním mikrofonního recieveru s mikrofony, 
anténního rozbočovače a rozšiřujícího modulu k audiomatici umožňující více vstupů). V režii 
bude umístěn drátový mikrofon na husím krku. Na stropě budou umístěny dva ruchové mikrofony 



 
 

určeny ke snímání prostoru jeviště. K audio záznamu vystoupeních lze připojit mikrofony ke 
stageboxu na jevišti. Tyto mikrofony nejsou součástí výkazu.   

Audio řetězec bude tvořen, přípojnými místy, mikrofony, anténami, audio mixem, mixážním pultem 
se stageboxem, eliminátory zpětné vazby a audio zesilovači pro reproduktory. Audio distribuce 
signálů je zajištěna pomocí vyspělého DSP mixážního maticového systému se systémovou 
sběrnicí. Audio signály příslušné videosignálům jsou do DSP systému zapojeny z výstupů audio 
maticového přepínače. Do systému jsou dále zapojeny eliminátory zpětné vazby pro zajištění 
reprodukce zvuku bez zpětné vazby při použití bezdrátových mikrofonů. Audio matici je s ohledem 
na možnost budoucího připojení VCF systému navržena s AEC funkcí a rezervními vstupy pro 
budoucí záznamové zařízení. 

V režii budou umístěny audio monitory sloužící při mixáži během nahrávání / streamování. 

Audio matice bude navíc vybavena Dante převodníkem se switchem a externími převodníky 
Dante/USB, Dante/XLR. Pomocí převodníku USB/Dante může pevné PC v režii komunikovat 
s digitální mixážní audio matici, do které jsou připojeny mikrofony a reproduktory.  

Záznam a stream 

V aule je počítáno s přípravou pro PTZ kamery pro účely záznamu / streamu. Kamery jsou 
uvažovány směrem na jeviště a jeviště. Obrazový výstup z kamer bude zapojen do video matice. 
Ke kamerám je uvažováno s přípravou pro dálkový ovladač, který bude umístěn v režii. Místnost 
bude také v budoucnu možné vybavit zařízením umožňující záznam a stream. Kamery, ovladač 
kamer, rekordér/streamer není součástí výkazu a je uvažován pouze jako příprava. 

Zdroje signálu 

Jako zdroj audio a video signálů budou sloužit přípojná místa na stěnách. Vstupní a výstupní 
signály budou zapojeny v maticovém provedení. 

1. Přípojné místo na stěně u jeviště (označení PM1). AV osazení bude 1x RJ45 k připojení 
převodníku HDMI, 3x RJ45 pro připojení Dante audio převodníků (XLR IN, XLR OUT, 
rezerva), 1x RJ45 MADI k připojení audio stageboxu k mixážnímu pultu zvukaře, 3x LAN. 

2. Přípojné místo v podobě 4x dvojité zásuvky RJ45 na stěně za stolem s PC (toto přípojné 
místo je dodávkou slaboproudu) (označení PM2). AV osazení bude 2x RJ45 k připojení 
převodníků HDMI přijímač (rezerva) a vysílač s připojeným pevným počítačem, 1x RJ45 pro 
připojení Dante audio převodníků, 1x RJ45 MADI, 4x LAN. 

Řídicí systém 

Pomocí řídicího systému bude možné ovládat většinu komponent AV systému (audio mix, video 
matici, záznamové zařízení, projektor, motor hlavní opony, scénické osvětlení, 230V rozvodné 
panely, viz schémata zapojení). Je uvažováno se řízením el. rolet, osvětlení a el. plátna. 

Na stole v režii bude instalován drátový touch panel řídicího systému. K ovládání techniky z jeviště 
bude instalován nástěnný panel k PM1. Řídicí systém AV techniky umožňuje jednoduché 
nastavení účelu místnosti (předem vytvořené presety: prezentace, hudební vystoupení, kino, atd).  

Není kalkulováno s ovládáním VZT skrze řídicí systém. 

Interface technologie 

Celý systém AV technologie bude schopen pracovat v nativním rozlišení 1920x1080px. Přičemž 
interface technologie v racku je navržena s ohledem do budoucnosti a umožňuje pracovat až ve 
4K rozlišení. Aby bylo možné zobrazovat signály z veškerých zdrojů připojených přes přípojná 
místa na všech zobrazovačích a koncových zařízeních je využito pro distribuci signálu maticového 
přepínače s převodníky signálu po FTP kabelech. Interface technologie bude umístěna v 19“ 
vestavném AV racku v místnosti režie.  

 

 

 



 
 

Opony 

Před jevištěm bude umístěna hlavní opona s elektrickým pohonem. Součástí motoru bude rozhraní 
RS-232 přes které bude napojen řídicí systém AV techniky. Před el. plátnem bude umístěn zadní 
horizont s manuálním ovládáním pomocí lanka. Opony nejsou součástí výkazu a jsou 
uvažovány pouze jako příprava. 

Scénické osvětlení 

Scénické osvětlení prostoru jeviště je navrženo pro víceúčelové svícení (barevné/bílé). Světla 
budou propojena po DMX a umožní řízení z řídícího systému. Umístění svítidel je dle výkresu. 
Svítidla musí být umístěna mimo promítací kužel projektoru. Pro uchycení svítidel budou 
nachystány trubky pod stropem. Ke každé trubce bude přiveden kabel DMX. Svítidla budou 
ovládaná ze světelného pultu z režie a bude možné i vyvolání několika přednastavených presetů z 
řídícího systému. Aby nedošlo k navýšení celkového rozpočtu je snížen počet scénických 
svítidel na 4x fresnel LED a 4x flood light / blinder. 

 

3 POPIS ŘEŠENÍ SILNOPROUDU, SLABOPROUDU, PROVOZNÍHO 
OSVĚTLENÍ A STÍNÍCÍ TECHNIKY 

Silnoproud 

Do místnosti režie bude umístěn nový podružný silový rozvaděč. Do tohoto rozvaděče bude 
dotažen nový přívod ze stávajícího rozvaděče na chodbě (kabel CYKY-J 5x6mm² jištěný 3F 25A 
jističem s charakteristikou C + kabel CYA 10mm² zel/žlutý). V rozvaděči bude vyčleněn volný 
prostor min. 22 DIN k montáži reléových jednotek a dali kontroléru. Tyto jednotky včetně 
zapojení jsou dodávkou AV techniky. Navazující stykače a jistící prvky včetně zapojení jsou 
dodávkou silnoproudu. Podružný rozvaděč bude osazen jistícími prvky (přesné zapojení viz 
příloha „ZAPOJENÍ SILNOPROUDU + ROZVADĚČ). 

V aule bude vytvořena kabelová lávka, která bude sloužit pro nové rozvody slaboproudu a AV 
techniky. Kabely pro silnoproudé zásuvky budou zasekány pod omítkou. Zásuvky pro AV techniku 
budou opatřeny přepěťovou ochranou. Pro přípojné místo u jeviště bude vytvořena trasa 
chráničkou pod omítkou. Za stolem v režii bude umístěn parapetní žlab se zásuvkami a drátěný 
žlab k rozvodům AV techniky od racku. Součástí výkazu je vytvoření drážek pro kabely a 
chráničky pod omítkou. Součástí není zapravení a výmalba. Toto je nárokováno po stavbě. 
Na stěně auly bude vyměněn reproduktor školního rozhlasu se zapojením na stávající přívod. 

Za rackem budou umístěny tři zásuvky. Dvě budou spínány pomocí řídicího systému a jedna 
bude nespínaná. AV rack bude uzemněn žlutozeleným vodiče o průřezu alespoň 6 mm. 

Po zapojení silové části bude provedena výchozí revize silnoproudu s výstupním protokolem 
pro uživatele. 

Slaboproud 

Do nového AV racku nárokujeme po investorovi přivedení 2x LAN přívodu ze školní 
serverovny. Toto není předmětem výkazu výměr. Veškerá FTP kabeláž včetně konektorů 
k AV technice (dle výkresové dokumentace – zelené popisky) je dodávkou slaboproudu a 
bude zakončena na patch panelu v AV racku. Ke všem metalickým segmentům bude vyhotoven 
výstupní protokol o měření. Kabeláž bude ponechána s rezervou 1,5m na obou koncích.  

Provozní osvětlení 

V místnostech je uvažováno s instalací nového provozního a nouzového osvětlení. Osvětlení 
v aule (okruh 1A) bude ovládáno pomocí DALI přes řídicí systém AV techniky. Všechna svítidla 
okruhu 1 A v aule budou propojena kabelem JYTY 2x1 mm2 do DALI kontroléru v silnoproudém 
rozvaděči. Do dali kontroléru budou rovněž zapojena 2x dvoutlačítka u vchodů do místnosti 
pomocí kabelu JITY 4x1 mm2. Provozní osvětlení ve skladech, zákulisí a režii bude ovládáno 
vypínači na stěnách. Navržené provozní osvětlení bude přisazené nebo svěšeno pod akustické 
stropní panely.  



 
 

Stínicí technika 

Pro možnost zastínění auly po dobu představení bude provedena příprava pro elektricky 
ovládanou stínicí techniku. Ovládání rolet bude prováděno pomocí ovládacích tlačítek umístěných 
na stěně nebo pomocí řídicího systému AV techniky. Rolety budou zapojeny do třech 
samostatných okruhů. Elektrické rolety nejsou součástí výkazu a jsou uvažovány pouze jako 
příprava. 

 

 

4 POPIS STANDARDŮ INSTALACE 

Následující popis standardů instalace platí pro v projektu instalované technologie. Jedná se o 
kompletní popis instalačních postupů, tedy se zde mohou vyskytovat i popisy instalací, které 
nebudou v tomto konkrétním projektu prováděny. 

 

4.1 Kontrola stavební připravenosti 

Odpovědný pracovník se účastní potřebných kontrolních dnů na stavbě a spolupracuje se 
stavebním dozorem. Zahájení a ukončení instalace, časové skluzy, stavební nepřipravenost a 
další důležité události na stavbě zapisuje do stavebního deníku. 

 

4.2 Technologické postupy 

Před instalací se odpovědný pracovník seznámí s projektovou dokumentací, návody k obsluze 
instalovaných zařízení a s instalačními postupy doporučenými výrobci. Během instalace dodržuje 
tato pravidla a postupuje podle projektové dokumentace. 

Napájení technologie (interface, řídicí systémy, AV technika aj.): 

− Napájení technologií je ze stejné fáze jako projektory a zdroje signálů. 

− Rozvody napětí budou provedeny dle ČSN, třívodičově. 

Provedení kabeláže: 

− Vedení kabelů bude provedeno v elektroinstalačních lištách, kabelových kanálech a 
žlabech, ve stěnách ve standardních chráničkách, případně v sádrokartonu i volně. 

− Volně vedené kabely jsou vhodně vyvázány v pravidelných intervalech. 

− Při vedení kabelů je třeba dbát na prostorové odstupy signálových kabelů od kabelů 
silových. 

− Montážní lišty a kanály musí být namontovány pečlivě, rovně, v lomeních se používají 
originální spojky. 

− Kabely musí být přehledně označeny (vyvazovací páskou se štítkem a nestíratelným 
popisem pomocí lihového fixu, popř. přímo nestíratelným popisem na kabelu většího 
průměru) tak, aby při demontáži přístroje (např. z důvodu servisu) bylo při použití 
dokumentace jasné, který kabel patří do kterého konektoru. 

− Umožní-li to situace, je vhodné při protahování kabelů (obtížnými a nepřístupnými trasami) 
nechat několik kabelů do rezervy (CAT5 aj.), případně nechat volnou chráničku 
s protahovacím drátem pro případné budoucí rozšíření systému. 

− Konektory musí být napájeny kvalitně, bez studených spojů, kabely musí být zajištěny proti 
vytržení. Konektory, se kterými se často manipuluje, musí mít konektory napájeny buď od 
výrobce kabelu, nebo musí být použity kvalitní kovové krytky, které umožňují pevné 
uchycení kabelu. 

− Všechny konektory, které budou v instalaci pevně zapojeny, je třeba standardním 
způsobem zajistit proti vytažení (západky, šrouby). 

− U všech kabelů je třeba dbát na správné zapojení konektorů a správnou polaritu signálů. 



 
 

− Tam, kde je to možné, budou kabely ihned po montáži konektoru proměřeny a 
vyzkoušeny. 

− Při montáži konektorů je třeba důsledně dodržovat barevné značení jednotlivých žil na 
kabelech. 

Instalace ozvučení: 

− Pro montáž reproduktorových soustav je třeba volit vhodný montážní materiál s ohledem 
na hmotnost reprosoustavy, charakter a materiál stěny. 

− Reproduktory je třeba v místnosti rozmístit vhodně dle zásad prostorové akustiky, dle 
dispozicí místnosti, dle vyzařovacích charakteristik reproduktorů a s ohledem na možný 
vznik zpětné vazby. 

− Při instalaci stereofonních a vícekanálových ozvučovacích systémů je třeba důkladně dbát 
na správné zapojení jednotlivých kanálů (neprohazovat levý a pravý kanál apod.) a 
ostatních propojení, důsledně dle manuálů výrobce a projektové dokumentace. 

− Při instalaci reproduktorových soustav je třeba dbát na správnou polaritu reproduktorových 
kabelů. 
 

Montáž přístrojových stojanů (racků): 

− Přístroje je do přístrojových skříní třeba namontovat jednak z hlediska ergonomických 
(nejčastěji používané přístroje do přístupné výšky) a jednak dle technických hledisek 
(tepelné vyzařování - přístroje vyzařující teplo do dolních částí a nechat větrací mezery, 
bezdrátové přístroje – antény v horní části aj.). 

− Pro přístroje, které nemají standardní montážní úchyty do přístrojové skříně, je třeba 
použít vhodné police přístrojových skříní. Police musí být dimenzovány na hmotnost 
přístrojů a v případě potřeby musí mít úchyty v přední i zadní části racku. Přístroje musí 
být k policím vhodným způsobem přichyceny (šroub, kombinace oboustranné samolepící 
pásky s vyvazovací páskou okolo přístroje a police aj.). 

− Při montáži kabelů je třeba kabely nainstalovat a vyvázat přehledně a kabely musí být 
označeny. 

− U přístrojů musí být nechána taková délková rezerva, aby bylo možno přístroj snadno 
vyjmout ze servisních důvodů. Pevně připojené kabely k přístrojům (např. napájecí) nesmí 
být vyvázány společně s ostatními, aby při vyjmutí přístroje nebylo nutno demontovat 
vyvázání. 

− Vedení kabeláže bude provedeno tak, aby na jedné straně byly silové a řídicí kabely a na 
straně druhé kabely signálové. 

− Pro napájení přístrojů v přístrojových skříních budou použity rozvodné panely 
s přepěťovou ochranou, nejlépe s montážním uchycením do přístrojové skříně. Pokud je 
možno, tak bude napájení z jedné fáze. 

− V přístrojové skříni je třeba zajistit dostatečné odvětrání s ohledem na vyzařované teplo. 
Větrání může být buď pasivní (větrací mřížky), nebo aktivní (ventilátory). 

 

Instalace silnoproudých rozvodů a rozvaděčů: 

− Instalace a doplňování zařízení do silnoproudých rozvaděčů musí být v souladu 
s příslušnými ČSN - především ČSN 343100, ČSN 332000-1. 

− Kabely zapojované do rozvaděče musí být přehledně a úhledně taženy, vyvázány a 
označeny dle dokumentace. 

− V rozvaděči musí být popsány jednotlivé jističe, stykače a další zařízení. 

− Na hotový rozvaděč musí být ve spolupráci s revizním technikem provedena revize. 
Pokud je při instalaci použit kabel s vodičem typu lanko („licna“), nesmí být před montáží do 
šroubových svorek ocínován. Pro zpevnění konce lanka je třeba použít zpevňovací zamačkávací 
koncovky. 

− Nulový a zemnící vodič musí být oddělený. 

− Musí být zamezeno vzniku zemních smyček - všechny napájecí okruhy musí být 
uzemněny na stejný zemnící bod. 



 
 

− Všechny napájecí okruhy pro AV techniku zapojeny dle možností na stejnou fázi. 

− Napájecí okruhy pro osvětlení, žaluzie a další spotřebiče nesouvisející s AV technikou 
zapojeny na jiné fáze než AV technika. 

− V místnosti budou nároky 230VAC pro AV rack, žaluzie, osvětlení zapojeny paprskovitě 
(do hvězdy) bez přerušení vypínačem. 

− Poblíž míst, kde bude nainstalována AV technika, nebudou silné zdroje 
elektromagnetického pole. 

 

4.3 Závěrečné ladění a testování funkčnosti zařízení 

Na konci instalace musí odpovědný pracovník důkladně vyzkoušet funkčnost celé 
nainstalované sestavy, která zahrnuje následující kroky: 

− Přístroje, které vyžadují uživatelská nastavení a vyladění, musí být před předáním 
instalace nastaveny a vyladěny. 

− Zdroj signálu musí být zapojen do všech přípojných míst a tím otestována jejich funkčnost. 

− Všechny signálové cesty a případně všechny používané kombinace musí být vyzkoušeny. 

− Všechna zobrazovací zařízení a signálové zdroje do nich zapojené musí být vyzkoušeny. 

− Kompletní audio řetězec musí být vyzkoušen. 

− Obraz ze všech zdrojů signálů musí být stabilní a ostrý (dle zdroje použitého signálu), bez 
rušivých artefaktů (vlnění, moaré). 

 

 

5 POŽADAVKY A NÁROKY OBECNĚ 

5.1 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je řešena dle ČSN 33 2000-4-41 napětím 
SELV a samočinným odpojením vadné části od zdroje. 

Část zařízení již ve svém principu pracuje pouze s napětím bezpečným. 

 

5.2 Určení prostředí 

Z hlediska působení vnějších vlivů požadujeme v dotčených prostorech, dle ČSN 33 2000-3 a 
ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-1 ed.2 prostředí základní (resp. normální, resp. obyčejné). 

 

5.3 Protipožární opatření 

Z hlediska požární bezpečnosti musí být dodrženo utěsnění prostupů. Prostupy kabelů a jiných 
elektrických rozvodů požárně dělicími konstrukcemi musí být utěsněny tak, aby se zamezilo šíření 
požáru těmito rozvody. Konstrukce utěsnění prostupů kabelových a jiných elektrických rozvodů 
musí odpovídat požadavkům ČSN 730810 čl. 6.2.1., požární odolnost těsnění musí odpovídat 
požadavkům čl. 8.6 ČSN730802. 

 

5.4 Péče o životní prostředí 

Instalace zařízení a jeho používání nemá vliv na změnu stávajícího životního prostředí. Při 
provozu systému nevznikají žádné odpadové nebo zdraví škodlivé látky. 

 

http://elektrika.cz/hledani_csni?stupen=33%202000-3&SearchableText=%25combo
http://elektrika.cz/hledani_csni?stupen=33%202000-4-41&SearchableText=%25combo


 
 

6 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST 

 

ROZDĚLENÍ STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI V RÁMCI ETAPIZACE STAVBY   

 

Etapa 1 Prašné prostředí (prašnost, instalace před zaklopením podhledu, sekání, vrtání…) 

 

Práce realizované dodavatelem souboru silnoproudu a slaboproudu v této etapě:   

   Trasy    

- Vyřezání drážek pro trasy 

- Montáž chrániček, kabelových lávek, lišt a žlabů 

- Zatažení kabelů  

 

Podružný rozvaděč   

- Umístění rozvaděče a přivedení hlavního přívodu 

Elektrické plátno  

- Vývod u plátna dle výkresové dokumentace 

Přípojná místa   

- Instalace přípojného místa PM2 – 4x datová 
zásuvka na stěně 

- Instalace speciální instalační krabice pro PM1 

Rack    

- Zakončení slaboproudé kabeláže na patch panelu 
AV techniky 

Řídicí systém          

- Instalace stykačů, kabeláže, zapojení ovládacích 
tlačítek osvětlení a rolet 

 

Práce realizované dodavatelem souboru AV technika v této etapě:   

   Trasy    

- Kontrola požadovaných tras 

- Zatažení kabelů do požadovaných chrániček a 
žlabů 

Ostatní profese   

- Kontrola požadavků 

Projektor, plátno  

- Koordinace přesného umístění 

- Montáž kotvicích prvků 

Reproduktory      

- Koordinace přesného umístění 



 
 

- Montáž kotvicích prvků 

Přípojná místa   

- Dodání stavbě speciální instalační krabice pro 
vestavbu PM1 

- Montáž kotvicích prvků 

Nábytek pro AV techniku  

- Kontrola požadavků 

Rack    

- Koordinace umístění (vyústění tras) 

Řídicí systém          

- Koordinace propojení návazných technologií  

 

Etapa 2 finalizace stavby (Čisté bezprašné prostředí, teplota minimálně 15°C, vlhkost max 
60%)      

- osazení koncových prvků 

- konektorování 

- oživení systému 

- programování 

- zkušební provoz 

Nedílnou součástí této dokumentace je výkres umístění prvků AV technologie. V textu jsou 
popsány nároky, které nejsou zaneseny ve výkresu. Text je členěn po profesích. 

 

POŽADOVANÉ NÁROKY – ROZHRANÍ DODÁVEK 

Pro jasně definované rozhraní mezi dodavateli stavby, elektro silnoproudu, slaboproudu a 
dalších profesí následuje výčet souborů dodávek, které nejsou součástí této dokumentace: 

 

Typicky nejsou součástí dodávky AV, silnoproudu a slaboproudu:  

Stavba/interiér – stavební úpravy včetně výmalby apod. zapravení vytvořených drážek, stůl 
v režii, stůl na jevišti a ostatní nábytek, příprava výztuh pro AV techniku. 

 

STAVBA/ARCHITEKT – KONSTRUKČNĚ KOORDINAČNÍ NÁROKY 

6.1 Nároky na nosné konstrukce 

Součástí tohoto projektu není návrh kotvení pomocných nosných konstrukcí a závěsů 
koncových prvků AV techniky do stavebních konstrukcí. Projekt specifikuje formou požadavků na 
stavbu a ostatní profese váhu nosných konstrukcí a na ně navržených koncových prvků AV 
techniky. Před instalací pomocných nosných konstrukcí a závěsů na stavební konstrukce je 
nezbytné nechat zpracovat návrh způsobu kotvení projektantem stavby, statikem, nebo odbornou 
firmou. Tento projekt neřeší dílenské zpracování pomocných nosných konstrukcí AV prvků. 

 



 
 

6.2 Stropní mikrofony  

V blízkosti umístění stropních mikrofonů (minimálně 1m) nebudou žádné zdroje hluku, zejména 
VZT zařízení. 

 

6.3 AV rack 

V místnosti dle výkresové dokumentace nárokujeme volný prostor pro umístění AV racku. 

 

6.4 Scénické osvětlení  

V místě dle výkresu nárokujeme volný prostor k montáži trubky se scénickým osvětlením. Místo 
uchycení musí mít nosnost min. 70 kg a musí být pevné a nechvějící se.  

Do světelného kuželu, (resp. jehlanu tvořeného světelnými paprsky ze scénických světel) nesmí 
zasahovat žádný předmět. V blízkosti světel nesmí být umístěny hořlavé předměty. 

 

6.5 Stůl režie 

Nárokujeme po dodavateli interiéru dodání stolu do režie, do kterého bude možné nainstalovat 
mikrofon na husím krku. Stůl bude o rozměrech š. 4000 x h. 800 mm, což umožní dostatečný 
prostor pro veškerou techniku. 

 

6.6 Přípojná místa pro zdroje signálu stěna PM 

Ve stěně dle výkresu bude připraven instalační otvor pro instalaci zápustných boxů s přípojnými 
místy. Krabici dodá dodavatel AV techniky silnoproudu k zapuštění do zdi/obkladu stěny. 

 

6.7 Dotykový panel řídicího systému ve stěně  

Na stěně dle výkresové dokumentace bude instalován touch panel řídicího systému. Do 
nárokované krabice bude zavedena nárokovaná kabelová trasa. 

 

6.8 Projektor  

Na stropě požadujeme v místě montáže projektoru dle výkresu volný (manipulační) prostor o 
rozměrech minimálně 600 x 600 mm pro montáž stropního držáku projektoru. Místo uchycení 
držáku (přírubou 250x250mm) musí mít nosnost 70kg a musí být rovné, pevné a nechvějící se.  

V případě provedení pevného podhledu požadujeme možnost umístění držáku projektoru před 
realizací podhledu a v místě projektoru musí být umístěn revizní otvor o minimálních rozměrech 
500x500mm (neplatí v případě rastrového rozebíratelného podhledu). 

Do projekčního kuželu, (resp. jehlanu tvořeného promítanými světelnými paprsky) nesmí 
zasahovat žádný předmět.  

V případě kolize plánovaného držáku projektoru nad podhledem (například se 
vzduchotechnikou) požadujeme po stavbě vybudování odpovídající výměny pro ukotvení držáku 
projektoru (například pod vzduchotechnikou). Nutná koordinace s AV.  

 



 
 

6.9 Elektrická plátna 

Pro plátno zavěšené pod stropem nárokujeme volný prostor o rozměrech dle výkresové 
dokumentace. V místě instalace bude volný, ničím nepřerušovaný prostor. Materiál nosného 
stropu/stěny musí mít dostatečnou nosnost cca 50 kg a musí být pevný a nechvějící se. Na 
stropě/stěně v krajních pozicích plátna bude volný prostor až k nosné konstrukci stropu/stěny pro 
montáž kotvících prvků plátna pomocí závitových tyčí nebo nástěnných výložníků. V blízkosti 
elektrických pláten nesmí být umístěny vyústky vzduchotechniky. 

 

6.10 Reproduktory 

U nástěnných reproduktorů nárokujeme volný prostor pro umístění reproduktoru v místě dle 
výkresu. Místo musí být dostatečně nosné pro montáž reproduktoru o hmotnosti cca 10 kg.  

 

6.11 Akustika 

V projektovaných místnostech je nutné řešit akustické vlastnosti prostor, tak aby akustické 
parametry místnosti odpovídaly daným účelům a normám. 

Objednatel se zavazuje, zajistit od firmy dodávající akustické obklady součinnost při montáži 
držáků AV techniky s ohledem na budoucí bezproblémové dotažení a začištění akustických 
obkladů. Viz výše uvedené body u jednotlivých prvků. 

Řešení akustiky není součástí projektu AV techniky! 

 

6.12 Požární ucpávky 

Pokud trasy AV techniky procházejí požárními úseky, požadujeme od stavby realizaci požárních 
ucpávek na trasách kabeláže. 

 

6.13 Kabelové trasy 

Po stavbě nárokujeme zapravení vytvořených drážek pro kabelové trasy, rozvody silnoproudu a 
slaboproudu. 

 

6.14 EPS ústředna 

Pokud bude budova vybavena EPS systémem, tak doporučujeme (nepožadujeme) přívod EPS 
spínaného kontaktu k řídící jednotce AV techniky umístěné v AV racku v místnosti režie. Systém 
musí umožňovat napojení na EPS a umožňovat na popud požárního poplachu zastavení projekce, 
jak obrazu, tak zvuku. Po vyhlášení poplachu dojde k sepnutí/rozepnutí kontaktu a řídicí systém 
AV techniky vypne podkresové ozvučení a zbylou AV techniku. 

 

VZDUCHOTECHNIKA + KLIMATIZACE 

Vzduchotechnika a klimatizace v místnostech bude navržena tak, aby byla schopna odvětrat 
tepelný výkon produkovaný AV technikou umístěnou v těchto místnostech. 

Tepelný výkon AV techniky k odvětrání tepleného výkonu od techniky v aule je cca 2000 W.  

Tepelný výkon AV techniky k odvětrání tepleného výkonu od techniky v režii je cca 2500 W.  

 



 
 

7 SERVIS 

7.1 Preventivní prohlídka (profylaxe) 

 K dosažení maximálních provozních výkonů systémů, funkčních celků a zařízení po celou dobu 
jejich životnosti, k udržení záruky a k podchycení možných rizik v provozu systému v budoucnosti 
je nutné pravidelně kontrolovat zařízení a udržovat ho ve funkčním stavu. 

  Doporučujeme minimálně 2x ročně provést preventivní prohlídku zařízení (profylaxi).   

Preventivní prohlídka běžně obsahuje tyto činnosti: vizuální kontrola a očista zařízení, běžná 
údržba zařízení, kontrola a otestování základních parametrů funkčních celků, prověření běžných 
funkcí systému. 

 Zákazník získá jistotu 100% funkčnosti zařízení a jistotu udržení záruky. 

7.2 Vzdálená správa  

Vzdálená servisní správa je služba, umožňující identifikaci a následnou analýzu zjištěné závady 
z jiného místa, než je místo provozu dané technologie. Hlavním cílem vzdálené správy je rychlá a 
účinná pomoc při řešení problémů, virtuální podpora uživatelů, úspora času a nákladů. Systém 
umožňuje prostřednictvím přímého napojení na koncové prvky technologií u klienta analyzovat 
provoz zařízení, identifikovat problémy s jeho funkcionalitou a výkonností, odstraňovat vzniklé 
technické chyby a problémy.  

Výhody vzdálené servisní správy: 

- preventivní monitoring stavu vzdálených zařízení = placený monitoring, možnost předejít 
závadám 

- snížení nákladů za dopravu do místa zásahu servisní zakázky pro servis i zákazníka 

- vykonání servisního zásahu vzdáleně = zkrácení doby poruchy 

- diagnostika závady, rychlé vyřešení servisní zakázky 

- upgrade SW resp. FW, SW změny zařízení nebo řídicího systému vzdáleně 

- zjištění provozního stavu – zapnuto/vypnuto 

- reset – zaseknutí/zamrznutí 

- nastavení produktu 

- aktualizace firmware produktu 

Předpokladem vzdálené servisní správy je zabezpečená a stabilní datová konektivita mezi 
technologií klienta a místem servisu. Vzdálená správa nesmí snížit nebo ohrozit zabezpečení dat 
klienta. Technologie je propojena s klientskou sítí pomocí routeru, propojení je zabezpečeno a obě 
strany souhlasí s řešením a stupněm zabezpečení.  

 

 

8 ZÁVĚR 

Tato dokumentace navrhuje optimální řešení vybavení prostoru a je koncipována jako 
dokumentace provedení stavby s výkazem výměr pro výběr dodavatele.  

 

 

 

V Praze 03/2025 


