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1. [bookmark: _Toc136861731]Obecné požadavky
Dodavatel se zavazuje dodržovat bezpečnostní a technické standardy EU a ČR.
Dodavatel pravidelně reportuje postup prací, výchylky od časového plánu, nejasnosti a kolize jsou ihned řešeny se zadavatelem.
1.1. [bookmark: _Toc66175424][bookmark: _Toc136861732]Demontážní práce:	
a. Pokyn k započetím demontážních prací dává výhradně zadavatel.
b. Demontované prvky jsou dodavatelem zlikvidovány, není-li určeno jinak.
c. Demontážní práce zahrnují i vyčištění a likvidaci nevyužité kabeláže. 
d. Po ukončení demontážních prací bude prostor uklizen a vyčištěn.
e. Konkrétní rozsah a postup demontáží bude upřesněn a odsouhlasen v průběhu technických jednání a prohlídek.
1.2. [bookmark: _Toc136861733]Montážní práce:
a. Souběh silových, komunikačních, datových a vzduchových rozvodů není povolen. Jsou vždy vedeny po vlastních trasách.
b. Rozvody datové komunikace (DP, PN,ETH, atp…) lze vést po společné trase za předpokladu použití vhodného oddělení.
c. Kabelové lávky a žlaby jsou dimenzovány s minimální prostorovou rezervou 25%.
d. Prostupy budou opatřeny požárními ucpávkami dle platné legislativy.
e. Veškeré případné stavební úpravy jsou součástí dodávky ze strany realizátora.
f. Konkrétní podoba a umístění kabelových tras bude upřesněna a odsouhlasena v průběhu technických jednání a prohlídek.
1.3. [bookmark: _Toc136861734]Oživení, uvedení do provozu
a. Zkoušky, I/O testy a podobně, jsou zajištěny ze strany dodavatele za účasti zástupců objednatele.
b. Průběh zkoušek je průběžně zaznamenáván a reportován.
c. Forma a výkaz průběhu zkoušek bude upřesněna a odsouhlasena v průběhu technických jednání a prohlídek.
1.4. [bookmark: _Toc136861735]Dokumentace:
a. Požadovaný obsah dokumentace:
· Katalogové listy a návody k obsluze / údržbě veškerých dodaných prvků
· Prohlášení o shodě veškerých použitých komponentů
· Prohlášení jakosti
· Výkresová dokumentace zapojení
· Kusový rozpad dílů	
b. Výkresová dokumentace bude vyhotovena v programu AutoCAD nebo Eplan
c. Dokumentace bude ze strany dodavatele předána ke kontrole a schválení minimálně 2 týdny před plánovanou realizací
d. Finální dokumentace dle skutečného provedení je předána v tištěné verzi, a to v počtu 5-ti sad. Dále na přenosném médiu – Flash disk, v počtu 3 kusů. Přenosné médium obsahuje kompletní dokumentaci ve formátu PDF a živé verzi, dle specifikovaného SW.
1.5. [bookmark: _Toc136861736]Značení:
Bude realizováno dle platných ČSN
1.6. [bookmark: _Toc136861737]Okruh dodavatelů:
Okruh dodavatelů není specifikován
1.7. [bookmark: _Toc136861738]Zaškolení, seznámení
Dodavatel zajistí proškolení a seznámení se zařízením.
Konkrétní rozsah a podoba bude dohodnuta a odsouhlasena v průběhu technických jednání a prohlídek.
1.8. [bookmark: _Toc136861739]Prohlídka místa realizace
a. Zájemci o realizace se seznámí s místem projektu.
· Termín pro prohlídky bude určen zadavatelem 
b. Účast na prohlídce je doporučena.
c. Náklady nad rámec finální nabídky nebudou ze strany investora akceptovány.



2. [bookmark: _Toc136861740]Popis projektu
Cílem projektu je výměna rozváděčových skříní v krytu civilní obrany v ulici Ostrovní ve městě Štětí. Stávající rozváděč R1 o celkové velikosti 3 polí bude zrušen a nahrazen novým. Nástěnný rozváděč označený jako R2 bude zrušen, okruhy z něho budou přezbrojeny do nového rozváděče R1.
Projekt bude realizován 3/4Q roku 2023
2.1. [bookmark: _Toc136861741]Současný stav:
[image: ]
Obrázek 1 Rozváděč R1 
Pole č. 1 je přívodní, s dvěma osazenými přívodními jističi. V poli č. 2 se nachází okruhy ventilace, topení a čerpadel. Pole označené jako NZ sloužilo pro záložní napájení – bude zrušeno. 


2.2. [bookmark: _Toc136861742]Rozváděč R1 – současný stav
Přívodní pole je osazeno dvěma přívodními jističi, každý s In 50A. Přívod je tažen z distribuční sítě ČEZ. Pole číslo 2 obsahuje výzbroj pro ovládání ventilace, topení a čerpadel.
· F1 3P, 32A, B – vývod pro rozváděč R2 – bude zrušeno.
· F2, F3, F5, F7, F9, F11 – 3P, 10A, B – vývody pro napájení ventilace. 
· F4, F6, F8, F10 – 3P, 25A, B – vývody pro napájení topení. 
· F12, F13, F14 – 1P, 6A, B – ovládací napětí pro relé.
· [image: ]Re2 – Re11 – relé pro spouštění čerpadel/ventilace.Obrázek 2 - R1 pole 2 současný stav




2.3. [bookmark: _Toc136861743]Rozváděč R2 – Současný stav
Současný nástěnný rozváděč R2 bude zrušen. Okruhy z něho napájené budou přesunuty do nového rozváděče R1 pole 2. 
R2 je dle současného řešení napojen z R1 pole 2, výzbroj:
· 8x 1P 10A, B – světelné okruhy.
· 2x 1P 16A, B – zásuvkové okruhy.
· 2x chránič 0,03A – zásuvkové okruhy.
· 1x 3P, 25A, B – zásuvka 400V.
[image: ]Obrázek 3 – R2 současný stav




3. [bookmark: _Toc136861744]Požadavky na řešení
Veškeré dodané komponenty, rozváděče, kabely budou plně certifikované pro použité v ČR dle odpovídajících ČSN a EN. Tyto certifikáty jsou nedílnou součástí projektové dokumentace.
3.1. [bookmark: _Toc136861745]Rozváděč R1 
a. Nový rozváděč bude umístěn na soklu o výšce 100 mm.
b. Pole nového rozváděče bude o rozměrech 600x2000x500 mm (š x v x h).
c. Rozvod napájení bude realizován na vrchu rozváděče, napěťové šíny budou po celé délce zakrytovány. 
d. Celková velikost nového rozváděče R1 bude 2 pole.
· Pole 1 bude přívodní, osazené dvěma přívodními jističi se vzájemnou blokací.
· Na dveře pole 1 bude umístěno červené tlačítko na žlutém podkladu určené pro nouzové vypnutí přívodu.
· Pole 2 bude obsahovat stávající okruhy ovládání ventilace a topení, dále bude dozbrojeno o zásuvkové a světelné okruhy ze zrušeného rozváděče R2.
· Na dveře pole 2 budou umístěny ovládací tlačítka ZAP/VYP s indikací chodu (zelená kontrolka) pro topení a ventilaci. Zároveň budou zachovány lokální tlačítka pro zapnutí/vypnutí na místě (celkem 9 obvodů).
e. Pro 1 fázové zásuvkové a světelné okruhy budou použity jističochrániče – tzn. nadproudová ochrana s integrovaným proudovým chráničem. Řešení s předřadným chráničem není pro tyto obvody žádoucí.
f. Rozváděč bude koncipován pro možnost rozšíření o další pole.
· Sběrnice v posledním poli budou osazeny s přípravou pro další napojení.
g. Vnější připojení bude realizováno svorkovnicemi, které se umístí do spodní části rozváděče. 
h. Rezervní vývody
· Do  pole 2 budou umístěny vývodové rezervy, dle specifikace níže.
i. Jističochránič 10A, B 1P – 3x. 
ii. Jističochránič 16A, B 1P – 3x.
iii. Jistič 16A, B 3P – 2x
iv. Jistič 25A, B 3P – 2x
3.2. [bookmark: _Toc136861746]Rozváděč R2 
a. Rozváděč R2 bude zrušen, okruhy z něho napájené budou přemístěny do R1 pole 2.
b. Na místo R2 bude umístěna přechodová skříň.


3.3. [bookmark: _Toc136861747]Kabely a kabelové trasy
a. Kabely od nového rozváděče R1 k přechodové skříni (původně R2) budou nataženy nové.
b. Ostatní kabeláž bude použita stávající.
c. Kabelové lávky budou využity stávající
· Opravy tras (žebříků, roštů, žlabů, průrazů atp..), které vzniknou v průběhu realizace (např. poškození v důsledku demontáže), budou ze strany dodavatele řádně opraveny.
d. Finální rozsah úprav kabelových tras a výměn kabelů bude upřesněn během prohlídky na místě.
3.4. [bookmark: _Toc136861748]Dimenzace 
Dodavatel odpovídá za vhodné dimenzování veškerých prvků (stykače, kabely, jištění, pojistky atd…)
3.5. [bookmark: _Toc136861749]Dokumentace
Součástí dodávky je vyhotovení výkresové elektro dokumentace. Obsah a forma je blíže specifikována v bodě 1.4 tohoto dokumentu.
4. [bookmark: _Toc136861750]Požadavky na realizaci
a. Realizátor v průběhu prací povede montážní deník. 
5. [bookmark: _Toc136861751]Závěr
Dodavatel zpracuje nabídku s ohledem na robustnost a ekonomičnost. 
Veškeré náklady nad rámec předložené finální cenové nabídky, které dodavateli vzniknou, nebudou akceptovány. 
Dodavatel se před vytvořením cenové nabídky seznámí s prostory projektu.
Předložené cenové nabídky jsou konečné, více náklady nebudou akceptovány.
Součástí cenové nabídky bude řádně vyplněná cenová tabulka, která je přílohou č. 1 tohoto zadání.

9
05.06.2023
image2.jpeg
THETTE

J005303a0

)





image3.jpeg
1/ hopogene = R4 52, 74

=





image1.jpeg




