

SMLOUVA O DÍLO

Níže uvedené smluvní strany uzavírají následující smlouvu:

Obec Vlčí Habřina

Vlčí Habřina 104, 533 41 Vlčí Habřina

Odpovědný zástupce: Jaroslav Bartoš
IČ: 00274585
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 13127561/0100
na straně jedné jako objednatel (dále jen objednatel)

a

název: BAUSET CZ, a.s.
adresa: Nemošická 1495, 530 02 Pardubice
Odpovědný zástupce: Jan Korejtko, předseda představenstva
Ing. Josef Cimburek, člen představenstva
Petr Jansa, člen představenstva
IČ: 63217139
DIČ: CZ63217139
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-2379140237/0100

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen zhotovitel)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **smlouvu o dílo** (dále jen smlouvu):

I. Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v čl. II. této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít dle podmínek stanovených v čl. IV. – VIII. této smlouvy a za provedení tohoto díla se zavazuje zaplatit cenu dle čl. III. této smlouvy.

II. Specifikace díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo: „Rekonstrukce chodníku Vlčí Habřina II. etapa“, reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0015218 (dále jen „Dílo“), které je součástí realizace projektu v rámci 7. výzvy MAS Bohdanečsko – IROP – Bezpečnost v obcích, číslo výzvy 532/06_16_038/CLLD_15_01_198, realizované v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohdanečsko 2014–2020. (dále jen „Dílo“).

1. Podrobná specifikace:

Jedná se o rekonstrukci chodníku v obci Vlčí Habřina. Chodník se nachází podél místní komunikace. Rekonstrukce spočívá v přestavbě konstrukčních vrstev komunikace, jejímž výsledkem je sjednocení šířkového uspořádání.

Celková délka rekonstrukce je 372,57 m. Šířka chodníku vychází ze stávajícího šířkového uspořádání 2,35 – 2,90 m. Šířka zpevněné části 1,50 m vychází ze stávajícího stavu. Pro oddělení chodníku a místní komunikace je zachován zelený pás dle stávajícího stavu. V místě snížených a sklopených obrub je navržen varovný pás šířky 40 cm. Chodník je křížen celkem 15 sjezdy k nemovitostem. V místech, kde není přirozená vodící linie, jsou navrženy prvky umělé vodící linie (obruba s podsádkou 6 cm).

Více viz Projektová dokumentace.

2. Zhotovitel je povinen při své činnosti postupovat s odbornou péčí tak, aby dosáhl ve sjednaném termínu výsledku, který je sjednán jako předmět této smlouvy.

III. Cena díla



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

1. Cena za provedení Díla je ujednána pevnou částkou.
Cena bez DPH: 1 677 643,11,-Kč
21% DPH: 352 305,05,-Kč
Celková cena vč. DPH: 2 029 948,16,-Kč
Cena je stanovena jako cena konečná a platí po celou dobu zpracování díla.
Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné ke zhotovení díla.
Zhotovitel je ~~není~~ plátcem DPH.
2. Dodavatel vystavuje faktury měsíčně na základě písemně odsouhlaseného soupisu provedených prací do 10 kalendářních dnů po ukončení měsíce či akce.
Splatnost daňového dokladu – faktury je 30 dnů. Soupis skutečně provedených prací je nedílnou přílohou faktury. Faktury budou vystaveny ve 2 originálech.
Faktury musí splňovat náležitosti účetního dokladu dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat mimo jiné tyto údaje:
 - číslo projektu,
 - označení fa,
 - označení smluvních stran,
 - bankovní spojení,
 - identifikace smlouvy (datum podpisu) a název díla,
 - výši účtované částky,
 - razítko a podpis.
3. Objednatel je povinen cenu za Dílo zaplatit zhotoviteli bezhotovostním převodem na platební účet zhotovitele uvedený v daňovém dokladu – faktuře. Objednatel je povinen platbu specifikovat způsobem uvedeným v daňovém dokladu – faktuře, pokud nebude specifikace platby v daňovém dokladu uvedena, je povinen platbu specifikovat variabilním symbolem, kterým bude číslo daňového dokladu – faktury.

IV.

Doba a místo provádění díla, předání díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v termínu od dubna 2022 do srpna 2022.
2. Termín plnění díla je závislý na plynulém předávání vyžádaných podkladů objednatelem zhotoviteli a provedení projednání návrhu řešení objednatelem.
3. Dílo bude zhotovitelem prováděno pro Obec Vlčí Habřina.
Místem převzetí díla objednatelem je Vlčí Habřina.
4. Smluvní strany jsou povinny o předání díla, definované v čl. I této smlouvy, vyhotovit protokol o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami. V protokolu o předání a převzetí díla uvede objednatel své výhrady k dodanému dílu.

V.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že akce, která je předmětem díla, nebude vybrána ke spolufinancování v rámci 7. výzvy MAS Bohdanečsko – IROP – Bezpečnost v obcích, číslo výzvy 532/06_16_038/CLLD_15_01_198, realizované v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohdanečsko 2014–2020. Písemné odstoupení od smlouvy z uvedeného důvodu musí být provedeno pouze v termínu před zahájením plnění předmětu díla, viz čl. IV, bod 1. Další možné důvody odstoupení jsou uvedeny v čl. VIII, bodu 2.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat příkazy objednatele, pokud neodporují právním předpisům. Na případnou nevhodnost těchto příkazů je zhotovitel objednatele povinen bez zbytečného odkladu upozornit.
3. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat v souladu s právními předpisy, dodržovat technické a jiné normy a dbát na to, aby bylo Dílo provedeno takovým způsobem a v takové kvalitě, aby jej bylo možné využívat v souladu s účelem, ke kterému je Dílo určeno.
4. Zhotovitel je povinen vést o průběhu prací stavební deník a tento uchovávat po dobu trvání záruky Díla.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět díla i stavební deník kdykoliv v průběhu realizace Díla. Zhotovitel je proto povinen včas, nejméně 15 dnů před zamýšlenou kontrolou, pozvat objednatele k provedení kontroly.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

6. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu této smlouvy, že disponuje veškerými oprávněními nutnými k provedení Díla a garantuje jejich platnost až do doby provedení Díla.
7. Zhotovitel je původcem odpadů, které při zhotovování jeho Díla vznikly. Na vyžádání je povinen Objednateli předložit doklad o jejich řádném uložení, likvidaci. Výjimku tvoří vrchní část případné vytěžené zeminy (ornice), která bude použita na terénní a parkové úpravy v obci.
8. Zhotovitel se zavazuje zachovat mlčenlivost a získané informace a data nevyužije k vlastnímu prospěchu.
9. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel / příjemce použít.
10. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

VI.

Nebezpečí škody na díle a nabytí vlastnického práva, záruční doba

1. Objednatel nabývá vlastnické a autorské právo k dílu, jakmile Dílo od zhotovitele převezme.
2. Nebezpečí škody na Díle či jeho části přechází na objednatele v okamžiku celkového protokolárního převzetí objednatel.
3. Záruční doba dohodnutá smluvními stranami činí 60 měsíců.
4. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli bez vad a nedodělků.

VII.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním Díla se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla za každý započatý den prodlení.
Za nedodržení termínu se nepovažuje:
jestliže překážky v práci zavinil Objednatel,
jestliže překážky v práci byly zaviněny vyšší mocí (např. živelná pohroma, průmyslová havárie, válečné události, teroristický útok, apod).
Prodloužení termínu (z důvodu překážek dle čl. VII., bod 1) pro předání Díla se bude rovnat maximálně době vynuceného přerušení prací.
2. Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu v záruční době do 30 dnů od uplatnění reklamace, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla vč. DPH za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Ujednáním o smluvních pokutách není dotčen a ani se nesnižuje nárok Objednatele na náhradu škody (i újm) a ušlý zisk.

VIII.

Skončení smlouvy

1. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od této smlouvy v případech stanovených právními předpisy a touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a. předmět smlouvy nebude vybrán ke spolufinancování v rámci 7. výzvy MAS Bohdanečsko – IROP – Bezpečnost v obcích, číslo výzvy 532/06_16_038/CLLD_15_01_198, realizované v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohdanečsko 2014–2020, viz čl. V, bod 1.,
 - b. zhotovitel bezdůvodně zastaví provádění díla před jeho dokončením bez souhlasu objednatele,
 - c. ve vztahu k zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení,
 - d. zhotovitel je v prodlení s řádným provedením Díla o více jak 30 kalendářních dnů.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

- a. objednatel znemožní provádění díla před jeho dokončením,
- b. ve vztahu k objednateli bude zahájeno insolvenční řízení,
- c. objednatel neposkytne zhotoviteli předem vzájemně domluvenou potřebnou součinnost k provedení či předání Díla více jak 30 kalendářních dnů od domluveného termínu.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. v platném znění, občanský zákoník.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

4. Zástupci Objednatele bez podpis. oprávnění:

Zástupci Zhotovitele:

Kontaktní osoby:

Kontaktní osoby:

ve věcech smluvních

ve věcech smluvních

Jaroslav Bartoš

Ing. Vladimír Ryšina

+420 603 256 524, j.bartos@centrum.cz

+420 736 629 106, vrysina@bauset.cz

ve věcech technických, stavební dozor:

ve věcech technických, stavbyvedoucí:

.....

Pavel Rykr

.....

+420 736 629 104, prykr@bauset.cz

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou dokumenty uvedené v článku II. smlouvy.

Schváleno zastupitelstvem obce Vlčí Habřina dne 31.3.2022.


Ve Vlčí Habřině dne2022

V Pardubicích, dne 1.4.2022

Objednatel:


OBEC
VLČÍ HABŘINA 104
533 41 Lázně Bohdaneč

Zhotovitel:


Jan Korejtko, předseda představenstva
Ing. Josef Cimburek, člen představenstva

BAUSET CZ, a.s.

Nemošická 1495

530 02 Pardubice ⑦

IČ: 63217139 • DIČ: CZ63217139



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Stavba : DSP 9/2020 Rekonstrukce chodníku Vlčí Habřina II.etapa
 číslo a název SO: SO 101 Rekonstrukce chodníků
 číslo a název rozpočtu: 101 Rekonstrukce chodníků

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLADKU sul	T	419,96	250,00	104 990,55
			z pol.č. 11345: 27,168m3*1,9t/m3=51,6192 [B] z pol.č. 11348: 174,240m3*1,9t/m3=331,0560 [C] z pol.č. 11352: 372,57m*0,1t/=37,2570 [D] Celkem: B+C+D=419,9622 [E]				
0			Všeobecné konstrukce a práce				104 990,55
1			Zemní práce				
11	11345		ODSTRAN KRYTÚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU v místě sjezdů: 84 9*0,32=27,1680 [A]	M3	27,17	516,00	14 018,69
12	11348		ODSTRANĚNÍ KRYTÚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU dlaždice 300/300 až 500/500: (555,0-10,5)*0,32=174,2400 [A]	M3	174,24	625,00	108 900,00
14	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH obruba 250/150: 372,57=372,5700 [A]	M	372,57	99,00	36 884,43
16	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY odstranění zatravnění: 121,4*0,1=12,1400 [A]	M3	12,14	68,00	825,52
17	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I pro pokládku nové kce chodníku: 10,5*0,3=3,1500 [A] odkop v místě zeleného pásu: 121,4*0,2=24,2800 [B] Celkem: A+B=27,4300 [C]	M3	27,43	332,00	9 106,76
18	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I naložení z mezidíky dle pol.č. 17310: 24,28m3=24,2800 [A]	M3	24,28	99,00	2 403,72
19	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ dle pol.č. 12373: 27,43m3=27,4300 [A]	M3	27,43	32,00	877,76
20	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM nenamrzavý materiál: 121,4*0,2=24,2800 [A]	M3	24,28	485,00	11 775,80
21	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I dle pol. 56330 55,0=55,0000 [B] Celkem: B=55 [C]	M2	55,00	25,00	1 375,00
22	18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M Použití: zeminy dle pol. 12110: 121,4=121,4000 [A]	M2	121,40	39,00	4 734,60
23	18241		ZALOŽENÍ TRAVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM dle pol.č. 18231: 121,4m2=121,4000 [A]	M2	121,40	22,00	2 670,80
24	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRAVNÍKU dle pol.č. 18241: 121,4m2=121,4000 [A]	M2	121,40	5,00	607,00
1			Zemní práce				194 180,08
2			Základy				
25	28999		OPLÁSTĚNÍ Z FOLIE nopová fólie podél podezdívek plotů a domů: 372,57-11,3-3,65-4,3-3,7-4,6-4,95-11,25-4,4,-3,95-7,65-11,6-2,4-5,05-4,4-5,0-6,1,5=324,4200 [A] Celkem: (A)*0,32=103,8144 [C]	M2	103,81	255,00	26 472,57
2			Základy				26 472,57
5			Komunikace				
27	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI 555,0*0,2=111,0000 [A]	M3	111,00	1 260,00	139 860,00
33	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM 513,0=513,0000 [A]	M2	513,00	720,00	369 360,00
35	58261B		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM 42,0=42,0000 [A]	M2	42,00	1 040,00	43 680,00
5			Komunikace				552 900,00
8			Potrubi				
36	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1,00	1 820,00	1 820,00
8			Potrubi				1 820,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
40	917211		ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM 61,5+8,2+34,8+23,5+35,0+15,3+13,0=191,3000 [A]	M	191,30	310,00	59 303,00
41	917224		SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM obruba 250/150/1000: 372,57=372,5700 [A]	M	372,57	590,00	219 816,30
9			Ostatní konstrukce a práce				279 119,30
			Celkem				1 159 482,50

Stavba :
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

DSP 9/2020
SO 101
101

Rekonstrukce chodníku Vlčí Habřina II.etapa
Rekonstrukce chodníků
Rekonstrukce chodníků

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU sut'	T	74,50	250,00	18 623,83
			z pol.č. 11343: 34,649m ³ *2,15t/m ³ =74,4953 [A] Celkem: A=74,4953 [E]				
2	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZAVISLOU ZKUŠEBNOU kontrolní vrtv	KPL	1,00	17 000,00	17 000,00
3	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍŽ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY regulace dopravy pomocí dočasných SDZ včetně úprav během realizace zřízení, údržba, odstranění, náhrada zničených kusů	KPL	1,00	18 000,00	18 000,00
4	02944		OSTAT. POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ. PROVEDENÍ V DIGIT. FORMĚ 6x tisk + CD	KPL	1,00	27 000,00	27 000,00
7	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,00	46 000,00	46 000,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				126 623,83
1			Zemní práce				
10	11343		ODSTRAN. KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTEM POJIVEM VČET. PODKLADU dle pol.č. 567303, č. 5774AE, č. 5774EG: 16,766+7,451+10,432=34,649 [A]	M3	34,65	652,00	22 591,15
15	113766		FŘEZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE po pokládce nových asfaltových vrstev: 372,57*372,5700 [A]	M	372,57	185,00	68 925,45
21	18110		ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I dle pol. 567303 372,57*0,3=111,7710 [A] Celkem: A=111,7710 [C]	M2	111,77	25,00	2 794,25
1			Zemní práce				94 310,85
5			Komunikace				
28	567303		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI 372,57*0,3*0,15=16,7657 [A]	M3	16,77	1 360,00	22 801,76
29	577212		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ. POSTŘÍK DO 0,5KG/M2 372,57*0,5=186,2850 [A]	M2	186,29	21,00	3 911,99
30	577231		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - INFILTRAC. POSTŘÍK DO 1,5KG/M2 372,57*0,4=149,0280 [A]	M2	149,03	30,00	4 470,84
31	5774AE		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO 11+, 11S ACO 11 II, 40mm 372,57*0,5*0,04=7,4514 [A]	M3	7,45	9 420,00	70 188,42
32	5774EG		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACP 16+, 16S ACP 16+ II, 70mm 372,57*0,4*0,07=10,4320 [A]	M3	10,43	8 310,00	86 689,92
5			Komunikace				188 062,93
9			Ostatní konstrukce a práce				
42	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTŮ VOZOVEK TL. DO 50MM 372,57=372,5700 [A]	M	372,57	128,00	47 688,96
43	931316		TĚSNĚNÍ DILATAČ. SPAR ASF. ZALIVKOU PRŮŘ. DO 800MM2 372,57=372,5700 [A]	M	372,57	165,00	61 474,05
9			Ostatní konstrukce a práce				109 163,01
			Celkem				518 160,61

