VYPRACOVAL: ODP. PROJEKTANT: CISLO ZAKAZKY:

S. KREJET S. KREJET 2025-04

Slovacké vodarny a kanalizace, a.s.

STANISLAV KREJCI

PROJEKTOVA A INZENYRSKA CINNOST
VE VYSTAVBE

Dolany 601, 783 16 Dolany

STAVEBNIK: Za Olsavkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradisté www.sk-projekt.cz
AKCE: DATUM 04 /2025
BUCHLOVICE - OPRAVA CASTI RADU B FORMAT A
STUPEN DSP + DPS
MERITKO
PRILOHA: PRILOHA C. PARE C.

SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA




Buchlovice — oprava éasti fadu B B. Souhrnna technicka zprava
Dokumentace pro stavebni povoleni a provadéni stavby (DSP+DPS)

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

Obsah:

B.1 Celkovy popis Uzemi a stavby........ccccoccmriiiiismninniinr s 3
B.2 Urbanistické a zakladni architektonické reSeni........ccceeceririiienrininnes 5
B.3 Zakladni stavebné technické a technologické rfeseni..........cccccvrinnees 6
B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu............ccceooiiniiicmniniccsnniniinnes 8
= I 0 ToT o] = 1Y T =Y T=Y o T 8
B.6 Reseni vegetace a terénnich GPrav..........cceceveeecrerersesererersssesessssesenens 8
B.7 Vliv na zivotni prostiedi a jeho ochrana..........ccccoociiiiiccmniniccnninicnns 8
B.8 Celkové vodohoSpOodarské freSeni........cccuursumerrssssnmnsmnsssnnssmsssnnessnssanes 9
B.9 Ochrana obyvatelstva.........ccccuimmminiismmiinnn e 9
B.10 Zasady organizace vystavby ... 9

B _Souhrnna zprava 2504 2



Buchlovice — oprava éasti fadu B B. Souhrnna technicka zprava
Dokumentace pro stavebni povoleni a provadéni stavby (DSP+DPS)

B.1 Celkovy popis Uzemi a stavby

a) Zakladni popis stavby

Stavba feSi opravu ¢asti vodovodniho fadu B v ulici Kostelni. Opravovany vodovodni fad je
ulozeny pfevazné vedle komunikace v travniku a kfizi vjezdy k rodinnym domum. Stavajici
potrubi opravovaného fadu B je z litiny DN 150. V feSeném Useku je na fad napojeno 4 ks
vodovodnich pfipojek.

Noveé polozené potrubi bude z tvarné litiny DN 150 PN 10, délka opravované ¢asti fadu je
87,5 m. Oprava potrubi bude provedena klasickou metodou — vykopem ryhy a poloZenim
nového potrubi.

b) Charakteristika uzemi a stavebniho pozemku

Stavba se nachéazi v zastavéném Uzemi méstyse Buchlovice, v ulici Kostelni. Opravované
potrubi je uloZzené vedle komunikace v travniku a kFizi vjezdy k rodinnym domdm.

Na opravovany vodovodni fad jsou napojeny 4 ks vodovodnich pfipojek. Sou¢asti stavby je
oprava napojeni (prepojeni) vodovodnich pfipojek na nové potrubi vodovodniho fadu.

c) Udaje o souladu s Gzemné planovaci dokumentaci

Dle platného uzemniho planu méstyse Buchlovice je stavba umisténa na plochach
smiSenych polyfunkénich a na plochach dopravnich. V dotéenych plochach je pfipusténa
stavba technické infrastruktury.

d) Vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozboru

Geologicky prazkum

Pro stavbu nebyl proveden geologicky a hydrogeologicky prazkum. Pfedpokladame hloubeni
vykopu v zeminach lll. tfidy téZitelnosti podle CSN 73 3050 Zemni prace. Pfitok podzemni
vody do vykopu se nepredpoklada.

e) Informace o nutnosti povoleni vyjimky z pozadavki na vystavbu
Pro projektovanou stavbu neni nutno fesit vyjimky z pozadavkud na vystavbu.

f) Stavajici ochrana uzemi a stavby podile jinych pravnich predpist
Stavbou nebude dotéeno Uzemi zvlasté chranéné, lokalita soustavy Natura 2000, zaplavové
Uzemi ani poddolované uzemi.

Cast stavby lezi v ochranném pasmu Zelezniéni vlecky ve vlastnictvi spoleénosti Slovacké
strojirny a.s.

Pri realizaci stavby dojde k dotéeni ochrannych pasem (OP) nasledujicich inzenyrskych siti:
vefejnd kanalizace — rozsah OP stanovi zakon ¢.274/2001 Sb.

vefejny vodovod — rozsah OP stanovi zakon €.274/2001 Sb.

plynovod — rozsah OP stanovi zdkon &. 458/2000 Sb.

sdélovaci vedeni — rozsah OP stanovi zakon €. 127/2005 Sb.

silové vedeni — rozsah OP stanovi zakon &. 458/2000 Sb.

Rozsah téchto pasem a podminky pro prace v nich jsou uvedeny ve stanoviscich

jednotlivych spravcu inzenyrskych siti. Tato stanovisko jsou pfilozeny v ¢asti E. Dokladova
cast.

g) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli stavby, vliv na odtokové
poméry, pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin

vliv provadéni stavby na okolni stavby
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Stavba musi byt provadéna takovym zplsobem, aby nedoslo k poskozeni okolnich staveb.
Jedna se zejména o statické poskozeni objektl vlivem technické seismicity.

Vliv technické seismicity na okolni stavby mudzZe byt vyznamny, umocnény stavem a stafim
objektu. Vlivem technické seismicity muze u téchto objektl dojit ke zhorSeni jejich stavu,
které se projevi zvétSenim stavajicich trhlin a deformaci, pfipadné vznikem novych poruch.
Mira otfest podlozi od silniéni dopravy, t&Zebnich a pazicich mechanismd na posuzované
objekty je ovlivnéna témito parametry:

 stav krytu vozovky a ztoho plynoucich nerovnosti, které jsou zakladni
charakteristikou seismického zatiZzeni od dopravy na pozemnich komunikacich

» vzdalenost zdroje seismického zatizeni (dopravy a tézicich mechanismu)

* pouzité typy téZebnich a pazicich mechanismu, technologické postupy

Z duvodu snizeni rizik je potfeba v pasu 2,0 m od objektu eliminovat zatizeni od stavebnich
stroju na minimum. PoZadavek ovlivni zejména technologii provadéni vykopu a hutnéni.

vliv stavby na okolni pozemky

Zhotovitel stavby pfijme takova opatfeni, aby dopad stavebni &innosti na okolni pozemky
snizil na minimum. Jedna se zejména o dodrzovani kdzné pfi pohybu stavebni mechanizace
po nezpevnénych plochéch, prejizdéni obrubnikd, chodnikd apod. VesSkeré poskozené
plochy pfi realizaci stavby budou uvedeny zhotovitelem do ptvodniho stavu.

Zhotovitel zamezi zneciStovani okolnich ploch zeminou odpadavajici ze stavebni
mechanizace. Zhotovitel zajisti pravidelné ¢isténi komunikaci dotcenych stavbou.

vliv stavby na okoli

Okoli stavby bude zatizeno zejména hlukem a prachem. Vliv stavby na ovzdusi v pribéhu
vystavby Ize charakterizovat emisemi tuhych &astic do ovzdusi pfi manipulaci se sypkymi
hmotami a emisemi ze stavebnich stroju a ndkladnich automobilt. Zhotovitel pravidelnym
kropenim komunikaci a zasypovych hmot snizi jejich prasnost.

Stavba vyvola hlukovou zatéz pouze v obdobi vlastni realizace stavebnich praci. Hlavnimi
bodovymi zdroji hluku po dobu vystavby zaméru budou stavebni mechanismy nasazené v
pribéhu stavebnich a zemnich praci. Hlavnim liniovym zdrojem bude stavebni doprava.
Pfedpoklada se nasazeni bé&znych stavebnich mechanismu — bagry, nakladace, nakladni
auta, hutnici mechanismy a valce, autojefaby, autodomichavace, aj. Hluk ze stavenisté bude
v Case promeénlivy a bude zavisly na druhu, mnozstvi a misté provadénych praci, druhu a
stavu stavebnich stroju, pocCtu pracovniki a organizaci prace. Hlukové pusobeni bude
maximalné omezeno organizaci vystavby, pfipadné pouzivanim individualnich opatfeni k
odhluénéni jednotlivych mechanismu (pokud to vystavba a jeji postup umozni).

vliv na odtokové poméry
Odtokové poméry v dotéeném Uzemi zGistanou nezménény.

pozadavky na asanace, demolice a kaceni dfevin
Asanace, demolice a k&ceni dfevin neni pro tuto stavbu vyzadovano.

h) Pozadavky na zabory zemédélského ptdniho fondu nebo pozemku s funkci lesa

Stavbou nebudou dotéeny pozemky pod ochranou zemédélského padniho fondu nebo
pozemku uréenych k plnéni funkce lesa.

i) Navrhovana a vznikajici ochranna a bezpec¢nostni pasma, podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist

Pro vodovod je dle zakona &. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou
potfebu a 0 zméné nékterych zadkonu stanoveno ochranné pasmo. Dle §23 je ochranné
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pasmo vodovodu vymezeno vodorovnou vzddélenosti od vnéjsSiho lice stény potrubi na
kazdou stranu a to:

* u vodovodniho potrubi do prdméru 500 mm véetné, 1,5 m,
 u vodovodniho potrubi nad pramér 500 mm, 2,5 m,

* u vodovodniho potrubi o priméru nad 200 mm, jehoz dno je uloZeno v hloubce vétsi
nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti od vnéjsiho lice zvySuji o 1,0 m.

Opravovany vodovodni fad ma stavajici ochranné pasmo v rozsahu dle uvedeného popisu.
Nové ochranné pasmo projektovanou stavbou opravy vodovodu nevznikne.

Seznam pozemkul dotéenych ochrannym pasmem opravované kanalizace v k.. Buchlovice:
parc. €. 25/5, 6/1.

j) Navrhované parametry stavby
Projektovana oprava ¢asti vodovodniho fadu B je feSena v rozsahu dle zadani objednatele.

Oprava ¢€asti vodovodniho fadu B bude provedena z potrubi z tvarné litiny DN 150 PN 10 v
délce 87,5 m. Pokladka potrubi bude provedena klasicky otevienym vykopem. Na
opravovany vodovodni fad jsou napojeny 4 ks vodovodnich pfipojek, které budou prepojeny
na opravené potrubi fadu.

k) Limitni bilance stavby

Provozovanim a uzivanim stavby vodovodu nevznikd potfeba médii a hmot a nejsou
produkovany odpady ani emise. Stavba nema vliv na hospodareni s destovou vodou. Profil
potrubi vodovodniho fadu zlistane zachovan DN 150.

I) Pozadavky na kapacity verejnych siti komunika¢nich vedeni a elektronického
komunikaéniho zafizeni verejné komunikacni sité

Projektovana stavba nevyzaduje.

m) Zakladni predpoklady vystavby

Termin realizace stavby se predpoklada v 2. poloviné roku 2025. PFi stavbé bude zfizen
provizorni obtok opravovaného vodovodniho potrubi, na ktery budou pfi stavbé prepojeny
vodovodni pfipojky napojené na opravovany vodovodni fad.

Stavba neni ¢lenéna na etapy. Stavba neni nijak vazana na jinou stavbu nebo investici.

n) Zakladni pozadavky na predé¢asné uzivani staveb a zkusebni provoz staveb

Projektovana stavba bude po jejim dokonCeni a provedeni predepsanych zkouSek
(bakteriologicka zkouska, tlakova zkouska potrubi, zkouska funk&nosti vyhledavaciho vodice,
zkouska funkénosti Soupatek a hydrantd) uvedena ihned do provozu.

PfedCasné uzivani stavby a zkuSebni provoz se nepfedpoklada.
0) Seznam vysledki zemémériéskych €innosti podle jiného pravniho predpisu

Zemémeficské ¢innosti podle jiného pravniho pfedpisu nejsou pro tuto stavbu feseny.

B.2 Urbanistické a zakladni architektonické reSeni
S ohledem na druh stavby (podzemni liniova stavba) neni FeSeno.
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B.3 Zakladni stavebné technické a technologické reSeni

B.3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického feseni

Oprava vodovodu bude provadéna v oteviené pazené ryze. Stavba bude provadéna pfi
soucasné oteviené ryze v délce cca 15 m. Vodovodni pfipojky budou pfepojeny na nové
potrubi vodovodniho Fadu po spinéni pfedepsanych zkousek nové polozeného vodovodniho
potrubi.

Sitka vykopu mezi pazenim je dle CSN EN 1610 800 mm. Pokladka potrubi musi byt
provedena v souladu s pozadavky vyrobce potrubi. Loze, obsyp a zasyp potrubi bude ze
Stérkodrté, hutnéni dle pozadavku vyrobce potrubi. Zasyp ryhy v mistni komunikaci bude
v souladu s TP 146 Povolovani a provadéni vykopu a zasypl ryh pro inZenyrské sité ve
vozovkach pozemnich komunikaci. Zasyp ryhy v komunikaci nebo jeji bezprostfedni blizkosti
a ve vjezdech a chodnicich bude proveden ze Stérkodrti, miry hutnéni dle TP 146. Zasyp
ryhy v travniku bude proveden vytézenou zhutnénou zeminou.

Soucasti stavby neni zadné technické nebo technologické zarizeni.

B.3.2 Celkové reseni podminek pristupnosti

Opravovany vodovodni fad je situovany vedle mistni komunikace a pro techniku pfi realizaci
stavby a pfipadné opravé poruch je bezproblémové pfistupny.

V misté vykopu kolem sloupu NN bude lokalné vykop zUzen tak, aby ryha vykopu nebyla
blize nez 1 m od paty sloupu. Vykop bude po ulozZeni potrubi okamzité zasypan a zhutnén.

B.3.3 Zasady bezpecnosti pri uzivani stavby

Projektovana stavba opravy vodovodu bude po uvedeni do provozu uzivana a provozovana
podle platného provozniho fadu, ve kterém je feSena bezpecnost prace pfi provozovani dané
inZenyrskeé sité.

B.3.4 Zakladni technicky popis stavby
a) popis stavajiciho stavu

Opravovany vodovodni Fad je uloZzeny nejprve v blizkosti krajnice mistni asfaltové
komunikace, dale pak v travnatém pruhu podél komunikace, kde kfizi vjezdy k rodinnym
domdm.

Stavajici potrubi opravovaného fadu B je zlitiny DN 150. V kfizovatce u kostela bude
opravované potrubi napojeno na stavajici Soupatko DN 150 vjiz opraveném uzlu
s odbocenim Fadu B-2. V feSeném Useku je na fad B napojeno 4 ks vodovodnich pfipojek
z polyetylenu DN 1%

b) navrzené stavebné technické a konstrukéni feSeni

Noveé polozené potrubi bude z tvarné litiny DN 150 PN 10, délka opravované ¢asti fadu je
87,5 m. Oprava potrubi bude provedena klasicky v otevieném pazeném vykopu.

Material potrubi vodovodniho fadu:

Opravovany vodovodni fad bude proveden z potrubi z tvarné litiny dle CSN EN 545 1SO
2531 s dvoukomorovym hrdlem. Délka trub 6 m. Tlakova tfida trub min. C64. VnéjSi ochrana
trub: pokoveni vrstvou zinku v mnozstvi min. 200g/m? + kryci natér bitumenovou barvou o
sile min. 120 um. Vniténi povrch trub: odstfedivé nanaseny, stiikany polyuretan die CSN EN
15655 o sile min. 1,2 mm.

Pfesna specifikace materialového provedeni pouzitych prvkd pro dodavku stavby je uvedena
v technické zpravé inZenyrského objektu.

Material potrubi pro dopojeni vodovodnich pripojek:
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Potrubi pro dopojeni vodovodnich pfipojek bude z materialu LDPE-40 SDR 7,4 dle CSN EN
12 201. Trubky jsou modré barvy (pfip. €¢erné s modrymi pruhy) doddvané v navinu. Trubky
musi mit certifikat pro styk s pitnou vodou.

Pfesna specifikace materialového provedeni pouzitych prvkd pro dodavku stavby je uvedena
v technické zpravé inZzenyrskeho objektu.
c) popis feSeni vodniho dila

Jedna se o zasobovaci fad rozvodné vodovodni sité méstyse Buchlovice, kterym je
dodavana pitnd vody do jihozdpadni €asti Uzemi méstyse. Pro zajisténi dodavky vody
v Uzemi bude nutné zfidit obtok opravované (odstavené) ¢asti fadu B.

B.3.5 Technologické feseni — zakladni popis technickych a technologickych zafrizeni
Soucasti stavby neni zadné technické nebo technologické zarizeni.

B.3.6 Zasady pozarné bezpecnostniho feseni

Stavba vodovodu neobsahuje Zzadny nadzemni objekt, jedna se o stavbu podzemni. Z
hlediska pozarni ochrany staveb musi byt po dobu vystavby zajistén prujezd pozarnich
vozidel.

Po dokonceni stavby budou tlaky v siti uvedeny do stavajiciho stavu, ktery odpovida
pozadavkim CSN 73 0873 Pozarni bezpecnost staveb — Zasobovani pozarni vodou..

B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana
Pro projektovanou opravu vodovodu neni feSeno.

B.3.8 Hygienické pozZadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiredi

Z hlediska hygieny a ochrany zdravi je dodavatel stavby povinen dodrzovat veSkera nafizeni
a predpisy souvisejici s vystavbou. Dodrzovani pfisluSnych norem a predpist je pro
dodavatele zavazné. VeSkeré materidly a vyrobky pfichazejici do pfimého styku s pitnou
vodou musi splfiovat pozadavky dané zakonem o ochrané vefejného zdravi €. 258/2000 Sb.

a vyhlagkou ¢&. 409/2005 Sb., o hygienickych poZadavcich na vyrobky prichazejici do
pfimého styku s vodou.

Z nové uloZeného potrubi bude odebran kontrolni vzorek pro kontrolu kvality pitné vody dle
ustanoveni § 4, odst. 2 a 3 vyhl. & 252/2004 Sb. v platném znéni, v rozsahu kraceného
rozboru. Pro realizaci stavby je uvazovano odebrani jednoho vzorku.

B.3.9 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u¢inky vnéjsiho prostredi

a) protipovodriova opatreni
Projektovana oprava vodovodu nevyzaduje protipovodriova opatieni.

b) ochrana pfed pronikdnim radonu z podloZi
U tohoto typu stavby neni vyzadovana ochrana proti pronikani radonu.

c) ochrana pred bludnymi proudy
Neni feSena, stavba je v misté bez bludnych proudu.

d) ochrana pred technickou seizmicitou

Mezi zdroje technické seizmicity, které by mohly poSkodit vybudovany vodovod patfi
zejména silniéni doprava. Proti dopadum technické seizmicity je potrubi chrdnéno dodrzenim
minimalniho kryti o velikosti 1,2 m pod Urovni vozovky.

e) ochrana pred agresivni a tlakovou podzemni vodou

Ochranu pred agresivni a tlakovou podzemni vodou zajistuje material potrubi a jeho
vyrobcem garantované vlastnosti.
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f) ochrana pred hlukem a ostatnimi U&inky
Pro tento typ stavby neni potfeba fesit.

B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Projektovana stavba je stavbou technické infrastruktury a Fesi technické provedeni napojeni
na stavajici vodovod. Na zacatku opravovaného Useku vodovodniho Ffadu B (v bodé VB1)
bude provedeno napojeni na pfirubu stavajiciho Soupatka DN 150. Na konci opravovaného
Useku (v bodé VBS5) bude provedeno napojeni na stavajici potrubi LT DN 150 pomoci
hrdlové spojky proti posunu. V bodé VB4 bude prepojeno stavajici potrubi fadu B-1 z litiny
DN 100.

Pfed napojenim nové polozeného potrubi do vefejného vodovodniho systému musi byt
spinény vSechny predepsané zkousky. Odstaveni opravovaného fadu a zapojeni nové
poloZzeného potrubi do vodovodniho systému bude probihat pfi kratkodobé odstavce
vodovodniho Ffadu. Terminy kratkodobych odstavek vodovodu sdéli zhotovitel stavby
provozovateli v dostate€ném predstihu (min. 21 dni).

B.5 Dopravni reseni

Pfijezd ke stavenisti je po komunikaci ulice Kostelni. Stavba je umisténa v kraji komunikaci
nebo tésné vedle ni. Na komunikaci pfedpokladame stani nakladniho vozu. Stavba bude
probihat postupné pfi sou¢asné oteviené ryze délky cca 15 m.

Realizace stavby bude provadéna pii Castecné uzavirce dotéeného Useku mistni
komunikace v misté prave probihajici stavby (vykopu).

Povinnosti zhotovitele stavby je zajistit dopravni znaCeni na stavenisti, urCit osobu
zodpovédnou za dopravni znaceni a pisemné ohlasit tuto zodpovédnou osobu PCR-DI.
Navrh pfechodného dopravniho znaceni je pfilohou této dokumentace.

Dopravni znaCeni bude provedeno v reflexnim provedeni, sloupky v Cerveno-bilém
provedeni dle CSN 01 80 20 - Zména 1. Kazda zabrana bude za sniZzené viditelnosti
osvétlena svétly S1. Po skonceni praci bude dopravni znaceni odstranéno.

Pfi realizaci stavby je tfeba provadét pravidelné ¢isténi silnice v misté stavby.

B.6 Reseni vegetace a terénnich uprav

Z4dné terénni Upravy, vegetadni prvky ani biotechnicka opatfeni nejsou v ramci projektované
stavby uvazovany. Po ukon&eni stavby budou vSechny dotéené plochy urovnany a osety
travni smési.

B.7 Vliv na zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi

Stavba nem@ negativni vliv na pfirodu a krajinu, na zajisténi migrace pro vodni zZivocichy, na
koryto a jeho okoli, ani na chranéna uzemi Natura 2000. Stavba nefeSi nezadouci Ucinky
venkovniho osvétleni, pfitomnost azbestu, nema vliv na hluk, vibrace, vodu, odpady, ptdu,
klima a ovzdusi.

b) Zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi
Neni FeSeno.

c) Popis souladu zaméru s oznamenim zaméru podle zakona o posuzovani vlivi na zivotni
prostiedi

Neni feSeno.
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d) Posouzeni zaméru v pfipadé spadajicim do rezimu zakona o integrované prevenci
Neni FeSeno.

B.8 Celkové vodohospodarské reseni

Stavba fesi opravu stavajiciho vodovodniho fadu. ZneSkodnovani odpadnich vod a vyuZiti a
nakladani se srazkovymi vodami neni pfedmétem projektu.

B.9 Ochrana obyvatelstva

S ohledem na charakter stavby nejsou pro stavbu pfedepsany pozadavky pro plnéni Ukoll
ochrany obyvatelstva.

B.10 Zasady organizace vystavby

a) Napojeni stavenisté na dopravni a technickou infrastrukturu

Pro realizaci stavby se nepredpoklada potfeba napojeni staveni$té nebo zfizeni stavenisté
na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu.

b) Ochrana okoli a poZadavky na asanace, demolice a kaceni zelené

Pokud neni stavenisté zajisténo jinym zpusobem, musi byt oploceno v zastavéném Uzemi
souvislym oplocenim vySky minimalné 1,8 m tak, aby byla zajist€na ochrana stavenisté a byl
oddélen prostor stavenisté od okoli. Pro ochranu okoli stavby z hlediska hlukovych pomér
je potfeba dusledné postupovat podle nafizeni vliady ze dne 21.1. 2004, kierym se méni
nafizeni vlady €. 502/2000 Sb. o ochrané zdravi pfed nebezpecnymi ucinky hluku a vibraci,
uvefejnéné ve sbirce zakond CR &. 88/2004 Sb. a zejména § 11 — Hiuk v chranéném
venkovnim prostoru, v chranénych vnitfnich prostorech staveb a v chranénych venkovnich
prostorech staveb a § 12 — Nejvyssi pripustné hodnoty hluku ve venkovnim prostoru.

Skladovany prasny material bude fadné zakryt a pfi manipulaci s nim bude, pokud mozno,
zkrapén vodou, aby se zamezilo nadmérné prasnosti. Dopravni prostfedky musi mit loZznou
plochu zakrytou plachtou nebo musi byt uzavieny. Zarovern budou pfi odjezdu na vefejnou
komunikaci ocistény.

Pro zajisténi stavenisté a zafizeni stavenisté nepredpokladame potfebu, asanace nebo
demolice. V okoli stavby v€etné manipula¢niho pruhu v blizkosti vykopu bude vzrostla zeler
chranéna dle CSN 83 9061.

c) Odvodnéni stavenisté

Odvodnéni ploch stavenisté zlOstane zachovano stavajicim zpusobem. Pfipadna voda
z vykopu bude vy€erpana do kanalizace.

d) Vstup a vjezd na stavbu

Pfijezd ke stavenisti je po mistni komunikaci ulice Kostelni. V pfipadé vykopu ve vjezdu
k domu bude vjezd do€asné uzavrien.

Obchozi trasy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace nejsou navrhovany.

e) Maximalni do€asné a trvalé zabory pro stavenisté

Pro stavenisté bude doCasné zabran prostor kolem vykopu pro stani rypadla a nakladniho
auta. Plocha pro zafizeni stavenisté bude vyclenéna v dotCené &asti ulice Kostelni. Plocha
pro zafizeni stavenisté v blizkosti stavby bude pfed stavbou dohodnuta s objednatelem a
zastupcem méstyse Buchlovice.

Dovoz zasypového materialu, betonu a materialu pro obnovu povrchll a ostatnich ploch
predpokladame postupné pfimo na stavbu.
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Uplna likvidace zafizeni stavenisté bude provedena nejpozdéji do 5 dnti ode dne predani a
prevzeti dila. Trvaly zabor pro stavenisté se nepredpoklada.

f) Ochrana zivotniho prostiedi pfi vystavbé

Pfi provadéni stavby nastane doCasné zhorSeni zivotniho prostfedi v okoli realizované
stavby. Zhotovitel zajisti opatfeni proti znecisténi komunikaci vozidly vyjizdéjicimi ze stavby.
Kmeny strom0 vzrostlych v blizkosti provadénych vykopovych praci budou chranény proti
poskozeni. Mechanizaéni prostfedky pouzivané zhotovitelem stavby musi byt v dobrém
technickém stavu a budou dodrZzovana preventivni opatfeni k zabranéni pfipadnych ukapu ¢&i
uniku ropnych latek.

Veskeré druhy odpadu, kategorie ostatni (v&etné prebytecné vykopové zeminy), nebezpecny
je povinnost oddélené podle druhGl a kategorie pfedavat do vlastnictvi opravnéné osobé
podle § 12 odst.3 zdkona &. 541/2020 Sb., zakona o odpadech, ve znéni pozd. predpisl
(dale jen "zékona o odpadech") plnit povinnosti § 12 a 16 zadkona o odpadech a postupovat v
souladu s hiearchii zpusobl nakladani s odpady podle § 9a zakona o odpadech a predavat
odpady do vlastnictvi opravnénym osobam provozujici recyklaéni zafizeni (ty, které lze
recyklovat). Odpady, které vzniknou pfi stavbé&, budou v souladu se zdkonem ¢&. 541/2020
Sb. O odpadech v pIném znéni, jeho provadécimi predpisy a pfedpisy s nim souvisejicimi
predany opravnéné osobé& a bude snimi nakladano v souladu s hierarchii nakladani
s odpady.

Pfedpoklddané druhy odpadu vzniklé pfi stavbé:

» C. odpadu 17 03 02 - asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01
puvod vykop v komunikacich
kategorie odpadu O — ostatni odpad
misto ulozeni recyklace do 10 km
» ¢&. odpadu: 17 05 04 - zemina a kameni neuvedené pod kédem 170503
puvod odpadu: prebytecna zemina z vykopu ryhy
kategorie odpadu: O — ostatni odpad
misto uloZeni: sklddka do 10 km
* ¢. odpadu: 17 04 05 — Zelezo a ocel
pavod odpadu: odstranované litinové poklopy
kategorie odpadu: O — ostatni odpad
misto ulozeni: sbérny dvar (do 10 km)
» ¢&. odpadu: 17 01 01 — beton
puvod odpadu: vybourané betonové konstrukce
kategorie odpadu : O — ostatni odpad
misto ulozeni: recyklace (do 10 km)

g) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
Soucasti projektové dokumentace je plan BOZP pro feSenou stavbu.

Pfi provadéni této stavby je nutno plnit vSechny stavajici predpisy o bezpecnosti prace ve
stavebni vyrobé. V celém prostoru stavenisté musi byt vSichni pracovnici i hosté vybaveni
ochrannymi pomuckami. Stavba bude provadéna podle vypracované projektové
dokumentace, pfi dodrzeni platnych norem, predpist a nafizeni. Pfi provadéni stavby je
nutno dodrzovat a fidit se zejména nasledujicimi pfedpisy a nafizenimi:

- zakon ¢&. 309/2006 kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovné pravnich vztazich

- nafizeni vlady 591/2006 o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich.

Investor stavby zajisti pfed jejim zahgjenim nominovani koordinatora BOZP na stavenisti a
zavaze vSechny zhotovitele ke spolupraci s koordinatorem BOZP.
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h) Bilance zemnich praci

Pfebyte¢na zemina bude odvezena na skladku zeminy, zasyp ryhy ve zpevnénych plochach
bude proveden dovezenym zhutnitelnym materialem (Stérkodrti). Mnozstvi vytézené
odvezené a ulozené zeminy bude upfesnén v rozpoctové &asti projektu.

i) Limity pro uziti vySkové mechanizace

Vyskové limity pro uziti stavebni mechanizace jsou dany vyskovou urovni nadzemniho
vedeni kfiziciho vykop.

j) PoZzadavky na postupné uvadéni stavby do provozu, pozadavky na prabéh a zpusob
pripravy a realizace vystavby

Pfi provadéni pokladky nového potrubi vodovodniho fadu bude opravovany Usek stavajiciho
vodovodniho fadu mimo provoz a bude zfizen provizorni obtok PE potrubim ulozenym na
terénu. Po ukonceni pokladky nového potrubi bude provedeno jeho napusténi a odzkouseni.
Zavodnéni fadu uvazujeme z provizorniho obtoku. Pfi zavodnéni nové polozeného potrubi
budou zajistény dva konce nové polozeného potrubi.

Po Uspésném splnéni zkouSek bude pfi kratkodobé odstavce fadu B nové polozené potrubi
zapojeno do systému dopojenim v bodé VB1 a VB4.

Po dokonc&eni pokladky potrubi budou vykopy zasypany do Urovné nivelety vozovky tak, aby
bylo mozné komunikaci nebo vjezdy vyuZzivat.

Konec¢na uprava povrchu bude provedena az po Uplném dokon&eni stavby opravy vodovodu.

k) Navrh fazi vystavby za u€elem provedeni kontrolnich prohlidek

Kontrolni prohlidky stavby doporu€ujeme v nasledujicich fazich realizace:

Faze vystavby Priblizny termin
(od zahajeni stavby)

Po vyty€eni stavajicich siti a trasy potrubi a provedeni pfipadnych | 1 tyden
kontrolnich kopanych sond pro ovéreni kfizeni ostatnich siti

Realizace pokladky potrubi 1-3 tyden
Tlakova zkouska potrubi 2-3 tyden
Konec¢na oprava povrchu 4 tyden

l) Docasné objekty

V ramci stavby nejsou feSeny.
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