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1. Popis stavby

Pfedmétem projektované stavby je oprava c&asti vodovodniho fadu B v ulici Kostelni
v Buchlovicich, oprava vodovodniho fadu z tvarné litiny DN 150 PN 10 bude provedena v
celkové délce 87,5 m.

Na opravovany vodovodni fad je napojeno 4 ks vodovodnich pfipojek k rodinnym domum. U
vSech pfipojek je feSeno prepojeni na novy vodovodni fad (nova napojovaci tvarovka, ventil
se zakopovou soupravou a poklopem) a propojeni opraveného potrubi pripojky na stavajici
v misté vykopu pro poklddku vodovodniho Fadu. Pfipadnou vyménu zbylé &asti potrubi
vodovodnich pfipojek si zajisti majitel napojované nemovitosti v koordinaci s touto stavbou
tak, aby potrubi pfipojek bylo ulozeno v celé délce bez spoje.

Pfi stavbé bude opravovany uUsek mimo provoz a bude zfizen jeho provizorni obtok
(suchovod) z PE potrubi d 110 m, na ktery budou pfepojeny vodovodni pFipojky.

2. Podminky provadéni stavby

Stavba bude provedena dle schvalené projektové dokumentace. Pfi realizaci stavby budou
dodrzeny veskeré zakonné predpisy platné pro vystavbu a také platné Ceské technické
normy. Pfi pokladce a montéazi potrubi budou dodrzeny podminky predepsané vyrobcem
potrubi.

Pfi praci v ochrannych pasmech dotéenych inZzenyrskych siti, komunikaci a objektd budou
dodrzeny podminky, které jejich spravce stanovil. Stejné tak budou dodrzeny podminky
vlastnikd dotéenych pozemki a organu statni spravy a samospravy.

Pfed zahajenim stavby si zajisti zhotovitel pfechodné dopravni znacCeni (v€etné projednani
s Policii CR) po dobu realizace stavby.

Pfi pokladce potrubi je nutné dodrzet postup ukladani, spojovani a montaze potrubi podle
predpist vyrobce potrubi.

Demontované litinové potrubi, tvarovky a armatury budou uloZzeny na stavenisti a postupné
odvazeny provozovatelem vodovodni sité.

3. Stavajici stav

Opravovany vodovodni fad je z hrdlové Sedé litiny profilu DN 150. Vodovodni fad je jedinou
samostatnou zasobni vétvi pro zasobeni pitnou vodou rozvodné vodovodni sité v
jihozapadni ¢asti zastavéného uzemi Buchlovic. Z tohoto divodu neni mozné opravovanou
¢ast vodovodu odstavit z provozu a je nutné zfidit provizorni obtok.

Opravovany vodovodni Ffad je uloZzeny nejprve v blizkosti krajnice mistni asfaltové
komunikace, dale pak v travnatém pruhu podél komunikace, kde kfizi vjezdy k rodinnym
domum.

Na opravovaném Useku se nachazi 4 vodovodnich pfipojek, dle podkladu od provozovatele
jsou vSechny z polyetylenu DN 1.

V lokalité se nachazi ostatni inZzenyrské sité — STL plynovod, sdélovaci vedeni, jednotna
kanalizace, podzemni a nadzemni vedeni NN a kabel VO. Trasu, polohu a niveletu pfipadné
kfizenych kanaliza¢nich pfipojek nebylo mozné ovéfit. Pfi stavbé bude nutné postupovat
obezfetné, aby nedoSlo k poskozeni pfipadné kfizenych kanalizacnich pfipojek. Niveleta

D1_Technicka zprava 2504 3



Buchlovice — oprava éasti fadu B D.1 Technicka zprava
Dokumentace pro stavebni povoleni a provadéni stavby (DSP+DPS)

nové poloZzeného vodovodniho potrubi je uvaZzovana do drovné pavodni nivelety, ¢imz by
meélo byt zajisSténo bezproblémové kfizeni se stavajicimi kanalizaCnimi pfipojkami.

Trasa stavajiciho vodovodniho fadu byla projektantovi pfedana provozovatelem z jeho
databaze GIS.

4. Priprava uzemi na stavbu

Pfed provadénim zemnich praci necha zhotovitel v misté stavby vytycit vSechna podzemni
vedeni jejich jednotlivymi spravci, viz CSN 73 3050. Kontakty na jednotlivé spravce jsou
uvedeny ve vyjadrenich v pfiloze E. Dokladova ¢ast.

V dostate¢ném predstihu pfed zahajenim stavby budou informovani vlastnici objektd v ulici
s terminem planované opravy vodovodu, terminy odstavky dodavky pitné vody, postupem
praci, zpUsobu zajisténi provizorni dodavky pitné vody a zpusobu zajisténi dopravni
obsluznosti v ulici.

Pfed zahajenim stavby doporuduji provést podrobnou pasportizaci objektu v blizkosti stavby.
Pasportizace by méla byt zamérena na zdokumentovani stavajicich poruch statiky objektd i
jina poskozeni s cilem zachytit vychozi stav pfed zahajenim realizace stavby. U zjisténych
poruch doporucuji zfidit fotodokumentaci, zaméfeni rozsahu poruch, pfipadné osazeni
sadrovych terciku.

5. Vytyéeni stavby

Trasa opravovaneého vodovodniho fadu je vedena v trase stavajiciho fadu. PFi zahajeni
stavby si objedna zhotovitel u provozovatele vyty€eni trasy stavajiciho potrubi. V projektu je
trasa opravovaného vodovodniho fadu zakreslena podle podkladu z GISu provozovatele.

Pro vytyCeni stavby byly vypsany soufadnice vrcholovych bodu (VB) v soufadném systému
S-JTSK:

OZN. SOURADNICE | SOURADNICE | POZNAMKA
BODU X Y
VB1 -546632.64 1178356.79 | Zacatek opravy potrubi
Napojeni na pfirubu Soupéatka
DN 150
VB2 -546589.85 -1178325.37
VB3 -546581.84 -1178316.55
VB4 -546571.03 -1178302.37 Odboéeni fadu B-1
VB5 -546568.50 -1178298.72 Konec opravy potrubi
Napojeni na potrubi DN 150

6. Zajisténi zasobovani vodou

P¥i provadéni opravy vodovodniho Fadu bude stavajici potrubi opravovaného fadu B DN 150
odstaveno z provozu a je nutné jej nahradit provizornim obtokem (suchovodem). Suchovod
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bude proveden z polyetylenového potrubi PE100 SDR17 d 110 mm uloZzeného volné na
terénu mimo komunikaci a chranéného proti poskozeni pojezdem.

Napojeni suchovodu je uvaZzovano za odbocenim fadu B-1, kdy je uvaZzovano, Zze na zacatku
stavby bude pfi kratkodobé odstavce fadu B provedena oprava potrubi v Useku mezi VB5 a
VB4 (uloZeni potrubi v délce cca 4,4 m, napojeni na stavajici konec potrubi LT DN 150
v bodé VB5 a vystrojeni uzlu v bodé VB4 s odbocenim fadu B-1). Konec suchovodu bude
napojen na prirubu Soupatka DN 150 v bodé VB1.

Vodovodni pfipojky napojené na odstaveny vodovodni fad budou pfepojeny na potrubi
suchovodu.

Spojovani potrubi bude pomoci mechanickych svérnych spojek. V misté kfizeni komunikaci
a vjezdud bude potrubi suchovodu chranéno vhodnym kovovym ¢i dfevénym prekrytim,
pfipadné zasypano Stérkodrti. Pro napojeni vodovodnich pfipojek bude u kazdé pripojky
v misté napojeni na stavajici vodovodni fad vykopana jama, kde bude potrubi vodovodni
pFipojky obnazeno a provizorné prepojeno na suchovod. Variantné Ize pfipojku prepojit ve
sklepé nebo ve vodomérné Sachté (po dohodé s majitelem pfipojky), vzdy pfed vodomérem.

Montaz suchovodu (jeho napojeni na vodovodni sit) a pfepojovani vodovodnich pfipojek
budou provadény pfi kratkodobé odstavce dotéenych vodovodnich Fadd. Doporuduji v této
dobé zajistit pokryti potfeby pitné vody mobilni cisternou.

Hlavni vétev potrubi provizorniho zasobeni vodou (suchovodu) bude z polyetylenu PE100
SDR 17 d 110x6,6 mm. Odbocky pro napojeni vodovodnich pfipojek budou z polyetylenu
PE100 SDR 17 d 32x2 mm.

Pfed zprovoznénim potrubi provizorniho zasobeni je nutné vzdy provést nejdfive proplach a
dezinfekci potrubi. Pro dezinfekci bude pouzit chlornan sodny (NaClO), v némz je obsah
aktivniho chloru 140 g/l. Zvody a chlornanu sodného bude pfipravena chlorova voda
s obsahem volného chloru min. 25 mg.I", kterd se nech& pusobit min. 24 hodin (pfipadné 50
mg.I" a 12 hodin). Potfebné mnozstvi NaClO pro pfipravu chlorové vody s uvedenou
koncentraci je uvedeno v tabulce.

material profil délka | objem potrubi | objem NaClO
[m] [m’] )
HDPE PE100 | 110 x 6,6 mm 90 0,7 0,125

Chlorova voda bude po dezinfekci vypusténa do kanalizace. Zbytkova koncentrace volného
chloru neni pro Zivotni prostfedi zavadna.

Po provedené dezinfekci se potrubi provizorniho propojeni opétovné proplachne vodou
v mnozstvi rovnajici se minimalné 1,5 nasobku objemu vody v potrubi a budou odebrany
vzorky pro rozbor vody. Laboratorni zkouSka bude provedena laboratofi SVKUH, a.s. a po
Uspésné vykonané zkousce Ize potrubi provizorniho zasobeni zprovoznit.

Schéma napojeni potrubi provizorniho zasobovani a vypis potfebného materialu je uvedeno
na vykrese D.5.

7. Niveleta potrubi

Navrh nivelety nové pokladaného potrubi vychazi z hloubky stavajiciho potrubi v misté
napojeni na stavajici potrubi. Uroven nivelety byla uvazovana 1,5 m pod terénem.

Uzemi stavby trvale stoupa a niveleta vodovodniho fadu je navrzena s trvale stoupajicim
sklonem od zacatku po konec stavby.
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Ventily a Soupatka budou opatfena poklopy, kieré budou osazeny do nivelety stavajiciho
terénu.

8. Materialové provedeni

Potrubi

V projektu je v souladu s pozadavkem investora navrzené potrubi vodovodniho fadu z tvarné
litny dle CSN EN 545:2015 DN 150, vnitfni ochrana odstfedivé nanageny, stiikany
polyuretan dle CSN EN 15655 o sile min. 1,2 mm, vnéj§i ochrana pokoveni vrstvou zinku v
mnozstvi min. 200 g/m? + kryci natér bitumenovou barvou o sile min. 120 ym. Tlakova tfida
trub min. C64. Trubky délky 6 m s ndsuvnym hrdlovym spojem s dvoukomorovym hrdlem
s tésnicim krouzkem Tyton®.

Litinové potrubi je spojovano hrdlovymi nasuvnymi spoji s tésnicim krouzkem z pryZze EPDM.
U smérovych lomu jsou v pozadovanych délkach predepsany jisténé nasuvné hrdlové spoje
s tésnicim krouzkem z pryze EPDM se zakusovacimi bfity z uSlechtilé oceli. Délky jisténych
spojl budou provedeny v souladu s pfedpisy vyrobce potrubi.

Potrubi opravovanych ¢asti vodovodnich pfipojek je navrZzeno z materialu LDPE-40 SDR 7,4
dle CSN EN 12 201. Trubky maji certifikat pro styk s pitnou vodou. Trubky jsou modré barvy
(pfip. ¢erné s modrymi pruhy) dodavané v navinu.

LT tvarovky

Navrzené litinové tvarovky jsou v souladu CSN EN 545:2015. Provedeny jsou z tvarné litiny
s vn&j8i i vnitini ochranou epoxidovou pryskyfici podle CSN EN 14 901 o minimalni tloutce
250 ym. Tlakova fada pfirubovych tvarovek PN10/16, hrdlové tvarovky pro maximalni
dovoleny provozni tlak 100 barGd. Hrdlové tvarovky jsou navrzeny v provedeni
jednokomorovém pro osazeni tésniciho, pfipadné tésniciho a jisticiho krouzku. Tvarovky

musi mit certifikat pro styk s pitnou vodou.

Navrzené piirubové tvarovky jsou vsouladu CSN EN 545. Provedeny ztvarné litiny
s vn&jSim i vnitfnim epoxidovym ochrannym natérem o minimalni tloustce 250 ym. Tlakova
fada PN10/16. Tvarovky maiji certifikat pro styk s pitnou vodou.

Armatury

Jako uzaviraci armatury jsou navrzena vodarenska pfirubova Soupatka, mékcetésnici
z tvarné litiny se stavebni délkou dle fady 14 EN 558-1. Téleso Soupatka je z tvarné litiny
EN-JS 1030 (GGG-40), vieteno z nerez oceli 1.4021 s valcovanym zavitem, tésnéni z EPDM
Srouby vika z nerez oceli. Epoxidovy nastfik vné i uvnitf. Tlakova fada PN10/16. Certifikat
pro styk s pitnou vodou.

Pfipojkova Soupata jsou navrzena litinova do litinového navrtavaciho pasu pro bocni
navrtavku. Specifikace Soupatek, navrtavacich pasu a pfislusenstvi viz. pfiloha €. D.8.

Kazdé Soupéatko instalované v zemi bude opatfeno zemni teleskopickou zé&kopovou
soupravou a Soupatkovym, resp. ventilovym poklopem. Ovladaci ty¢ zakopové soupravy je
z pozinkované oceli, ukon&end jehlanem a objimkou vietene z litiny (GGG-40). Ovladaci ty¢
je v ochranné trubce z PE.

Poklopy Soupatek jsou navrzeny z Sedé litiny, opatfeny asfaltovym natérem vné i uvnitf.
S predlitym napisem ,VODA".

Soupéatka budou v zemi podlozena melioraéni dlazdici TBM 50/50/10.
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Poloha Soupatek bude oznacena umisténim orientacnich tabulek (typ A) na stény ¢i oploceni
nejblizsich nemovitosti, a to vzdy po dohodé s vlastnikem dotené nemovitosti. Oznaceni
musi byt provedeno v souladu s CSN 75 2025.

Spojovaci material

Pro pfirubové spoje jsou navrzeny nerezové Srouby se Sestihrannou hlavou v materidlovém
provedeni DIN 1.4301 a matkou z mosazi. Délka Sroubl s pfesahem cca 10 mm. Tésnéni
mezi pfiruby je navrzeno z pryZe s tkaninovou vlozkou a musi mit certifikat pro styk s pitnou
vodou.

Specifikace vlastnosti a materialového provedeni navrzenych komponentt je uveden
v priloze D.9.

Dodavatel je opravnén navrhnout investorovi zaménu vyrobkd specifikovanych
v projektové dokumentaci za vyrobky stejnych nebo lepsich kvalitativhich parametru.
Pouziti téchto vyrobk( musi byt vidy odsouhlaseno projektantem a technickym
dozorem investora. Zadost o odsouhlaseni zmény musi byt vznesena vzdy pred
samotnym pouzitim (osazenim) vyrobku.

9. Zemni prace

Vykopova ryha bude provedena v celé délce planované opravy potrubi v Sifce 1,0 m a v
hloubce dle podélného profilu zvétSeného o hloubku podsypu 0,1 m.

Vykop bude pazeny pfiloznym pazenim, popf. lehkymi pazicimi boxy.

Zasyp ryhy bude vtravniku proveden vykopovou zeminou, ve zpevnénych plochach
(komunikace, chodniky, vjezdy) a v krajnici bude proveden vhodnym dovezenym materialem
dle vzorového pfi¢ného fezu.

Pfebyte€na zemina bude odvazena na skladku zeminy (uvazovano do 10 km od mista
stavby).

Ptedpokladame provadéni vykopu v pGvodni trase. Zemina v misté stavby je dle CSN EN
1610 zatfidéna ze 100% do |. tfidy tézitelnosti a 3. skupiny (odpovida IlI. tfidé tézitelnosti dle
puvodni normy CSN 73 3050). Vykop bude hlouben nad hladinou podzemni vody.

Uvazujeme s postupnym pokladanim potrubi pfi sou€¢asné oteviené ryze v délce cca 15 m.
Hloubeni ryhy bude provadéno strojné, v misté kfizeni ryhy s ostatnimi inZenyrskymi sitémi
bude pfi vykopovych pracich postupovano dle podminek jejich spravca.

Rozebrani povrchi:
Mistni asfaltovd komunikace

Bude provedeno profezani a odtéZeni horni Zivicné vrstvy komunikace (uvazovano v tl. 100
mm) v misté ryhy. OdtéZend Zivice bude odvezena k recyklaci (uvazovano do 10 km). Déle
bude odtézena podkladni Stérkova vrstva komunikace v uvazované tloustce 300 mm, ktera
bude odvezena k recyklaci nebo na skladku. V pfipadé dotéeni silniéniho obrubniku budou
obrubniky odstranény vcetné betonového loZze a uloZzeny v misté stavby pro zpétné pouZziti.
VytéZena zemina bude odvezena na skladku zeminy (uvazovano do 10 km).

Chodnik z betonové dlazby

Stavajici chodnikova dlazba bude rozebrana v Sifce ryhy + 500 mm a ulozena v misté
stavby. V misté vykopu budou odtézeny podkladni Stérkové vrstvy v uvazované tl. cca 250
mm. Konstrukeni vrstvy Ize pouzit pro zasyp ryhy nebo odvézt k recyklaci.
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Vjezd — betonova dlazba (zdmkova, ploSna, vsakovaci nebo zatraviiovaci), Zulova dlazba,
kamenna dlazba

Stavajici dlazba bude rozebrana v Sifce ryhy + 500 mm a uloZena v misté stavby. V misté
vykopu budou odtéZzeny podkladni Stérkové vrstvy v uvazované tl. cca 350 mm. Konstrukéni
vrstvy Ize pouzit pro zasyp ryhy nebo odvézt k recyklaci. Pfi vykopu pres obrubnik budou
stavajici betonové obrubniky vybourany, ocistény a pfipraveny pro pozdéjsi zpétné ulozeni.

Viezd z penetraéniho makadamu

Bude provedeno profezani a odtézeni penetraéniho makadamu v predpokladané tloustce
100 mm v Sifce ryhy. OdtéZzeny penetracni makadam bude odvezen k recyklaci (uvazovano
do 10 km). V misté vykopu budou odtéZeny podkladni Stérkové vrstvy v uvazované tl. cca
150 mm. Stérkové vrstvy Ize pouzit pro zasyp ryhy nebo odvézt k recyklaci.

Stérkova plocha

V misté ryhy + 250 mm na obé& strany je uvazovano odstranéni Stérkové vrstvy
v pfedpokladané tloustce 100 mm. OdtéZeny Stérk Ize pouzit pro zasyp ryhy.

Travnik

Nejprve bude provedeno sejmuti horni humusové vrstvy vil. cca 200 mm, kter4d bude
ulozena oddélené od ostatniho vykopku. Zemina a humusova vrstva pro zpétny zasyp bude
uloZzena na mezideponii (uvazovano do 1 km), pfebyte¢na zemina bude odvezena na
skladku zeminy (uvazovano do 10 km).

10. Montaz potrubi, tvarovek a armatur

Montaz litinového potrubi a tvarovek

Potrubi vodovodniho fadu z tvarné litiny bude ulozeno do loZe ze Stérkodrté frakce 0/8 mm tl.
100 mm. Dno vykopu pro uloZeni potrubi musi byt vykopano v souladu s predepsanymi
sklony a spady a dostateCné zhutnéno. Nad potrubi vodovodu bude v obsypu ulozen
vyhledavaci vodi€ CYY 6 mm ZZ. Vodi¢ bude vodivé vyveden pod poklopy Soupatek,
hydrantd a ventilld. Dodavatel stavby musi provést zkousku funkénosti propojeni.

Obsyp bude ze stérkodrté 0/8 mm do vySky min. 300 mm nad vrchol potrubi. Obsyp bude
zhutnény (nad potrubim se nehutni do vySky 300 mm). Nad obsyp bude ulozena vystrazna
félie bila nebo modra s napisem ,POZOR VODA*.

Litinové tvarovky budou uloZeny do loZze ze Stérkodrté frakce 0/8 mm tl. 100 mm. Litinova
kolena jsou navrzena hrdlova s jisténymi nasuvnymi spoji, patkové koleno hydrantu je
pFirubové. Umisténi a délky jisténi litinového potrubi jsou patrny z Klade¢ského schéma. Pro
prirubové spoje budou pouzity Srouby a podlozky nerez (A2), matice mosazné, pfislusnych
rozmérd. Soucasti spoje je tésnéni. MontdZz hrdlovych i pfirubovych tvarovek bude
provedena podle montaznich predpist vyrobce tvarovek.

Nasledné bude proveden hutnény zasyp.
Pro pokladku a spojovani potrubi musi dodavatel dbat pokynu a predpist vyrobce.

Montaz armatur
Armatury jsou navrzeny jako pfirubové. Pro pfirubové spoje bude pouzit spojovaci material
(8rouby, matice, podlozky) pfislusnych rozmérd. Soucasti spoje je tésnéni.

Jako uzaviraci armatury jsou navrzena vodarenska pfirubova Soupatka, mékcetésnici
z tvarné litiny se stavebni délkou dle DIN 3202 F4. Kazdé Soupatko bude opatfeno zemni
teleskopickou zakopovou soupravou a Soupatkovym poklopem. Soupatka budou ve vykopu
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podloZzena meliora¢ni tvarnici TBM 50/50/10. Osazeni jednotlivych Soupatek je patrné
z klade€ského schéma v pfiloze D.4.

Montaz pripojek

Jsou navrzeny celolitinové navrtavaci pasy pro litinové potrubi. Navrtavky budou provadény
bo¢ni. Do pasu bude osazeno litinové pfipojkové Soupatko s pfipojovacim hrdlem pro PE
potrubi. Pro spojeni nové a stavajici Casti pFipojky musi byt zvolena vhodna spojka
s ohledem na material a profil obou €asti pfipojky. Uvazovany jsou mosazné spojky lsiflo.

Poloha v8ech Soupéatek a hydrantl bude oznacena umisténim orientacnich tabulek (typ A)
na orientacni sloupky, stény Ci oploceni nejblizSich nemovitosti, a to vzdy po dohodé
s vlastnikem dotéené nemovitosti. Oznaceni musi byt provedeno v souladu s CSN 75 2025.

11. Zasyp rvhy a obnova povrchu

Zasyp ryhy ve zpevnénych plochach (komunikace, viezdy nebo chodniky) musi byt proveden
v souladu s TP 146 Povolovani a provadéni vykopl a zasypl ryh pro inzenyrské sité ve
vozovkach pozemnich komunikaci a dle pozadavkl vlastnika a spravce komunikace nebo
chodniku.

Rozsah opravy zpevnénych ploch bude proveden dle pozadavku jejich vlastniku.

Pfi provadéni zasypu ryhy pro opravu vodovodu ve zpevnénych plochach bude proveden
hutnény zasyp Stérkodrti po Uroven nivelety komunikace tak, aby bylo mozné komunikaci pfi
stavbé vyuZivat.

Zasyp ryhy v travnatych povrsich a stérkovych plochach bude proveden pavodni vykopovou
zeminou. Zasyp a hutnéni bude provadéno po vrstvach o mocnosti maximalné 0,3 m.

Miry hutnéni zasypu jsou zndzornény na vykrese Vzoroveho fezu ulozeni potrubi.

Mistni komunikace s asfaltovym povrchem
Zasyp jamy v komunikaci bude proveden Stérkodrti frakce 0-63, relativni ulehlost v zéné

zasypu ID je min. 0,75, v aktivni zéné (500 mm pod plani komunikace) je ID min. 0,85.
Hutnéni zasypu bude provadéno po vrstvach tloustky max. 300 mm.

Na zemni plani, ktera bude v Urovni stavajici plané, musi byt dosazena minimalni hodnota
modulu pretvarnosti Edef = 80 MPa.

Na plani komunikace bude provedena zpétna obnova komunikace v nasledujici skladbé:

ACO 11+ 40 mm

Spojovaci asfaltovy postrik 0,7 kg/m?
ACP 16+ 60 mm

Infiltra&ni postfik 1 kg/m?

SD 0-63 300 mm

Uvedena tloustka vrstvy SD je orientaéni, konstrukce vozovky bude provedena tak, aby jeji
plan byla ve stejné urovni jako zemni plan pfilehlé vozovky.

Pri stavbé bude vykop provadén postupné, v opraveném useku bude komunikace provizorné
zprovoznéna dosypanim S§térkodrté po niveletu vozovky. Vramci kone¢né Upravy
komunikace bude provedeno profezani a odtézeni horni vrstvy asfaltu tloustky 100 mm ve
zbylé ploSe opravované obrusné vrstvy ACO (uvazovano 500 mm od hrany vykopu). V misté
ryhy bude provedeno odtézeni 100 mm Stérkodrti. Nasledné bude proveden infiltraéni postfik
a ulozeni 60 mm lozné vrstvy asfaltoveho betonu ACP 16+, dale asfaltovy postfik a pokladka
finalni obrusné vrstvy ACO 11+ o mocnosti 40 mm v ploSe pozadované spravcem
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komunikace. Spara mezi starou a novou vrstvou bude na hloubku 20 mm profezéna a zalita
asfaltovou zdlivkou.

Vijezd — betonova dlazba (zamkova, ploSna, vsakovaci nebo zatraviovaci), Zulova dlazba,
kamenna dlazba

Zasyp ryhy po plan a pozadované miry hutnéni bude proveden shodné jako u mistni
komunikace. Predlazdéni vjezdl je uvazovano minimalné v ploSe rozsifené o 500 mm od
hrany ryhy.

Na plani bude provedena zpétna obnova konstrukénich vrstev vjezdu podle stavajicich
vrstev. Je uvazovano s vracenim dlazby. V PD je uvazovana nasledujici skladba:

Zpétna pokladka dlazby (8. ryhy + min. 500 mm)
Stérkodrt' 4/8 mm 40 mm (v ploSe dlazby)
Stérkodrt 16/32 mm prolita SCM 150 mm (v ploSe ryhy)
Stérkodrt’ 16/32 mm 200 mm (v ploSe ryhy)

+ vyplnéni spar kfemicitym piskem, pfip. Stérkodrti nebo piskem (podle typu dlazby)
Uvedena tloustka spodni vrstvy SD je orientaéni, skladba bude provedena tak, aby plar byla
ve stejné urovni jako zemni plan okolniho vjezdu.

Rozsah opravy vjezdu je zakreslen na situaci oprav povrchua.

Chodnik z betonové dlazby

Zasyp ryhy v chodniku bude proveden Stérkodrti frakce 0-63, relativni ulehlost v z6né zasypu
ID je min. 0,70, v aktivni z6né (500 mm pod plani komunikace) je ID min. 0,80. Hutnéni
zasypu bude provadéno po vrstvach tloustky max. 300 mm.

Na zemni plani, kterd bude v Urovni stavajici plané, musi byt dosazena minimalni hodnota
modulu pfetvarnosti Edef = 60 MPa.

Na plani bude provedena zpétna obnova vrstev v nasledujici skladbé:

Zpétna pokladka dlazby (8. ryhy + min. 500 mm)
Stérkodrt' 4/8 mm 40 mm (v ploSe dlazby)
Stérkodrt SDg 0/32 mm 100 + 150 mm (v ploSe ryhy)

+ vyplnéni spar piskem
V misté, kde byla rozebrana dlazba mimo ryhu, bude provedena zpétna pokladka dlazby a
nova kladeci vrstva ze Stérkodrti 4/8 mm.
Rozsah opravy chodniku je zakreslen na situaci oprav povrchu.

Viezd — penetraéni makadam

Zasyp ryhy po plan a pozadované miry hutnéni bude proveden shodné jako u mistni
komunikace. Oprava betonovych vjezdl je uvazovano minimalné v ploSe rozSifené o 250
mm od hrany ryhy.

Na plani bude provedena zpétna obnova konstrukénich vrstev vjezdu podle stavajicich
vrstev. V PD je uvaZzovana nasledujici skladba:

Penetracni makadam 100 mm (v ploSe ryhy)
Stérkodrt 0/32 mm 2x 150 mm (v ploSe ryhy)

Uvedena tloustka spodni vrstvy SD je orienta&ni, skladba bude provedena tak, aby plaf byla
ve stejné arovni jako zemni plan okolniho vjezdu.

Rozsah opravy vjezdu je zakreslen na situaci oprav povrchua.

Stérkova plocha

Zasyp ryhy bude proveden vytézenou hutnénou zeminou, mira hutnéni zasypu dle PS D =
95%. Hutnéni zasypu bude provadéno po vrstvach tloustky max. 300 mm. Na povrchu bude
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provedeno rozhrnuti, zhutnéni a urovnani Stérkodrti v tloustce 100 mm v ploSe rozSifené o
250 mm od hrany ryhy.

Travnik

Zasyp bude proveden vytéZzenou zeminou hutnénou na minimalni miru zhutnéni dle PS
D = 95%. Nasledné bude provedeno zpétné rozprostfeni humusové vrstvy o mocnosti 200
mm, v zatravnénych plochach poté oseti travni smési v mnozstvi 0,02 — 0,03 kg.m2. Plochy

dot&ené ulozenim zeminy nebo pojezdem techniky budou urovnany, uhrabany a osety travni
smesi.

12. Kontrola kvality zasypu a obnovy povrcht

Pfi zemnich pracich v mistni komunikaci bude postupovano v souladu s Technickymi
podminkami TP 146 (Povolovani a provadéni vykopl a zasypu ryh pro inZzenyrské sité ve
vozovkach pozemnich komunikaci).

Je-li kritériem hutnéni modul pretvarnosti Eger2, musi byt hutnéni provadéno tak, aby
minimalni dosazena hodnota modulu pretvarnosti Egero z druhé zatéZovaci vétve statické
zatézovaci zkousky (provedené podle CSN 72 1006) byla v souladu s pozadavky tabulce:

Konstrukce Zemina Minimalni hodnota modulu pfetvarnosti Eder2 resp.
orienta¢niho razového modulu pruznosti Mva" v MPa
na paraplani na zemni plani
Vozovka Jemnozrnna (soudrzna) 45 (30) 60 (35)
Hrubozrnna (nesoudrznd) 60 (35) 80 (45)
Chodnik Jemnozrnna (soudrzna) 30 (25) 45 (30)
Hrubozrnna (nesoudrznd) 45 (30) 60 (35)

' Hodnoty v zavorkach plati pro razové moduly deformace M,y stanovené zafizenim skupiny C (LDD) ve smyslu CSN 73 6192
a CSN 72 1006.

Pfi dokonCovani zasypu ryhy budou provedeny 2 statické zatéZzovaci zkouSky na urovni
plané komunikace. Mista zkouSek budou upfesnéna pfi stavbé investorem, predpokladame
zkousku v misté vykopu v krajnici mistni komunikace a ve vjezdu.

Zkousky budou provedeny odborné zpusobilou laboratofi a ke zkouSskdm budou dolozeny
protokoly.

13. Proplach a dezinfekce potrubi, rozbory

Pfed uvedenim opraveného vodovodniho fadu do provozu je tfeba nejprve provést
proplachnuti a nasledné dezinfekci potrubi. Pro ucel proplachnuti fadu smi byt pouzita pouze
pitna voda, kterou Ize odebrat po dohodé s investorem ze stavajici rozvodné vodovodni sité.

Proplach bude proveden v souladu s CSN EN 805. Mnozstvi vody pro proplach se rovna 1,5
nasobku objemu vody v fadu. Voda z proplachu potrubi bude z vykopu odcCerpana do
kanalizace.

material profil délka [m] | objem potrubi | objem vody pro
[m3] proplach [m?]
Tvarna litina | DN 150 87,5 1,54 2,3
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Dezinfekce potrubi bude provadéna po dokonceni pokladky celého potrubi a bude spojena
s tlakovou zkouskou. Pro dezinfekci bude pouzit chlornan sodny (NaClO), v némz je obsah
aktivniho chloru 140 g/l. Zvody a chlornanu sodného bude pfipravena chlorova voda
s obsahem volného chloru min. 25 mg.I", kterd se nech& pusobit min. 24 hodin (pfipadné 50
mg.I" a 12 hodin). Potfebné mnozstvi NaClO pro pfipravu chlorové vody s uvedenou
koncentraci je uvedeno v tabulce.

material profil | délka [m] | objem potrubi objem NaCl
[m’] [
Tvarna litina | DN 150 87,5 1,54 0,28

Chlorova voda bude po dezinfekci z vykopu vy€erpana do kanalizace. Zbytkova koncentrace
volného chloru neni pro Zivotni prostfedi zavadna.

Po provedené dezinfekci se vodovodni fad opétovné proplachne vodou v mnozstvi
uvedeném v tabulce pro proplach.

Z dokonceného fadu bude odebran jeden vzorek, ze kterého bude pfi prejimce dolozen
protokol s vysledky rozboru vzorku pitné vody vyhovuijici ustanoveni §3 odst. 2 zakona ¢.
258/200 Sb. o ochrané vefejného zdravi v platném znéni. Rozsah (kraceny rozbor) a
vysledky rozboru musi odpovidat poZzadavkam piilohy &.5 vyhlagky MZ CR ¢&. 252/2004 Sb.
ve znéni vyhlasky MZ CR ¢&. 187/2005 Sb. Kontrola pitné vody ve vy$e uvedeném rozsahu
bude zajisténa v akreditované ¢&i autorizované laboratofi. Propojeni koncti opraveného
vodovodniho fadu na vodovodni sit' nebude provedeno drive, nez bude k dispozici
vySe uvedeny protokol.

14. Tlakova zkouska

Tlakové zkouska potrubi bude provadéna dle CSN EN 805 resp. dle CSN 75 5911. Tlakova
zkouska bude spojena s dezinfekci potrubi. Na zkouSeném Useku potrubi budou osazena
vSechna Soupatka. Pri tlakové zkouSce budou osazeny vSechny navrtavky a pfipojkové
ventily. PFi tlakové zkouSce budou zajistény dva konce potrubi DN 150.

material profil délka nejvyssi navrhovy | zkuSebni pretlak STP
[m] pretlak MDP [MPa] [MPa]
Tvarna litina | DN 100 87,5 0,4 0,9

e

Dle CSN EN 805 bude provedena hlavni tlakova zkouska, a to metodou poklesu pretlaku.
Postup zkousky je nasledujici. Rovnomérné bude zvySovan pretlak ve zkouSeném Useku
potrubi az do dosazeni zkuSebniho pretlaku (STP) uvedeného v tabulce.

Zkouska poklesu pretlaku bude trvat jednu hodinu. V prabéhu hlavni tlakové zkousky musi
pokles pretlaku Ap vykazovat klesajici tendenci a nesmi po uplynuti jedné hodiny pFekrocit
20 kPa= 0,02 MPa.

Jestlize pokles prekroCi vySe stanovenou hodnotu, zkouSeny uUsek se prohlédne a je-li
potfeba, opravi se. ZkouSka se musi opakovat, dokud pokles neodpovida stanovené
hodnoté.

O provedenych zkouskach se vyhotovi Uplny a podrobny zdznam (protokol).
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15. Zkouska funkénosti vyhledavaciho vodice

Jako signaliza&ni vodi& bude pfi realizaci stavby pouzit médény CYY ZZ vodi¢ o prifezu 6
mm, ktery bude volné ulozen do obsypu nad potrubi v celé trase. Konce vodi¢e budou
vyvedeny pod poklopy Soupatek.

Po dokonceni pokladky potrubi bude provedena zkouska funkénosti signalizacniho vodice a
0 Uspésné zkousce se provede zapis.

16. Kontrola ovladatelnosti armatur

Kontrolou ovladatelnosti armatur se ovéfuje funkénost sekénich Soupat, hydrantd a Soupatek
vodovodnich pfipojek. Ovladatelnost armatur kontroluje zhotovitel jednak pfed samotnou
montazi a dale pfi pfipravé stavby pro predani provadi kontrolu pracovnici provozovatele
vodovodni sité. O jejich kontrole je sepsan protokol, ktery zhotovitel pfedlozi investorovi pfi
pFedani stavby.

17. Uvedeni do provozu

Stavba bude provedena dle odsouhlasené projektové dokumentace. Pfipadné zmény budou
vzdy odsouhlaseny technickym dozorem investora a projektantem stavby. Uvedeni stavby do
provozu musi byt odsouhlaseno investorem.

Jako podklad pro prejimku stavby zhotovitel zajisti:

» Dokumentaci skute€ného provedeni stavby v tisténé a digitalni podobé odsouhlasenou
odpovédnym projektantem. Skutecné provedeni stavby musi byt zakresleno a doplnéno
do projektu stavby. Pokud by rozsah zmén zpusobil neprehlednost jednotlivych pfiloh, je
nutné vypracovat nové pfilohy dle skute¢ného provedeni. Obsah a struktura musi byt
zachovana dle plvodni dokumentace a musi byt v souladu s ustanovenim § 10 vyhlasky
€. 428/2001 Sb, kterou se provadi zakon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro
vefejnou potfebu. Soucasti dokumentace skute¢ného provedeni budou karty pfipojek,
zpracované dle pozadavkl provozovatele vodovodni sité.

* Geodetické zaméfeni stavby v€etné hloubek uloZeni potrubi - v ti§téné a digitalni
podobé. Zamérfeni musi byt provedeno pfed zdhozem potrubi odbornou geodetickou
firmou v souladu se smérnici GIS provozovatele

« Protokoly o tlakovych zkoudkach potrubi dle CSN 75 5911 resp. CSN EN 805
» Protokoly o proplachu a dezinfekci vodovodniho potrubi

» Rozbory vzorku pitné vody z vodovodniho potrubi — odebrané po dezinfekci a proplachu
» Protokol o funkénosti signalizacniho vodice

» Protokol o funk&nosti armatur

» Protokoly o certifikaci pouzitych vyrobkd a materialt nebo prohldSeni o shodé
» Doklady o vhodnosti pouzitych material pro styk s pitnou vodou

» Doklady o vhodnosti materialu pouzitych pro zasyp ryhy

» Zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v prdbéhu praci

» Protokoly pfipadnych svart PE potrubi

» Doklady o likvidaci (uloZeni, pfedani) odpadl vzniklych pfi stavbé
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18. Pozadavky na vyrobky

Veskeré materialy a vyrobky pfichazejici do pfimého styku s pitnou vodou musi splfiovat
pozadavky dané zakonem o ochrané vefejného zdravi €. 258/2000 Sb. a vyhlaskou ¢.
409/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na vyrobky pfichazejici do pfimého styku s vodou
a na Upravu vody.

Veskeré materidly a vyrobky pouzité pfi stavbé, které maji rozhodujici vyznam pro jeji
vyslednou kvalitu musi mit ES prohlaSeni o shodé. ES prohlaseni o shodé znamena, zZe
vyrobek nebo zafizeni je v souladu s pfedpisy a normami. Je to pisemné prohlaseni vyrobce
o tom, Ze vyrobek splfiuje pozadavky technickych predpist platnych v EU (tedy i CR) a Ze
byl dodrzen stanoveny postup pfi posouzeni shody.

Postup pfi posouzeni shody stanovi zakon 22/1997 Sb. v platném znéni a nafizeni vlady €.
176/2008 Sb., které odpovida smérnici Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o
strojnich zafizenich.

Pfed uvedenim vyrobku na trh musi byt vydana pisemna forma ES prohladSeni o shodé a
vyrobek musi byt ozna€en znackou CE.

19. Bezpecnost prace

Stavba bude provadéna vsouladu spldnem BOZP, ktery je soucasti projektové
dokumentace.

Pfi provadéni zemnich, stavebnich a montaznich praci je nutno dodrzovat vSechny
souvisejici platné zakony, vyhlasky a predpisy o ochrané zdravi a bezpecnosti prace,
zejména pak zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy ( zdkon o zajisténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o
blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

Investor pred stavbou zvazi potfebu koordinatora BOZP.

Stavba musi mit zajiStény ochranné pomucky pro vSechny pracovniky. DodrZzovani
pFisluSsnych norem a predpisu je pro dodavatele zavazné, je nutno respektovat predpisy pro
pripravu prace a pracovisté pfi provadéni stavebnich praci.

Dodavatel stavby si zajisti v rdmci pfipravy stavby zékladni vybaveni pro poskytnuti prvni
pomoci pfi Urazu a vypracuje takova organizac¢ni opatfeni, aby byly pfi realizaci respektovany
zakladni bezpec€nostni pfedpisy pro stavebni prace. Ze zdroju ohroZeni zdravi se jedna
predevSim o riziko padu, uraz dopravnim prostfedkem nebo neodbornou manipulaci
s materialem.

20. Reseni dopravy béhem stavby

Pfed zahajenim jakychkoli praci na stavenisti situovaném v pozemnich komunikacich si
zajisti zhotovitel vydani zvlastniho uzivani na provadéni stavebnich praci a nasledné zajisti
prechodné dopravni znaceni po dobu realizace stavby. Soucasti této dokumentace je projekt
pFechodného dopravniho znageni v prabéhu stavby odsouhlaseny Policii CR DI a pfislusnym
spravnim Ufadem.

Pfijezd ke stavenisti je po komunikaci ulice Kostelni. Stavba je umisténa v kraji komunikaci
nebo tésné vedle ni. Na komunikaci pfedpokladame stani nékladniho vozu. Stavba bude
probihat postupné pfi sou¢asné oteviené ryze délky cca 15 m.
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Pfi realizaci stavby bude provedena do€asna Uprava provozu v okoli stavby. Realizace
stavby bude provadéna pfi ¢astecné uzavirce doteného Useku mistni komunikace v misté
prave probihajici stavby (vykopu).

Povinnosti dodavatele zustava zajistit dopravni znaCeni na stavenisti, urCit osobu
zodpovédnou za dopravni znaceni a pisemné ohlasit tuto zodpovédnou osobu PCR DI.
Pfechodné dopravni znaceni bude odsouhlasené PCR DI a pfisluSnym spravnim turadem.

21. Prechodné dopravni znaceni

Pfechodné dopravni znaceni bude provedeno dle pfilohy G. Pfechodné dopravni znaceni.
Pro ucely realizace stavby je uvazovana Uplna uzavirka dotéené €asti mistni komunikace.

Pfed vlastni realizaci stavby zajisti zhotovitel povoleni uzavirek, zvlastni uzivani komunikace
a stanoveni pfechodného dopravniho znaceni.

Dopravni znageni musi vyhovovat CSN EN 12899-1 a TP 66 3. vydani, Zasady pro
oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich. Schvéleno Ministerstvem dopravy
¢j. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. bfezna 2015 s ucinnosti od 1. dubna 2015.

Pfechodné dopravni znaceni bude provedeno z lisovaného plechu s dvojitym ohybem a
s reflexni Upravou. Reflexni Uprava je uvazovana zretro reflexni félie minimalné tf. 1.
Sloupky pro upevnéni pfechodnych dopravnich znacek budou v provedeni s ervenobilymi
reflexnimi pruhy o Sifce 100-200 mm. Sloupky budou osazeny do podkladnich desek
z recyklovanych materialt dostate¢né hmotnosti.

Pfechodné dopravni znacky budou umistény spodnim okrajem ve vySce nejméné 0,6 m nad
arovni vozovky.

Provedeni svislych znacek musi odpovidat platnym pfedpisim a normam, pfedevSim zékonu
¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zéakond,
vyhlasce €. 30/2001 Sb., kterou se provadeéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich.

22. Postup vystavby

Casovy harmonogram vystavby bude vypracovan aZ po vybé&rovém fizeni ve spolupraci se
zhotovitelem stavby. Nasledujici postup vystavby je navrzen jako mozny pro zdarné
provedeni projektované stavby a uvedené kroky jsou pouze orientaéni. Pro realizaci stavby
je nutnd kratkodoba odstavka fadu B a na né&j napojenych fadl. Terminy planovanych
kratkodobych odstavek uvedenych fadl budou provozovateli oznameny 21 dni prfedem.

Predpokladany termin zahjeni stavby je 2. pololeti roku 2025, celkova délka stavby je
odhadovana na cca 4 tydna.

Pro realizaci stavby opravy vodovodu navrhuji nasledujici postup vystavby:
1. Vyty€eni stavajicich inzenyrskych siti jejich spravci v misté stavby.
2. Geodetické vytyceni trasy vodovodniho fadu

3. Priprava potrubi provizorniho zasobeni (suchovodu) na terénu (spojeni, ulozeni v misté
kfiZzeni s vjezdy, proplach dezinfekce, bakteriologicky rozbor). Instalace pfechodného
dopravniho znaceni a do¢asné Upravy dopravy v misté stavby.

4. Vykop jamy u bodu VB1 a obnazeni stavajiciho potrubi fadu B. Vykop jamy v Useku
mezi body VB4 a VB a obnazeni stavajiciho potrubi fadu B. Vykop jam v misté napojeni
stavajicich vodovodnich pfipojek na vodovodni Fad, obnazeni potrubi vodovodnich
pFipojek a pfiprava pro napojeni na potrubi provizorniho zasobeni.
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5. P¥i kratkodobé odstavce fadu B provést opravu potrubi v Useku mezi body VB5 a VB4
a opravu uzlu v bodé VB4. Napoijit potrubi suchovodu v uzlech VB1 a VB4. Zprovoznéni
potrubi provizorniho zasobeni vodou a pfepojeni vodovodnich pfipojek na suchovod.

6. Postupny vykop a pokladka nového potrubi, postupny zasyp ryhy. V misté vodovodnich
pfipojek zfidit nové napojeni pfipojek (navrtavaci pas a ventil).

7. Provedeni tlakovych a bakteriologickych zkousek vodovodniho potrubi.

8. Po uspésném splnéni zkousek vodovodniho potrubi provést pri kratkodobé odstavce
odpojeni potrubi suchovodu a dopojeni fadu B na obou koncich a zprovoznéni nové
poloZzeného vodovodniho fadu. Déle provést prepojeni vodovodnich pfipojek na novy
vodovodni fad.

9. Dokonceni predepsanych zkouSek, zpétnd obnova komunikaci a ostatnich ploch
dotenych stavbou.

10. Pfedani dotcenych komunikaci spravci komunikaci
11. Uklid stavenisté
12. Pfedani stavby investorovi

Terminy provadéni jednotlivych krokG dohodne zhotovitel pfed zahajenim stavby
s objednatelem a nasledné preda zhotovitel objednateli podrobny harmonogram vystavby.

23. Zarizeni stavenisté

Pro skladku materialu bude mozné vyuzit prostory v misté stavenisté, po dohodé s majitelem
pozemku.

Pro stavenisté bude doCasné zabran prostor kolem vykopu pro stani rypadla a nakladniho
auta. Plocha pro zafizeni stavenisté bude vyclenéna v dotéené &asti ulice Kostelni. Plocha
pro zafizeni stavenisté v blizkosti stavby bude pfed stavbou dohodnuta s objednatelem a
zastupcem méstyse Buchlovice. Dovoz zasypového materidlu a materidlu pro obnovu
komunikaci predpokladame postupné pfimo na stavbu.

V8echny oteviené vykopy budou ohrani¢eny mobilnimi zdbranami a zajistény proti vniknuti
cizich osob. Zhotovitel zvazi nutnost trvalého osvétleni vykopa.

Voda v prostorach zafizeni stavenisté bude k dispozici v mobilnich plastovych kontejnerech.
Elektricka energie pro potfeby stavby bude zajisténa agregatem zhotovitele.

Uplna likvidace zafizeni staveniété bude provedena nejpozdéji do 5 dnli od predani a
prevzeti dila.
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