
MÍRA HUTNĚNÍ ZÁSYPU - VOZOVKA:
AKTIVNÍ ZÓNA Id = 0,85, ZÓNA ZÁSYPU Id = 0,75, Mvd  = 80 MPa
MÍRA HUTNĚNÍ ZÁSYPU - CHODNÍK:
AKTIVNÍ ZÓNA Id = 0,80, ZÓNA ZÁSYPU Id = 0,70,Mvd  = 60 MPa

NOVÁ KONSTRUKCE

ODSTRANĚNÍ

SKLADBA DOTČENÝCH POVRCHŮ

KONSTRUKČNÍCH VRSTEV

** UVEDENÁ TLOUŠŤKA ŠD JE ORIENTAČNÍ. KONSTRUKCE SE MUSÍ PROVÁDĚT TAK, ABY JEJÍ ZEMNÍ PLÁŇ BYLA
VE STEJNÉ ÚROVNI JAKO JE ZEMNÍ PLÁŇ PŘILEHLÉ KOMUNIKACE (CHODNÍKU).

- 200 mm sejmutí humusové vrstvy - zpětné rozhrnutí a urovnání humusové vrstvy
- osetí travní směsí 0,02 - 0,03 kg/m²

Trávník

3SKLADBA

SKLADBA 2

ZÁSYP RÝHYTYP POVRCHU

Vytěžená zemina
hutněná po vrstvách tl. 200 mm,
míra hutnění viz. vzorový řez

POPIS ODSTRANĚNÍ A OBNOVY POVRCHŮ

Štěrkodrť 0/63
hutněná po vrstvách tl. 300 mm,
míra hutnění viz. vzorový řez

SKLADBA 1

Štěrkodrť 0/63
hutněná po vrstvách tl. 300 mm,
míra hutnění viz. vzorový řez

VYHLEDÁVACÍ VODIČ CYY 4 mm² ŽZ
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POTRUBÍ HDPE PE40 SDR 7,4

BEZ PŘÍTOMNOSTI
DLE ČSN EN 1610

PRACOVNÍKA VE VÝKOPU

HUTNĚNÝ ZÁSYP - VYTĚŽENÁ ZEMINA
(PS = 95%)

DNO VÝKOPU

VÝSTRAŽNÁ FÓLIE BÍLÁ

ULOŽENÍ POTRUBÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
V TRÁVNÍKU A NEZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH

KÓTA TERÉNU

OBNOVA POVRCHU
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HUTNĚNÉ LOŽE, OBSYP A ZÁSYP
ŠTĚRKODRŤ 0/8
MIN. MÍRA ZHUTNĚNÍ I  = 0,75

40
0

VYHLEDÁVACÍ VODIČ CYY 4 mm² ŽZ30
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POTRUBÍ HDPE PE40 SDR 7,4

DNO VÝKOPU

VÝSTRAŽNÁ FÓLIE BÍLÁ

KÓTA TERÉNU

OBNOVA POVRCHU
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HUTNĚNÉ LOŽE, OBSYP A ZÁSYP
ŠTĚRKODRŤ 0/8
MIN. MÍRA ZHUTNĚNÍ I  = 0,8
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ULOŽENÍ POTRUBÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
VE ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH

(KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ, VJEZD, CHODNÍK)
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BEZ PŘÍTOMNOSTI
DLE ČSN EN 1610

PRACOVNÍKA VE VÝKOPU
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HUTNĚNÝ ZÁSYP - ŠTĚRKODRŤ 0/63
HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH TL. 300 mm

- 100 mm PM v šířce rýhy
- 300 mm ŠD  0/32 (2x 150 mm) v šířce rýhy

Vjezd -
penetrační makadam

Štěrkodrť 0/63
hutněná po vrstvách tl. 300 mm,
míra hutnění viz. vzorový řez

1SKLADBA

ACO 11+   40
ACP 16+   60

E
(MPa)

def,2

115

80

ŠD            2x 150**B

- 100 mm odstranění asfaltu na š. rýhy
  (prořezání, odtěžení, odvoz na recyklaci)
- 300 mm štěrk (recyklace nebo skládka)

Místní komunikace
- živice

- 40 mm ACO 11+ v ploše rýhy + min. 500 mm 
- 60 mm ACP 16+ v ploše rýhy + min. 500 mm
- 300 mm ŠD 0/32 v ploše výkopu (ve dvou vrstvách, zemní pláň v původní úrovni)
Konečná úprava: - prořezání a odtěžení asfaltových vrstev v tl. 100 mm

    v rozsahu 0,5 m od hrany výkopu
- infiltrační postřik 1 kg/m²
- 60 mm ACP 16+ v ploše rýhy + min. 500 mm
- asfaltový postřik 0,7 kg/m²
- 40 mm ACO 11+ v ploše ACP 16+
- prořezání spar na hl. 20 mm mezi starou a novou vrstvou
  a zalití modifikovanou asf. zálivkou s posypem drtí 2/5 nebo
  křemičitým pískem

DL.*          
L            40

ŠCM      150

E
(MPa)

def,2

80

ŠD         200**B

100

*   DLAŽBA VRÁCENÁ ZPĚT

3SKLADBA

PM    100

E
(MPa)

def,2

60

2SKLADBA

- rozebrání dlažby v ploše výkopu
  + min. 500 mm od hrany výkopu (uložení vedle výkopu)
- 50 mm písek (použít pro zásyp)
- 300 mm štěrk (použít pro zásyp)

Vjezd - bet. dlažba,
žulová dlažba,
kamenná dlažba
bet. zatravňovací dl.

- oboustranné prořezání penetračního makadamu
  do hl. cca 100 mm v ploše výkopu
- odtěžení PM (recyklace nebo skládka)
- 150 mm štěrk (použít pro zásyp)

- 100 mm odstranění štěrku v ploše výkopu
  + min. 250 mm na obě strany (použít pro zásyp)

- 100 mm rozhrnutí štěrkodrti 0/32 v ploše 250 mm od hrany výkopuŠtěrková plocha Vytěžená zemina hutněná po
vrstvách max. tl. 300 mm,
míra hutnění viz. vzorový řez
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POTRUBÍ TvLT DN 150

PAŽÍCÍ BOXY

DLE ČSN EN 1610

VÝSTRAŽNÁ FÓLIE BÍLÁ (VODA)
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VYHLEDÁVACÍ VODIČ CYY 6 mm ŽZ

1100

ULOŽENÍ POTRUBÍ Z TVÁRNÉ LITINY

HUTNĚNÝ ZÁSYP - ŠTĚRKODRŤ 0/63
HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH TL. 300 mm

HUTNĚNÝ OBSYP ŠTĚRKODRTÍ 0/8
MIN. MÍRA ZHUTNĚNÍ I  = 0,8
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HUTNĚNÉ LOŽE - ŠTĚRKODRŤ 0/8
MIN. MÍRA ZHUTNĚNÍ I  = 0,8
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KOMUNIKACE, VJEZD
HUTNĚNÝ ZÁSYP ŠTĚRKODRTÍ

TRÁVA
HUTNĚNÝ ZÁSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU

X

OBNOVA POVRCHU

800
DLE ČSN EN 1610

100 100

1100

ULOŽENÍ POTRUBÍ Z TVÁRNÉ LITINY
V KRAJNICI KOMUNIKACE

HUTNĚNÝ ZÁSYP - ŠTĚRKODRŤ 0/63
HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH TL. 300 mm

KOMUNIKACE TRÁVA

X

SILNIČNÍ OBRUBNÍK
(VYBOURANÝ, OČIŠTĚNÝ A ULOŽENÝ
ZPĚT DO BET. PATKY C8/10)

OBNOVA POVRCHU

HUTNĚNÝ ZÁSYP - VYTĚŽENÁ ZEMINA
(PS = 85%)

B

- zpětná pokládka dlažby v ploše výkopu + min. 500 mm
  (použít stávající, u bet. dlažby + 10%)
- 40 mm štěrkodrť 4/8 v ploše dlažby
- 150 mm štěrkodrť 16/32 prolitá SCM
- 200 mm štěrkodrť 0/32

ŠD      2x 150**B

500VÝKOP

PŘÍLOHA Č.

FORMÁT

AKCE:

VZOROVÉ ŘEZY
PŘÍLOHA:

MĚŘÍTKO:

STUPEŇ

S. Krejčí

VYPRACOVAL :

STAVEBNÍK:

DATUM

3 A4

DSP+DPS

D.3

04 / 2025

ODP. PROJEKTANT :

PARÉ Č.

BUCHLOVICE - OPRAVA ČÁSTI ŘADU B

1 : 20

Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.
Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště

ČÍSLO ZAKÁZKY:

2025-04

S. Krejčí

STANISLAV KREJČÍ
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST

VE VÝSTAVBĚ
Dolany 601, 783 16  Dolany

www.sk-projekt.cz


