

Výsadba stromů Prokopova - Žerotínova	
Počet nově navržených stromů celkem	9
Počet úbytku parkovacích stání v závislosti na novou výsadbu	0

Bilance počtu parkovacích stání s výsadbou stromů Chelčického - Prokopova	
Počet nově navržených stromů	4
Počet stávajících stání dle parkuj v klidu (nenormová stání)	34
Počet budoucích stání dle parkuj v klidu (nenormová stání)	29
% ztráta parkovacích míst dle parkuj v klidu	-15%
Počet stávajících parkovacích normových stání	29
Počet budoucích parkovacích normových stání	25
% ztráta normových parkovacích stání	-14%





Legenda:

- Konstrukce komunikace - žulová dlažba (var. v JP asfalt pro snížení hlučnosti)
- Konstrukce parkovací pruh/vjezd- žulová dlažba
- Konstrukce chodník - mozaiková dlažba
- Hrana obruby OP1/OP3
- Žulová obruba OP6/linka z VD
- Nové vodorovné značení
- Vyznačení normového stání (pouze pro účely projektové dokumentace)
- Nový strom (druh stromu - Jilm (*Ulmus ´Fiorente´*) a Dub zimní (Quercus petraea))
- Výsadbová rýha pro stromy

Situace odpovídá podkladu katastrální mapy
hranice parcel
283 parcelní číslo, k.ú. Žižkov

Objednatel: Praha		
Hlavní projektant: Sinpps s.r.o. Stavebně inženýrské, projektové a poradenské služby, Dobrušská 1805/5, 147 00 Praha 4 • www.sinpps.cz, IČO: 62584332 DIČ: CZ62584332, zapsána v OR Praha oddíl C, vložka 33665	Hlavní inženýr projektu: Ing. Pavel Jeřábek	Zodpovědný projektant: Ing. Pavel Jeřábek
	Kontroloval: Ing. Jan Božovský	Vypracoval: Ing. Tomáš Fial
Akce: **Revitalizace ulic s výsadbou stromořadí Praha 3**	Číslo zakázky: 50-2022	Číslo kopie:
	Datum: 02/2023	
Část/objekt: B. Výkresová část	Stupeň: STUDIE	
Název přílohy: **Rokycanova ulice** Situace stavby	Měřítko: 1:250	Číslo přílohy: B.5.2.
	Počet A4: 7	

TENTO NÁVRH JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM AUTORA A JE CHRÁNĚN VE SMYSLU "AUTORSKÉHO ZÁKONA" (č.121/2000 Sb.)