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1. POPIS UZEMi A STAVBY

Zajmova lokalita se nachazi ve mésté Lysa nad Labem, k.U. Lysa nad Labem v mistni ¢asti
Dvorce. Jedna o zastavéné uzemi, nachazi se zde zastavba rodinnych domu.

V soucasnosti neni uvedena lokalita uplné odkanalizovana - kanalizace je vybudovana
pouze v €asti uzemi. Domacnosti, které nemaji moznost napojeni na vefejnou kanalizaci
akumuluji odpadni vody v Zzumpach odkud je v pravidelnych intervalech vyvazeji.
Navrhovana kanalizace se nachazi v intravilanu obce, jedna se o liniovou stavbu a z toho
ddvodu jde o rozsahlé stavenisté. Vybér lokality pro umisténi stavenisté je podminén
majetkovym pravem stavebnika k parcelam mistnich komunikaci, statni silnice. Trasa
kanalizace je navrhovana v soubéhu se stavajicimi vedenimi v zelenych pasech, mistnich
komunikacich a v télese statni silnice.

Pro odkanalizovani lokality byl vybran systém tlakové splaskové kanalizace a potrubi jsou

dimenzovana pro napojeni vSech obyvatel zajmového uzemi.

Tato Cast projektové dokumentace se zabyva stavebnim objektem SO 01 Tlakova
kanalizace.

2. TECHNICKE RESENI STAVBY

Ugelem tohoto stavebniho objektu je vystavba tlakové splagkové kanalizace v zajmové
lokalité.

Systém tlakové kanalizace se sklada z hlavnich Fadd, podruznych fadd a domovnich
Cerpacich jimek.

Podstatou tlakové kanalizace je svedeni splaskovych odpadnich vod z domacnosti lezatou
gravitaéni kanalizaci pfimo do domovnich €erpacich jimek o praiméru 1,0 m, ze kterych jsou
tlakovym potrubim (HDPE D40 — D75 mm) dopravovany az do bodu zausténi. V jimkach
jsou osazena ponorna Cerpadla s drtii nebo fezaky, ktera jsou automaticky zapinana pfi
naplnéni jimky. Zdroje tlaku jsou vzdy umistény na zacatku tlakovych potrubi — u producentt
odpadnich vod. Timto mistem je sbérna (Cerpaci) jimka na pozemku odvodiované
nemovitosti. VSechny odpadni vody budou dopraveny do stavajici Sachty gravitaéni
kanalizace (zausténi hlavniho Ffadu A). Tato stavajici Sachta bude upravena na uklidiujici

Sachtu.

Kanalizace se navrhuje v nasledujicim rozsahu:

¢ hlavni kanaliza¢ni fady 974,84 m
e podruzné kanalizaCni fady 465,64 m
e domovni Cerpaci jimky 31 ks
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2.1 Hlavni fady tlakové kanalizace

Tyto fady jsou navrzeny z materialu HDPE PE100 SDR11 v dimenzi D50-D75. Hloubka
ulozeni dna potrubi se bude pohybovat v rozmezi 2,0 — 2,4 m jez vyplyva z konfigurace
terénu. Potrubi kanalizace bude ulozeno pod vodovod. PFi vystavbé bude dodrzen minimalni

podélny sklon potrubi alespori 3%o.

Protoze jsou v systému pouzita objemova Cerpadla, muze trasa kanalizace kopirovat terén
bez pouziti vzdusniki a kalnik, nebot objemova Cerpadla umoznuji udrzovat potrubi v
Cistoté bez zanaSeni. Lomové a revizni Sachty na kanalizaci odpadaji, protoZe se jedna o
tlakovou kanalizaci. Na potrubi jsou umistény sekéni uzavéry a proplachovaci kusy z divodu

udrzby.

fad A — celkova délka 563,02 m, HDPE D50x4,6 - dl. 200,77 m
HDPE D63x5,8 - dl. 263,33 m
HDPE D75x6,8 - dl. 98,92 m

ZacCina napojenim do stavajici kanalizaCni Sachty, ktera se nachazi na stavajici gravitaéni
kanalizaci. Tato Sachta bude upravena na uklidiujici Sachtu. Potrubi je trasované v
nezpevnéné cesté. V stani€eni 0,02436 km se na fad A pfipojuje fad B - v tomto misté se
osadi dva podzemni uzavéry a proplachovaci souprava. Dale potrubi pokracuje v asfaltové
cesté, v staniceni 0,09892 km se na fad A pfipojuje fad C - v tomto misté se osadi dva
podzemni uzavéry proplachovaci souprava. Nasledné potrubi kfizuje statni silnici Il. tfidy €.
331 - kfizovani je navrzeno bezvykopovou technologii, ulozenim potrubi do ocelové
protlaCené chrani¢ky. Potrubi je dale vedeno v kraji statni asfaltové silnice, v stani¢eni
0,36225 km se na fad A pfipojuje fad D - v tomto misté se osadi dva podzemni uzavéry a
proplachovaci souprava. Potrubi je vedeno i dal ve statni silnici, v stani¢eni 0,42694 nastane
lom trasy a potrubi pokracuje do mistni uliCky v nezpevnéné cesté. Na konci zastavby se fad
A konéi - v tomto bodé se umisti proplachovaci souprava. Po trase se nachazi celkem 23

napojeni podruznych fadll a nastane nékolik kfizovani s jinymi podzemnimi vedenimi.

fad B — celkova délka 271,61 m, HDPE D50x4,6 -dl. 271,61 m

Zacina napojenim na fad A - v tomto misté se osadi dva podzemni uzavéry a proplachovaci
souprava. Potrubi je trasované stfidavé v zeleném pasu a v asfaltové mistni komunikace v
soubéhu s podzemnimi elektro kabely. Na konci zastavby se fad B konéi - v tomto bodé se
umisti proplachovaci souprava. Po trase se nachazi celkem 13 napojeni podruznych fadu a

nastane nékolik kfizovani s jinymi podzemnimi vedenimi.
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fad C — celkova délka 78,15 m, HDPE D50x4,6 - dl. 78,15 m

Zacina napojenim na fad A - v tomto misté se osadi dva podzemni uzavéry a proplachovaci
souprava. Potrubi je dale vedeno v kraji statni asfaltové silnice. Na konci zastavby se fad C
konéi - v tomto bodé se umisti proplachovaci souprava. Po trase se nachazi celkem 5

napojeni podruznych fadl a nastane nékolik kfizovani s jinymi podzemnimi vedenimi.

fad D — celkova délka 62,06 m, HDPE D50x4,6 - dl. 62,06 m

Zacina napojenim na fad A - v tomto misté se osadi dva podzemni uzavéry a proplachovaci
souprava. Potrubi je trasované v nezpevnéné cesté. Na konci zastavby se fad D konéi - v
tomto bodé se umisti proplachovaci souprava. Po trase se nachazi celkem 3 napojeni

podruznych fadl a nastane nékolik kfizovani s jinymi podzemnimi vedenimi.

Celkové byly navrZzeny 4 hlavni kanalizacni fady.

Souhrn hlavnich kanalizacnich radd

Oznag. | Profil [mm] | Délka [m]
D50x4,6 200,77
A D63x5,8 263,33
D75x6,8 98,92
B D50x4,6 271,61
C D50x4,6 78,15
D D50x4,6 62,06

Celkova délka navrzenych hlavnich kanaliza¢nich fadd je 974,84 m. Material HDPE PE100
SDR11 pro odpadni vodu, profil podle tabulky.

2.2 Podruzné rady tlakové kanalizace

Tyto fady jsou navrZzeny z materialu HDPE PE100 SDR 11 v dimenzi D40. Hloubka uloZzeni
dna potrubi se bude pohybovat v rozmezi 1,4 — 2,4 m jeZ vyplyva z konfigurace terénu.
Potrubi kanalizace bude uloZzeno pod vodovod. Podruzny fad zacina jako odtok z domovni
Cerpaci jimky a konci v bodé napojeni na hlavni fad kanalizace — toto napojeni je navrzeno
elektrotvarovkou. Pfed bodem napojeni se na podruzném fadu osadi podzemni uzavér
s teleskopickou zemni soupravou. Nékteré podruzné fady jsou navrzeny pro vyhledovou
zastavbu do budoucna — u téchto fadl se nenavrhuje osazeni domovni Cerpaci jimky,
potrubi bude zaslepeno. Presné trasovani podruznych fadl se upfesni operativné pfi
realizaci stavby po odsouhlaseni majitele nemovitosti, zastupce investora a zastupce

realizatora stavby. Podminkou je respektovani ochranniho pasma studen 12 m.
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Celkové bylo navrzeno 44 podruznych kanaliza¢nich fadu.

Souhrn podruznych kanalizacnich fadu

fad A
£
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Al 40,98 185,47 183,47 D75 D40 1,57 -
A2 61,02 185,20 183,20 D75 D40 12,59 21,2
A3 131,02 184,66 182,35 D63 D40 2,68 -
A4 157,37 184,58 182,28 D63 D40 5,77 21,0
Ab 167,32 184,49 182,18 D63 D40 10,34 21,0
A6 170,85 184,47 182,14 D63 D40 5,82 21,0
A7 189,09 184,37 182,03 D63 D40 5,99 21,0
A8 194,89 184,34 182,00 D63 D40 10,33 21,0
A9 201,85 184,28 181,97 D63 D40 6,02 21,0
Al10 213,68 184,21 181,89 D63 D40 10,36 21,0
All 225,27 184,14 181,79 D63 D40 10,42 21,0
Al2 228,94 184,10 181,76 D63 D40 6,11 21,0
Al13 244,64 183,94 181,64 D63 D40 6,13 21,0
Al4 256,31 183,85 181,55 D63 D40 5,23 -
Al5 273,31 183,86 181,56 D63 D40 6,22 21,0
Al6 281,36 183,89 181,59 D63 D40 5,13 -
Al7 314,39 184,25 181,95 D63 D40 4,99 -
A18 442,32 185,99 183,60 D50 D40 24,1 21,0
A19 458,23 185,97 183,81 D50 D40 3,31 -
A20 469,32 186,00 184,00 D50 D40 30,16 21,0
A21 499,32 186,42 184,43 D50 D40 5,36 21,0
A22 541,70 186,01 184,01 D50 D40 7,39 21,0
A23 562,10 185,90 183,90 D50 D40 12,42 21,0
rad B
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Bl 24,52 185,79 183,67 D50 D40 3,52 21,0
B2 34,91 185,75 183,70 D50 D40 48,54 21,0
B3 41,86 185,73 183,72 D50 D40 34,87 21,0
B4 55,39 185,81 183,76 D50 D40 0,83 -
B5 80,63 185,63 183,61 D50 D40 0,89 -
B6 87,64 185,56 183,56 D50 D40 44,68 21,0
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B7 105,98 185,38 183,38 D50 D40 3,9 21,0
B8 114,13 185,29 183,26 D50 D40 0,93 -
B9 137,82 185,02 182,99 D50 D40 23,59 21,0
B10 201,55 184,77 182,74 D50 D40 3,43 -
Bl11 238,84 185,31 183,31 D50 D40 4,83 -
B12 243,21 185,43 183,43 D50 D40 4,07 21,0
B13 269,82 | 185,66 | 183,65 D50 D40 8,4 21,0
fad C
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Ci1 23,64 184,53 182,52 D50 D40 9,97 21,0
C2 49,57 184,08 182,08 D50 D40 4,55 21,0
C3 61,63 183,97 181,97 D50 D40 4,95 21,0
C4 62,82 183,96 | 181,96 D50 D40 11,23 21,0
C5 76,45 183,84 181,84 D50 D40 7,04 -
fad C
s - - S =
c c o
8 3 59 |S98 |83 |58 2 o
o |38 887 8%-|EE_|25_| 3 | 5,
>8:5 0 0 — agE Q.gE OO'E| Oﬁg = = ’2_{
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D1 24,56 184,86 182,83 D50 D40 22,61 21,0
D2 46,08 184,90 182,90 D50 D40 0,8 -
D3 60,75 184,90 182,88 D50 D40 23,57 21,0

Celkova délka navrzenych podruznych kanaliza¢nich fadl je 465,64 m. Material HDPE
PE100 SDR11 pro odpadni vodu, profil podle tabulky. Kazdy podruzny fad obsahuje uzavér
pfed mistem napojeni na hlavni kanaliza¢ni fad. Celkem 13 kanalizaCnich podruznych fadu
neobsahuje domovni Cerpaci jimku — jedna se o vyhled pro planovanou zastavbu, konec

potrubi bude zaslepen.
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2.3 Domovni ¢erpaci jimky

Cerpaci jimky jsou navrzeny jako vodotésné kruhové plastové jimky ajsou umistény na
pozemku vlastnika nemovitosti v zelené ploSe, kde se nepfedpoklada pojezd zadnych
vozidel, nebo na dvorku, ve vjezdech do garazi atd., kde k pojezdu dojde - tyto Sachty je
tfeba zabezpecit poklopem pro pojezd vozidel. Pfesné umisténi Sachet na pozemcich
vlastnikll nemovitosti se upfesni operativné pfi realizaci stavby po odsouhlaseni majitele
nemovitosti, zastupce investora a zastupce realizatora stavby. Podminkou je respektovani

ochranniho pasma studen 12 m.

Podminkou pro provoz c¢erpadla a kvuli dostateénému akumulaénimu prostoru v pfipadé
vypadku elektrického proudu nebo poruchy je zausténi dna gravitacni pfipojky minimalné 1,5
m nad dno Sachty. Vyska Sachty je tedy dana touto minimalni vzdalenosti a hloubkou vlastni
pripojky.

Na zadost budouciho provozovatele je vnitini prdmér jimky 1,0 m. Pro jeji ochranu se
zrealizuje obetonovani betonem C16/20 tl. 150 mm.

V kazdé z cerpacich jimek se nachazi technologické vybaveni (vCetné potfebnych
ovladacich prvku) - vietenové objemové Eerpadlo s fezacim zafizenim (Hyax = 100 M, Qmax =
0,9 I/s, Thax= 35° C, vykon 1,1 kW, pfikon 230 V / 400 V, svétlost vytlaku G 1 74"), plovakové
spinage, vodivostni sondy, pojistny ventil, kulovd zpétna klapka, kulovy kohout, HDPE
potrubi D40x3,7 mm. PIast a rotor motoru Cerpadel, fezaci zafizeni, spojovaci material a
hydraulika, kromé téla statoru hydrauliky, budou z nerezové oceli. Stity motoru, saci a
vytlaéné téleso &erpadla budou z litiny, obtoky &erpadla budou z polyetylenu. Cerpadla
budou vybavena specialnim fezacim zafizenim, které je schopno rozfezat i pfedméty
(textilie, damské hygienické potfeby), které se mohou nahodile objevit v Cerpacich jimkach
tlakové kanalizace. Pojistny ventil bude umistnén mezi Cerpadlem a kulovou zpétnou
klapkou. Jimky budou vyrobci dodavany jako celek vCetné ovladaci automatiky umisténé na
sloupku, nebo na zdi. Rozvadé¢ napajeni a ovladani Cerpadla musi byt mj. vybaven
proudovym chrani¢em a signalizaci poruchovych stavi (havarijni naplnéni jimky, porucha
Cerpadla). Rozvadé¢ musi byt umistén tak, aby mezi rozvadéem a Cerpaci stanici byl
vizualni kontakt

Do Sachty bude pfivedena gravitacni domovni splaskova pfipojka prevazné priméru DN
150. Do této pfipojky se nesmi zaustit destové vody ani drti¢ kuchyriského odpadu. Zausténi
pFipojky do Sachty musi byt vodotésné, prostor mezi sténou Sachty a potrubim bude
zatésnén gumovou manzetou. Cerpaci jimka bude odvétrana v ramci vnitini kanalizace

napojenych objektd nad stfesni rovinu.
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Vytlaéni potrubi je z HDPE D40x3,7 mm. Pruchod sténou bude vytvoren vyfrézovanim pfimo
na stavbé, prostor mezi sténou Sachty a PE potrubim bude zatésnén gumovou manzetou.

Podminkou je absolutni vodotésnost zatésnéni.

Pro vstup elektrickych kabel(l pro Cerpadlo bude ve sténé Sachty cca 40 cm pod hornim
okrajem Sachty pfimo na stavbé vyfrézovan jesté jeden otvor takového priméru, aby bylo
mozno do néj zaustit chranic¢ku el. kabeld HDPE D40 - chrani¢ka bude v otvoru zatésnéna
gumovou manzetou.

K mistu, kde je navrZzeno umisténi rozvadéCe na ovladani €erpaci stanice, zajisti vlastnik
nemovitosti elektropfipojku kabelem. Pfipojka musi byt chranéna proudovym chrani¢em.
Vlastnik také zajisti pfivedeni gravitacni splaskové pfipojky do jimky. Pavodné pouzivana
Zumpa se nasledné odstavi na naklady majitele (vyCisténi, dezinfekce a zasypani zeminou).
Pfipojky (elektro+gravitatni splaskova) nejsou soucasti této stavby a budou feSeny
samostatné.

Podruzny fad kanalizace A2 je urCen pro mistni penzion, proto v tomto pfipadé navrhujeme
jimku o priméru DN1200 a umistnéni dvou Cerpadel do jimky (1 ks jako rezerva).

Pfi provozu bude potifeba eliminovat zdrZzeni akumulované vody v &erpaci jimce déle nez 8
hodin, jelikoz jsou pfipadné vyhnivaci procesy nezadouci. Minimalni frekvence Cerpani je
alespon 4x denné.

Celkové bylo navrzeno 31 domovnich &erpacich jimek.

2.4 Uklidnujici Sachta
Tlakova kanalizace bude do stavajici gravitacni kanalizace napojena pres uklidnhujici Sachtu -

tato vznikne Upravou stavajici kanalizacni Sachty.

Upravy budou sestavat z obloZeni kynety, dna a st&n $achty do vysky 500 mm &edigovym
obkladem tl. 30 mm. Prostup potrubi do Sachty musi byt vodotésny, zrealizuje se jadrovym
vrtakem a utésni se gumovou tésnici manzetou. Proud vody se nasméruje do kynety pomoci
tvarovky z tvarné litiny - pfirubového kolena 45°.

Pro zamezeni Sifeni pfipadného zapachu do okoli se pod kanalizaéni poklop umisti biofiltr
pro kanalizacni Sachtu. Jedna se o specialni kanaliza¢ni filtr, ktery funguje na bazi
celulézového granulatu, ktery slouzi jako filtracni material. Granulat je tvofen ze specialné
zpracovaného recyklovaného starého papiru, z kterého jsou odstranény tiskarské barvy.
Vzduch obsahuijici silné zapachajici a Skodlivé latky pochazi timto granulatem. Zapachové a
Skodlivé latky jsou pomoci mikroorganismu obsazenych ve filtraénim materialu odstranény,

ven proudi pak jiz zapachové neutralni vzduch bez Skodlivych latek.
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2.5 Armatury na potrubi

Pro spravnou funk&nost a provoz stokové sité se na kanalizaénim potrubi osadi potfebné
armatury - uzaveéry a proplachovaci soupravy. VSechny poklopy armatur budou osazeny do
nivelety komunikace, v pfipadé zeleného pasu budou vyzvednuty 100 mm nad terén. P¥i
osazeni v nezpevnéném povrchu budou zajistény proti poklesu, obetonovany a odlazdény
dvéma Fadami zulovych kostek o rozméru min. 100/100 mm. Armatury budou jistény proti
poklesu ovladani podkladni deskou. Mista armatur musi byt oznacena orientacnimi
tabulkami dle platné CSN.

2.5.1 Uzaveéry na potrubi
Z dlvodu optimalniho provozovani systému budou pro mozZnost odstaveni jednotlivych

ucelenych lokalit osazena na siti hlavnich fadd sekéni uzavéry vhodna pro odpadni vodu.
Uzavéry budou litinova PN16 s volnym, hladkym pritokovym kanalem a budou opatfena
epoxidovym natérem pro tézkou protikorozni ochranu. Dimenze uzavéru odpovida dimenzi
potrubi.

Uzavéry budou také umistény na podruznych fadech pfed bodem napojeni na hlavni fad.
Tento uzavér je navrzen typ pro odpadni vodu s deskovym uzavérem a integrovanymi 1ISO
hrdly pro potrubi z PE profilu D50 s téZkou protikorozni ochranou podle GSK a se

spolehlivym a tésnym uzaviranim diky deskovému uzavéru a O-krouzkovému tésnéni.

Kazdy uzavér bude doplnén teleskopickou zemni zakopovou soupravou s poklopem na

podkladové desti¢ce.

V ramci stavby se navrhlo celkem 6 podzemnich uzaveéra.

2.5.2 Proplachovaci soupravy
Z davodu optimalniho provozovani systému budou pro moznost proplachu a Cisténi potrubi

osazeny na siti hlavnich fadu proplachovaci soupravy pro odpadni vodu. Proplachovaci
souprava se navrhuje litinova dimenze DN50 s vlastnim uzavérem, spodni napojeni
pfirubou. Ukon&eni proplachovaci spojkou typu C, kterd umozni snadné proplachnuti plnym
profilem.

Z hlediska umisténi jsou navrzeny dvé varianty - na konci fadu a v uzlovém bodé.

Na konci fadu se napojeni feSi pomoci redukce a pfechodu potrubi na pfirubu, uzavérem,
prirubovym mezikusem délky 200 mm a patkovym kolenem na které se osadi proplachovaci
kus. V pfipadé potieby se na dosazeni terénu pouzije pfirubova trouba - umisti se mezi
patkové koleno a proplachovaci soupravu.

V uzlovém bodé se napojeni feSi pomoci pfirubového TT-kusu. Dale je sestava stejna jako v

pfipadé& umisténi na konci fady.

10/18



VSechny TVLT tvarovky a proplachovaci kus budou pro tlakovou fadu PN16. Proplachovaci
souprava je opatfena v urovni terénu litinovym hydrantovym poklopem ulozenym na

podkladové desticce.

V ramci stavby se navrhlo celkem 7 proplachovacich souprav.

2.6 Kontrolni monitorovaci vrt

Jelikoz se lokalita Dvorce nachazi na okraji lesa vychodné od objektu technologie umélé
infiltrace, ktera je jednim ze zdroju pitné vody, bude zapotfebi kontrola provozu tlakové
kanalizace za Uuc€elem ochrany podzemnich vod pfed pfipadnym Unikem odpadnich vod. Tato
kontrola se bude provadét novym kontrolnim monitorovacim vrtem, ktery je navrzen v
jihozapadni Casti zajmové lokality na parcele €. 3537/3 v zelené ploSe. Vrt bude hlouben
strojni pojizdnou soupravou a bude vystrojen PVC zarubnici DN150 s atestem na pitnou
vodu. Vrt bude proveden do hloubky 13,5 m a jeho realizace se bude provadét za ucasti
hydrogeologa.

Technické feSeni kontrolniho monitorovaciho vrtu je uvedeno v samostatné pfiloze této

projektové dokumentace D.15 Kontrolni monitorovaci vrt.

2.7 VSeobecni zasady pfi vystavbé

PFi vystavbé se budou dodrzovat véechny prislusné CSN, zejména CSN 75 6101, CSN EN
752, CSN EN 1671, CSN EN 1610, CSN 73 6005, CSN 75 5911, CSN 75 0905.

2.7.1 Zemni prace
Zemni vykopové prace navrhujeme realizovat v oteviené stavebni ryze s kolmymi sténami

strojnim resp. ruénim vykopem. Pro vykopové prace plati vSeobecna pravidla bezpec€nosti
prace a z toho plynouci minimalni $itky vykopt dle CSN EN 1610. PaZeni bude pouZzito po
celé délce vykopu pomoci pazicich boxu.

Vykopana zemina bude odvazena na skladku uréenou investorem. Navrhujeme otevirat
useky maximalni délky 20 m.

Pfi zemnich pracich dojde ke kfizeni nebo soubéhu s nékolika podzemnimi vedenimi. Pfed
zahajenim zemnich praci je bezpodminecné nutné ze strany zhotovitele stavebnich praci
pozadat majitele, resp. spravce podzemnich vedeni o jejich pfesné vytyCeni v terénu a v
misté pfedpokladaného kfizeni zemni prace provadét opatrné rucné, odkryté vedeni fadné
zajistit a chranit. Pfi realizaci praci je rovnéz nutno dodrzovat vSechny pokyny stanovené

spravci stavajicich vedeni. V situaci jsou inzenyrské sité zakresleny pouze orientacné!

Bé&hem realizace stavby se musi dodrZovat vSechny bezpelnostni pfedpisy a opatfeni, aby
se predeslo pfipadnému ubliZzeni na zdravi osob zu€astnénych na stavbé, respektive jinych
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ob&anu pohybuijicich se v blizkosti stavby. Zvlasté je tfeba zajistit stavbu béhem doby, kdy
se vystavba neprovadi (vikendy, noc, svatky apod.). Pfipadné vstupy do domud a objektd
dodavatel pFekryje ocelovym plechem resp. dfevénou lavkou. Pfistup na stavenisté bude po

celé délce ohrazeny fyzickymi zabranami.

2.7.2 Kanalizaéni potrubi, montaz potrubi
KanalizaCni potrubi je navrzeno z materidlu HDPE PE100 SDR11 uréeného pro odpadni

vodu dimenze D40x3,7, D50x4,6, D63x5,8, D75x6,8.

Ulozeni kanalizaénich potrubi z HDPE se fidi podle urCitych zasad, které jsou blize
specifikovany nize.

Po hrubém vykopu se dno ryhy upravi do projektem prfedepsaného sklonu a zaroven se
odstrani v8echny nerovnosti dna ryhy, aby dno tvofilo spolehlivy podklad pro potrubi.
Podklad se nesmi prokopat, nakypfit ani jinak narusit (napf. mrazem, vodou apod.). Strojni
vykop se nebude realizovat aZz po poZadovanou uroven, ale dno se musi dokopat a urovnat
ruéné.

Bé&hem vystavby musi byt dno ryhy suché. V pfipadé vyskytu hladiny spodni vody (nebo jiné
vody) béhem vykopovych praci se zfidi v dné ryhy drenaz DN 80 (nebo DN 150) za ucéelem
odvedeni vody do &erpaci jamy. Cerpaci jama se vytvofi z betonové skruze na konci
realizovaného Useku. Drenaz pini funkci pouze bé&hem vystavby kanalizace. Na zakladé
zavérl z provedeného inzenyrsko-geologického prizkumu se zastizeni podzemni vody ve
vykopu pro kanalizaéni potrubi nepfedpoklada.

Na dno ryhy se nanese podkladové piskové loze, které se nasledné zhutni na tloustku 100

mm.

Nasleduje samotna pokladka a montaz potrubi - neposkozené trouby se ukladaji tak, aby po

bodu ryhy - proti sklonu. Na kanalizaéni potrubi se umisti vyhledavaci vodi¢ Cu 6 mm?.

Vzhledem k moznym vysokym provoznim tlakim se navrhuje svafovani potrubi vyhradné
pomoci elektrotvarovek (nikoliv spoje ,na tupo®). Ostré lomy na trase se zrealizuji pomoci
plynulych obloukl. PFi pokladce a montazi potrubi je tfeba dodrzovat navody a pokyny od
vyrobce potrubi. Pfi smérovych obloucich pfi dimenzi D75 se osadi na potrubi betonové
bloky na zamezeni posunu potrubi.

Obsyp potrubi se zhotovuje bezprostifedné po ulozeni trubek a jejich vzajemném spojeni.
Material obsypu - Stérkopisek @ 0-16 mm se rozprostie a zhutni po obou stranach potrubi az
do vySky 300 mm nad vrchol trouby. Zhutriovani obsypu pfimo nad potrubim v této zoné neni

pFipustné. Na vrch obsypu se umisti vystrazna folie s napisem KANALIZACE.
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Zasyp ryhy se uskuteCni zhutnénym materialem — v zelené ploSe a v chodniku se pouzije
puvodné vykopany material, v komunikaci se pouzije Stérkodrt @ 0-32 mm. Pfi zasypu je
mozné pouzit pouze material, ktery vyluCuje mechanické poskozeni potrubi.

Hutnéni materiald obsypu a zasypu se bude provadét po vrstvach max. 200 mm pfi
postupném vytahovani pazeni - tak, aby nedoSlo k rozvolnéni jiz zhutnénych vrstev vlivem

odstranéni pazeni.

Terén naruseny vystavbou se uvede do plvodniho stavu.

2.7.3 Uprava povrcht
Terén se po ulozeni potrubi uvede do plvodniho stavu, resp. do stavu, ktery pozaduji

jednotlivy spravci.

Zeleny pas

Pfed vykopem se provede odhumusovani do hloubky 300 mm, které se ulozi zvlast. Na
zpétny zasyp se pouzije zhutnéna vykopana zemina a na povrch se ulozi uskladnéna
humézni zemina. Nasledné se plocha zatravni a provedou se zahradnické tpravy. Upravy se

provedou na $ifku zasahu.

Chodnik z dlazby

Skladba povrchu v pfipadé chodniku z dlazby:

- dlazba betonova 60 mm
- loze z drceného kameniva fr. 4 - 8 mm 30 mm
- &térkodrt fr.0 - 32 mm SD 210 mm

Uprava chodniku se zrealizuje pouze pfi zasahu, ptesah tpravy 100 mm na kazdou stranu.

Na zpétny zasyp se pouzije zhutnéna vykopana zemina

Mistni komunikace

Skladba povrchu mistni komunikace v asfaltové vozovce:

- obrusni vrstva ACO 11 50 mm

- spojovaci postfik 0,50 kg/m?

- lozni vrstva ACL 22 50 mm
- spojovaci postfik 0,50 kg/m?
- podkladni vrstva ACP 22 100 mm

- spojovaci postfik 0,50 kg/m?
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Zasyp potrubi bude realizovan ze Stérkodrti @ 0-32 mm. Pfesah podkladné vrstvy ACP je 200
mm na kazdou stranu ryhy. Pfesah lozné vrstvy ACL a obrusné vrstvy ACO je 200 mm na

kazdou stranu ryhy.

Skladba povrchu mistni komunikace v nezpevnéné vozovce:

- Stérkodrt @ 8-16 mm 150 mm
- Stérkodrt @ 32-64 mm 150 mm

Zasyp potrubi bude realizovan ze Stérkodrti @ 0-32 mm. Pfesah konstrukénich vrstev je 100

mm na kazdou stranu ryhy.

Silnice II. tfidy €. 331

Skladba povrchu silnice 11/331 v asfaltové vozovce:

- obrusni vrstva ACO 11 50 mm
- spojovaci postfik 0,50 kg/m?

- lozni vrstva ACL 22 100 mm
- spojovaci postfik 0,50 kg/m?

- zhutnény stérk 300 mm
- zhutnény Stérkopisek 150 mm

Zasyp potrubi bude realizovan ze Stérkodrti @ 0-32 mm. Pfesah podkladnich vrstev se Stérku
a Stérkopisku je 200 mm na kazdou stranu ryhy. Kryt vozovky (ACL a ACO) se zrealizuje na

celou Sifku jizdniho pruhu vozovky.

Skladba povrchu silnice 11/331 ve vozovce z dlazby:

- plvodni dlazba 60 mm

- zhutnéné piskoveé loze 50 mm

Zasyp potrubi bude realizovan ze Stérkodrti @ 0-32 mm. Pfesah konstrukénich vrstev je 100

mm na kazdou stranu ryhy.

3. KRIZENi STAVAJICICH OBJEKTU

3.1 KfFizeni stavajicich inzenyrskych siti

Pri vystavbé stavebniho objektu nastane kfizeni se stavajicimi inZzenyrskymi vedenimi.
Stavajici inzenyrské sité jsou v projektové dokumentaci zakreslené na zakladé

informativnich zakres od jednotlivych spravct. Pfed zahajenim zemnich praci je

bezpodminecné nutné ze strany zhotovitele stavebnich praci pozadat majitele, resp. spravce
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podzemnich vedeni o jejich pfesné vytyCeni v terénu a v misté prfedpokladaného kfizeni
zemni prace provadét opatrné ru¢né, odkryté vedeni radné zajistit a chranit.

PFi kfizeni a soub&hu se stavajicimi podzemnimi vedenimi je tfeba dodrzet CSN 73 6005,
respektovat ochranna pasma ve smyslu platnych CSN a pozadavkil spravcil jednotlivych
vedeni.

Pfi kfizeni s nadzemnimi vedenimi NN je tfeba provadét rucni vykopy nebo zajistit vypnuti el.
vedeni, pfipadné stabilné zajistit sloupy.

Zhotovitel si ovéfi pfesnou polohu stavajicich vedeni, které mohou ovlivnit stavebni prace
nebo byt jimi dotéeny (ovlivnény). Vykopové prace v blizkosti vedeni budou provadény
ru¢nim zplsobem. Kopané sondy budou realizovany ruénim zptsobem.

VSechny znacCkovaci barvy pouzivané pro prozatimni oznaCeni inZenyrskych siti budou mit
kratkodobou trvanlivost, budou bezolovnaté, biologicky odbouratelné a budou specifikovany,

jako barvy, které v bézném provozu vymizi pfiblizné za 10 tydnua.

3.2 KF¥izeni pozemnich komunikaci

Pfi vystavbé nastane kfizovani mistnich komunikaci a statni silnice Il. tfidy ¢. 331.

3.2.1 KFizeni mistnich komunikaci
Kfizovani se navrhuje realizovat v otevieném vykopu, po dokon&eni vystavby se terén uvede

do puvodniho stavu.

3.2.2 KFizeni statni silnice
KFizeni statni silnice je navrZzeno bezvykopovou technologii - protlatovanim ocelové
chranicky profilu 219x8 mm a naslednym ulozenim potrubi HDPE D75x6,8 mm. Pfi navrhu
jsou pIné respektovany ustanoveni CSN.
Postup pfi protlacovani je nasledujici:
e Protlacovani se zaCne v zapazené startovaci jamé, ktera je na dné zpevnéna silnicnimi
panely KZD tloustky 0,15 m. Stény jamy budou zajistény ocelovymi paznicemi délky
4,5 az 6,0 m, které budou rozepfeny ramem svafenym z ocelovych ty¢i U 100.
¢ ProtlaCovani konéi v zapazené cilové jamé
e Po ukonceni pfetlaku se do chranic¢ky nasune potrubi HDPE na vymezovacich kluznich
objimkach, které jsou osazeny ve vzdalenosti kazdych 2,0 m. Konce potrubi s
chranickou se uzaviou tésnici pryzovou manzetou 200/80
e Kryti chranicky v misté kfizeni statni silnice bude min. 2,18 m
Za pazeni stavebnich jam je odpovédny dodavatel stavebnich praci, detailni feSeni

vypracuje v ramci své dodavatelské dokumentace.
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Ke kfizeni statni silnice Il. tfidy €. 331 dojde v silniénim kilometru 23,118. Startovaci jama je

navrzena rozméry 3x2 m, cilova jama 2x2 m. Ocelova chrani¢ka je dlouha 13,97 m.

KFizeni podruznych Fadl se statni silnici se zrealizuje taktéz bezvykopovou technologii —

podvrtem komunikace.

4. TLAKOVE ZKOUSKY

Tlakova zkouska se provede dle CSN EN 1671 — ,Venkovni tlakové systémy stokovych siti
a normy CSN EN 805 — ,Vodarenstvi — Pozadavky na vnéjsi sité a jejich souéasti‘. Jedna se
0 usekové zkousky a celkovou tlakovou zkousku. Zkusebni pretlak (STP) bude volen jako
mensi z hodnot: 1,5 nasobek nejvyssiho vypoltového pretlaku (MDPa) nebo MDPa zvySeny
o 0,5 MPa. NejvysSi provozni pretlak v kanalizaci pfi dodrzeni provozniho fadu nepfesahne
1,0 MPa. Kanalizace je navrzena z materialu HDPE PE100 SDR11 (PN 16), ¢imz je
dodrzena podminka, ze nejvySsi dovoleny pfetlak musi byt vy$Si nez STP. Pred vlastni
zkouskou dojde k mistnimu obsypani a ¢aste€nému zhutnéni obsypu potrubi ve vykopu z
ddvodu jeho stabilizace. Toto lokalni pfitizeni vS8ak musi byt provedeno tak, ze budou
viditelné vSechny spoje trubek v otevienych vykopech. O zkouSkach se provede zapis
predepsany CSN 75 59 11.

Zkousky vodotésnosti se budou realizovat u domovnich &erpacich jimek a to ve smyslu CSN

75 0905 — ,Zkousky vodotésnosti vodarenskych a kanalizanich nadrzi“.

Zapis o tlakové zkousce, tedy prokazani kvality stavebniho dila bude tvofit nedilnou pfilohu z
pfedavaciho Fizeni. Zasyp ryhy a Uprava povrchu se provede az po uspé&sSném absolvovani

zkousek.

5. ZKOUSKY HUTNENI

Obsypy a zasypy budou zhutfiovany po vrstvach max. 200 mm v souladu s typovym
podkladem TP 146 Ministerstva dopravy a spoju.

V pribéhu zasypu ryhy budou provadény zkousky miry zhutnéni v mistech uréenych
spravcem komunikace v rozsahu nezbytném dle TP146, vysledky budou doloZeny protokoly.
Zkousky se budou provadét po vzdalenostech cca 50 m a to vzdy ve tfech drovnich - v
urovni zakladové spary, obsypu a zasypu potrubi, v arovni silniéni plané.

Zkou8ky musi prokazat min. unosnost 80 Mpa a modul pfetvarnosti do 2,5.

Préace je nutno provadét v souladu s CSN 72 1006, CSN 73 6121, CSN 73 6126 a TP 146.
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6. BEZPECNOST PRACE

Dodavatel stavby se bude fidit pfi vystavbé platnymi bezpecnostnimi a hygienickymi
predpisy, bude dbat na to, aby obsluhu stroji a zafizeni provadéli pouze patficné proskoleni
a kvalifikovani pracovnici. VSichni pracovnici budou pouzivat patficné pracovni a
bezpecnostni pomucky, budou seznameni s predpisy BOZP, predpisy pro zachazeni s
elektrozafizenim, pokyny pro poskytnuti prvni pomoci pfi Urazech a pod. VSichni

zaméstnanci zhotovitele musi byt pod pravidelnou Iékafskou kontrolou.

7. ZAVER

Pfi stavbé je zhotovitel povinen respektovat veskeré souvisejici pfedpisy, zakony, vyhlasky a
technické normy CSN, CSN EN a TNV v platném znéni. Pokud se b&hem stavby vyskytnou
nejasnosti ¢i zmény oproti prfedloZzené projektové dokumentaci je zhotovitel povinen

neprodlené informovat projektanta a investora a vyzadat si jeho stanovisko.

Nedilnou soucasti projektové dokumentace jsou rovnéz vyjadreni a stanoviska dotéenych
organizaci a organu statni spravy a ucastnikl stavebniho fizeni vydana k dokumentaci pro
stavebni povoleni, které je nutno pfi stavbé respektovat a Fidit se jejich pozadavky — pokud
ve vydaném stavebnim povoleni neni uvedeno jinak nebo pokud nebude zména
odsouhlasena projektantem, investorem a stavebnim dozorem.

Pfed zahajenim vlastni stavby je zhotovitel stavby povinen zajistit vytyCeni veSkerych
stavajicich inZenyrskych siti, v€etné vSech inZenyrskych siti, které nebyly v dobé zpracovani
projektové dokumentace znamy a nejsou zakresleny v situaci nebo nebyly spravci k
zakresleni poskytnuty, aby nedoslo k jejich poSkozeni.

Zhotovitel je rovnéz pfed vlastni stavbou povinen ovéfit stavajici vyskové a polohopisné
pomeéry, vCetné dalSich udaju, které jsou pozadovany v projektové dokumentaci a ve
stanoviscich pfilozenych v dokladové ¢asti PD.

Po celou dobu stavby musi byt ke vSem nemovitostem zajitén alespon provizorni pfijezd
pro vozidla zachranné sluzby prvni pomoci, komunalnich sluzeb a pozarni vozidla.

Soucasti pfedani a prevzeti stavby bude doklad o vykonani tlakovych zkou$ek, zkousek
funkénosti identifikacniho kabelu, zkousek hutnéni, geodetické zaméreni provedeného dila,

dokumentace skute¢ného provedeni.

Vypracoval: Ing. Boris Pomothy

Datum: 03/2017
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PRILOHA C. 1 — SEZNAM VYTYCOVACICH SOURADNIC

Souradnicovy systém S-JTSK

fad A fad B

VB X Y VB X Y

VB1 | 1033417,250 | 714495,670 VB1 | 1033394,999 | 714505,538
VB2 | 1033398,631 | 714504,283 VB2 | 1033374,672 | 714512,563
VB3 | 1033394,999 | 714505,538 VB3 | 1033359,407 | 714518,092
VB4 | 1033393,672 | 714501,698 VB4 | 1033349,101 | 714523,270
VB5 | 1033393,693 | 714487,279 VB5 | 1033340,344 | 714525,315
VB6 | 1033392,911 | 714473,292 VB6 | 1033321,648 | 714528,605
VB7 | 1033392,084 | 714458,911 VB7 | 1033292,596 | 714531,914
VB8 | 1033391,002 | 714439,621 VB8 | 1033239,577 | 714538,148
VB9 | 1033388,478 | 714431,670 VB9 | 1033234,859 | 714538,699
VB10 | 1033363,049 | 714439,744 VB10| 1033217,927 | 714540,546
VB11 | 1033354,319 | 714441,848 VB11| 1033191,823 | 714543,367
VB12 | 1033324,473 | 714451,212 VB12 | 1033178,785 | 714544,736
VB13 | 1033315,256 | 714453,725 VB13 | 1033161,584 | 714546,593
VB14 | 1033297,308 | 714459,144 VB14 | 1033128,481 | 714550,071
VB15 | 1033250,360 | 714472,648
VB16 | 1033203,847 | 714486,286 fad C
VB17 | 1033174,839 | 714495,082 VB X Y
VB18 | 1033157,101 | 714502,470 VB1 | 1033388,478 | 714431,670
VB19 | 1033145,914 | 714508,313 VB2 | 1033392,195 | 714430,490
VB20 | 1033138,749 | 714513,107 VB3 | 1033391,005 | 714405,137
VB21 | 1033133,836 | 714516,394 VB4 | 1033390,437 | 714356,273
VB22 | 1033125,993 | 714523,049
VB23 | 1033112,940 | 714536,772 fad D
VB24 | 1033098,537 | 714552,794 VB X Y
VB25 | 1033093,409 | 714558,953 VB1 | 1033138,749 | 714513,107
VB26 | 1033085,437 | 714559,224 VB2 | 1033133,997 | 714506,004
VB27 | 1033076,070 | 714558,286 VB3 | 1033134,004 | 714501,099
VB28 | 1033052,898 | 714558,967 VB4 | 1033138,666 | 714485,019
VB29 | 1033030,631 | 714560,629 VB5 | 1033147,565 | 714454,420
VB30 | 1033011,634 | 714562,288
VB31 | 1032966,465 | 714565,079
VB32 | 1032957,677 | 714566,136

kontrolni vrt

Stred X Y

DV-1 | 1033347,266 | 714522,008
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