
ZODP. PROJEKTANT

D.1

MIEROVÁ 30

821 05 BRATISLAVA

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA

projektové, inžinierske a poradenské služby

KANALIZACE DVORCE

Ing. Peter Pomothy

PROJEKTANT

Ing. Boris Pomothy

INVESTOR

Město Lysá nad Labem

STUPEŇ DPS

DATUM 03/2017

FORMÁT 18 A4

Č. ZAKÁZKY 03/2017

MĚŘÍTKO -

info@pips.sk, www.pips.sk

Č. PŘÍLOHY Č. PARÉ

AKCE

PŘÍLOHA



2 / 18 

 

STAVBA: KANALIZACE DVORCE 

   

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

 

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

Obsah 

 

1. POPIS ÚZEMÍ A STAVBY .............................................................................................. 3 

2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY ...................................................................................... 3 

2.1 Hlavní řady tlakové kanalizace................................................................................. 4 

2.2 Podružné řady tlakové kanalizace ........................................................................... 5 

2.3 Domovní čerpací jímky ............................................................................................ 8 

2.4 Uklidňující šachta..................................................................................................... 9 

2.5 Armatury na potrubí ............................................................................................... 10 

2.5.1 Uzávěry na potrubí ......................................................................................... 10 

2.5.2 Proplachovací soupravy ................................................................................. 10 

2.6 Kontrolní monitorovací vrt ...................................................................................... 11 

2.7 Všeobecní zásady při výstavbě.............................................................................. 11 

2.7.1 Zemní práce ................................................................................................... 11 

2.7.2 Kanalizační potrubí, montáž potrubí ............................................................... 12 

2.7.3 Úprava povrchů .............................................................................................. 13 

3. KŘÍŽENÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ .............................................................................. 14 

3.1 Křížení stávajících inženýrských sítí ...................................................................... 14 

3.2 Křížení pozemních komunikací .............................................................................. 15 

3.2.1 Křížení místních komunikaci ........................................................................... 15 

3.2.2 Křížení státní silnice ........................................................................................ 15 

4. TLAKOVÉ ZKOUŠKY ................................................................................................... 16 

5. ZKOUŠKY HUTNĚNÍ .................................................................................................... 16 

6. BEZPEČNOST PRÁCE ................................................................................................ 17 

7. ZÁVĚR ......................................................................................................................... 17 

Příloha č. 1 – Seznam VYTYČOVACÍCH souřadnic ............................................................ 18 

 

  



3 / 18 

 

1. POPIS ÚZEMÍ A STAVBY 

Zájmová lokalita se nachází ve městě Lysá nad Labem, k.ú. Lysá nad Labem v místní části 

Dvorce. Jedná o zastavěné území, nachází se zde zástavba rodinných domů. 

V současnosti není uvedená lokalita úplně odkanalizována - kanalizace je vybudována 

pouze v části území. Domácnosti, které nemají možnost napojení na veřejnou kanalizaci 

akumulují odpadní vody v žumpách odkud je v pravidelných intervalech vyvážejí. 

Navrhovaná kanalizace se nachází v intravilánu obce, jedná se o liniovou stavbu a z toho 

důvodu jde o rozsáhlé staveniště. Výběr lokality pro umístění staveniště je podmíněn 

majetkovým právem stavebníka k parcelám místních komunikací, státní silnice. Trasa 

kanalizace je navrhovaná v souběhu se stávajícími vedeními v zelených pásech, místních 

komunikacích a v tělese státní silnice.  

Pro odkanalizování lokality byl vybrán systém tlakové splaškové kanalizace a potrubí jsou 

dimenzována pro napojení všech obyvatel zájmového území. 

 

Tato část projektové dokumentace se zabývá stavebním objektem SO 01 Tlaková 

kanalizace. 

 

2. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

Účelem tohoto stavebního objektu je výstavba tlakové splaškové kanalizace v zájmové 

lokalitě. 

Systém tlakové kanalizace se skládá z hlavních řadů, podružných řadů a domovních 

čerpacích jímek. 

Podstatou tlakové kanalizace je svedení splaškových odpadních vod z domácností ležatou 

gravitační kanalizací přímo do domovních čerpacích jímek o průměru 1,0 m, ze kterých jsou 

tlakovým potrubím (HDPE D40 – D75 mm) dopravovány až do bodu zaústění. V jímkách 

jsou osazena ponorná čerpadla s drtiči nebo řezáky, která jsou automaticky zapínána při 

naplnění jímky. Zdroje tlaků jsou vždy umístěny na začátku tlakových potrubí – u producentů 

odpadních vod. Tímto místem je sběrná (čerpací) jímka na pozemku odvodňované 

nemovitosti. Všechny odpadní vody budou dopraveny do stávající šachty gravitační 

kanalizace (zaústění hlavního řadu A). Tato stávající šachta bude upravena na uklidňující 

šachtu. 

Kanalizace se navrhuje v následujícím rozsahu: 

 hlavní kanalizační řady    974,84 m 

 podružné kanalizační řady    465,64 m 

 domovní čerpací jímky    31 ks 
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2.1 Hlavní řady tlakové kanalizace 

Tyto řady jsou navrženy z materiálu HDPE PE100 SDR11 v dimenzi D50-D75. Hloubka 

uložení dna potrubí se bude pohybovat v rozmezí 2,0 – 2,4 m jež vyplývá z konfigurace 

terénu. Potrubí kanalizace bude uloženo pod vodovod. Při výstavbě bude dodržen minimální 

podélný sklon potrubí alespoň 3‰. 

Protože jsou v systému použita objemová čerpadla, může trasa kanalizace kopírovat terén 

bez použití vzdušníků a kalníků, neboť objemová čerpadla umožňují udržovat potrubí v 

čistotě bez zanášení. Lomové a revizní šachty na kanalizaci odpadají, protože se jedná o 

tlakovou kanalizaci. Na potrubí jsou umístěny sekční uzávěry a proplachovací kusy z důvodu 

údržby. 

 

řad A – celková délka 563,02 m,  HDPE D50x4,6 - dl. 200,77 m 

  HDPE D63x5,8 - dl. 263,33 m 

  HDPE D75x6,8 - dl. 98,92 m 

Začíná napojením do stávající kanalizační šachty, která se nachází na stávající gravitační 

kanalizaci. Tato šachta bude upravena na uklidňující šachtu. Potrubí je trasované v 

nezpevněné cestě. V staničení 0,02436 km se na řad A připojuje řad B - v tomto místě se 

osadí dva podzemní uzávěry a proplachovací souprava. Dále potrubí pokračuje v asfaltové 

cestě, v staničení 0,09892 km se na řad A připojuje řad C - v tomto místě se osadí dva 

podzemní uzávěry proplachovací souprava. Následně potrubí křižuje státní silnici II. třídy č. 

331 - křižování je navrženo bezvýkopovou technologií, uložením potrubí do ocelové 

protlačené chráničky. Potrubí je dále vedeno v kraji státní asfaltové silnice, v staničení 

0,36225 km se na řad A připojuje řad D - v tomto místě se osadí dva podzemní uzávěry a 

proplachovací souprava. Potrubí je vedeno i dál ve státní silnici, v staničení 0,42694 nastane 

lom trasy a potrubí pokračuje do místní uličky v nezpevněné cestě. Na konci zástavby se řad 

A končí - v tomto bodě se umístí proplachovací souprava. Po trase se nachází celkem 23 

napojení podružných řadů a nastane několik křižování s jinými podzemními vedeními. 

 

řad B – celková délka 271,61 m,  HDPE D50x4,6 - dl. 271,61 m 

Začíná napojením na řad A - v tomto místě se osadí dva podzemní uzávěry a proplachovací 

souprava. Potrubí je trasované střídavě v zeleném pásu a v asfaltové místní komunikace v 

souběhu s podzemními elektro kabely. Na konci zástavby se řad B končí - v tomto bodě se 

umístí proplachovací souprava. Po trase se nachází celkem 13 napojení podružných řadů a 

nastane několik křižování s jinými podzemními vedeními. 
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řad C – celková délka 78,15 m,  HDPE D50x4,6 - dl. 78,15 m 

Začíná napojením na řad A - v tomto místě se osadí dva podzemní uzávěry a proplachovací 

souprava. Potrubí je dále vedeno v kraji státní asfaltové silnice. Na konci zástavby se řad C 

končí - v tomto bodě se umístí proplachovací souprava. Po trase se nachází celkem 5 

napojení podružných řadů a nastane několik křižování s jinými podzemními vedeními. 

 

řad D – celková délka 62,06 m,  HDPE D50x4,6 - dl. 62,06 m 

Začíná napojením na řad A - v tomto místě se osadí dva podzemní uzávěry a proplachovací 

souprava. Potrubí je trasované v nezpevněné cestě. Na konci zástavby se řad D končí - v 

tomto bodě se umístí proplachovací souprava. Po trase se nachází celkem 3 napojení 

podružných řadů a nastane několik křižování s jinými podzemními vedeními. 

 

Celkově byly navrženy 4 hlavní kanalizační řady. 

Souhrn hlavních kanalizačních řadů 

Označ. Profil [mm] Délka [m] 

A 

D50x4,6 200,77 

D63x5,8 263,33 

D75x6,8 98,92 

B D50x4,6 271,61 

C D50x4,6 78,15 

D D50x4,6 62,06 

 

Celková délka navržených hlavních kanalizačních řadů je 974,84 m. Materiál HDPE PE100 

SDR11 pro odpadní vodu, profil podle tabulky.  

 

2.2 Podružné řady tlakové kanalizace 

Tyto řady jsou navrženy z materiálu HDPE PE100 SDR 11 v dimenzi D40. Hloubka uložení 

dna potrubí se bude pohybovat v rozmezí 1,4 – 2,4 m jež vyplývá z konfigurace terénu. 

Potrubí kanalizace bude uloženo pod vodovod. Podružný řad začíná jako odtok z domovní 

čerpací jímky a končí v bodě napojení na hlavní řad kanalizace – toto napojení je navrženo 

elektrotvarovkou. Před bodem napojení se na podružném řadu osadí podzemní uzávěr 

s teleskopickou zemní soupravou. Některé podružné řady jsou navrženy pro výhledovou 

zástavbu do budoucna – u těchto řadů se nenavrhuje osazení domovní čerpací jímky, 

potrubí bude zaslepeno. Přesné trasování podružných řadů se upřesní operativně při 

realizaci stavby po odsouhlasení majitele nemovitosti, zástupce investora a zástupce 

realizátora stavby. Podmínkou je respektování ochranního pásma studen 12 m. 
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Celkově bylo navrženo 44 podružných kanalizačních řadů. 

Souhrn podružných kanalizačních řadů 
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A1 40,98 185,47 183,47 D75 D40 1,57 - 

A2 61,02 185,20 183,20 D75 D40 12,59 ø1,2 

A3 131,02 184,66 182,35 D63 D40 2,68 - 

A4 157,37 184,58 182,28 D63 D40 5,77 ø1,0 

A5 167,32 184,49 182,18 D63 D40 10,34 ø1,0 

A6 170,85 184,47 182,14 D63 D40 5,82 ø1,0 

A7 189,09 184,37 182,03 D63 D40 5,99 ø1,0 

A8 194,89 184,34 182,00 D63 D40 10,33 ø1,0 

A9 201,85 184,28 181,97 D63 D40 6,02 ø1,0 

A10 213,68 184,21 181,89 D63 D40 10,36 ø1,0 

A11 225,27 184,14 181,79 D63 D40 10,42 ø1,0 

A12 228,94 184,10 181,76 D63 D40 6,11 ø1,0 

A13 244,64 183,94 181,64 D63 D40 6,13 ø1,0 

A14 256,31 183,85 181,55 D63 D40 5,23 - 

A15 273,31 183,86 181,56 D63 D40 6,22 ø1,0 

A16 281,36 183,89 181,59 D63 D40 5,13 - 

A17 314,39 184,25 181,95 D63 D40 4,99 - 

A18 442,32 185,99 183,60 D50 D40 24,1 ø1,0 

A19 458,23 185,97 183,81 D50 D40 3,31 - 

A20 469,32 186,00 184,00 D50 D40 30,16 ø1,0 

A21 499,32 186,42 184,43 D50 D40 5,36 ø1,0 

A22 541,70 186,01 184,01 D50 D40 7,39 ø1,0 

A23 562,10 185,90 183,90 D50 D40 12,42 ø1,0 
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B1 24,52 185,79 183,67 D50 D40 3,52 ø1,0 

B2 34,91 185,75 183,70 D50 D40 48,54 ø1,0 

B3 41,86 185,73 183,72 D50 D40 34,87 ø1,0 

B4 55,39 185,81 183,76 D50 D40 0,83 - 

B5 80,63 185,63 183,61 D50 D40 0,89 - 

B6 87,64 185,56 183,56 D50 D40 44,68 ø1,0 
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B7 105,98 185,38 183,38 D50 D40 3,9 ø1,0 

B8 114,13 185,29 183,26 D50 D40 0,93 - 

B9 137,82 185,02 182,99 D50 D40 23,59 ø1,0 

B10 201,55 184,77 182,74 D50 D40 3,43 - 

B11 238,84 185,31 183,31 D50 D40 4,83 - 

B12 243,21 185,43 183,43 D50 D40 4,07 ø1,0 

B13 269,82 185,66 183,65 D50 D40 8,4 ø1,0 
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C1 23,64 184,53 182,52 D50 D40 9,97 ø1,0 

C2 49,57 184,08 182,08 D50 D40 4,55 ø1,0 

C3 61,63 183,97 181,97 D50 D40 4,95 ø1,0 

C4 62,82 183,96 181,96 D50 D40 11,23 ø1,0 

C5 76,45 183,84 181,84 D50 D40 7,04 - 
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D1 24,56 184,86 182,83 D50 D40 22,61 ø1,0 

D2 46,08 184,90 182,90 D50 D40 0,8 - 

D3 60,75 184,90 182,88 D50 D40 23,57 ø1,0 

 

Celková délka navržených podružných kanalizačních řadů je 465,64 m. Materiál HDPE 

PE100 SDR11 pro odpadní vodu, profil podle tabulky. Každý podružný řad obsahuje uzávěr 

před místem napojení na hlavní kanalizační řad. Celkem 13 kanalizačních podružných řadů 

neobsahuje domovní čerpací jímku – jedná se o výhled pro plánovanou zástavbu, konec 

potrubí bude zaslepen. 
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2.3 Domovní čerpací jímky 

Čerpací jímky jsou navrženy jako vodotěsné kruhové plastové jímky a jsou umístěny na 

pozemku vlastníka nemovitosti v zelené ploše, kde se nepředpokládá pojezd žádných 

vozidel, nebo na dvorku, ve vjezdech do garáží atd., kde k pojezdu dojde - tyto šachty je 

třeba zabezpečit poklopem pro pojezd vozidel. Přesné umístění šachet na pozemcích 

vlastníků nemovitostí se upřesní operativně při realizaci stavby po odsouhlasení majitele 

nemovitosti, zástupce investora a zástupce realizátora stavby. Podmínkou je respektování 

ochranního pásma studen 12 m. 

Podmínkou pro provoz čerpadla a kvůli dostatečnému akumulačnímu prostoru v případě 

výpadku elektrického proudu nebo poruchy je zaústění dna gravitační přípojky minimálně 1,5 

m nad dno šachty. Výška šachty je tedy dána touto minimální vzdáleností a hloubkou vlastní 

přípojky. 

Na žádost budoucího provozovatele je vnitřní průměr jímky 1,0 m. Pro její ochranu se 

zrealizuje obetonování betonem C16/20 tl. 150 mm. 

V každé z čerpacích jímek se nachází technologické vybavení (včetně potřebných 

ovládacích prvků) - vřetenové objemové čerpadlo s řezacím zařízením (Hmax = 100 m, Qmax = 

0,9 l/s, Tmax = 35° C, výkon 1,1 kW, příkon 230 V / 400 V, světlost výtlaku G 1 ¼“), plovákové 

spínače, vodivostní sondy, pojistný ventil, kulová zpětná klapka, kulový kohout, HDPE 

potrubí D40x3,7 mm. Plášť a rotor motoru čerpadel, řezací zařízení, spojovací materiál a 

hydraulika, kromě těla statoru hydrauliky, budou z nerezové oceli. Štíty motoru, sací a 

výtlačné těleso čerpadla budou z litiny, obtoky čerpadla budou z polyetylenu. Čerpadla 

budou vybavena speciálním řezacím zařízením, které je schopno rozřezat i předměty 

(textilie, dámské hygienické potřeby), které se mohou nahodile objevit v čerpacích jímkách 

tlakové kanalizace. Pojistný ventil bude umístněn mezi čerpadlem a kulovou zpětnou 

klapkou. Jímky budou výrobci dodávány jako celek včetně ovládací automatiky umístěné na 

sloupku, nebo na zdi. Rozvaděč napájení a ovládání čerpadla musí být mj. vybaven 

proudovým chráničem a signalizací poruchových stavů (havarijní naplnění jímky, porucha 

čerpadla). Rozvaděč musí být umístěn tak, aby mezi rozvaděčem a čerpací stanicí byl 

vizuální kontakt 

Do šachty bude přivedena gravitační domovní splašková přípojka převážně průměru DN 

150. Do této přípojky se nesmí zaústit dešťové vody ani drtič kuchyňského odpadu. Zaústění 

přípojky do šachty musí být vodotěsné, prostor mezi stěnou šachty a potrubím bude 

zatěsněn gumovou manžetou. Čerpací jímka bude odvětrána v rámci vnitřní kanalizace 

napojených objektů nad střešní rovinu. 
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Výtlační potrubí je z HDPE D40x3,7 mm. Průchod stěnou bude vytvořen vyfrézováním přímo 

na stavbě, prostor mezi stěnou šachty a PE potrubím bude zatěsněn gumovou manžetou. 

Podmínkou je absolutní vodotěsnost zatěsnění. 

Pro vstup elektrických kabelů pro čerpadlo bude ve stěně šachty cca 40 cm pod horním 

okrajem šachty přímo na stavbě vyfrézován ještě jeden otvor takového průměru, aby bylo 

možno do něj zaústit chráničku el. kabelů HDPE D40 - chránička bude v otvoru zatěsněna 

gumovou manžetou.  

K místu, kde je navrženo umístění rozvaděče na ovládání čerpací stanice, zajistí vlastník 

nemovitosti elektropřípojku kabelem. Přípojka musí být chráněna proudovým chráničem. 

Vlastník také zajistí přivedení gravitační splaškové přípojky do jímky. Původně používaná 

žumpa se následně odstaví na náklady majitele (vyčištění, dezinfekce a zasypání zeminou). 

Přípojky (elektro+gravitační splašková) nejsou součástí této stavby a budou řešeny 

samostatně. 

Podružný řad kanalizace A2 je určen pro místní penzion, proto v tomto případě navrhujeme 

jímku o průměru DN1200 a umístnění dvou čerpadel do jímky (1 ks jako rezerva). 

Při provozu bude potřeba eliminovat zdržení akumulované vody v čerpací jímce déle než 8 

hodin, jelikož jsou případné vyhnívací procesy nežádoucí. Minimální frekvence čerpání je 

alespoň 4x denně. 

Celkově bylo navrženo 31 domovních čerpacích jímek. 

 

2.4 Uklidňující šachta 

Tlaková kanalizace bude do stávající gravitační kanalizace napojena přes uklidňující šachtu - 

tato vznikne úpravou stávající kanalizační šachty. 

Úpravy budou sestávat z obložení kynety, dna a stěn šachty do výšky 500 mm čedičovým 

obkladem tl. 30 mm. Prostup potrubí do šachty musí být vodotěsný, zrealizuje se jádrovým 

vrtákem a utěsní se gumovou těsnicí manžetou. Proud vody se nasměruje do kynety pomocí 

tvarovky z tvárné litiny - přírubového kolena 45°. 

Pro zamezení šíření případného zápachu do okolí se pod kanalizační poklop umístí biofiltr 

pro kanalizační šachtu. Jedná se o speciální kanalizační filtr, který funguje na bázi 

celulózového granulátu, který slouží jako filtrační materiál. Granulát je tvořen ze speciálně 

zpracovaného recyklovaného starého papíru, z kterého jsou odstraněny tiskařské barvy. 

Vzduch obsahující silně zapáchající a škodlivé látky pochází tímto granulátem. Zápachové a 

škodlivé látky jsou pomocí mikroorganismů obsažených ve filtračním materiálu odstraněny, 

ven proudí pak již zápachově neutrální vzduch bez škodlivých látek. 
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2.5 Armatury na potrubí 

Pro správnou funkčnost a provoz stokové sítě se na kanalizačním potrubí osadí potřebné 

armatury - uzávěry a proplachovací soupravy. Všechny poklopy armatur budou osazeny do 

nivelety komunikace, v případě zeleného pásu budou vyzvednuty 100 mm nad terén. Při 

osazení v nezpevněném povrchu budou zajištěny proti poklesu, obetonovány a odlážděny 

dvěma řadami žulových kostek o rozměru min. 100/100 mm.  Armatury budou jištěny proti 

poklesu ovládání podkladní deskou. Místa armatur musí být označena orientačními 

tabulkami dle platné ČSN. 

 

2.5.1 Uzávěry na potrubí 

Z důvodu optimálního provozování systému budou pro možnost odstavení jednotlivých 

ucelených lokalit osazena na síti hlavních řadů sekční uzávěry vhodná pro odpadní vodu. 

Uzávěry budou litinová PN16 s volným, hladkým průtokovým kanálem a budou opatřena 

epoxidovým nátěrem pro těžkou protikorozní ochranu. Dimenze uzávěrů odpovídá dimenzi 

potrubí.  

Uzávěry budou také umístěny na podružných řadech před bodem napojení na hlavní řad. 

Tento uzávěr je navržen typ pro odpadní vodu s deskovým uzávěrem a integrovanými ISO 

hrdly pro potrubí z PE profilu D50 s těžkou protikorozní ochranou podle GSK a se 

spolehlivým a těsným uzavíráním díky deskovému uzávěru a O-kroužkovému těsnění. 

Každý uzávěr bude doplněn teleskopickou zemní zákopovou soupravou s poklopem na 

podkladové destičce. 

V rámci stavby se navrhlo celkem 6 podzemních uzávěrů. 

 

2.5.2 Proplachovací soupravy 

Z důvodu optimálního provozování systému budou pro možnost proplachu a čistění potrubí 

osazeny na síti hlavních řadů proplachovací soupravy pro odpadní vodu. Proplachovací 

souprava se navrhuje litinová dimenze DN50 s vlastním uzávěrem, spodní napojení 

přírubou. Ukončení proplachovácí spojkou typu C, která umožní snadné propláchnutí plným 

profilem. 

Z hlediska umístění jsou navrženy dvě varianty - na konci řadu a v uzlovém bodě. 

Na konci řadu se napojení řeší pomocí redukce a přechodu potrubí na přírubu, uzávěrem, 

přírubovým mezikusem délky 200 mm a patkovým kolenem na které se osadí proplachovací 

kus. V případě potřeby se na dosažení terénu použije přírubová trouba - umístí se mezi 

patkové koleno a proplachovací soupravu. 

V uzlovém bodě se napojení řeší pomocí přírubového TT-kusu. Dále je sestava stejná jako v 

případě umístění na konci řady. 
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Všechny TVLT tvarovky a proplachovací kus budou pro tlakovou řadu PN16. Proplachovací 

souprava je opatřena v úrovni terénu litinovým hydrantovým poklopem uloženým na 

podkladové destičce. 

V rámci stavby se navrhlo celkem 7 proplachovacích souprav. 

 

2.6 Kontrolní monitorovací vrt 

Jelikož se lokalita Dvorce nachází na okraji lesa východně od objektu technologie umělé 

infiltrace, která je jedním ze zdrojů pitné vody, bude zapotřebí kontrola provozu tlakové 

kanalizace za účelem ochrany podzemních vod před případným únikem odpadních vod. Tato 

kontrola se bude provádět novým kontrolním monitorovacím vrtem, který je navržen v 

jihozápadní části zájmové lokality na parcele č. 3537/3 v zelené ploše. Vrt bude hlouben 

strojní pojízdnou soupravou a bude vystrojen PVC zárubnicí DN150 s atestem na pitnou 

vodu. Vrt bude proveden do hloubky 13,5 m a jeho realizace se bude provádět za účasti 

hydrogeologa. 

Technické řešení kontrolního monitorovacího vrtu je uvedeno v samostatné příloze této 

projektové dokumentace D.15 Kontrolní monitorovací vrt. 

 

2.7 Všeobecní zásady při výstavbě 

Při výstavbě se budou dodržovat všechny příslušné ČSN, zejména ČSN 75 6101, ČSN EN 

752, ČSN EN 1671, ČSN EN 1610, ČSN 73 6005, ČSN 75 5911, ČSN 75 0905. 

 

2.7.1 Zemní práce 

Zemní výkopové práce navrhujeme realizovat v otevřené stavební rýze s kolmými stěnami 

strojním resp. ručním výkopem. Pro výkopové práce platí všeobecná pravidla bezpečnosti 

práce a z toho plynoucí minimální šířky výkopů dle ČSN EN 1610. Pažení bude použito po 

celé délce výkopu pomocí pažících boxů. 

Vykopaná zemina bude odvážena na skládku určenou investorem. Navrhujeme otevírat 

úseky maximální délky 20 m. 

Při zemních pracích dojde ke křížení nebo souběhu s několika podzemními vedeními. Před 

zahájením zemních prací je bezpodmínečně nutné ze strany zhotovitele stavebních prací 

požádat majitele, resp. správce podzemních vedení o jejich přesné vytyčení v terénu a v 

místě předpokládaného křížení zemní práce provádět opatrně ručně, odkryté vedení řádně 

zajistit a chránit. Při realizaci prací je rovněž nutno dodržovat všechny pokyny stanovené 

správci stávajících vedení. V situaci jsou inženýrské sítě zakresleny pouze orientačně! 

Během realizace stavby se musí dodržovat všechny bezpečnostní předpisy a opatření, aby 

se předešlo případnému ublížení na zdraví osob zúčastněných na stavbě, respektive jiných 
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občanů pohybujících se v blízkosti stavby. Zvláště je třeba zajistit stavbu během doby, kdy 

se výstavba neprovádí (víkendy, noc, svátky apod.). Případné vstupy do domů a objektů 

dodavatel překryje ocelovým plechem resp. dřevěnou lávkou. Přístup na staveniště bude po 

celé délce ohrazený fyzickými zábranami. 

 

2.7.2 Kanalizační potrubí, montáž potrubí 

Kanalizační potrubí je navrženo z materiálu HDPE PE100 SDR11 určeného pro odpadní 

vodu dimenze D40x3,7, D50x4,6, D63x5,8, D75x6,8. 

Uložení kanalizačních potrubí z HDPE se řídí podle určitých zásad, které jsou blíže 

specifikovány níže. 

Po hrubém výkopu se dno rýhy upraví do projektem předepsaného sklonu a zároveň se 

odstraní všechny nerovnosti dna rýhy, aby dno tvořilo spolehlivý podklad pro potrubí. 

Podklad se nesmí prokopat, nakypřit ani jinak narušit (např. mrazem, vodou apod.). Strojní 

výkop se nebude realizovat až po požadovanou úroveň, ale dno se musí dokopat a urovnat 

ručně. 

Během výstavby musí být dno rýhy suché. V případě výskytu hladiny spodní vody (nebo jiné 

vody) během výkopových prací se zřídí v dně rýhy drenáž DN 80 (nebo DN 150) za účelem 

odvedení vody do čerpací jámy. Čerpací jáma se vytvoří z betonové skruže na konci 

realizovaného úseku. Drenáž plní funkci pouze během výstavby kanalizace. Na základě 

závěrů z provedeného inženýrsko-geologického průzkumu se zastižení podzemní vody ve 

výkopu pro kanalizační potrubí nepředpokládá. 

Na dno rýhy se nanese podkladové pískové lože, které se následně zhutní na tloušťku 100 

mm. 

Následuje samotná pokládka a montáž potrubí - nepoškozené trouby se ukládají tak, aby po 

celé délce ležely na lůžku (pod spojem se vytvoří jamka). Trouby se ukládají od nejnižšího 

bodu rýhy - proti sklonu. Na kanalizační potrubí se umístí vyhledávací vodič Cu 6 mm2. 

Vzhledem k možným vysokým provozním tlakům se navrhuje svařování potrubí výhradně 

pomocí elektrotvarovek (nikoliv spoje „na tupo“). Ostré lomy na trase se zrealizují pomocí 

plynulých oblouků. Při pokládce a montáži potrubí je třeba dodržovat návody a pokyny od 

výrobce potrubí. Při směrových obloucích při dimenzi D75 se osadí na potrubí betonové 

bloky na zamezení posunu potrubí. 

Obsyp potrubí se zhotovuje bezprostředně po uložení trubek a jejich vzájemném spojení. 

Materiál obsypu - štěrkopísek ∅ 0-16 mm se rozprostře a zhutní po obou stranách potrubí až 

do výšky 300 mm nad vrchol trouby. Zhutňování obsypu přímo nad potrubím v této zóně není 

přípustné. Na vrch obsypu se umístí výstražná fólie s nápisem KANALIZACE. 
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Zásyp rýhy se uskuteční zhutněným materiálem – v zelené ploše a v chodníku se použije 

původně vykopaný materiál, v komunikaci se použije štěrkodrť ∅ 0-32 mm. Při zásypu je 

možné použít pouze materiál, který vylučuje mechanické poškození potrubí. 

Hutnění materiálů obsypu a zásypu se bude provádět po vrstvách max. 200 mm při 

postupném vytahování pažení - tak, aby nedošlo k rozvolnění již zhutněných vrstev vlivem 

odstranění pažení. 

Terén narušený výstavbou se uvede do původního stavu. 

 

2.7.3 Úprava povrchů 

Terén se po uložení potrubí uvede do původního stavu, resp. do stavu, který požadují 

jednotlivý správci. 

 

Zelený pás 

Před výkopem se provede odhumusování do hloubky 300 mm, které se uloží zvlášť. Na 

zpětný zásyp se použije zhutněná vykopaná zemina a na povrch se uloží uskladněná 

humózní zemina. Následně se plocha zatravní a provedou se zahradnické úpravy. Úpravy se 

provedou na šířku zásahu. 

 

Chodník z dlažby 

Skladba povrchu v případě chodníku z dlažby: 

- dlažba betonová    60 mm 

- lože z drceného kameniva fr. 4 - 8 mm 30 mm 

- štěrkodrť fr.0 - 32 mm ŠD   210 mm 

Úprava chodníku se zrealizuje pouze při zásahu, přesah úpravy 100 mm na každou stranu. 

Na zpětný zásyp se použije zhutněná vykopaná zemina 

 

Místní komunikace 

Skladba povrchu místní komunikace v asfaltové vozovce: 

- obrusní vrstva ACO 11   50 mm 

- spojovací postřik 0,50 kg/m2 

- ložní vrstva ACL 22    50 mm 

- spojovací postřik 0,50 kg/m2 

- podkladní vrstva ACP 22   100 mm 

- spojovací postřik 0,50 kg/m2 
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Zásyp potrubí bude realizován ze štěrkodrti ∅ 0-32 mm. Přesah podkladné vrstvy ACP je 200 

mm na každou stranu rýhy. Přesah ložné vrstvy ACL a obrusné vrstvy ACO je 200 mm na 

každou stranu rýhy. 

 

Skladba povrchu místní komunikace v nezpevněné vozovce: 

- štěrkodrť ∅ 8-16 mm    150 mm 

- štěrkodrť ∅ 32-64 mm   150 mm 

Zásyp potrubí bude realizován ze štěrkodrti ∅ 0-32 mm. Přesah konstrukčních vrstev je 100 

mm na každou stranu rýhy. 

 

Silnice II. třídy č. 331 

Skladba povrchu silnice II/331 v asfaltové vozovce: 

- obrusní vrstva ACO 11   50 mm 

- spojovací postřik 0,50 kg/m2 

- ložní vrstva ACL 22    100 mm 

- spojovací postřik 0,50 kg/m2 

- zhutněný štěrk    300 mm 

- zhutněný štěrkopísek    150 mm 

Zásyp potrubí bude realizován ze štěrkodrti ∅ 0-32 mm. Přesah podkladních vrstev se štěrku 

a štěrkopísku je 200 mm na každou stranu rýhy. Kryt vozovky (ACL a ACO) se zrealizuje na 

celou šířku jízdního pruhu vozovky. 

 

Skladba povrchu silnice II/331 ve vozovce z dlažby: 

- původní dlažba    60 mm 

- zhutněné pískové lože   50 mm 

Zásyp potrubí bude realizován ze štěrkodrti ∅ 0-32 mm. Přesah konstrukčních vrstev je 100 

mm na každou stranu rýhy. 

 

3. KŘÍŽENÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ  

3.1 Křížení stávajících inženýrských sítí 

Při výstavbě stavebního objektu nastane křížení se stávajícími inženýrskými vedeními. 

Stávající inženýrské sítě jsou v projektové dokumentaci zakreslené na základě 

informativních zákresů od jednotlivých správců. Před zahájením zemních prací je 

bezpodmínečně nutné ze strany zhotovitele stavebních prací požádat majitele, resp. správce 
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podzemních vedení o jejich přesné vytyčení v terénu a v místě předpokládaného křížení 

zemní práce provádět opatrně ručně, odkryté vedení řádně zajistit a chránit. 

Při křížení a souběhu se stávajícími podzemními vedeními je třeba dodržet ČSN 73 6005, 

respektovat ochranná pásma ve smyslu platných ČSN a požadavků správců jednotlivých 

vedení. 

Při křížení s nadzemními vedeními NN je třeba provádět ruční výkopy nebo zajistit vypnutí el. 

vedení, případně stabilně zajistit sloupy. 

Zhotovitel si ověří přesnou polohu stávajících vedení, které mohou ovlivnit stavební práce 

nebo být jimi dotčeny (ovlivněny). Výkopové práce v blízkosti vedení budou prováděny 

ručním způsobem. Kopané sondy budou realizovány ručním způsobem. 

Všechny značkovací barvy používané pro prozatímní označení inženýrských sítí budou mít 

krátkodobou trvanlivost, budou bezolovnaté, biologicky odbouratelné a budou specifikovány, 

jako barvy, které v běžném provozu vymizí přibližně za 10 týdnů. 

 

3.2 Křížení pozemních komunikací 

Při výstavbě nastane křižování místních komunikaci a státní silnice II. třídy č. 331. 

 

3.2.1 Křížení místních komunikaci 

Křižování se navrhuje realizovat v otevřeném výkopu, po dokončení výstavby se terén uvede 

do původního stavu. 

 

3.2.2 Křížení státní silnice 

Křížení státní silnice je navrženo bezvýkopovou technologii - protlačováním ocelové 

chráničky profilu 219x8 mm a následným uložením potrubí HDPE D75x6,8 mm. Při návrhu 

jsou plně respektovány ustanovení ČSN. 

Postup při protlačování je následující: 

 Protlačování se začne v zapažené startovací jámě, která je na dně zpevněná silničními 

panely KZD tloušťky 0,15 m. Stěny jámy budou zajištěny ocelovými pažnicemi délky 

4,5 až 6,0 m, které budou rozepřeny rámem svařeným z ocelových tyčí U 100. 

 Protlačování končí v zapažené cílové jámě 

 Po ukončení přetlaku se do chráničky nasune potrubí HDPE na vymezovacích kluzních 

objímkách, které jsou osazeny ve vzdálenosti každých 2,0 m. Konce potrubí s 

chráničkou se uzavřou těsnící pryžovou manžetou 200/80 

 Krytí chráničky v místě křížení státní silnice bude min. 2,18 m 

Za pažení stavebních jam je odpovědný dodavatel stavebních prací, detailní řešení 

vypracuje v rámci své dodavatelské dokumentace. 
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Ke křížení státní silnice II. třídy č. 331 dojde v silničním kilometru 23,118. Startovací jáma je 

navržena rozměry 3x2 m, cílová jáma 2x2 m. Ocelová chránička je dlouhá 13,97 m. 

 

Křížení podružných řadů se státní silnicí se zrealizuje taktéž bezvýkopovou technologií – 

podvrtem komunikace. 

 

4. TLAKOVÉ ZKOUŠKY 

Tlaková zkouška se provede dle ČSN EN 1671 – „Venkovní tlakové systémy stokových sítí“ 

a normy ČSN EN 805 – „Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich součásti“. Jedná se 

o úsekové zkoušky a celkovou tlakovou zkoušku. Zkušební přetlak (STP) bude volen jako 

menší z hodnot: 1,5 násobek nejvyššího výpočtového přetlaku (MDPa) nebo MDPa zvýšený 

o 0,5 MPa. Nejvyšší provozní přetlak v kanalizaci při dodržení provozního řádu nepřesáhne 

1,0 MPa. Kanalizace je navržena z materiálu HDPE PE100 SDR11 (PN 16), čímž je 

dodržena podmínka, že nejvyšší dovolený přetlak musí být vyšší než STP.  Před vlastní 

zkouškou dojde k místnímu obsypání a částečnému zhutnění obsypu potrubí ve výkopu z 

důvodu jeho stabilizace. Toto lokální přitížení však musí být provedeno tak, že budou 

viditelné všechny spoje trubek v otevřených výkopech. O zkouškách se provede zápis 

předepsaný ČSN 75 59 11. 

Zkoušky vodotěsnosti se budou realizovat u domovních čerpacích jímek a to ve smyslu ČSN 

75 0905 – „Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží“. 

 

Zápis o tlakové zkoušce, tedy prokázání kvality stavebního díla bude tvořit nedílnou přílohu z 

předávacího řízení. Zásyp rýhy a úprava povrchu se provede až po úspěšném absolvování 

zkoušek. 

 

5. ZKOUŠKY HUTNĚNÍ 

Obsypy a zásypy budou zhutňovány po vrstvách max. 200 mm v souladu s typovým 

podkladem TP 146 Ministerstva dopravy a spojů. 

V průběhu zásypu rýhy budou prováděny zkoušky míry zhutnění v místech určených 

správcem komunikace v rozsahu nezbytném dle TP146, výsledky budou doloženy protokoly. 

Zkoušky se budou provádět po vzdálenostech cca 50 m a to vždy ve třech úrovních - v 

úrovni základové spáry, obsypu a zásypu potrubí, v úrovni silniční pláně. 

Zkoušky musí prokázat min. únosnost 80 Mpa a modul přetvárnosti do 2,5. 

Práce je nutno provádět v souladu s ČSN 72 1006, ČSN 73 6121, ČSN 73 6126 a TP 146. 
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6. BEZPEČNOST PRÁCE 

Dodavatel stavby se bude řídit při výstavbě platnými bezpečnostními a hygienickými 

předpisy, bude dbát na to, aby obsluhu strojů a zařízení prováděli pouze patřičně proškolení 

a kvalifikovaní pracovníci. Všichni pracovníci budou používat patřičné pracovní a 

bezpečnostní pomůcky, budou seznámení s předpisy BOZP, předpisy pro zacházení s 

elektrozařízením, pokyny pro poskytnutí první pomoci při úrazech a pod. Všichni 

zaměstnanci zhotovitele musí být pod pravidelnou lékařskou kontrolou. 

 

7. ZÁVĚR 

Při stavbě je zhotovitel povinen respektovat veškeré související předpisy, zákony, vyhlášky a 

technické normy ČSN, ČSN EN a TNV v platném znění. Pokud se během stavby vyskytnou 

nejasnosti či změny oproti předložené projektové dokumentaci je zhotovitel povinen 

neprodleně informovat projektanta a investora a vyžádat si jeho stanovisko.  

Nedílnou součástí projektové dokumentace jsou rovněž vyjádření a stanoviska dotčených 

organizací a orgánů státní správy a účastníků stavebního řízení vydaná k dokumentaci pro 

stavební povolení, které je nutno při stavbě respektovat a řídit se jejich požadavky – pokud 

ve vydaném stavebním povolení není uvedeno jinak nebo pokud nebude změna 

odsouhlasena projektantem, investorem a stavebním dozorem. 

Před zahájením vlastní stavby je zhotovitel stavby povinen zajistit vytýčení veškerých 

stávajících inženýrských sítí, včetně všech inženýrských sítí, které nebyly v době zpracování 

projektové dokumentace známy a nejsou zakresleny v situaci nebo nebyly správci k 

zakreslení poskytnuty, aby nedošlo k jejich poškození. 

Zhotovitel je rovněž před vlastní stavbou povinen ověřit stávající výškové a polohopisné 

poměry, včetně dalších údajů, které jsou požadovány v projektové dokumentaci a ve 

stanoviscích přiložených v dokladové části PD. 

Po celou dobu stavby musí být ke všem nemovitostem zajištěn alespoň provizorní příjezd 

pro vozidla záchranné služby první pomoci, komunálních služeb a požární vozidla.  

Součástí předání a převzetí stavby bude doklad o vykonání tlakových zkoušek, zkoušek 

funkčnosti identifikačního kabelu, zkoušek hutnění, geodetické zaměření provedeného díla, 

dokumentace skutečného provedení.  

 

 

Vypracoval: Ing. Boris Pomothy 

Datum: 03/2017 
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PŘÍLOHA Č. 1 – SEZNAM VYTYČOVACÍCH SOUŘADNIC 

Souřadnicový systém S-JTSK 

řad A 
 

řad B 

VB X Y 
 

VB X Y 

VB1 1033417,250 714495,670 
 

VB1 1033394,999 714505,538 

VB2 1033398,631 714504,283 
 

VB2 1033374,672 714512,563 

VB3 1033394,999 714505,538 
 

VB3 1033359,407 714518,092 

VB4 1033393,672 714501,698 
 

VB4 1033349,101 714523,270 

VB5 1033393,693 714487,279 
 

VB5 1033340,344 714525,315 

VB6 1033392,911 714473,292 
 

VB6 1033321,648 714528,605 

VB7 1033392,084 714458,911 
 

VB7 1033292,596 714531,914 

VB8 1033391,002 714439,621 
 

VB8 1033239,577 714538,148 

VB9 1033388,478 714431,670 
 

VB9 1033234,859 714538,699 

VB10 1033363,049 714439,744 
 

VB10 1033217,927 714540,546 

VB11 1033354,319 714441,848 
 

VB11 1033191,823 714543,367 

VB12 1033324,473 714451,212 
 

VB12 1033178,785 714544,736 

VB13 1033315,256 714453,725 
 

VB13 1033161,584 714546,593 

VB14 1033297,308 714459,144 
 

VB14 1033128,481 714550,071 

VB15 1033250,360 714472,648 
    

VB16 1033203,847 714486,286 
 

řad C 

VB17 1033174,839 714495,082 
 

VB X Y 

VB18 1033157,101 714502,470 
 

VB1 1033388,478 714431,670 

VB19 1033145,914 714508,313 
 

VB2 1033392,195 714430,490 

VB20 1033138,749 714513,107 
 

VB3 1033391,005 714405,137 

VB21 1033133,836 714516,394 
 

VB4 1033390,437 714356,273 

VB22 1033125,993 714523,049 
    

VB23 1033112,940 714536,772 
 

řad D 

VB24 1033098,537 714552,794 
 

VB X Y 

VB25 1033093,409 714558,953 
 

VB1 1033138,749 714513,107 

VB26 1033085,437 714559,224 
 

VB2 1033133,997 714506,004 

VB27 1033076,070 714558,286 
 

VB3 1033134,004 714501,099 

VB28 1033052,898 714558,967 
 

VB4 1033138,666 714485,019 

VB29 1033030,631 714560,629 
 

VB5 1033147,565 714454,420 

VB30 1033011,634 714562,288 
    

VB31 1032966,465 714565,079 
    

VB32 1032957,677 714566,136 
    

       
kontrolní vrt 

    
Střed X Y 

    
DV-1 1033347,266 714522,008 

    
 


