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a. Popis inZenyrskych objekt G jejich funk éniho a technického
reSeni

Predmétem rekonstrukce je vyména stavajicich rozvodu teplé vody vedenych
v pozinkovaném potrubi za nové plastové (polypropylen polyfuzné svafovany) uloZzené
v kolektoru o celkové délce 594,5 bm v klasickém provedeni. Cel& trasa je délena na ftfi
vétve. Prvni vétev zacina ve VS a slouZi pro zasobovani blok 13, 1, 3 a dale je z této vétve
vyvedena odboc¢ka pro bloky 8, 9, 10 a 11, kterd bude dopojena, na bezkanalovy rozvod
pfivedeny do kolektoru. Druh& vétev také zacind ve VS a slouZi k zadsobeni €. p. 2504 a
blokd 16, 17, 18 a komplexu bl. 99 az 100, kde bude rekonstrukce ukonéena napojenim bl.
99 na paté objektu.

a.l. Zakladni udaje

Zdroj tepla VS 29

Misto Most

Druh sité vodni tepelna sit

Systém rozvodu Rozvod TV a cirkulace

Jmenovity teplotni spad TV 55/48°C
Jmenovity tlak PS PN 16/|
Dimenze potrubi TV DN32, 50, 63, 75, 90, 110
Délka trasy m 5945
Zpusob vedeni PPR rozvod ve Zlabech, v kolektoru
Trida projektu dle CSN EN 13941 - A, tab. 3 A

a.2. Potrubni ¢ast

Rozvody v kolektoru budou provedeny z polyfuzné svafovaného polypropylenu PPR
SDR 7,4, PN16.

Hranice dodavky rekonstrukce bude na stavajicich uzaviracich armaturach v
objektech.

V pfipadé VS je hranice dodavky ukon&ena stavajici vstupni armaturou.

Pfi vyméné armatur pozZaduje zadavatel uzaviraci armatury do DN 50 vcetné
zavitoveé kulové kohouty, nad DN 50 mezipfirubové klapky — respektovano v PD.
Kazda pfipojka, resp. jeji cirkulace bude v kolektoru pfipadné v odbo¢né Sachté
opatfena regula¢nim vyvazovacim ventilem nebo armaturou odpovidajici funkci a
kvalitou pro pitnou vodu.

e

osazeny odvzdusSnénim.
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a.2.1. Césti potrubi a materialy

Teplonosna trubka PPR, SDR 7,4

OdvzdusSnéni a vypousténi V nejnizSich a nejvysSich mistech systému
Spojovani potrubi PE polyfazni svafovani

Oblouky, tvarovky (T-kusy) dle vyrobce

Tepelna izolace Pouzdra s hlinikovou folii s minimalni

objemovou hmotnosti 80 kg/m 3. Finalni Gprava
tepelné izolace bude provedena vyztuzenou folii
pro povrchovou Upravu pr  tmyslovych izolaci.
Véazaci drat bude s Zarov € zinkovanou Upravou v
min. tl. 0,8 mm.

Armatury:

Armatury budou osazeny na jednotlivych odbockach do objektl. Budou umistény ve
stavajicim kolektoru.

Armatury pro TV - Kulovy uzévér zavitovy s packou do DN50, nad DN50 vcéetné
uzaviraci klapky

Armatury na cirkulaénim potrubi - vyvazovaci ventil pro rozvody cirkulace teplé vody
+ Kulovy uzavér zavitovy s packou do DN50, nad DN50 v€etné uzaviraci klapky
VSechny armatury musi mit atesty na pitnou vodu.

UloZeni potrubi

Potrubi bude uloZzeno dle montadzniho schéma — vykres ¢ 03 a vsouladu s
montéznimi pokyny vyrobce systému dle zpracované dodavatelské dokumentace
(dle vyrobniho programu dodavatele potrubi).

Potrubi TV a cirkulace bude v kolektoru vedeno ve Zlabech a bude zajisténo
elektropaskami ke Zlabu. Zlab bude pfipevnén k novym konzolim, které budou
upevnény do zdi kolektoru. V pevnych bodech bude pouZzito potrubnich objimek
s gumou, viz vykres &. 04.

VSechny konzole budou noveé vzhledem k uloZeni potrubi nad stavajici rozvod.

Maximalni vzdalenost konzol je patrnd z vykresu &. 3 ,Montazni schéma“ a je rovna
2m.

a.2.2. Montaz a zkousSeni potrubi

Potrubi se bude dostavat do kolektoru stavajicimi montaznimi otvory. Rozmeéry
stavajicich montaznich otvorud jsou dostacujici pro instalaci potrubi PPR o délce 4m.
Napojeni potrubi PPR na ostatni typy potrubi (pozink, polybuten, pex) bude
provedeno patficnymi pfechodkami.
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a.2.4. Cisténi potrubi

VeSkeré potrubi, tvarové kusy a armatury musi byt pfi dopravé a skladovani
udrzovany v Cistoté. Trubky a trubni dily musi byt pfed montazi prohlidnuty a veSkeré
necistoty z vnitiniho povrchu mechanicky odstranény vymetenim pomoci kartacu. Po
ukon&eni montaznich praci musi byt kazdy den konce potrubi spolehlivé zaslepeny,
aby nemohlo dojit k znegisténi potrubi cizimi osobami.

a.2.5. Vizualni kontrola:

Vizualni kontrola systému bude provedena zvenku i zevnitf, kde je to mozné pfed
dokonc&enim izolaci.

a.2.6. Tlakova zkouska a zkouSkat ésnosti potrubi TV

Tlakova zkouSka a zkouSka tésnosti potrubi TV bude provedena podle pokyn(
vyrobce potrubniho systému.

Materialové vlastnosti plastovych trubek vedou pfi tlakové zkouSce k prodlouzeni
trubek, ¢imz se ovliviiuje vysledek zkouSky. DalSi vliv na vysledek zkouSky muze byt
teplotnimi  rozdily mezi trubkou a zkuSebnim meédiem, podminéné vysokym
soucinitelem tepelné roztaznosti plastovych trubek, pficemz teplotni zména o 10 K
odpovida zméné tlaku od 0,5 do 1 baru. Proto je tfeba se pfi tlakové zkouSce
soucéasti zafizeni z plastovych trubek snazit o pokud moZno stalou teplotu
zkuSebniho média. Soucasné s tlakovou zkousSkou provedte také vizualni kontrolu
vSech spoju. Podle zkuSenosti nejsou mensi netésnosti vzdy zjistitelné sledovanim
méficich pfistroja.

Dokoncena4, ale jeSté nezaizolovana vedeni se naplni filtrovanou vodou tak, aby byla
bez vzduchu. Tlakova zkousSka se provadi jako pfedbé&zna a hlavni.

Predbézna zkouska

Pro predbéznou zkousSku bude zkuSebni tlak odpovidajici pfipustnému provoznimu
tlaku, zvySenému o 5 baru, ktery musi byt béhem 30 minut s odstupem vzdy po 10
minutach dvakrat znovu vytvofen. Potom po zkuSebni dobé dalSich 30 minut smi
zkuSebni tlak poklesnout nejvice o 0,6 baru (0,1 za 5 minut) a nesmi se objevit Zzadné
netésnosti.

Hlavni zkouska

Bezprostfedné po predbézné zkouSce se provede hlavni zkouSka. Zkouska trva 2
hodiny. Pfitom zkuSebni tlak, odecteny podle predbézné zkousky, by nemél po 2
hodinach klesnout o vice nez 0,2 baru. Na Zzadném misté zkouSeného zafizeni nesmi
byt zjiSténa Zadn& netésnost.

Zhotovitel provede vyregulovani soustavy balanénimi ventily.
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Diagram tlakové zkousky potrubi TV
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a.3. Stavebni éast

Ze stavebniho hlediska se do stavajicich konstrukci kolektoru nezasahuje. V ramci
stavebnich Uprav se jedna pouze o vyménu stavajicich Zebfik(, za nové plastove,
min. §. 40cm a umistény tak, aby nezuzovaly profil vylezu. Déle se jedna o vyménu
poklopu za nové, uzamykatelné poklopy z kompozitnich materiala (A15 zeler, C250,
D400 komunikace). Mimo komunikace bude pouzit vzdy jeden s odvétranim.
Atypické poklopy nebo vétSich rozmérd je mozno nahradit novymi z ocelového
materialu s Upravou povrchu zarovym zinkovanim - v€etné ramu. Vstupy v rostlém
terénu, budou upraveny tak, aby koncily 5 cm nad terénem. Poklopy atypické nebo
vétSich rozmérd budou nahrazeny novymi z ocelového materialu s Gpravou povrchu
zarovym zinkovanim - vCetné rdmu. Poloha poklopl je sledovana, signalizani
zafizeni bude upraveno tak, aby po instalaci nového poklopu bylo funkéni.

b. Pozadavky na vybaveni
Nejsou.

c. Napojeni na stavajici technickou infrastrukturu
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Rozvody TV a cirkulace nevyzaduji napojeni na stavajici dopravni systém. Zadné
jiné trvalé napojeni na dopravni systém nebo inZenyrské sité (Zeleznice, voda,
kanalizace, plyn, elektricka energie) neni nutné.

d. Vliv na povrchové a podzemni vody v ¢etné FeSeni jejich
zneSkod novani

Stavba nema vliv.

e. Udaje o zpracovanych technickych vypo  étech a jejich d Gsledcich
pro navrhované reseni

VSechny vyrobky a zafizeni pouZzité pfi realizaci stavby musi splfiovat Vyhlasku
¢.268/2009 Sh. o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu a byt v souladu
s harmonizovanymi ¢eskymi technickymi normami.

f. Pozadavky na postup stavebnich a montaznich prac i

Vstupy do objektu

Potrubi vstupuje do objektl ve stavajicich mistech. Otvory budou prorazeny v co
nejmensim potfebném rozméru. Po uloZeni potrubi v€. osazeni labyrintového tésnéni
proti prisaku vody budou otvory dozdény a provedeno zacisténi kolektoru.

V dobé odstavky budou provedeny vSechny propojeni v objektech a napojeni ve VS.
Déle také bude provedeno propojeni v odbo&ce OK2, které také neni mozné zhotovit
Za provozu.

g. PoZzadavky na provoz za Fizeni
Nejsou

h. Re3eni komunikaci a ploch z hlediska p  Fistupu a uzivani osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Rozvod TV a cirkulace - u liniové stavby, nevyZzaduje FeSeni
i. Dasledky na Zivotni prost fedi a bezpe €nost prace

Bezpe énost prace

Stavba je navrZzena v souladu s provadécimi vyhlaSkami stavebniho zéakona .
183/2006 Sh. ve znéni pozdéjSich predpist a s nafizenim vlady €.591/2006 Sh. o
blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

Bezpecnost pracovnikl a zafizeni je dana dodrZzovanim projektové dokumentace a
realizaci stavby podle platnych norem a predpisl, dodrzovanim provoznich fada pro
obsluhu, montéaz a adrzbu zafizeni.
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PFi zpracovani dokumentace byly pouzity platné ¢eské normy, smérnice, zakony,

vyhlasky a nafizeni vlady, zejména:

- Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté

a pracovni prostredi

- Nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sbh. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky

hluku a vibraci

- Zakon €. 262/2006 Sh. zakonik prace

- Zakon €. 309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany

zdravi pfi praci

- Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost
a ochrané zdravi pfi praci na stavenistich

- Nafizeni vlady €.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi

zameéstnancu pfi praci.

- Vyhlaska €.268/2009 Sh. o obecnych technickych pozadavcich na stavby
- VyhlaSka €. 268/2009 Sh. o technickych pozadavcich na stavby

Likvidace odpad
Dodavatel stavby je povinen Se stavebnim odpadem nakladat dle ustanoveni zakona
¢.185/2001 o odpadech (viz pfiloha €.1) a vyhl.£.381/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich
predpist (Viz pfiloha ¢&.2), kterou se stanovi Katalog odpadl a vyhl.€.41/2005 Sh. o

podrobnostech nakladani s odpady.

Nakladani s odpadem je povinnosti zhotovitele. O likvidaci odpadu sepiSe protokol,
ktery pfeda objednateli.
ODPADOVE HOSPODARSTVI: pfi manipulaci a hospodafeni s odpady plati zakon
185/2001 Sb.“O odpadech® v&etné vyhlasek MZP &. 381/2001 Sb. a &. 383/2001 Sh.
Podle tohoto zakona je plvodce mimo jiné povinen vznik odpadl co nejvice
omezovat a vytvaret predpoklady pro vyuZivani a zneskodrnovani odpadu. Pavodce
musi s odpady nakladat tak, aby nedoSlo k poruSeni povinnosti vyplyvajicich z
dalSich zvlaStnich predpist (napf. zak. 20/66Sb-Péce o zdravi a zak.254/2001 Sb. O
vodach).
Orientacni pfehled a zatfidéni odpadu :
a/ vznikajicich pfi realizaci stavby

vysveétlivky : O - ostatni, N - nebezpecny odpad

Zatfidéni dle katalogu odpadi

Pof. | Prakticky popis druhu |~
Cislo | odpadu Kod odpadu Nazev druhu odpadu Kateg.
odpadu
2 Ulomky betonu 170101 material vybourany pfi zhotovovani prostupl pro O
z demolic potrubi a pfechodu komunikace
3 Zbytky qhel a 1170102 materlgl vybourany pfi zhotovovani prostupt pro o
stavebnich materialt potrubi
6 Zbytky izolaénich 17 06 02 ostatni izolacni materialy @]
materiald
9 Izolagni materialy | 17 06 04
neuvedené pod cisly tepelna izolace potrubi Gstfedniho vytapéni a
17 06 01 a 17 06 03 TUvV
10 | Zelezné kovy 160117 0
11 | Zelezo a ocel 170405 potrubi a armatury z demontazi O

Plavodce odpadu je povinen uvedeny seznam odpadl upravovat podle konkrétnich
pouzitych materialt a technologickych postupu.
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VyuZziti a odstranéni nebezpecnych odpadd (N) musi byt provedeno odbornou
opravnénou organizaci podle § 12, 14 a 17 zakona ¢.185/2001 Sb.

Provozovanim horkovodniho rozvodu Za&dné odpady nevznikaji mimo odstranovani
pfipadnych poruch a planované udrzby. PFi provadéni téchto praci bude s odpady
nakladano obdobné jako pfi stavbé, avSak v podstatné mensim méfitku.

j. PoZzadavky na p fesnost vyty €eni a presnost provedeni stavby

InZenyrsky objekt je typickou liniovou stavbou.
PoZzadavky na presnost vytyCeni a provedeni stavby jsou stanoveny v téchto
normach:

CSN 730420-1  Pfesnost vytycovani staveb — Cast 1: Zakladni pozadavky
CSN 73 0420-2 PFesnost vytyCovani staveb — Cast 2: Vyty€ovaci odchylky

CSN 73 0202 Geometricka presnost ve vystavbé. Zakladni ustanoveni.
CSN 73 0205 Geometricka presnost ve vystavbé. Navrhovani geometrické
presnosti.

CSN 73 0210-1 Geometricka presnost ve vystavbé. Podminky provadéni.
Cast 1: Pfesnost osazeni
CSN 73 0212-1 Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola pfesnosti.
Cast 1: Zakladni ustanoveni
CSN 73 0212-3 Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola pfesnosti.
Cast 3: Pozemni stavebni objekty
CSN 73 0212-4 Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola pfesnosti.
Cast 4: Liniové stavebni objekty
CSN 73 0212-5 Geometricka presnost ve vystavbé. Kontrola pfesnosti.
Cést 5: Kontrola presnosti stavebnich dilct
CSN 1SO 7077 Geometricka presnost ve vystavbé. Méfické metody ve vystavbé.
VSeobecné zasady a postupy pro ovéfovani spravnosti rozméru.



Pfiloha €. 1 — vypocet hydrauliky TV a cirkulace

Tepla voda Cirkulace

zagdtek | Konce | opgicnien | PoradowENy | gy | Rychlost | T ogia| 20t | iy | Zrdte | Poradovany | oy | Rychlost | g | | Cale

BJ tfenim odpory tfenim m m

ks [m3/h] [mm] [mis] [kPa/m] [m] [kPa] [kPa] [kPa] [m3/h] [mm] [m/s] [kPa/m] | [kPa] | [kPa]
VS29 010 141 15,41 PEX90 1,02 0,122 39,0 4,8 0,37 5,12 4,23 PEX63 0,57 0,068 2,7 2,77
010 09 127 14,63 PEX90 0,97 0,111 31,0 3,4 0,11 3,55 3,81 PEX63 0,52 0,056 1,7 1,78
010 Blok 13 14 4,86 PEX50 1,04 0,265 8,0 2,1 0,13 2,25 0,42 PEX32 0,22 0,029 0,2 0,24
09 Blok 1 14 4,86 PEX50 1,04 0,265 11,0 2,9 0,13 3,04 0,42 PEX32 0,22 0,029 0,3 0,32
09 08 113 13,80 PEX75 1,31 0,240 17,0 4,1 0,20 4,29 3,39 PEX50 0,73 0,139 2,4 2,43

Stav

08 béojl-(])-/ 99 12,91 PEX63 1,75 0,507 167,0 | 84,6 0,36 84,99 2,97 PEX50 0,64 0,110 18,3 | 18,39
(O]] Blok 3 14 4,86 PEX50 1,04 0,265 64,0 17,0 0,13 17,08 0,42 PEX32 0,22 0,029 1,8 1,84
VS29 014 388 25,57 PEX110 1,13 0,115 61,0 7,0 0,15 7,15 11,64 PEX90 0,77 0,074 4,5 4,56
014 €.p.2504 10 4,10 PEX50 0,88 0,196 55,0 10,8 0,57 11,34 0,30 PEX32 0,16 0,016 0,9 0,89
014 OK2 378 25,24 PEX110 1,12 0,112 58,0 6,5 0,91 7,41 11,34 PEX75 1,08 0,169 9,8 10,63
OK2 Blok 16 36 7,79 PEX63 1,06 0,203 19,0 3,9 0,81 4,66 1,08 PEX40 0,36 0,053 1,0 1,11
OK2 il)%k 98- 270 21,33 PEX110 0,94 0,083 15,0 1,2 0,65 1,89 8,10 PEX75 0,77 0,092 1,4 1,81
OK2 015 72 11,01 PEX75 1,05 0,160 35,0 5,6 0,80 6,40 2,16 PEX50 0,46 0,062 2,2 2,34
015 Blok 17 36 7,79 PEX63 1,06 0,203 7,0 1,4 0,81 2,23 1,08 PEX40 0,36 0,053 0,4 0,47
015 Blok 18 36 7,79 PEX63 1,06 0,203 42,0 8,5 0,77 9,28 1,08 PEX40 0,36 0,053 2,2 2,34

Pozn.: Upozornéni na stavajici rozvod do blokl 8 az 11, ktery byl Spatné nadimenzovan a prekracuje doporuc¢enou max. rychlost
proudéni (1,5m/s) a ma velkou tlakovou ztratou.



