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Akee : Rekonstrukce provozni budovy
Brno - Husovice

Statika

Technicka zprava

Dle poZadavku investora navrhl projektant stavebni ¢asti nastavbu stavajiciho objektu a
s tim souvisejici stavebni upravy. To si vyZada zasahy do stdvajicich nosnych konstrukci
objektu.

Stavajici objekt je piizemni se sedlovou stfechou. Svislé nosné konstrukce jsou z cihel
palenych plnych, vodorovné konstrukce tvoii Zelezobetonovy strop. Objekt je zaloZen na
cihelnych zékladovych pasech $itky asi 800 mm.

Nastavba je navrzena nad celym pidorysem stavajiciho objektu. V néastavbé vzniknou nové
prostory pro podnikani. Nadzemni podlazi se propoji nové navrhovanym schodi§tém a
vytahem. V 1. a 2. NP budou provozni prostory s uZitnym zatiZzenim 5,0 kN/m2. Objekt bude
zastfeSen pultovou stiechou.

Ugelem statického vypoitu je posouzeni moznosti nastavby s ohledem na inosnost
stavajicich konstrukei a navrh novych nosnych konstrukei.

A. Stropy

Stavajici stropy nad pifizemim stavajiciho objektu se neméni, provedou se jen jeho tipravy.
Stfedni nosné zdi budou nahrazeny ocelovym priivlakem a sloupy.Dle poZadavku investora
jsou nové stropni konstrukce nad vSemi nadzemnimi podlazimi navrZeny z pedpjatych
stropnich panelt Spiroll tI. 160 a 200 mm.

Prava Cast

Nad pravou ¢asti tvoii stropni konstrukce stropni panely Spiroll PPD 430/167, které jsou
ulozZeny na obvodovych zdech a na sttedni podpote, kterou tvoii ocelovy privlak vynaseny
ocelovymi sloupy. Stropni panely na obvodovych zdech se uleZi na Zelezobetonové ztuzujici
vénce. Vénce rozméru 300x 150 mm se vyztuZi v rozich podélnou vyztuzi tvofenou &tyimi
profily R10 a timinky profilu R6 po 250 mm. Vénce se provedou po celém obvodu nastavby.
Mezi kazdy tieti stropni panel $itky 1 200 mm se vlozi podélnd vyztuz, ktera se zakotvi do
vénce.

Stfedni ocelovy privlak je navrZen jako spojity nosnik a tvoii jej dva profily I €. 18, které se
nad podporami a ve &tvrtinach vzdalenosti podpor spoji piivatenou pasovinou, aby bylo
zabezpeCeno jejich spolupiisobeni. Prostor mezi I-profily se vyplentuje. Priviak se pres
roznaseci plechy uloZi na stfedni podpory z valcovanych profilii a na obvodové zdi. Osova
vzdalenost podpor je 3,8 m.



Nosné sloupy jsou navrzeny ve dvou variantéch a profily sloupl jsou odstuptiovany podle
jejich zatiZeni. V pfizemi jsou navrZeny sloupy bud’ z trubky 219x6 mm nebo ze svatence
dvou profild U €.18. Ve 2. NP jsou sloupy navrZeny z trubky profilu 194x6 mm nebo ze
svarence ze dvou profili U &.14.

Leva ¢ast
V levé Casti objektu je umisténo schodité a vytahova Sachta. Stropy nad levou &asti jsou
navrzZeny ze stropnich panelt Spiroll vysky 160 mm.
Svétly rozpon 4,0m  PPD 430/167
43m PPD 460/167
4,75 m PPD 490/167
Na rozpéti 6,75 m jsou navrZeny stropni panely PPD 700/366 vy$ky 250 mm pro uZitné
zatiZeni 5,0 kN/m2 nebo PPD 700/171 ( h=160 mm) pro uZitné zatiZeni stropti 2,0 kN/m2.
Stropni panely jsou uloZeny na obvodové a stiedni, nové, nosué zdi. Cast tohoto stropu je
uloZena na novém ocelovém privlaku na rozpéti 4,0 m. Privlak je navrZen ze ti valcovanych
profilii I €.20.
Stropni konstrukce se opakuji ve viech podlazich.

B. Zdivo

- Zdivo vytahové Sachty doporuduji vyzdit z betonovych bednicich tvarovek tl. 200 mm.
Zdivo je naméhano nejen hmotnosti a boénimi razy vytahu, ale bude zatiZeno i hmotnosti
schodisté.

- Zdivo levé ¢asti

Stavajici obvodové zdivo z cihel palenych plnych je dostatedn& tmosné. Nové vnitini nosné
zdivo v ptizemi doporuduji s ohledem na zatiZeni vyzdit také z cihel palenych plnych nebo
z betonovych bednicich tvarovek. Zdivo dalsiho podlaz a pistavby je mozné provést, dle
pozadavku investora, z porobetonovych tvarovek Porfix $ifky 300 mm.

- Zdivo pravé ¢asti

Stavajici obvodové zdivo piizemi z cihel palenych plnych je dostatedn& unosné, Zdivo
horniho podlazi je mozZno vyzdit z tvarovek Porfix. Pod stropnimi konstrukcemi se provede
zelezobetonovy ztuzujici vénec.

C. Zaklady

Stavajici objekt je dle Gdaju investora zaloZen na zékladovych pasech z cihel palenych
plnych, které jsou pod terénem rozsiteny aZ na $itku 800 — 900 mm. P¥ed zahéjenim
stavebnich praci doporu¢uji provést sondy pro ovéieni $itky stavajicich zdkladovych pasti a
hloubky zaloZeni.Dle geologického posudku je inosnost zakladové spary uvaZovat hodnotou
150 kPa.

Zaklady pod levou ¢4sti
Dle statického vypoétu je nutné 3ifka zakladového pasu pod nosnymi zdmi, které jsou
zatiZeny stropy minimalng 0,75 m ( u rozpéti stropt max. 4,3 m) a 1,0 m pod zdmi, které jsou



zatiZeny stropy na rozpéti 6,75 m. Sitku zékladd je moZno sniZit na 0,9 m pii vyuziti
Stérkopiskového polstafe zhutnéného na tinosnost min. 200 kPa. Zaklady pod stivajicimi zdmi
bude pravdépodobné nutno rozsifit pfibetonovanim na $itky uvedené vyse. Propojeni
stavajicich zakladl s betonem navrhuji provést spojovacimi trny profilu 16 mm, které zarazi
ve dvou fadach do cihelnych zakladi. Je nutno pouZit minimalné pét trnd na b&Zny metr
zékladl. Pied betonazi se vy¢isti a vySkrdbnou spary mezi cihlami, aby se beton spojil se
zdénym zakladem.

Zéklady pod pravou ¢asti stavby

Pod stiedni nosnou konstrukei je navrZen podélny zakladovy Zelezobetonovy pas $iiky
1,0 m. Zakladovy pas bude vyztuZen vyztuzi dle Statického vypoétu. Zakladové patky by byly
neekonomicke ( velké rozméry).
Zaklady pod stavajicimi obvodovymi zdmi tl. 450 mm maji sitku asi 800 mm. S ohledem na
pritiZeni zakladl nastavbou, je nutné ovéfit sitku zakladd sondami. Pokud bude itka
stavajicich zakladovych pasi v&tsi nez 800 mm, je moZné ponechat zaklady bez dal3ich
uprav, nebot’ zdkladova spéara pod stavbou ma vlivem zhutnéni stavbou vyssi dovolené
namdhani nez uvazovanych 150 kPa.

D. Schodisté

Dle navrhu investora je schodisté navrhovano montované ze stropnich desek , které se ulozi
na ocelové nosniky z valcovanych L profilii kotvenych do obvodovych zdi schodists.
Obvodové zdivo schodiité se provede z betonovych bednicich tvarovek, nebot’ ostatni druhy
zdiva nezabezpeti fadné kotveni L profiléi vynéasejicich schodigtové stupné. Néaslapnou vrstvu
tvori ker. dlazba. Ze spodni ¢4sti budou schody opatteny nehoflavym podhledem.

Zavér

Staticky vypocet byl proveden na zaklad¢ stavebniho vykresu , ptidorysu ptizemi, a udajt
dodanych investorem ( geologicky posudek, idaje o provozu a poZadovaném uZitném zatiZeni
jednotlivych podlazi, materidlové pozadavky a pod).

Konstrukéni feSeni nové navrhovanych konstrukei respektuje poZzadavek minimalizace
zasaht do stavajicich nosnych konstrukci. Konstrukce zastfeSeni objektu neni soudasti
statického vypodtu.

Bfeclav, prosinec 2016 Ing. Cejka
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Akce : Rekonstrukce provozni budovy
Brno- Husovice, p.¢. 871/29,871/18, 871/26

Investor : A-ASKA grafik s.r.o.
Optatova 35, Brno

PRUVODNI ZPRAVA

A.1 Identifikaéni adaje

A.1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby : Rekonstrukce a nastavba provozni budovy
Brno — Husovice, p.¢. 871/29, 871/18

Druh stavby : Rekonstrukce a nastavba

Misto stavby : Brno- Husovice

Cislo parcely . 871/18,871/29, 871/26

Katastralni uzemi : Husovice

A.1.2 Udaje o stavebnikovi
Stavebnik . A-ASKA grafik, s.r.o0.
Optatova 35, Brno

A.1.3 Udaje o projektantovi
Projektant . Ing. Josef Cejka
U Splavu 6, Bieclav
C.a. 1000729

Projektova dokumentace : Dokumentace pro povoleni stavby

A.2 Seznam vstupnich podkladii
- zamé&feni stav. objekth
- poZadavky investora

A3 I'Jdajeo uzemi

a) Stavajici objekty se nachazi v centru méstské &asti Husovice. Oba objekty jsou



na pezemku investora. Budovy jsou dlouhodobé nevyuZivané a jejich soucasny stav
neodpovida stavu pro zahajeni vyrobniho provozu.

Parcela se nachazi v oblasti se smiSenou zastavbou.

b) Uzemi se nenachazi v 74dné ochranné z6ng, zaplavovém tzemi apod.

c¢) Odtokové poméry se neméni

d) Navrhovand nastavba neni v rozporu s uzemnim planem mésta.

e) Jde o stavajici objekty, stavebni upravy jsou v souladu s izemné planovaci dokumentaci
f) Obecné pozadavky na vyuziti Gzemi jsou dodrZeny.

g) dotfené organy nevznesly zadné pozadavky

h) stavba nevyzaduje zadné vyjimky ani ulevova feSeni

i) Stavba nepotiebuje zadné podmitiujici investice

j) Jde o stavajici objekt.

A4 Udaje o stavbhé

a) Na stavajicim objektu je navrZena nastavba dal$iho podlaZi.
b) Po navrhovanych stavebnich upravach bude objekt slouZit jako vyrobni objekt.
¢) Jde o trvalou stavbu
d) Stavba nepodléha ochrang podle jinych pravnich predpisti.
e) Stavebni upravy jsou navrZeny pii dodrZeni technickych poZzadavki na stavby. Vzhledem
k tomu, Ze se uvazuje se zaméstnanim osob s omezenou schopnosti pohybu, je stavba
navrzena jako bezbariérova.
f) PoZadavky dotfenych organii jsou respektovany.
g) Nejsou poZadovany Zadné vyjimky a Glevova feseni.
h) Navrhované kapacity stavby
- zastavéna plocha : stavajici 319,6 m2
nova 319,6 m2
- obestavény prostor : stidvajici 1 630,0 m3
novy 2 564,7 m3
- uZitna plocha : 1.NP 275,2 m2
2. NP 278,9 m2
Celkem 554,1 m2
- pocet pracovnika : 15

i) Jde jen o rozsifent stavajiciho provozu. Destova voda se svede do kanalizace, jde o stavajici
stav. Odpady jsou feSeny v ramci celého aredlu. Stavba je navr¥ena tak, aby vyhovéla tfidé
energetické naro¢nosti B.

J) Stavba bude zahéjena po nabyti pravni moci stavebniho povoleni

k) Predpoklddany néklad stavby dle obestavéného prostoru je asi 4 937 700,-K&, z toho
nastavba 4 410 400,- K¢&

A.5 Clenéni stavby na objekty

- Stavba tvoii jeden stavebni objekt

Breclav, prosinec 2016 Ing. Cejka
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Akce : Rekonstrukce provozni budovy
Brno- Husovice , p.c. 871/29, 871/18

SOUHRNNA

TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis uzemi vystavby

a) stavebni pozemek se nachazi uvnitf aredlu firmy. Jde o zastavénou plochu a nadvofi.

b) vzhledem k tomu, Ze jde o stavajici objekt, nebyly Zadné prizkumy provadény

c) objekt se nenachdzi v Zadném ochranném ani bezpeénostnim pasmu

d) tizemi se nenachdazi v zaplavovém ani poddolovaném uzemi

e) stavebni upravy nemaji negativni vliv na okolni stavby a pozemky. Odtokové poméry se
nemeni

f) stavba nemd poZadavky na asanace, demolice a kaceni dievin

g) nejsou pozadavky na zébor zem&délského pidniho fondu

h) Stavebni objekty jsou umistény v zadni ¢asti stavebni parcely. Piijezd k objektiim je z
ulice Dukelska . Stavebni parcela je stavajicimi ptipojkami dostate¢né dimenze napojena na
méstské rozvody inZenyrskych siti. Provedou se jen rozvody uvnitt arealu. Nové ptipojky
nebudou budovany

i) stavba nevyZzaduje Zadné podmiriujici investice

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Objekt bude vyuZivan pro vyrobni a skladovaci G&ely

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni

Urbanistické a architektonické feSeni je piizptisobeno stavajici zastavbeé. Ide o stavajici
objekt, ktery se jen nastavi o jedno podlaZi.
- Nastavba stavajici provozni budovy je navrZena s ohledem na moZnost rozsiteni vyrobnich
kapacit stivajicich provozi. Stavajici ptizemni objekt se nachazi uvnitt aredlu. Svislé nosné
konstrukee a zéklady umoZiiuji navrhovanou néstavbu , aniz by bylo nutné provadet zasadni
staticke upravy. Nosné konstrukce nevykazuji Z4dné statické poruchy. Stavajici objekt se
nenachazi v Zédné pamétkové nebo ochranné zong. Vlastni pozemek v okoli stavby je témé&F
rovinny. Pfijezd na staveni$te je z ptilehlé komunikace.
- Dle poZadavku investora je navrzena nastavba dalsiho podlazi nad stavajicim objektem.

Stavba navazuje na okolni zéstavbu, ktera je vicepodlazni. Néstavba bude zdénd s pultovou
sttechou



B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Objekt bude po dokonceni vyuzivan jako vyrobné montézni a skladovaci. V pfizemi budou
skladovaci plochy pro material uréeny pro vyrobu a sklad hotovych vyrobku. V patte je
umisténa vlastni vyroba. Plijde zejména o plastikafskou vyrobu, ktera doplni stavajici
polygrafickou vyrobu firmy. Konkrétné se bude jednat o vyrobu a kompletaci plastovych a
papirovych obaldl, lepeni a skladani. Dale kompletace plastovych vyrobki a baleni. PouZivana
lepidla jsou fediteln vodou, tedy nehotlava. Provoz je Setrny k Zivotnimu prostiedi,
nevznikaji Zadné vypary. V provozu bude zaméstnéno asi 15 pracovniki. Provoz je
jednosménny. Druh praci umozZiuje zaméstnani osob s télesnym postizenim. Soudasti
rekonstruovanych prostor bude také zazemi pro zaméstnance — 3atny, které budou umistény
v 1. poschodi.
Material urCeny ke zpracovani se z pfizemi vyveze do patra, kde bude zpracovan. Hotové
vyrobky se uskladni v pfizemi, kde budou ptipraveny k expedici.
Odpad z vyroby je plné recyklovatelny. Po vyt¥idéni na jednotlivé slozky bude skladovan
v kontejneru ve dvore, ktery bude umistén u pravé stitové stény. Kontejner bude dle potieby
vyvéZen do sbérného dvora.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Stavba bude slouZit jako chranéna dilna, kde budou zaméstniny osoby s télesnym
postizenim. Tomu odpovidaji i Gpravy pro bezbariérovy provoz budovy.

B.2.5 Bezpetnost pii uZivani stavby
Stavba je navrZena tak, aby odpovidala viem poZadavkiim na bezpeéné uZivani stavby,
vCetné vlastniho provozu.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

- Jde o0 nastavbu nad stdvajicim objektem. Stavebni feseni je pfizpiisobeno stavajicimu
objektu. Stavajici sedlovy krov se demontuje a provede se nastavba stavajiciho objektu.
Nastavba se provede z pérobetonovych tvarovek Porfix. Stropy jsou navrzeny z ptedpjatych
stropnich panelil Spiroll. Stfecha je navrZena pultovd, dfevéna.

- Stavajici svislé konstrukce jsou dostatedn& unosné pro nastavbu. Nosné konstrukce
nevykazuji Zadné statické poruchy.

Stavajici prizemni objekt je zdény z cihel palenych plnych. Dle provedenych sond je
budova zaloZena na zakladovych pasech z ostie palenych cihel a kamene. Nastavba bude
provedena z porobetonovych tvarovek Porfix. Krov bude dievény. Stavajici nosné konstrukce
jsou dostate¢n¢ inosné. Nové navrhované konstrukce vyhovi pozadavkim na druh zatiZeni.
V 1. a2. NP je uvaZzovano s uzitnym zatiZenim 5,0 kN/m?2.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zatizeni

B.2.8 Pozarné bezpetnostni feseni

Stavba je navrZena z nehoflavych matrialii. Objekt bude tvofit samostatny pozarni usek.
Odstupové vzdalenosti od hranic okolnich parcel jsou dostatecné. Piijezd k objektu je po
zpevnéne asfaltové komunikaci. Podzemni hydrant je v dostate¢né vzdalenosti od objektu.
Ptilohou projektové dokumentace bude samostatné PoZarne bezpecnostni feseni stavby.
Dle poZadavkii poZarniho feSeni stavby se doplni vybaveni objektu.
Je feSeno v samostatné piiloze projektové dokumentace
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B.2.9 Zasady hospodafeni s energiemi
Zpisob hospodateni s energiemi se neméni. Objekt bude zateplen KZS s tl. tepelné izolace
160 mm.

B.2.10 Hygienické poZzadavky na stavby, pozadavky na pracovni prostiedi

Vétrani a vytapéni objektu bude zabezpeceno centralni rekuperaéni jednotkou.
Osvétleni provozu bude jednak pfirozené okny, jednak umélé.
Nov¢ prostory se napoji na stavajici rozvody vody v objektu.
Stavba ani provoz objektu nebude mit negativni vliv na okoli. Provoz neni zdrojem
nadmémeého hluku, prasnosti nebo vibraci.

B.2.11 Ochrana stavby pfed negativnimi vlivy okolniho prostiedi
Stavajici objekt se nenachazi v oblasti s bludnymi proudy. V okoli neni zdroj nadmérného
hluku. Nenachazi v oblasti s technickou seizmicitou ani v zaplavové oblasti. Stavbu neni
nutno chranit ped negativnimi G¢inky vnéjsiho prostiedi.
B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

- Stavajici objekt lezi uvnitf provozniho arealu. P¥ipojeni objektu na inZenyrské sité
v prostoru aredlu se provede nove, nebot’ se zvétsi kapacita objektu. Aredl je stavajicimi
pfipojkami napojen na méstskou kanalizaci, vodovod, plynovod a rozvody nn. Nové ptipojky
nebudou budovany.

B.4 Dopravni feSeni

Piijezdové komunikace jsou stavajici. Vjezd na pozemek je z ulice Dukelska.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich iprav

Nejsou navrhovany Zadné upravy

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

- stavba neovlivni svym provozem Zivotni prostiedi okoli. Neni zdrojem hluku, latek , které
by znetiStovaly ovzdusi. B&hem provozu nevznikaji zadné skodlivé latky.

- stavba neovlivni okolni pfirodu a krajinu

- stavba nema vliv na soustavu chranénych vizemi Natura 2000

- stavba nevyzaduje stanovisko EIA

- neni nutné navrhovat Z4dna ochranna a bezpeénostni pasma

B.7 Ochrana obyvatelstva

Neni nutno fesit.
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B.8 Zasady organizace vystavby

Stavajici objekty se nachazi na pozemcich investora, v uzavieném arealu. Pijezd do arealu
je z ulice Dukelska.

Terén stavenisté a plochy nadvoii jsou rovinné. Vzhledem k tomu, Ze se objekty nachézi
v uzavieném aredlu, neni nutno navrhovat oploceni.

Stavajici objekty jsou stavajicimi p¥ipojkami napojeny na inZenyrské sité v arealu. Velikost
stavenisté je dana volnou plochou nadvoii. Zadné Gpravy staveniité nebudou provadény.
Skladky materidlu ani deponie vykopkii nebudou zfizovany. Material bude na stavbu dovaZzen
prib&zné a vykopek bude vyuZit pro terénni ipravy. Ptijezd na stavenisté je ze stavajici
prilehlé komunikace.

Béhem stavby bude vyuZito stavajicich rozvodii nn a vody uvnitf arealu. De§tova voda ze
staveni$té bude svedena na pozemek investora.

Stavenit¢ se nachdzi uvnitt uzavieného aredlu, neni nutno navrhovat oploceni pro
zamezeni vstupu cizich osob.

Pro zafizeni staveni$té bude vyuzito stavajiciho objektu a pfilehlych budov, kde je socialni
zatizeni 1 prostory pro sklady drobného materialu.

Pfi provadéni stavby je nutno vénovat pozornost pii zakladéni stavby (ovéfeni stavu a sitky
zakladovych past). Navrhované nosné ocelové konstrukce bude provadét odborna firma
s fadné proskolenymi pracovniky. Jinak je stavba provadéna b&Znymi technologiemi. Pti
provadéni je nutno dodrZovat technické podminky a technologické predpisy pro provadént
jednotlivych konstrukci a zplisobu pouZiti jednotlivych materiali1. P¥i praci je nutno dodrzovat
bezpecnostni predpisy a pracovnici musi byt na stavbé vybaveni ochrannymi pomtckami dle
zakona €. 309/2006 Sb..

Stavba svym provozem ani béhem stavebnich praci neovlivni Zivotni prostiedi okoli stavby.

Bfeclav, prosinec 2016 Ing. Cejka
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Akce : Rekonstrukce provozni budovy
Brno- Husovice, p.¢. 871/29, 871/18

Investor : A-ASKA grafik, s.r.o.
Optatova 35, Brno

D 1.1-2.
TECHNICKA ZPRAVA

a/ Uéel objektu

Jde o dlouhodobé nevyuZivany objekt, jehoZ rekonstrukei se rozsifi kapacita a vznikne
vyrobni a skladovaci objekt. Vzhledem k tomu, Ze objekt je umistén v centru mésta, je tomu
pfizptisoben i druh ¢innosti. Jde pfedeviim o montdZni a lehké prace. Jedna se o skladovaci
prostory, lehkou vyrobu a zdzemi pro zaméstnance.

b/ Zasady architektonického FeSeni

Jde o stavajici ptfizemni objekt, nad kterym je navrZena nastavba dalsiho podlaZi.
Architektonickeé feSeni respektuje druh okolni zastavby. Novy objekt bude dvoupodlazni s
pultovou strechou.

¢/ Udaje o stavbé

Stavba je urCena pro skladovani a lehkou vyrobu s maximalnim uZitnym zatiZenim
5,0 kN/m2.
Zastavéna plocha objektu se neméni, zvétsi se uZitkova plocha objektu a obestavény prostor.
Udaje jsou uvedeny v Privodni zpravé. Poloha objektu a jeho orientace ke svétovym stranim
je dana polohou stavajiciho objektu a navaznosti na stavajici zastavbu a piijezdovou
komunikaci.

d/ Technické a konstrukéni reSeni

Technické Feseni a zplisob provedeni néstavby s ptistavbou jsou navrzeny s ohledem na
stav a konstrukéni feSeni stavajiciho objektu. ZaloZeni stavajiciho objektu bylo posouzeno dle
podkladd, které dodal investor a na zékladé provedené sondy pod obvodovou zdi budovy.
Stavajici objekt tvofi plivodng dve budovy, které prosly v minulych letech nékolika
stavebnimi a dispozi¢nimi Gipravami, a nyni tvofi provozné jeden celek. Objekt m4 tvar
pismene L a je umistén na hranici stavebni parcely. Stavajici objekt je zdény s betonovymi
stropy nad pfizemim a lehkou sedlovou sttechou. Néstavba je navrZena z lehkych materiali,
aby bylo omezeno pfitiZeni stavajicich zakladovych konstrukci. Stavba bude provadéna
tradi¢nimi technologiemi.

Ziklady
Stavajici objekt je zaloZen na zdkladovych pasech z palenych cihel a kamene. Ziklady se

pod nosnymi obvodovymi zdmi stupfiovité rozsifuji az na §itku 850 mm. Pod vnitinimi
nosnymi a Stitovymi zdmi je $itka zakladovych pasti dle sdéleni investora 600-750 mm.
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Stfedni zaklad v pravé ¢asti je dle podklad( investora Zelezobetonovy $itky 1 500 mm.
Pravdépodobné byly v minulosti provadény stavebni Gpravy s uvazovanym vys§im zatizenim
stroptl. Dle geologického posudku pro vedlejsi stavbu je unosnost zékladové spary 150,0 kPa.
Vlivem zatiZeni zékladové spary stavajicim objektem, Ize predpokladat dovolené namahéni
zékladové spary pod stavajicimi zéklady aZ 180,0 kPa. Unosnost zékladové spary s ohledem
na pitiZeni nastavbou byla ovéfena statickym vypoctem. Zakladova spara mé dostatednou
unosnost, jen se roz§iii zdklad u navrhovaného schodistg,

Pod vytahovou Sachtou je navrzena zékladové deska tl. 250 mm, kterd se vyztuzi pii obou
povrSich KARI siti.

Svislé konstrukce

Svislé konstrukee stdvajiciho objektu jsou vyzdény z cihel palenych plnych. Obvodové
zdivo ma tl. 450 mm, vnitini nosné zdivo 300 mm. Nastavba je navrzena z tvarovek Porfix tl.
300 mm. Nosné schodist'ové zdivo se provede z cihel palenych plnych. Zdivo vytahové
Sachty se vyzdi z betonovych tvarovek. Tl. zdiva bude 200 mm. Obvodové konstrukce se
zatepli kontaktnim zateplovacim systémem Stomix s tepelnou izolaci t1. 160 mm. Stfedni
nosnou konstrukci pravé €asti tvoii ocelové sloupy z vélcovanych nosnik a ocelové
privlaky. Privlaky z vélcovanych profilti jsou navrZeny i v levé &asti objektu. Nad otvory se
osadi preklady z valcovanych profilti ( vrata) a nosné pieklady Porfix. Pod stropy je navrZen
Zelezobetonovy vénec 300 x 150 mm, ktery se v rozich vyztu# 4-mi profily R10 a tfminky
profilu R6 po 250 mm.

Vodorovné konstrukce

Stropni konstrukce nad pHzemim jsou stavajici a maji dostatednou Gnosnost pro dané uZitné
zatiZeni. Stropy nad 2. NP jsou navrZeny z betonovych piedpjatych stropnich paneli Spiroll
tl. 160 mm. Jen v levé &asti jsou na rozpon 6,64 m navrzeny navrzeny stropni panely Spiroll
tl. 200 mm. Strop nad vytahovou $achtou se provede z betonovych stropnich desek PZD.

Schodisté vytah

Schodisté a vytah jsou umistény v jedné komunika&ni $achté. Schody se provedou
z betonovych stropnich desek PZD, které se osadf do valcovanych L profild jez se ukotvi do
schodist'ového a vytahového zdiva. Ze spodni ¢asti se provede sadrokartonovy podhled.
Podstupnice budou plechové. V objektu se do vytahové Sachty osadi osobni vytah GeN2
o nosnosti 630 kg. Jde o vytah nové generace bez samostatné strojovny. Vytahovy stroj je
umistén pod stropem vytahové Sachty. Strop vytahové Sachty musi mit min. svétlou 3350 mm
nad podlahou nejvy3siho podlazi. Stavebni Upravy vytahové Sachty se uptesni po dohodg
s dodavatelem vytahu.

Upravy povrchi, podlahy

Vnitinf st€ny se omitnou omitkou $tukovou, hladkou. V dilnach se opatfi malbou se
zvySenou odolnosti proti otéru. V sociélnich zafizenich (umyvarny a WC) se stény oblozi
ker. obkladem do vy3e asi 2,2 m, v technickych mistnostech se provede malba odoln4 oteru.
V umyvarnéch a na WC jsou navrzeny podlahy z keramické dlazby. V $atnach a pobytovych
mistnostech se na podlahu poloZi PVC. V dilnach jsou navrzZeny zéat&Zové desky z PVC.
Podlahy pfizemi jsou stavajici. Izolace proti kro¢ejovému hluku je navrzena do podlah ve 2.
NP. Vumyvirmne a WC se do podlah vloi izolace proti vode.

Vyplné otvoru

Okna a vchodové dvete budou plastové, vrata do dilny v pfizemi budou plechova, zateplena.
Vnitini dvete budou dievéné typové.
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1zolace proti vodé a zemni vlhkosti |
Vodorovné izolace se provedou z izola¢nich past Bitagit, nebo folie Fatrafol.

Izolace tepelné

Svislé obvodové konstrukce jsou navrZeny z porobetonovych tvarovek Porfix tl. 300 mm.
Obvodové zdivo se zatepli kontaktnim zateplovacim systémem Stomix. TI. tepelné izolace
(polystyren) bude 160 mm. Do podlah na terénu je navrZena tepelné izolace z polystyrénu tl.
80 mm.

Stirecha

StieSni nosnou konstrukei tvofi dievény pultovy krov. Stfesni krytina je navrzena
z velkoformatovych trapézovych plechil Prvky krovu  se o3etii prostiedky proti hnilobé a
dfevokaznému hmyzu.

Ostatni
Stavba bude provadéna b&znymi technologiemi pti dodrzeni technickych podminek a
technologickych postupti. Po dokonéeni stavby se provedou tipravy okoli stavby.

D.1.3 Pozarné bezpecnostni FeSeni

Projektova dokumentace bude obsahovat Pozdmé bezpe&nostni feseni stavby

D.1.4 Technika prostfedi staveb

Projektova dokumentace fesi nastavbu stavajiciho ptizemniho objektu. Stavajici objekt je
umistén uvnitt vyrobniho aredlu investora. Aredl a objekty v ném umisténé jsou stavajicimi
piipojkami napojeny na méstské inzenyrské sits.

a/ Vytapéni

V objektu je navrZeno tstfedni topeni se zdrojem tepla v prizem stavajici budovy.
Provedou se nové rozvody v nastavbé. Topn4 télesa se osadi pod okny. Rozvody budou
vedeny na sténdch pfi podlaze nebo v podlaze. Rozvody budou v médi a v podlaze izolovany
tepelnou izolaci tl. 10 mm. Celkova tepelna ztrata objektu je asi 60 kW.

b/ Zdravotechnika

Objekt bude napojen na stévajici rozvody.
Vnitini kanalizace
_ Destoveé a splaskové vody budou svedeny do méstské kanalizace, ktera je napojena na
COV.
Vnitini rozvody se provedou z PE potrubi. Napoji se na stavajici lezatou kanalizaci v objektu
kterd je vedena pod podlahou piizemi v hloubce asi 500 mm.
Vnitini vodovod

Studena voda je do objektu privedena z vedlejsi budovy. Ptiprava teplé vody bude
zabezpetena pomoci kotle UT a vyméniku v tech. mistnosti pfizemi. Rozvod teplé i studené
vody bude z potrubi Geberit Mepla. Potrubi bude spojovéano pomoci tvarovek Mepla
lisovanim
Potrubi bude vedeno v podlaze i ve zdivu. Viastni potrubi bude izolovano pénovou izolaci

2
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Climaflex tl. min. 9 mm

Po dokonceni montéZe se provede tlakova zkouska potrubi. Tlakova zkouska bude provedena
bez pojistnych a vytokovych armatur dle CSN 73 6660. vodovodni baterie se osadi dle vybéru
investora.

¢/ Plynoinstalace
Stavajici objekt je napojen na rozvody plynu v areélu.

d/ Elektroinstalace

Pfipojka nn je stavajici. Vnitini rozvody nn se provedou v médi. Ke kolaudaci bude
piedloZena revizni zprava el. zaf{zeni.
Provozni budova bude mit vlastni rozvadsg.

e/ Vétrani

Odvétrani mistnosti pfi obvodovych zdech bude pfirozené, okny. Mistnosti soc. zatizeni
uvniti dispozice budou odvétrany nuceng s vyvodem nad stfechu. Denni mistnost a chodba ve
2. NP budou odvétrany svétliky, které slouzi zaroveii i jako zdroj svétla. Dilny budou

odvetrany okny. V ptizemi, kde bude pravd&podobné hlu¢néjsi provoz , a v dilnach se osadi
vzduchotechnické jednotky.

f/ Osvétleni

Osvétleni skladovacich a vyrobnich ploch je piirozené, okny, které se doplni osvétlenim
umélym. Mistnosti uvnit¥ dispozice budou osvétleny umélym osvétlenim. Cast prostort ve
2.NP, které jsou uréeny pro zaméstnance bude osvétlena svétliky ve stropé a stiese.

g/ Projektovd provadéci dokumentace UT, zdravotechniky a rozvodi nn bude souéasti
dodavatelské dokumentace.

Bieclav, prosinec 2016 Ing. Cejka
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