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D Dokumentace objekt 0 a technickych a technologickych za  Fizeni

Dokumentace stavebnich objektd, inzenyrskych objektd, technickych nebo
technologickych zafizeni se zpracovava po objektech a souborech technickych
nebo technologickych zafizeni v nasledujicim ¢lenéni v pfiméfeném rozsahu:

D.1 Dokumentace stavebniho nebo inZenyrského objektu
D.1.1 Architektonicko-stavebni feSeni

a) Technicka zprava (architektonické, vytvarné, materialové, dispozi¢ni a provozni
feSeni, bezbariérové uzivani stavby; konstrukéni a stavebné technické feSeni a
technické vlastnosti stavby; stavebni fyzika - tepelna technika, osvétleni, oslunéni,
akustika / hluk, vibrace - popis FfeSeni, vypis pouzitych norem).

SO1 Pecovatelské byty stavebni Upravy

Stavajici budova byvalého Lesnického ucilisté je provedena z nosného montovaného
Zelezobetonového skeletu SM71 s typovym obvodovym plastém z keramzitovych
panell a pénosilikatovych dozdivek, stropy jsou z betonovych panelu. Severni kfidlo
je provedeno ze sténoveho zdéného systému (obvodové zdivo u 1INP je historicky
pavodni) se stropy z betonovych panell (strop nad 1NP severni kfidlo, nosna ¢ast
podlahy betonové panely, podhled je na stavajicich stropnich tramech).

Stavebni Gpravy spocivaji ve zméné dispozicniho FfeSeni. Skeletova konstrukce
objektu takovéto feSeni umozZriuje. Nové feSeni vyZaduje vybourdni stavajicich
délicich pricek a vystavbu novych.

V objektu budou provedeny nové rozvody vnitfniho vodovou a kanalizace a instalace
zafizovacich predméta.

Dale nové rozvody silnoproudé elektfiny.

Rovnéz bude provedena nova otopna soustava véetné plynové Kkotelny
s instalovanymi plynovymi kondenzaénimi kotli.

Zatepleni a sanace obvodoveho plasté

Sanace balkon(: v rdmci rekonstrukce bude nutné feSit sanaci naruseného betonu
na okraji balkonovych panelu, provést nové hydroizolace, zatepleni a vyfeSit novou
naslapnou vrstvu s povrchovou Upravou. Bude nutné provést vyménu zabradli. Pfi
dlouhodobém plsobeni ma totiz tato porucha vliv na spolehlivost konstrukce a
bezpeénost uzivani domu.

Konstrukéni feSeni vychazi z vySe popsaného stavebniho feSeni.

Provedeni dispozi¢nich zmén s ohledem na noveé vyuZiti vnitfnich prostor:

- vybourani stavajicich délicich pficek a vybourani novych vstupnich otvort
- vybourani stavajicich dvefi v€etné zarubni,

- vybudovani novych pfi¢ek zdénych ze zdicich bloka.

- 0sazeni novych dvefi véetné zarubni



Provedeni oprav jednotlivych konstrukci (vnitfni omitky, podlahy, podhledy, dvefe)
pfipadné nahrazeni novymi spliiujici sou€asné pozadavky a normy.

- odstranéni naruSenych a jinym zpUtsoben nevyhovujicich konstrukci (omitek,
obkladu a podlah)

- provedeni oprav omitek (v€etné oprav po novych instala¢nich rozvodech)

- provedeni novych podlah v€etné novych podlahovych vrstev v BJ laminatova
plovouci podlaha. V hygienickych burikach keramicka dlazba.

- provedeni novych podlah na chodbach — keramickéa dlazba.

- provedeni novych zavéSenych podhledu v hygienickém zazemi BJ a na
chodbach s ohledem na nové rozvody vnitfnich instalaci.

provedeni novych rozvodu zdravotné technickych instalaci (voda, kanalizace,
vétrani) v€etné novych zafizovacich predméta.

- odstranéni pfipadné zaslepeni stavajicich rozvodl zdravotné-technickych
instalaci

- odstranéni stavajicich zafizovacich predmétu

- provedeni novych rozvodud vnitfniho vodovodu, kazda BJ vlastni méfeni a vlastni
ohfev TUV

- provedeni odvétrani hygienickych prostor dle podminek hygienickych prepist
provedeni novych rozvodu silnoproudych elektroinstalaci

- odstranéni a likvidace stavajicich svételnych zdrojl, spinacu a zasuvek

- provedeni novych rozvodu spliujicich platné normy a predpisy

- 0sazeni novych osvétlovacich téles v€etné spinacl dle vypocltu osvétleni

- 0sazeni novych zasuvek rozmisténych dle potfeb jednotlivych uzivatelt

- osazeni novych rozvadéc

provedeni novych rozvodu slaboproudych a datovych instalaci

- elektricky vratny

- provedeni zabezpeceni objektu

provedeni zajisténi budovy proti pronikani zemni vihkosti a sanace naruseného zdiva
a omitek

poloZeni novych podlahovych krytin, obkladu

- provedeni novych keramickych obkladd v hygienickych provozech (Technické
zazemi vydejny jidla v€etné hygienického zazemi obsluhy, pradelny, susarny,
spole¢né imobilni WC, pracovisté terénni sluzby,...)

- provedeni novych keramickych dlazeb na chodbach

- provedeni novych povlakovych podlahovych krytin ve sdilenych prostorech.



provedeni vnitfnich maleb.
SO2 Pecovatelské byty pfistavba
Pfistavba spociva ve vystavbé nové vytahové Sachty a vstupniho koridoru v pfizemi.

Provedeni pfistavby pétipodlazni vytahové Sachty zdéné z inosného zdiva dle
poZadavku technologie PS1 vytah.

Vybudovani jednopodlazni pfistavby spojovaciho koridor z cihelnych bloku se
zateplenou stropni konstrukci ze samonosnych SDK podhledu.

Stfecha pfistavby:
vazana konstrukce krovu
bednéni
pojistna folie
Falcovana stfeSni krytina z Cu plechu.
b) Vykresova C€ast (v oddilu D.1.2. b).

Seznam vykresové Casti
Cislo vykresu |[Nazev méritko

D 1.1. bO1 |Vykres 1INP 1:50
D 1.1. b02 |Vykres 2NP 1:50
D 1.1. b03 |Vykres 3NP 1:50
D 1.1. b04 |Vykres 4NP 1:50
D 1.1. bO5 |Vykres 5NP podkrovi 1:50
D 1.1. b06 Rez Al 1:50
D 1.1. b07 Rez A2 1:50
D 1.1. b08 |Rez A3 1:50
D 1.1. b09 Rez A4 1:50
D 1.1. b10 Rez A5 1:50
D1.1.bll Rez A6 1:50
D 1.1. b12 |Vykres zakladu 1:50
D 1.1. b13 |Pohled od Jihu 1:50
D 1.1. b14 |Pohled od Zapadu 1:50
D 1.1. b15 |Pohled od Severu 1:50
D 1.1. b16 |Pohled od vychodu 1:50
D 1.1. bl7 [Tabulka oken

D 1.1. b18 [Tabulka dvefi




Seznam vykresové Casti

Cislo vykresu |[Nazev méfitko
D 1.1. b19 Jizni perspektiva 1:100
D 1.1. b20 [Severni perspektiva 1:100
D 1.1. b21 |Vykres 1NP bouraci prace 1:100
D 1.1. b22 |Vykres 2NP bouraci prace 1:100
D 1.1. b23 |Vykres 3NP bouraci prace 1:100
D 1.1. b24 |Vykres 4NP bouraci prace 1:100
D 1.1. b25 |Rez Al bouraci prace 1:100
D 1.1. b26 |Rez A2 bouraci prace 1:100
D 1.1. b27 |Rez A3 bouraci prace 1:100
D 1.1. b28 |Rez A4 bouraci prace 1:100
D 1.1. b29 |Pohled od Jihu bouraci prace 1:100
D 1.1. b30 |Pohled od Zapadu bouraci prace 1:100
D 1.1. b31 |Pohled od Severu bouraci prace 1:100
D 1.1. b32 |Pohled od Vychodu bouraci prace 1:100




D.1.2 Stavebné konstrukéni feSeni

a) Technicka zprava
SO1 Pecovatelské byty stavebni Gpravy
SO2 Pecovatelské byty p Fistavba
Bourani

Bourani je hlavni faze odstranéni casti stavajicich stavebnich konstrukci, které
budou v ramci nové dispozice objektu nahrazeny novymi. Bouracim pracim musi
pfedchazet jejich pfiprava, statické zajiSténi nosnych konstrukci nad bouranymi
konstrukcemi ¢&i vybouravanymi otvory, demontaz pouzitelnych prvka z konstrukci a
jestlize bude vybourany material recyklovan, pak jesté odstranéni ¢asti nevhodnych
pro recyklaci.

Bouraci prace budou provadény ruénim bouranim. Na bouraci prace bude navazovat
recyklace stavebniho materialu pro jeho dalSi pouziti.

Recyklaci se ziskaji stavebni materialy: stavebni dfevo, tramy, cihly,...

Druhotné pouziti stavebnich material( uspofi nové zdroje materialu a pfispéje ke
zlepSeni zivotniho prostfedi zmensovanim rozsahu ukladaného odpadu na skladky.
Prvky a hmoty z demolované &asti objektu Ize znovu pouzit za predpokladu:

» Setrné provadénou demontazi ¢i vybouranim, kdy se po Upraveé a ocisténi
pouzije pfimo na dalSi novostavbé.

o dobré vytfidéni materiald jiz ve fazi bourani
Ruéni bourani je postupné rozebirani objektu, kdy veSkeré rozpojovani stavebnich
prvkl se provadi ruéné za pouziti ru¢niho néaradi (palice, sochory atd.), nebo s
vyuzitim jednoduchych strojnich zafizeni (sbijeci, a bouraci kladiva, hevery, vratky
atd.). Tento zpusob bourani je vhodny, jak pro vodorovné, tak i pro svislé konstrukce.
Jednotlivé konstruk&ni Casti budovy jsou obvykle odbouravany v opacném poradi,
nez v jakém byly stavény. Tato metoda je ovSem vhodna pouze pro malé objemy
praci a ¢asto byva vyuzivana jenom v ramci pfipravnych praci pro jinou technologii.
Pfi ru¢nim bourani se uplatiuje prakticky jeho jedina vyhoda, ktera spociva v tom, ze
materiél z demolice pfibyva pomalu a Ze ho lze prabézné odvazet bez vétSich narokud
na dopravu. Nemélo by téZ hrozit nebezpedi rozletu materialu do okoli. Zdanlivou
vyhodou je mensi praSnost, ktera v3ak trva po celou dobu bouracich praci.

Velkd péfe musi byt vénovana zachazeni s padajicimi sutinami. Jestlize je
vzdalenost k nejblizSi budové nebo silnici menSi nez je predepsano, je volné
shazovani vybouraného materialu zakazano. Potom musi byt pouZzito vhodného
shozu nebo jiného podobného prostfedku.

Jsou-li bourany pouze jednotlivé €asti budovy, musi byt u zbyvajicich ¢asti zajiSténa
jejich stabilita. Pokud by snad nebyla dostate¢na, musi se tyto Casti adekvatné
podepfit nebo vyztuzit.



Zemni prace

Pfed zahajenim zemnich praci budou nejprve vytyCeny veSkeré podzemni sité a
zafizeni v prostoru stavenisté.

PFfi vykopu zakladovych pasl je potfeba provést Caste¢né zapazeni vzhledem
ke geologii dané lokality.

Hloubka zakladovych pasu bude upfesnéna po dosazeni navétralych hornin skalniho
podkladu tfidy R5 v ovéfené hloubce 1,2 — 1,6 m pod stavajicim terénem.

V pfipadé, Ze by doSlo pfi vykopovych pracich ke zjiSténi odliSnosti od navrzeného
zakladového poméru, je tuto skute¢nost nutné konzultovat s odbornikem.

Zeminy se pohybuji v 2-3 tfidé tézZitelnosti, lze pouzit bé&zné zemni stroje.
Doporucujeme provadét vykopy za pfiznivych klimatickych podminek.

Vytézena zeminy bude v maximalni mozné mife zuzitkovana na nasledné terénni
Upravy v prostoru stavebniho pozemku.

Zakladani

Zakladové konstrukce jsou navrzeny pro jednoduché zakladové poméry v homogenni
zeminé unosnosti min. 30 MPa. Vliv podzemni vody nebyl uvazovan. V pfipadé
zjisténi odliSnych skute¢nych zakladovych pomérl na stavenisti musi byt za
asistence geologa, statika a projektanta uréen vyhovujici zpasob zaloZeni.

Zakladova spara musi byt v nezamrzné hloubce a musi zasahovat do puvodni rostlé
unosné zeminy (vytahova Sachta).

Objekt je zaloZzen na betonovych z&kladovych pasech tl. 800 mm min. hloubky min.
1400 mm pod upraveny terén. Kvalita betonu je C16/20 XC1.

Na monolitickych zakladovych pasech vySky 900 mm bude provedena vyzdivka
z tvarnic ztraceného bednéni. Navrh armovani zakladovych pasu a vyzdivek viz
vykresova cast.

V misté prichodu instalaénich potrubi betonovymi pasy budou provedeny prostupy
velikosti min. 300x300mm, prostor prostupu bude vyplnén stlacitelnym materialem
(PPS).

Po obvodé objektu bude do podkladniho betonu zabetonovan FeZn zemnici pasek
dle projektu elektroinstalace.

Mezi nadezdivkami zakladovych pasu bude provedena zhutnéna vrstva z téZzeného
kameniva na min. anosnost 200kPa.

Podkladni beton tl. 1220mm bude proveden z betonu C16/20 XC1 a bude celoplosné
vyztuzen Kari siti Q188.

Dle podminek stavenisté bude zvazena moznost obvodové drenaze kolem objektu.

Hydro-izolace proti zemi vihkosti

Objekt je izolovan proti zemni vlhkosti a pronikani radonu hydroizolaéni félii z
mék&eneho PVC tl. min 1,5 mm. Spoje budou svafovany. VSechny prostupy musi byt
vodotésné a plynotésné utésnény. Hydroizolaéni souvrstvi splfiuje podminky pro
proti-radonovou bariéru pro stfedni radonové riziko, které bylo na orientacné
pozemku zjisténo z mapy. Prostupy vyztuze podezdivky izolaci musi byt utésnény
tmelem. Okamzité po polozeni izolace na ni bude provedena ochranna vrstva
z netkané textilie.

Jako stérkova izolace ve vlhkych provozech (hygienické bunky bytovych jednotek,
zazemi vydeje jidla, WC imobilni, pradelny,...) pod keramické obklady, bude pouZito
hydroizola¢niho stérkového systému, dle pokynl vyrobce. U podlah bude vytazena
do vySe 0,1 m u sprchovych kout do vySe 2m.



Nosné konstrukce
Vodorovné konstrukce

Strop nad vytahovou Sachtou je navrzen jako monoliticky, Zelezobetonovy, tloustka
stropni desky 150 mm beton C16/20. Vyztuz bude provedena kari sitémi pfi spodnim
a hornim okraji. Podrobny systém armovani véetné osazeni kotvicich prvka
technologie vytahu viz. Vykresova Cast. Na bednéni stropni desky bude pouzito
velkoploSné systémové bednéni.

Nad okennimi a dvefnimi otvory nosnych zdi jsou navrZzeny piné nosné preklady
zdiciho systému.

Nové schodisté

Nové schodisté do 5NP v prostoru stavajici schodistové Sachty je navrzeno jako
monolitické Zelezobetonové dvou ramenné tvaru L s podestou. Navrh tvaru a
armatury viz vykresova ¢ast.

Svislé nosné konstrukce

VnéjSi obvodové zdivo vstupniho koridoru bude provedeno z cihelnych bloku
brougenych rozméru 297resp. 247/400/249 mm pevnost v tlaku 15 N/mm? zdénych
na pénu PUR o vysledné vypoctové pevnosti v tlaku Ry = 1,5 MPa. Obvodové zdivo
vytahové Sachty je navrzeno z tvarnic ztraceného bednéni tl. 300 resp. 250 mm.
Zdivo je vyplnénou betonovou zélivkou z betonu C16/20 a vyztuZeno ocelovou
armaturou viz vykresova Cast.

Tepelného odporu u obvodového plasté bude dosazeno zateplovacim systémem
fasady o tl. aktivniho izolantu (mineralni vata) 140mm.

Nenosné konstrukce

Vnitini  pficky vyuZzivaji rovnéz cihelny systém shodny z obvodovym a vnitfnim
nosnym systémem v tl. pfickovek 115 mm a to z divodu hlukové nepruzvuénosti,
respektive 75 mm u ostatnich.

StresSni konstrukce
Krov

Vazana konstrukce krovu je navrZzena z hranéného feziva. Krokve o sklonu 15° jsou
z profilu 140/180. Vaznice jsou z dvojice ocelovych valcovanych. Pozednice 140/140.
Krokve jsou osazeny na vaznice a pozednice prostfednictvim tesarskych sedel
v kombinaci s typovymi kotevnimi prvky. Krokve budou k ocelové vaznici pfipevnény
prostfednictvim pfivafenych pfilozek a svornika. Klestiny 70/180 jsou osedlany a
svornikem stazeny ke krokvi pfes hmozdik.
Podbiti a lemovani stfeSniho plasté je z cementopiskovych desek opatfenych
fasadnim natérem.
Veskeré fezivo musi byt oSetfeno fungicidnim prostfedkem. Pfesny postup bude
upfesnén po vybéru dodavatele krovu.

Stresni plast
Stfesni plast je tvofen falcovanou Cu krytinou na pIiné bednéni z OSB desek a kontra
laté 50/50. Krytina je provedena vc&etné typovych doplikda jako hfebenového
odvétrani. Odvétrani stfeSniho plasté budou zajiStovat mezery u okapu s proti-
hmyzovou mfiZzkou. Pod krytinou je podstfesSni pojistna difazni folie. Oplechovani
kolem stfeSnich oken typové pFipadné ze systémovych prvkud stfesni krytiny.

Podhledy



Vodorovné podhledy v hygienickych burnkach jsou navrzeny ze systému SDK na
kovovy rost, impregnované desky 12,5 mm. Podhledy v bytovych jednotkach jsou
navrzeny ze systému SDK s obycejnymi deskami. Podhledy na spole¢nych chodbéch
jsou ze zavéSeneho podhledu s vyjimatelnymi mineralnimi panely. ZavéSeny podhled
ve schodisti a ve vstupnim koridoru je samonosny s pozarni odolnosti dle PBR.

VypIné otvord

Vymeéna stavajicich oken a vstupnich dvefi
pavodni nevyhovujici okna a vstupni dvere.
okna budou zasklené izolaénim trojsklem s celkovym U = 0,9 W/m? K,
dvere s dvojsklem s celkovym U = 1,5 W/m?.K

souginitel prostupu tepla novych vyplni otvort splfiuje doporuéenou hodnotu dle CSN
73 0540-2:2011.

Podlahy

V INP jsou navrzeny podlahové wvrstvy stepelnou izolaci (EPS 100 Z), a
samonivelaénimi podlahami. N&aslapné vrstvy jsou z keramické slinuté dlazby,
keramické dlazby v socialnim zazemi a z povlakové podlahové krytiny PVC.

V 2-5NP jsou navrzeny podlahové vrstvy s kro€ejovou izolaci a polystyrenem (EPS
100 Z) a samonivelaénimi podlahami. Naslapné vrstvy jsou z keramické slinuté
dlazby, keramické dlazby v socialnim zazemi a koupelnach a z povlakové podlahové
krytiny PVC v obsluznych prostorech.

Upravy povrchd.

Vnitfni

Vnitfni omitky cihelnych stén i stropu jsou tenkovrstvé vapenno-cementové
Stukové, pod obklady je omitka vapenno-cementova hladka. V rozich doporuéujeme
pouzit kovové omitaci listy.

Obklady jsou porovinové dle projektu interieru v nasledné PD. Pdérovinovy
obklad je rovnéz na parapetech ve vihkych provozech.

Vapenno-cementové Stukové omitky budou oSetfeny malbou v barvé dle
nasledné PD interiéru.

Vnéjsi
Zatepleni fasady kontaktnim zateplovacim systémem

Stavajici nezateplené obvodové stény budou zatepleny kontaktnim zateplovacim
systémem, z desek z mineralni viny s podélnou orientaci vlaken tloustky 140 mm,
100 mm a 60 mm.

soucinitel tepelné vodivosti izolantu A = 0,039 W/m.K.

soucinitel prostupu tepla zateplovanych konstrukci splfiuje doporu¢enou hodnotu dle
CSN 73 0540-2:2011.

Kovové doplfikové konstrukce
Kovoveé a zadmecnickeé vyrobky budou detailné popsany v provadéci dokumentaci.
Nové zabradli na balkénech bude provedeno z ocelovych zarové zinkovanych profild
s vyplnémi z lepeného skla resp. plexiskla



Ocelové zébradli na schodisti. Je stavajici a bude repasovano.

Venkovni zabradli kolem pfistupového chodniku bude provedeno z ocelovych profild
a zarové zinkovano.

Atypické kryty reviznich 3Sachet a stoupacich instaladnich Sachet ZTI a UT
(zinkovano).

Venkovni mfizky pfi vétrani skladd pradla a odpadu

Padni schody s protipoZzarni odolnosti zabezpecujici bezpeény pfistup do padnich
prostor pro revizi VZT. Tfida pozarni odolnosti EI1/EI2=45 min, Kklasifikace dle EN
13501-2.

revizni dvirka, typ SP, jednokfidlé 800x800 mm hodnota pozarni odolnosti EW 15 az
EW 90, EI 15 az EI 90 dle CSN EN 1634-1, koufotésné dle CSN EN 1634-3.

KlempifFské konstrukce

Klempifské prvky budou provedeny z Cu plechu tl. 0,63mm. Pro navrh a provadeni
plati CSN 73 3610 a technicky pfedpis vyrobce. Jedna se predevsim o oplechovani
stfechy nad vytahovou Sachtou a spojovacim koridoru a ¢asti parapetu..

b) Vykresova cCast

Seznam vykresové Casti
Cislo vykresu |[Nazev méfitko
D 1.2. b01 |Vykres vyztuZze schodisté 1:25
D 1.2. b02 |Vykres vyztuze vytahové Sachty 1:25
D 1.2. b03 [Tabulka zamec¢nickych konstrukci

c) Statické posouzeni (ovéfeni zakladniho koncepcéniho feSeni nosné
konstrukce; posouzeni stability konstrukce; stanoveni rozméra hlavnich prvkd nosné
konstrukce véetné jejiho zaloZeni; dynamicky vypocet, pokud na konstrukci pisobi
dynamické namahani).

STRECHA
stalé zatiZeni
objemova
tloustka | hmotnost | zatizeni

vrstva [mm] [KN/m3] |[kN/m2] Y
stfesni krytina Cu 4,80 0,05 1,35 0,06
vaznice Z 0,20 1,35 0,27
TI ze skelnych vlaken 0,22 1,00 0,22 1,35 0,30
2x OSB deska 0,04 6,50 0,26 1,35 0,35
sadrokartonovy
podhled 0,01 7,50 0,09 1,35 0,13

0,82 1,11

d) Plan kontroly spolehlivosti

konstrukci stavby z hlediska jejich budouciho vyuziti).

D.1.3 Pozarné bezpec€nostni feSeni

Samostatna ¢asti dokumentace

konstrukci (stanoveni kontrol spolehlivosti



