

V Praze dne 20. 2. 2013

Věc: dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám podlimitní veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce vytápění budovy „A“ – SLOVANKA“

Zadavatel v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění zasílá k výše uvedené veřejné zakázce níže uvedené dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dotaz uchazeče č. 1

- a) Přikládám Vámi předaný výkaz výměr, kde nepočítají buňky a nejsou doplněné kusy. Buňky jsou zvýrazněny šedivou barvou. (řádek č. 209, 214-218, 221, 222, 224 a 225).
- b) Prosím o informaci, jak mám postupovat s těmito položkami (nacenit či nenacenit), popřípadě prosím o předání nového aktualizovaného výkazu.

Dotaz uchazeče č. 2

Jakým způsobem a zdali vůbec mají být vyplněny níže uvedené položky, u kterých není uveden počet kusů a ani nejsou specifikovány jako např. 1 soubor.

Demontáže ostatní
Likvidace odpadu
Průrazy, začištění stavební
Zaregulování soustavy el. přístrojem, protokol, dle vyhl.193/2007

Odpověď zadavatele

- a) Excelová tabulka je v našem souboru plně funkční, nicméně ocenění jednotlivých částí je možné napsat do sloupce „H“ Oslepeného rozpočtu přímo do jednotlivých buněk.
- b) U následujících buněk upřesňujeme způsob ocenění:
- I. Řádek č. 215 – 217 - ocenění je třeba provést dle popisu v čl. 2 Technické zprávy a Projektové dokumentace.
 - II. Řádek č. 218 Rezerva investora akce – ve sloupci „H“ Oslepeného rozpočtu se hodnota rovná 0 (řádek je proškrtnut).
 - III. Řádek č. 221 Zaregulování soustavy el. přístrojem, protokol, dle vyhl. 193/2007 - ocenění je třeba provést dle čl. 14 Technické zprávy.

- IV. Řádek č. 222 Zapojení čerpadla vč. materiálu, úprava elektro - ocenění je třeba provést dle čl. 7 Technické zprávy.
- V. Řádek č. 225 Materiál zde **neuvedený** dle mínění dodavatele k úspěšnému dokončení díla a jeho uvedení do bezpečného a spolehlivého provozu - ocenění veškerého materiálu nutného ke zhotovení díla a neuvedeného ve výkazu výměr.

V.2. S

doc. Jan Řídký, DrSc., ředitel