



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

VYPOŘÁDÁNÍ DOTAZŮ ÚČASTNÍKŮ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

„SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A STAVEBNÍ ÚPRAVY NA OBJEKTU 11. MŠ, NA RYŠAVCE 241, 397 01 PÍSEK“

Dotaz č. 1 Datum 23.5.2019 – 13:44

Díl zakázky Snížení energetické náročnosti + VZT – projekt CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006712 a CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006713 (OPŽP):

V soupisu prací je u všech objektů (A, B, C a D) ve stavební části položka pro zateplení soklové části z expandovaného polystyrenu, a však v projektové dokumentaci je požadavek na extrudovaný polystyren. Žádáme zadavatele o určení typu izolantu, popřípadě opravu položek.

Odpověď:

ve všech objektech A,B.C.D provedena úprava takto:

odd. 62 - Úpravy povrchů vnějších pol.č. 62231-1137 RV1 - vyjmuta a nahrazena odd 62 - Úpravy povrchů vnějších pol.č. 62239-0212 R.00 +odd. 713 Tepelné izolace 71313-1131. R,00 + 283754691.R

V tomto směru zadavatel upozorňuje všechny účastníky zadávacího řízení, že v návaznosti na tento dotaz (jako i s ohledem na dotazy ostatních účastníků, které v posledních dnech obdržel a jejichž vypořádání zpracoval) **upravil některé položky výkazu výměr přílohy ZD 2a)** soupis prací (výkaz výměr) k projektu Snížení energetické náročnosti objektu 11. MŠ Na Ryšavce 241, Písek" č CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006712 a CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006713 a to uvedeném kontextu odpovědi.

Dotaz č. 2 Datum 23.5.2019 – 13:44

Díl zakázky Snížení energetické náročnosti + VZT – projekt CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006712 a CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006713 (OPŽP):

V soupisu prací u objektu D ve stavební části chybí položka pro přesun hmot pro HSV. Žádáme zadavatele její doplnění.

Odpověď:

Do objektu D byla doplněna pol.č. 99801-1001. v odd. 99 Staveništní přesun hmot.

V tomto směru zadavatel upozorňuje všechny účastníky zadávacího řízení, že v návaznosti na tento dotaz (jako i s ohledem na dotazy ostatních účastníků, které v posledních dnech obdržel a jejichž vypořádání zpracoval) **upravil některé položky výkazu výměr přílohy ZD 2a)** soupis prací (výkaz výměr) k projektu Snížení energetické náročnosti objektu 11. MŠ Na Ryšavce 241, Písek" č CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006712 a CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006713 a to uvedeném kontextu odpovědi.

Vypořádání dotazů 6 a 7 uveřejněné dne 28.5.2019 zůstává beze změny a dalšího doplnění.

Zadavatel upozorňuje účastníky zadávacího řízení, aby provedli ocenění soupisů prací – výkazů výměr **výhradně těch**, které byly zadavatelem upraveny na základě vypořádání dotazů 1-7 a uveřejněných na profilu zadavatele ve verzi:

Příloha 2a_Soupis prací s výkazem výměr_zateplení_verze k 27.5.2019 (uveřejněno na profilu dne 30.5.2018)

Příloha 2b_soupis prací s výkazem výměr_stavební úpravy_verze.28.5.2019 (uveřejněno na profilu dne 28.5.2019)

Zadavatel v souvislosti s vypořádáním dotazů ze dne 23.5.2019 **prodlužuje** v souladu s § 98 odst. 4 ZZVZ **lhůtu pro podání nabídek** o dva pracovní dny a v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ o další dva pracovní dny, celkem tedy o čtyři pracovní dny. Zadavatel nepovažuje provedené změny zadávací dokumentace za tak významné, aby rozšířily okruh možných účastníků zadávacího řízení, nebo zvýšily náročnost vypracování nabídky, aby prodloužení lhůty pro podání nabídek činilo nejméně celou svou původní délku.

Nová lhůta pro podání nabídek je 12.6.2019 do 9:00 hodin. Všechny ostatní podmínky zadávací dokumentace (vyjma změn v soupisech prací v souvislosti s vypořádáním dotazů) zůstávají beze změny.

V Písku dne 30.5.2019

.....
Mgr. Bc. Pavel Koc
ředitel ZŠ J. K. Tyla Písek