

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Název zakázky:	Obec Ostrovec – nákup a rekonstrukce bytů bytového domu na adrese Dolní Ostrovec č.p. 99
Předmět zakázky:	6 bytů v 2. a 3. NP bytového domu (rekonstrukce)

2. Základní identifikační údaje

2.1. Zadavatel

Obchodní firma nebo název	Obec Ostrovec
Sídlo / místo podnikání	Dolní Ostrovec 100 398 33 Ostrovec
IČ:	00249963
Kontaktní osoba:	Tomáš Hrach – starosta obce
Tel.:	606 644 726
E-mail:	starosta@ostrovec-obec.cz

2.2. Účastník zadávacího řízení

Obchod. firma nebo název / obch. firma nebo jméno a příjmení:	Jiří Hašek
Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Dobrovského 459/11, 397 01 Písek
IČ:	735 26 380
Kontaktní osoba:	Jiří Hašek
Tel./fax:	777 176 481
E-mail:	jiokna@seznam.cz


3. Nabídková cena v Kč

	Cena celkem bez DPH:	Samostatně DPH (sazba 15%):	Cena celkem včetně DPH:
Nabídková cena	2.847.664,-	427.150,-	3.274.814,-

4. Oprávněná osoba za uchazeče jednat

Prohlášení o pravdivosti: Prohlašuji, že údaje uvedené v nabídce a přílohách jsou ve vztahu k podmínkám zadávací dokumentace úplně pravdivé a odpovídají skutečnosti. Jsem si vědom právních následků v případě uvedení nesprávných nebo nepravdivých údajů. Zadavatel má právo od zakázky odstoupit v případě, že údaje na jejíchž základě byla zakázka sjednávána, byly neuplné nebo nepravdivé.

Datum	14.7.2020
Podpis oprávněné osoby	
Titul, jméno, příjmení	Jiří Hašek
Funkce	majitel

JIRÍ HAŠEK 
Dobrovského 459/7, 397 01 Písek
Mobil: 777 176 481
IČO: 735 26 380, DIČ: CZ7509231567

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Obec Ostrovec - nákup a rekonstrukce bytů bytového domu na adrese Dolní Ostrovec č.p. 99 - 6 bytů v 2. a 3. NP BD

JKSO

Název objektu

(rekonstrukce bytů)

EČO

Místo

Dolní Ostrovec č.p. 99

IČ

DIČ

Objednatel

Obec Ostrovec, Dolní Ostrovec 100, 398 33

00249963

Projektant

Zhotovitel

Jiří Hašek, Dobrovského 459/7, 397 01 Písek

73526380

CZ7509231587

Zpracoval

Jiří Hašek

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

14.07.2020

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	641 281,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	862 403,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	612 486,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	731 494,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.)		2 847 664,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Zhotovitel

D Celkem bez DPH 2 847 664,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	2 847 664,00	427 150,00
základní	21,0	0,00	0,00

Cena s DPH 3 274 814,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

JIRÍ HAŠEK *okna dveře*
Dobrovského 459/7, 397 01 Písek
Mobil: 777 176 481
IČO: 735 26 380, DIČ: CZ7509231587

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Obec Ostrovec - nákup a rekonstrukce bytů bytového domu na adrese Dolní Ostrovec č.p. 99 - 6 bytů v 2. a 3. NP B
 Objekt:

Objednatel: Obec Ostrovec, Dolní Ostrovec 100, 398 33
 Zhotovitel: Jiří Hašek, Dobrovského 459/7, 397 01 Písek
 Místo: Dolní Ostrovec č.p. 99

Zpracoval: Jiří Hašek
 Datum: 14.7.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sušé	Hmotnost sušé celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	----------	-----------------	---------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV **916 567,00** **22,576** **13,432**

3 Světlé a kompletní konstrukce											
1	014	310236241	Zazdívká otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	6,000	155,00	930,00	0,048	0,291	0,00000	0,000
					6,000						
"otvor po komínu" 6											
2	011	342272205.PF	Příčka z hladkých tvárníc Ytong na tenkovrstvou maltu tl 50 mm	m2	12,000	409,65	4 916,00	0,042	0,508	0,00000	0,000
6*(0,9*2,5-0,5*0,5)					12,000						
3	011	342272215.PF	Příčka z hladkých tvárníc Ytong na tenkovrstvou maltu tl 75 mm	m2	22,500	518,98	11 677,00	0,050	1,128	0,00000	0,000
"koupelny+WC" 6*(1,5*2,5)					22,500						
4	011	342272225.PF	Příčka z hladkých tvárníc Ytong na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	22,500	610,12	13 728,00	0,059	1,327	0,00000	0,000
6*(1,5*2,5)					22,500						
5	011	342272245.PF	Příčka z hladkých tvárníc Ytong na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	36,000	827,82	29 802,00	0,076	2,726	0,00000	0,000
"koupelny+WC" 6*(2,4*2,5)					36,000						
6	011	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	97,800	81,60	7 980,00	0,000	0,008	0,00000	0,000
6*(2,5*4+2,4+1,5*2+0,9)					97,800						
7	231	348273941	Revizní dvířka - instalační šachta	kus	6,000	2 500,00	15 000,00	0,003	0,015	0,00000	0,000
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							674 761,00		16,526		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Obec Ostrovec - nákup a rekonstrukce bytů bytového domu na adrese Dolní Ostrovec č.p. 99 - 6 bytů v 2. a 3. NP B
 Objekt:

Objednatel: Obec Ostrovec, Dolní Ostrovec 100, 398 33
 Zhotovitel: Jiří Hašek, Dobrovského 459/7, 397 01 Písek
 Místo: Dolní Ostrovec č.p. 99

Zpracoval: Jiří Hašek
 Datum: 14.7.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost sutě celkem
8 011		611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	367,100	234,00	85 901,00	1,608	0,00000	0,000
			"2+3. NP garsonky" 2*(5,5+3,6+8,6+16,5+16,5)		101,400					
			"2. NP byt vlevo" 16,5+20,4+13,5+8,6+3,6+5,4		68,000					
			"2. NP byt vpravo" 20,4+13,5+12,2+8,6+3,6+11,5		69,800					
			"3. NP byt vlevo" 16,5+8,3+16,5+8,6+3,6+5,4		58,900					
			"3. NP byt vpravo" 8,3+2+16,5+12,2+8,6+3,6+11,5		69,000					

9 011		611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky (na perfince do lepidla)	m2	367,100	195,00	71 585,00	1,101	0,00000	0,000
10 011		612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	195,720	200,00	39 144,00	0,857	0,00000	0,000
			"na porobetoném zdivu" (12,0+22,5+22,5+36,0)*2		186,000					
			"přesahy u přiček" 6*(2,4+1,5)*2*0,15		9,720					

11 014		612135011	Vyrovnaní podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm	m2	921,250	158,00	145 558,00	0,005	0,00000	0,000
--------	--	-----------	---	----	---------	--------	------------	-------	---------	-------

"pokoj" 2*(3,3+5,0)*2*2,5-2,1*1,5-0,8*2,0)
 "pokoj" 2*(3,3+5,0)*2*2,5-1,5*1,5-0,8*2,0*2)
 "kuchyně" 2*(3,3+2,2+3,6+0,9)*2,5-1,5*1,5-0,8*2,0)
 "chodba" 2*(3,3+1,65)*2*2,5-0,8*2,0*3-0,6*2,0*2)
 "koupelna+WC" 2*(2,4+1,5)*(2,5-2,0))
 "pokoj" (3,3+5,0)*2*2,5-2,1*1,5-0,8*2,0
 "pokoj" (3,3+6,2)*2*2,5-1,5*2,1-0,8*2,0
 "pokoj" (3,3+4,1)*2*2,5-1,5*1,5-0,8*2,0
 "chodba" (3,6+1,5)*2*2,5-0,8*2,0*4-0,6*2,0*2
 "kuchyně" (3,3++2,2+3,7+0,9)*2,5-1,5*1,5-0,8*2,0
 "koupelna+WC" (2,4+1,5)*(2,5-2,0)

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Obec Ostrovec - nákup a rekonstrukce bytů bytového domu na adrese Dolní Ostrovec č.p. 99 - 6 bytů v 2. a 3. NP B
 Objekt:

Objednatel: Obec Ostrovec, Dolní Ostrovec 100, 398 33
 Zhotovitel: Jiří Hašek, Dobrovského 459/7, 397 01 Písek
 Místo: Dolní Ostrovec č.p. 99

Zpracoval: Jiří Hašek
 Datum: 14.7.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě	Hmotnost sítě celkem
			"pokoj" (3,4+6,2)*2*2,5-1,5*2,1-1,5*1,5-0,8*2,0*2		39,400					
			"pokoj" (3,4+4,2)*2*2,5-1,5*1,5-0,8*2,0		34,150					
			"pokoj" (3,3+3,7)*2*2,5-1,5*1,5-0,8*2,0		31,150					
			"chodba" (7,2+1,6)*2*2,5-0,8*2,0*4-0,6*2,0*2		35,200					
			"kuchyně" (3,3+2,2+3,7+0,9)*2,5-1,5*1,5-0,8*2,0		21,400					
			"koupelna+WC" (2,4+1,5)*(2,5-2,0)		1,950					
			"pokoj" (3,35+5,1)*2*2,5-2,1*1,5-0,8*2,0		37,500					
			"šatna" (3,35+2,5)*2*2,5-0,8*2,0		27,650					
			"pokoj" (3,35+5,1)*2*2,5-1,5*1,5-0,8*2,0		38,400					
			"chodba" (3,35+1,5)*2*2,5-0,8*2,0*4-0,6*2,0*2		15,450					
			"kuchyně" (3,35+2,2+3,6+0,9)*2,5-1,5*1,5-0,8*2,0		21,275					
			"koupelna+WC" (2,4+1,5)*(2,5-2,0)		1,950					
			"šatny" 2*((2,5+3,36)*2*2,5-0,8*2,0)		55,400					
			"pokoj" (3,36+5,1)*2*2,5*1,5*1,5-0,8*2,0*2		91,975					
			"pokoj" (3,5+3,7)*2*2,5-1,5*1,5*0,8*2,0*2		28,800					
			"chodba" (7,0+1,6)*2*2,5-0,8*2,0*4-0,6*2,0*2		34,200					
			"kuchyně" (3,3+2,2+0,9+3,7)*2,5-1,5*1,5-0,8*2,0		21,400					
			"koupelna+WC" (2,4+1,5)*(2,5-2,0)		4,400					
12	011	612311131	Potazení vnitřních stěn štukem tloušťky	m2	1 107,250	178,00	197 091,00	0,003	3,322	0,00000
			"na porobetoném zdivu" (12,0+22,5+22,5+36,0)*2		186,000					
			"pokoj" 2*((3,3+5,0)*2*2,5-2,1*1,5-0,8*2,0)		73,500					
			"pokoj" 2*((3,3+5,0)*2*2,5-1,5*1,5-0,8*2,0*2)		72,100					
			"kuchyně" 2*((3,3+2,2+3,6+0,9)*2,5-1,5*1,5-0,8*2,0)		42,300					
			"chodba" 2*((3,3+1,65)*2*2,5-0,8*2,0*3-0,6*2,0*2)		35,100					
					1 107,250	178,00	197 091,00	0,003	3,322	0,00000
					186,000					
					73,500					
					72,100					
					42,300					
					35,100					

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Obec Ostrovec - nákup a rekonstrukce bytů bytového domu na adrese Dolní Ostrovec č.p. 99 - 6 bytů v 2. a 3. NP B
 Objekt:

Objednatel: Obec Ostrovec, Dolní Ostrovec 100, 398 33
 Zhotovitel: Jiří Hašek, Dobrovského 459/7, 397 01 Písek
 Místo: Dolní Ostrovec č.p. 99

Zpracoval: Jiří Hašek
 Datum: 14.7.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě	Hmotnost sítě celkem
			"koupelna+WC" 2*(2,4+1,5)*(2,5-2,0))		3,900					
			"pokoj" (3,3+5,0)*2*2,5-2,1*1,5-0,8*2,0		36,750					
			"pokoj" (3,3+6,2)*2*2,5-1,5*2,1-0,8*2,0		42,750					
			"pokoj" (3,3+4,1)*2*2,5-1,5*1,5-0,8*2,0		33,150					
			"chodba" (3,6+1,5)*2*2,5-0,8*2,0*4-0,6*2,0*2		16,700					
			"kuchyně" (3,3++2,2+3,7+0,9)*2,5-1,5*1,5-0,8*2,0		21,400					
			"koupelna+WC" (2,4+1,5)*(2,5-2,0)		1,950					
			"pokoj" (3,4+6,2)*2*2,5-1,5*2,1-1,5*1,5-0,8*2,0*2		39,400					
			"pokoj" (3,4+4,2)*2*2,5-1,5*1,5-0,8*2,0		34,150					
			"pokoj" (3,3+3,7)*2*2,5-1,5*1,5-0,8*2,0		31,150					
			"chodba" (7,2+1,6)*2*2,5-0,8*2,0*4-0,6*2,0*2		35,200					
			"kuchyně" (3,3+2,2+3,7+0,9)*2,5-1,5*1,5-0,8*2,0		21,400					
			"koupelna+WC" (2,4+1,5)*(2,5-2,0)		1,950					
			"pokoj" (3,35+5,1)*2*2,5-2,1*1,5-0,8*2,0		37,500					
			"šatna" (3,35+2,5)*2*2,5-0,8*2,0		27,650					
			"pokoj" (3,35+5,1)*2*2,5-1,5*1,5-0,8*2,0		38,400					
			"chodba" (3,35+1,5)*2*2,5-0,8*2,0*4-0,6*2,0*2		15,450					
			"kuchyně" (3,35+2,2+3,6+0,9)*2,5-1,5*1,5-0,8*2,0		21,275					
			"koupelna+WC" (2,4+1,5)*(2,5-2,0)		1,950					
			"šatny" 2*((2,5+3,36)*2*2,5-0,8*2,0)		55,400					
			"pokoj" (3,36+5,1)*2*2,5*1,5*1,5-0,8*2,0*2		91,975					
			"pokoj" (3,5+3,7)*2*2,5-1,5*1,5*0,8*2,0*2		28,800					
			"chodba" (7,0+1,6)*2*2,5-0,8*2,0*4-0,6*2,0*2		34,200					
			"kuchyně" (3,3+2,2+0,9+3,7)*2,5-1,5*1,5-0,8*2,0		21,400					

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Obec Ostrovec - nákup a rekonstrukce bytů bytového domu na adrese Dolní Ostrovec č.p. 99 - 6 bytů v 2. a 3. NP B
 Objekt:

Objednatel: Obec Ostrovec, Dolní Ostrovec 100, 398 33
 Zhotovitel: Jiří Hašek, Dobrovského 459/7, 397 01 Písek
 Místo: Dolní Ostrovec č.p. 99

Zpracoval: Jiří Hašek
 Datum: 14.7.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost suté	Hmotnost suté celkem
13	014	612315211	"koupejna+WC" (2,4+1,5)+(2,5-2,0)		4,400					
			Vápenná hladká omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	12,000	111,00	1 332,00	0,003	0,00000	0,000
			6*2		12,000					
14	014	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	29,000	1 670,00	48 430,00	0,047	1,358	0,00000
15	553	55331346	zárubeň ocelová pro běžné zdění a párobeton 100 levá/pravá 600	kus	12,000	1 170,00	14 040,00	0,012	0,144	0,00000
16	553	55331350	zárubeň ocelová pro běžné zdění a párobeton 100 levá/pravá 800	kus	22,000	1 270,00	27 940,00	0,012	0,275	0,00000
17	011	642945111	Osazování protipožárních zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	6,000	3 680,00	22 080,00	0,442	2,650	0,00000
18	553	55331415	zárubeň ocelová bezpečnostní	kus	6,000	3 610,00	21 660,00	0,023	0,140	0,00000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání										
19	013	962084131	Bourání příček umakartových tl do 100 mm - bytové jádro	m2	94,500	245,00	23 153,00	0,000	0,000	0,00000
			6*(2,4+1,5*2+0,9)*2,5		94,500					13,432
20	013	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	52,400	293,00	15 353,00	0,000	0,000	0,07600
			6*0,9*2,0+12*0,6*2,0+17*0,8*2,0		52,400					3,982
21	003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	367,100	45,10	16 556,00	0,000	0,048	0,00000
			"2. +3. NP garsonky" 2*(5,5+3,6+8,6+16,5+16,5)		101,400					0,000
			"2. NP byt vlevo" 16,5+20,4+13,5+8,6+3,6+5,4		68,000					
			"2. NP byt vpravo" 20,4+13,5+12,2+8,6+3,6+11,5		69,800					
			"3. NP byt vlevo" 16,5+8,3+16,5+8,6+3,6+5,4		58,900					
			"3. NP byt vpravo" 8,3*2+16,5+12,2+8,6+3,6+11,5		69,000					
22	011	952901411	Hrubý úklid	m2	367,100	35,00	12 849,00	0,000	0,000	0,00000
			"2. +3. NP garsonky" 2*(5,5+3,6+8,6+16,5+16,5)		101,400					0,000
			"2. NP byt vlevo" 16,5+20,4+13,5+8,6+3,6+5,4		68,000					

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Obec Ostrovec - nákup a rekonstrukce bytů bytového domu na adrese Dolní Ostrovec č.p. 99 - 6 bytů v 2. a 3. NP B
 Objekt:

Objednatel: Obec Ostrovec, Dolní Ostrovec 100, 398 33
 Zhotovitel: Jiří Hašek, Dobrovského 459/7, 397 01 Písek
 Místo: Dolní Ostrovec č.p. 99

Zpracoval: Jiří Hašek
 Datum: 14.7.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě	Hmotnost celkem	Hmotnost sutě celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-----------------	----------------------

"2. NP byt vpravo" 20,4+13,5+12,2+8,6+3,6+11,5
 "3. NP byt vlevo" 16,5+8,3+16,5+8,6+3,6+5,4
 "3. NP byt vpravo" 8,3+2+16,5+12,2+8,6+3,6+11,5

997 Přesun sutě										
23	013	997013212	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	19,153	1 320,00	25 282,00	0,000	0,00000	0,000
24	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	306,448	10,20	3 126,00	0,000	0,00000	0,000
25	013	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	19,153	333,00	6 378,00	0,000	0,00000	0,000
26	013	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	19,153	1 200,00	22 984,00	0,000	0,00000	0,000
							57 770,00	0,000	0,000	0,000

998 Přesun hmot										
27	011	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	22,286	1 440,00	32 092,00	0,000	0,00000	0,000
							32 092,00	0,000	0,000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 1 345 108,00 10,267 5,721

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům										
28	711	711193121.S MB	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnící kaší minerální SCHOMBURG AQUAFIN 2K/M	m2	6,000	566,96	3 402,00	0,004	0,00000	0,000
							18 607,00	0,097	0,000	0,000
29	711	711193131.S MB	"sprchové kouty" 6*1,0*1,0 Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnící kaší minerální SCHOMBURG AQUAFIN 2K/M	m2	21,600	696,95	15 054,00	0,004	0,00000	0,000
							15 054,00	0,076	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Obec Ostrovec - nákup a rekonstrukce bytů bytového domu na adrese Dolní Ostrovec č.p. 99 - 6 bytů v 2. a 3. NP B
 Objekt:

Objednatel: Obec Ostrovec, Dolní Ostrovec 100, 398 33
 Zhotovitel: Jiří Hašek, Dobrovského 459/7, 397 01 Písek
 Místo: Dolní Ostrovec č.p. 99

Zpracoval: Jiří Hašek
 Datum: 14.7.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě	Hmotnost sítě celkem
"sprchové koupy" 6*(0,9*2*2,0) 21,600										
30	711	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,097	1 010,00	98,00	0,000	0,00000	0,000
31	711	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,097	548,00	53,00	0,000	0,00000	0,000
							74 052,00	0,000		0,000
721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace										
32	721	7210 R-pol.	Hrubá kanalizace - demontáž - byty + stoupačky	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	0,000	0,00000	0,000
33	721	7211 R-pol.	Hrubá kanalizace - byty + stoupačky	kpl	1,000	64 200,00	64 200,00	0,000	0,00000	0,000
34	721	998721 R-pol.	Stavební přípomoc	%	642,000	6,00	3 852,00	0,000	0,00000	0,000
							78 082,00	0,099		0,000
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod										
35	721	7220 R-pol.	Hrubá vodoinstalace - demontáž byty + stoupačky	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	0,049	0,00000	0,000
36	721	7221 R-pol.	Hrubá vodoinstalace - byty + stoupačky	kpl	1,000	67 900,00	67 900,00	0,049	0,00000	0,000
37	721	998722 R-pol.	Stavební přípomoc	%	697,000	6,00	4 182,00	0,000	0,00000	0,000
							165 789,00	1,025		1,845
725 Zdravotechnika - zařízení předměty										
38	721	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soub or	6,000	198,00	1 188,00	0,000	0,01933	0,116
39	721	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soub or	6,000	131,00	786,00	0,000	0,01946	0,117
40	721	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soub or	6,000	146,00	876,00	0,000	0,03290	0,197
41	721	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soub or	6,000	168,00	1 008,00	0,000	0,00920	0,055

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Obec Ostrovec - nákup a rekonstrukce bytů bytového domu na adrese Dolní Ostrovec č.p. 99 – 6 bytů v 2. a 3. NP B
 Objekt:

Objednatel: Obec Ostrovec, Dolní Ostrovec 100, 398 33
 Zhotovitel: Jiří Hašek, Dobrovského 459/7, 397 01 Písek
 Místo: Dolní Ostrovec č.p. 99

Zpracoval: Jiří Hašek
 Datum: 14.7.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost suté	Hmotnost suté celkem
42	721	725530823	Demontáž ohřívač elektrický tlakový do 200 litrů	soubor	6,000	302,00	1 812,00	0,000	0,000	0,15500	0,930
43	721	725610810	Demontáž sporáků	soubor	6,000	112,00	672,00	0,000	0,000	0,06700	0,402
44	721	725820801	Demontáž baterie	soubor	18,000	78,40	1 411,00	0,000	0,000	0,00156	0,028
18,000											
45	721	725119122	*dřezové, umyvadlové, vanové 3*6	kus	6,000	1 490,00	8 940,00	0,002	0,011	0,00000	0,000
46	642	64232061	Montáž klozetových mís kombi	kus	6,000	2 750,00	16 500,00	0,030	0,178	0,00000	0,000
47	GMP	GMP 620591	klozet keramický kombinovaný	kus	6,000	295,00	1 770,00	0,001	0,008	0,00000	0,000
48	721	725219102	sedátko záchodové bílé	soubor	6,000	780,00	4 680,00	0,002	0,010	0,00000	0,000
49	642	64211030	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	kus	6,000	850,00	5 100,00	0,009	0,054	0,00000	0,000
50	ALP	ALP A390	umyvadlo keramické závěsné bílé 495x385mm	kus	6,000	299,00	1 794,00	0,000	0,002	0,00000	0,000
51	551	55161312	výpust umyvadlová Multi chrom cello/black	kus	6,000	92,10	553,00	0,000	0,002	0,00000	0,000
52	721	725241901	sifon umyvadlový	soubor	6,000	1 350,00	8 100,00	0,006	0,035	0,00000	0,000
53	TKO	TKO.V131080	Montáž vaničky sprchové	kus	6,000	1 990,00	11 940,00	0,010	0,060	0,00000	0,000
54	551	55161620	vanička sprchová akrylátová čtverhrubá 800x800 mm	kus	6,000	849,00	5 094,00	0,000	0,002	0,00000	0,000
55	721	725244907	uzavěrka zápachová pro vany sprchových koutů	soubor	6,000	2 190,00	13 140,00	0,000	0,001	0,00000	0,000
56	554	55495092	Montáž zástěny sprchové rohové (sprchový kout)	kus	6,000	3 990,00	23 940,00	0,045	0,270	0,00000	0,000
57	721	725539204	zástěna sprchového koutu na čtverhrubou vaničku 800x800mm	soubor	6,000	1 184,69	7 108,00	0,005	0,033	0,00000	0,000
58	541	54132272	Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových do 125 litrů	kus	6,000	4 490,00	26 940,00	0,055	0,330	0,00000	0,000
ohřívač vody elektrický stojatý 120L 520x1155mm											

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Obec Ostrovec - nákup a rekonstrukce bytů bytového domu na adrese Dolní Ostrovec č.p. 99 - 6 bytů v 2. a 3. NP B
 Objekt:

Objednatel: Obec Ostrovec, Dolní Ostrovec 100, 398 33
 Zhotovitel: Jiří Hašek, Dobrovského 459/7, 397 01 Písek
 Místo: Dolní Ostrovec č.p. 99

Zpracoval: Jiří Hašek
 Datum: 14.7.2020

Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost suř	Hmotnost suř celkem
59	721	725829131	Montáž baterie stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	12,000	153,00	1 836,00	0,000	0,00000	0,000
"umyvadla+dřezy" 6+6										
60	551	55143990	baterie umyvadlová stojánková klasická bez výpusti	kus	6,000	750,00	4 500,00	0,002	0,00000	0,000
61	551	55143128	baterie dřezová stojánková do 1 otvoru	kus	6,000	789,00	4 734,00	0,001	0,00000	0,000
62	721	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	kus	6,000	362,00	2 172,00	0,000	0,00000	0,000
63	551	55145403	baterie sprchová nástěnná páková + sprchový seř 62 cm	kus	6,000	1 330,00	7 980,00	0,002	0,00000	0,000
64	721	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v do 12 m	t	1,025	681,00	698,00	0,000	0,00000	0,000
65	721	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	1,025	504,00	517,00	0,000	0,00000	0,000
								0,000	0,00000	0,000

766		Konstrukce truhlářské			447 080,00		0,946		1,947	
66	766	766691914	Vyvěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	35,000	26,70	935,00	0,000	0,02400	0,840

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Obec Ostrovec - nákup a rekonstrukce bytů bytového domu na adrese Dolní Ostrovec č.p. 99 - 6 bytů v 2. a 3. NP B
Objekt:

Objednatel: Obec Ostrovec, Dolní Ostrovec 100, 398 33
Zhotovitel: Jiří Hašek, Dobrovského 459/7, 397 01 Písek
Místo: Dolní Ostrovec č.p. 99

Zpracoval: Jiří Hašek
Datum: 14.7.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost suté	Hmotnost suté celkem
"chodba" (3,3+1,65)*2,0,9-0,8*2,0,6*2										
87	771	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	13,965	86,30	1 205,00	0,000	0,03530	0,493
"kuchyně" 2,4*2,2+0,9*3,6										
"chodba" 3,3*1,65										
88	771	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilním lepidlem v do 120 mm	m	68,340	128,00	8 748,00	0,001	0,00000	0,000
2*((3,3+1,65)*2,0,6*2,0,8*3)										
(3,6+1,5)*2,0,6*2,0,8*4										
(11,5+1,5)*2,0,6*2,0,8*4										
(3,35+1,5)*2,0,6*2,0,8*4										
(11,5+1,5)*2,0,6*2,0,8*4										
89	771	771574115	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	66,400	494,00	32 802,00	0,005	0,00000	0,000
"koupelny+WC" 6*2,4*1,5										
"bytové chodby" 2*(5,5+5,4+11,5)										
90	LSS	LSS.DAA3B60	dlaždice keramická	m2	73,040	350,00	25 564,00	0,018	0,00000	0,000
68,34*0,1*1,1										
66,4*1,1										
91	771	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	21,600	15,10	326,00	0,000	0,00000	0,000
"koupelny+WC" 6*2,4*1,5										
92	771	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	1,691	565,00	955,00	0,000	0,00000	0,000
93	771	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	1,691	459,00	776,00	0,000	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Obec Ostrovec - nákup a rekonstrukce bytů bytového domu na adrese Dolní Ostrovec č.p. 99 - 6 bytů v 2. a 3. NP B
Objekt:

Objednatel: Obec Ostrovec, Dolní Ostrovec 100, 398 33
Zhotovitel: Jiří Hašek, Dobrovského 459/7, 397 01 Písek
Místo: Dolní Ostrovec č.p. 99

Zpracoval: Jiří Hašek
Datum: 14.7.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě	Hmotnost sítě celkem
776 Podlahy povlakové						205 675,00	1,344			0,493
94	775	775411810	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených	m	249,700	6,61	1 651,00	0,000	0,00100	0,250
					65,600					
					47,200					
					44,600					
					42,300					
					50,000					
95	776	776201811	(3,3+2,5+3,3+5,1+3,3+2,5+3,3+3,7)*2-0,8*5	m2	82,300	52,80	4 345,00	0,000	0,00250	0,206
					39,300					
					43,000					
					82,300					
96	776	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	126,300	12,60	1 591,00	0,000	0,00030	0,038
					64,500					
					12,600					
					6,200					
					43,000					
97	776	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	300,700	12,00	3 608,00	0,000	0,00000	0,000
98	776	776121111	Penetrace podkladu povlakových podlah	m2	103,200	36,40	3 756,00	0,000	0,00000	0,000
					103,200					
99	776	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl	m2	51,600	267,00	13 777,00	0,008	0,391	0,00000
100	776	7762 R-pol.	Přebroušení stěrky	m2	25,800	16,51	426,00	0,008	0,196	0,00000
101	776	776221111	Montáž podlahy vč. zajišťování	m2	300,700	177,00	53 224,00	0,000	0,090	0,00000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Obec Ostrovec - nákup a rekonstrukce bytů bytového domu na adrese Dolní Ostrovec č.p. 99 - 6 bytů v 2. a 3. NP B
 Objekt:

Objednatel: Obec Ostrovec, Dolní Ostrovec 100, 398 33
 Zhotovitel: Jiří Hašek, Dobrovského 459/7, 397 01 Písek
 Místo: Dolní Ostrovec č.p. 99

Zpracoval: Jiří Hašek
 Datum: 14.7.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě	Hmotnost sítě celkem
102	284	28412 R-pol.	"2. +3. NP garsonky" 2*(8,6+16,5+16,5)		83,200					
			"2. NP byt vlevo" 16,5+20,4+13,5+8,6		59,000					
			"2. NP byt vpravo" 20,4+13,5+12,2+8,6		54,700					
			"3. NP byt vlevo" 16,5+8,3+16,5+8,6		49,900					
			"3. NP byt vpravo" 8,3+2+16,5+12,2+8,6		53,900					
102	284	28412 R-pol.	PVC Textline	m2	330,770	325,00	107 500,00	0,002	0,00000	0,000
			300,7 * 1,1		330,770					
103	284	28411008	lišta PVC	m	160,000	38,90	6 224,00	0,000	0,00000	0,000
104	776	776421312	Montáž přechodových listů	m	20,800	133,00	2 766,00	0,000	0,00000	0,000
			0,6*12+0,8*17		20,800					
105	553	55343110	profil přechodový Al	m	22,880	247,00	5 651,00	0,000	0,00000	0,000
			20,8 * 1,1		22,880					
106	776	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	1,344	457,00	614,00	0,000	0,00000	0,000
107	776	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	1,344	403,00	542,00	0,000	0,00000	0,000
781							153 551,00	2,997		0,000
108	781	781121011	Náter penetrační na stěnu	m2	154,800	48,10	7 446,00	0,000	0,00000	0,000
			"koupelny+WC" 6*(2,4*2+1,5*4-0,6*2)*2,5)		144,000					
			"kuchyně" 6*(2,4+0,6)*0,6		10,800					
109	781	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	154,800	542,00	83 902,00	0,005	0,00000	0,000
110	597	59761039	obklad keramický hladký	m2	170,280	275,00	46 827,00	0,013	0,00000	0,000
			154,8 * 1,1		170,280					

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Obec Ostrovec - nákup a rekonstrukce bytů bytového domu na adrese Dolní Ostrovec č.p. 99 - 6 bytů v 2. a 3. NP B
 Objekt:

Objednatel: Obec Ostrovec, Dolní Ostrovec 100, 398 33
 Zhotovitel: Jiří Hašek, Dobrovského 459/7, 397 01 Písek
 Místo: Dolní Ostrovec č.p. 99

Zpracoval: Jiří Hašek
 Datum: 14.7.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sušě	Hmotnost sušě celkem
111	781	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	154,800	79,50	12 307,00	0,000	0,00000	0,000
112	781	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	2,997	565,00	1 693,00	0,000	0,00000	0,000
113	781	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	2,997	459,00	1 376,00	0,000	0,00000	0,000
783 Dokončovací práce - nátery								0,010		0,000
114	783	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	41,550	105,00	4 363,00	0,000	0,00000	0,000
			6*(0,9+2,0*2)*0,25		7,350					
			12*(0,6+2,0*2)*0,25		13,800					
			17*(0,8+2,0*2)*0,25		20,400					
115	783	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	41,550	168,00	6 980,00	0,000	0,00000	0,000
784 Dokončovací práce - malby a tapety								2,058		0,399
116	784	784121001	Oškrabání malby v misnostech výšky do 3,80 m	m2	1 288,350	29,80	38 393,00	0,001	0,00031	0,399
			"stropy" 367,10		367,100					
			"pokoj" 2*((3,3+5,0)*2*2,5-2,1*1,5-0,8*2,0)		73,500					
			"pokoj" 2*((3,3+5,0)*2*2,5-1,5*1,5-0,8*2,0*2)		72,100					
			"kuchyně" 2*((3,3+2,2+3,6+0,9)*2,5-1,5*1,5-0,8*2,0)		42,300					
			"chodba" 2*((3,3+1,65)*2*2,5-0,8*2,0*3-0,6*2,0*2)		35,100					
			"koupelna+WC" 2*((2,4+1,5)*(2,5-2,0))		3,900					
			"pokoj" (3,3+5,0)*2*2,5-2,1*1,5-0,8*2,0		36,750					
			"pokoj" (3,3+6,2)*2*2,5-1,5*2,1-0,8*2,0		42,750					

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Obec Ostrovec - nákup a rekonstrukce bytů bytového domu na adrese Dolní Ostrovec č.p. 99 - 6 bytů v 2. a 3. NP B
 Objekt:

Objednatel: Obec Ostrovec, Dolní Ostrovec 100, 398 33
 Zhotovitel: Jiří Hašek, Dobrovského 459/7, 397 01 Písek
 Místo: Dolní Ostrovec č.p. 99

Zpracoval: Jiří Hašek
 Datum: 14.7.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě	Hmotnost sítě celkem
			"pokoj" (3,3+4,1)*2*2,5-1,5*1,5-0,8*2,0		33,150					
			"chodba" (3,6+1,5)*2*2,5-0,8*2,0*4-0,6*2,0*2		16,700					
			"kuchyně" (3,3++2,2+3,7+0,9)*2,5-1,5*1,5-0,8*2,0		21,400					
			"koupelna+WC" (2,4+1,5)*(2,5-2,0)		1,950					
			"pokoj" (3,4+6,2)*2*2,5-1,5*2,1-1,5*1,5-0,8*2,0*2		39,400					
			"pokoj" (3,4+4,2)*2*2,5-1,5*1,5-0,8*2,0		34,150					
			"pokoj" (3,3+3,7)*2*2,5-1,5*1,5-0,8*2,0		31,150					
			"chodba" (7,2+1,6)*2*2,5-0,8*2,0*4-0,6*2,0*2		35,200					
			"kuchyně" (3,3+2,2+3,7+0,9)*2,5-1,5*1,5-0,8*2,0		21,400					
			"koupelna+WC" (2,4+1,5)*(2,5-2,0)		1,950					
			"pokoj" (3,35+5,1)*2*2,5-2,1*1,5-0,8*2,0		37,500					
			"šatna" (3,35+2,5)*2*2,5-0,8*2,0		27,650					
			"pokoj" (3,35+5,1)*2*2,5-1,5*1,5-0,8*2,0		38,400					
			"chodba" (3,35+1,5)*2*2,5-0,8*2,0*4-0,6*2,0*2		15,450					
			"kuchyně" (3,35+2,2+3,6+0,9)*2,5-1,5*1,5-0,8*2,0		21,275					
			"koupelna+WC" (2,4+1,5)*(2,5-2,0)		1,950					
			"šatny" 2*(2,5+3,36)*2*2,5-0,8*2,0		55,400					
			"pokoj" (3,36+5,1)*2*2,5*1,5*1,5-0,8*2,0*2		91,975					
			"pokoj" (3,5+3,7)*2*2,5-1,5*1,5*0,8*2,0*2		28,800					
			"chodba" (7,0+1,6)*2*2,5-0,8*2,0*4-0,6*2,0*2		34,200					
			"kuchyně" (3,3+2,2+0,9+3,7)*2,5-1,5*1,5-0,8*2,0		21,400					
			"koupelna+WC" (2,4+1,5)*(2,5-2,0)		4,400					
117	784	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 480,766	16,50	24 433,09	0,000	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Obec Ostrovec - nákup a rekonstrukce bytů bytového domu na adrese Dolní Ostrovec č.p. 99 - 6 bytů v 2. a 3. NP B
 Objekt:

Objednatel: Obec Ostrovec, Dolní Ostrovec 100, 398 33
 Zhotovitel: Jiří Hašek, Dobrovského 459/7, 397 01 Písek
 Místo: Dolní Ostrovec č.p. 99

Zpracoval: Jiří Hašek
 Datum: 14.7.2020

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě	Hmotnost sítě celkem
			"pokoj" 2*(3,3*5,0+(3,3+5,0)*2*2,5)		116,000					
			"pokoj" 2*(3,3*5,0+(3,3+5,0)*2*2,5)		116,000					
			"kuchyně" 2*(2,4*2,2+0,9*3,6+(3,3+3,6)*2*2,5)		86,040					
			"chodba" 2*(3,3*1,65+(3,3+1,65)*2*2,5)		60,390					
			"koupelna+WC" 2*(2,4*1,5+(2,4*2+1,5*4)*(2,5-2,0))		18,000					
			"pokoj" 3,3*5,0+(3,3+5,0)*2*2,5		58,000					
			"pokoj" 3,3*6,2+(3,3+6,2)*2*2,5		67,960					
			"pokoj" 3,3*4,1+(3,3+4,1)*2*2,5		50,530					
			"chodba" 3,6*1,5+(3,6+1,5)*2*2,5		30,900					
			"kuchyně" 2,4*2,2+0,9*3,7+(3,3+3,7)*2*2,5		43,610					
			"koupelna+WC" 2,4*1,5+(2,4*2+1,5*4)*(2,5-2,0)		9,000					
			"pokoj" 3,4*6,2+(3,4+6,2)*2*2,5		69,080					
			"pokoj" 3,4*4,2+(3,4+4,2)*2*2,5		52,280					
			"pokoj" 3,3*3,7+(3,3+3,7)*2*2,5		47,210					
			"chodba" 7,2*1,6+(7,2+1,6)*2*2,5		55,520					
			"kuchyně" 2,4*2,1+0,9*3,6+(3,3+3,6)*2*2,5		42,780					
			"koupelna+WC" 2,4*1,5+(2,4*2+1,5*4)*2,5		30,600					
			"pokoj" 3,35*5,1+(3,35+5,1)*2*2,5		59,335					
			"šatna" 3,35*2,5+(3,35+2,5)*2*2,5		37,625					
			"pokoj" 3,35*5,1+(3,35+5,1)*2*2,5		59,335					
			"chodba" 3,35*1,5+(3,35+1,5)*2*2,5		29,275					
			"kuchyně" 2,45*2,2+0,9*3,6+(3,35+3,6)*2*2,5		43,380					
			"koupelna+WC" 2,4*1,5+(2,4*2+1,5*4)*(2,5-2,0)		9,000					
			"šatny" 2*(2,5*3,36+(2,5+3,36)*2*2,5)		75,400					

Akce: Bytovka Ostrovec 2NP + 3NP.Byty č.3,4,5,6,7,8.Společné prostory-schodiště

Část: Položkový rozpočet elektroinstalace

Rekapitulace:


kód	název položky	celkem Kč
	Materiál	333 679,00
	Montážní práce	196 984,00
	Ostatní	23 256,00

Cena kabelů je platná jeden měsíc.

V Písku dne 14.7.2020

Jiří Hašek
Dobrovského 459/7
397 01 Písek
IČO: 735 26 380
DIČ: CZ7509231587

Jiří HAŠEK *okna dveře*
Dobrovského 459/7, 397,01 Písek
Mobil: 777 176 481
IČO: 735 26 380, DIČ: CZ7509231587



Celkem bez DPH:	553 919,00
-----------------	------------

Akce: Bytovka Ostrovec 2NP + 3NP.Byty č.3,4,5,6,7,8.Společné prostory-schodiště

Část: Položkový rozpočet elektroinstalace

Materiál:

kód	název položky	mj	množství	Kč/mj	celkem Kč
	Povrchová rozvodnice 36M	ks	8	1 311,00	7 866,00 Kč
	Jistič 10B/1 (10A)	ks	12	174,42	2 093,04 Kč
	Jistič 16B/1	ks	72	180,12	12 968,64 Kč
	Jistič 6B/1	ks	12	174,42	2 093,04 Kč
	Stykač 2/20A	ks	18	900,60	16 210,80 Kč
	Chráníč 4/40A	ks	6	1 539,00	9 234,00 Kč
	Spínač kompletní ř.1	ks	36	141,36	5 088,96 Kč
	Spínač kompletní ř.8	ks	24	191,52	4 596,48 Kč
	Spínač kompletní ř.5	ks	12	214,32	2 571,84 Kč
	Zásuvka kompletní	ks	148	199,50	29 526,00 Kč
	Zásuvka kompletní STA	ks	6	223,44	1 340,64 Kč
	Rámeček jednoduchý	ks	90	31,92	2 872,80 Kč
	Rámeček dvojnásobný	ks	36	59,28	2 134,08 Kč
	Krabice přístrojová hluboká pod omítku	ks	8	28,50	171,00 Kč
	Krabicová rozvodka prům 68 mm	ks	240	7,41	1 778,40 Kč
	Krabicová rozvodka prům 97 mm	ks	24	47,88	1 149,12 Kč
	Krabcice odbočná prům 125 mm	ks	12	61,58	738,72 Kč
	Domácí telefon	ks	6	741,00	4 446,00 Kč
	Vodič CYA 4	m	60	11,40	684,00 Kč
	Svorka Bernard	ks	12	28,50	342,00 Kč
	Trubka PVC16	m	48	15,96	768,00 Kč
	Trubka PVC23	m	145	20,52	2 975,40 Kč
	Sykfy 3x2x0,5	m	75	13,68	1 026,00 Kč
	Sykfy 2x2x0,5	m	56	11,40	627,00 Kč
	UTP CAT 5	m	250	6,84	1 710,00 Kč
	Kabel CYKY 3Ax1,5	m	180	18,24	3 283,20 Kč
	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	1080	18,24	19 699,20 Kč
	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	1440	26,22	37 756,80 Kč
	Kabel CYKY 5Cx2,5	m	60	39,90	2 394,00 Kč
	Kabel CYKY 5Cx6	m	35	134,52	4 708,20 Kč
	Šňůra CGTG 5Cx2,5	m	48	51,30	2 462,40 Kč
	Přímotop 2000W	ks	4	3 192,00	12 768,00 Kč
	Přímotop 1500W	ks	8	2 223,00	17 784,00 Kč
	Přímotop 750W	ks	6	1 767,00	10 602,00 Kč
	Infrazářič	ks	6	3 135,00	18 810,00 Kč
	Koaxiál 100	m	250	11,40	2 850,00 Kč
	Ventilátor axiální	ks	6	1 328,10	7 968,60 Kč
	Zásuvka RJ45	ks	6	205,20	1 231,20 Kč
				0,00	
	Kabel CYKY 4x35	m	25	484,50	12 112,50 Kč
	Rozvaděč RE4+3xHDO	ks	1	13 452,00	13 452,00 Kč
	Rozvaděč RE3+3xHDO	ks	2	11 970,00	23 940,00 Kč
	Síťový napáječ	ks	1	2 964,00	2 964,00 Kč
	EV s tlačítky 10ks	ks	1	3 363,00	3 363,00 Kč
				0,00	
				0,00	
	Pomocný materiál	kpi	6	3 420,00	20 520,00 Kč

Cena kabelů je platná jeden měsíc.

Celkem bez DPH:				333 679,14
-----------------	--	--	--	------------

Akce: Bytovka Ostrovec 2NP + 3NP.Byty č.3,4,5,6,7,8.Společné prostory-schodiště

Část: Položkový rozpočet elektroinstalace

Montážní práce:

kód	název položky	mj	množství	Kč/mj	celkem Kč
	Povrchová rozvodnice 24M	ks	6	1 197,00	7 182,00
	Jistič 10B/1 (10A)	ks	12	125,40	1 504,80
	Jistič 16B/1	ks	72	125,40	9 028,80
	Jistič 6B/1	ks	12	125,40	1 504,80
	Stykač 2/20A	ks	18	205,20	3 693,60
	Chránič 4/40A	ks	6	285,00	1 710,00
	Spínač kompletní ř.1	ks	36	123,12	4 432,32
	Spínač kompletní ř.6	ks	24	131,10	3 146,40
	Spínač kompletní ř.5	ks	12	139,08	1 668,96
	Zásuvka kompletní	ks	148	159,60	23 620,80
	Zásuvka kompletní STA	ks	6	171,00	1 026,00
	Rámeček jednoduchý	ks	90	21,66	1 949,40
	Rámeček dvojnásobný	ks	36	26,22	943,92
	Krabice přístrojová hluboká pod omítku	ks	6	43,32	259,92
	Krabicová rozvodka prům 88 mm	ks	240	43,32	10 396,80
	Krabicová rozvodka prům 97 mm	ks	24	74,10	1 778,40
	Krabice odbočná prům 125 mm	ks	12	96,90	1 162,80
	Domácí telefon	ks	6	399,00	2 394,00
	Vodič CYA 4	m	60	13,68	820,80
	Svorka Bernard	ks	12	27,36	328,32
	Trubka PVC16	m	48	20,52	984,96
	Trubka PVC23	m	120	28,50	3 420,00
	Sykfy 3x2x0,5	m	75	20,52	1 539,00
	Sykfy 2x2x0,5	m	55	20,52	1 128,60
	UTP CAT 5	m	250	19,38	4 845,00
	Kabel CYKY 3Ax1,5	m	180	17,10	3 078,00
	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	1080	17,10	18 468,00
	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	1440	20,52	29 548,80
	Kabel CYKY 5Cx2,5	m	60	26,08	1 504,80
	Kabel CYKY 5Cx6	m	36	39,90	1 396,50
	Šňůra CGTG 5Cx2,5	m	48	13,68	656,64
	Přímotop 2000W	ks	4	627,00	2 508,00
	Přímotop 1500W	ks	8	627,00	5 016,00
	Přímotop 750W	ks	6	627,00	3 762,00
	Infrazářič	ks	6	285,00	1 710,00
	Koaxiál 100	m	250	20,52	5 130,00
	Ventilátor axiální	ks	6	285,00	1 710,00
	Zásuvka RJ45	ks	6	207,48	1 244,88
				0,00	
	Kabel CYKY 4x35	m	25	285,00	7 125,00
	Rozvaděč RE4 + 3HDO	ks	1	2 850,00	2 850,00
	Rozvaděč RE3 + 3HDO	ks	2	2 622,00	5 244,00
	Síťový napáječ	ks	1	171,00	171,00
	EV s tlačítky 10ks	ks	1	1 710,00	1 710,00
				0,00	
				0,00	
	Pomocný materiál	kpl	6	2 280,00	13 680,00
	Celkem bez DPH:				196 984,02

Akce: Bytovka Ostrovec 2NP + 3NP.Byty č.3,4,5,6,7,8.Společné prostory-schodiště

Část: Položkový rozpočet elektroinstalace

Ostatní:

kód	název položky	mj	množství	Kč/mj	celkem Kč
	demontáž stávajících rozvodů EI	hod	20	342,00	6 840,00
	demontáž stávajících rozváděčů RE	hod	18	342,00	6 156,00
	výchozí revize, revizní zpráva	hod	20	513,00	10 260,00

	Celkem bez DPH:				23 256,00
--	-----------------	--	--	--	-----------