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2 PREDMET A ROZSAH DOKUMENTACE

Projektova &ast vytapéni fesi zdroj tepla, otopnou soustavu a ohfev teplé vody v objektu
stavajiciho spoleenského salu a hospody v obci Racice-Pistovice.

2.1 Podklady pro zpracovani

o Pozadavky investora
e P¥isludné technické normy a vyhlasky
e Hygienické pfedpisy

2.2 Predpisy a obecné technické normy

Ceské technické normy a pravidla:

CSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovach — Projektovani a montaz

CSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovach — Zabezpecovaci zafizeni

CSN 06 1101 Otopna télesa pro ustfedni vytapéni

CSN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov — Cast 2: Pozadavky

CSN 73 0540-3 Tepelna ochrana budov — Cast 3: Navrh hodnoty veligin

SN EN 12831 e oy o~ Casl
&SN 01 3450 gsﬁr;clggﬁi\ﬁzg:;yce Instalace — Zdravotnétechnické a

Zakony a vyhlasky platné v CR, zejména:

kterou se stanovi podrobnosti u€innosti uziti energie pfi rozvodu
tepelné energie a vnitfnim rozvodu tepelné energie a chladu
kterou se stanovi pravidla pro vytapéni a dodavku teplé vody,
mérné ukazatele spotfeby tepelné energie pro vytapéni a pro
Vyhl. €. 194/2007 Sb. | pfipravu teplé vody a pozadavky na vybaveni vnitfnich tepelnych
zarizeni budov pfistroji regulujicimi dodavku tepelné energie
kone¢nym spotfebiteliim

Vyhl. €. 193/2007 Sb.

Zakon 283/2021 Sb. Stavebni zakon

Nafizeni vlady o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
¢. 362/2005 Sb. na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky
Nafizeni vlady o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu

€. 591/2006 Sb. zdravi pfi praci na stavenistich

kterym se upravuji dal§i pozadavky bezpec&nosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecénosti a
ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci)

Zakon €. 309/2006
Sb.

Nafizeni vlady

& 361/2007 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
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3 NAVRH ZDROJE
3.1 Bilance

3.1.1 Klimatologické udaje

Misto : Vyskov
Nadmofiska vySka ;245 mn.m.
Zimni vypoctova teplota : -12°C
Pocet dnll v otopném obdobi . 229
Prdmérna teplota v otopném obdobi : 3,7 °C

3.1.2 Tepelné ztraty

Tepelné ztraty prostupem 8,5 kW
Tepelné ztraty vétranim 12,4 kW
Tepelné ztraty celkem 20,9 kW

Tepelné ztraty vétranim stanoveny jako 0,5nasobna vyména vzduchu v mistnosti. V pfipadé
pozadavku na vy3Si nasobnost vymény vzduchu v nékterych mistnostech, bude tento vykon
dodan prostfednictvim teplovodnich vyménikl VZT jednotek — pozadovany vykon stanovi
profese VZT (vykony uvedeny nize).

3.2 Priprava teplé vody

Pfiprava teplé vody bude v nepfimotopném zasobnikovém ohfivaci o objemu 200 I. Vykon
vymeéniku je pfi ohfevu teplé vody z 10 °C na 45 °C a pfi vstupni teploté otopné vody 60 °C
590 I/h (24 kW). Zasobnik ma vstup pro pfipojeni elektrické topné tyCe. Tepelna izolace
tl. 50 mm z PU pény je odnimatelna.

Konkrétni potfeby teplé vody fesi profese ZTI.

Zapojeni teplé vody, cirkulaéni vody a studené vody je dodavkou profese ZTI.

3.3 Teplovodni vyméniky VZT jednotek

Profese VZT vyzaduje pro okamzity ohfev vzduchu ve VZT jednotkach nasledujici topné
vykony:

,1a.01% VZT jednotka — SpoleCensky sal 10,80 kW
,10.01“ VZT jednotka - Pivnice 2,92 kW
,2.01“ VZT jednotka - Kuchyné 25,29 kW
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3.4 Celkova roc¢ni potreba tepla

Roéni potfeba tepla na vytapéni 142.5 GJ/rok (39,6 MWh/rok)
Roéni potfeba tepla na pfipravu teplé vody fesi ZTI
3.5 Navrh

Souctovy poZadovany tepelny vykon vychazi 83,91 kW. Nutno poznamenat, Ze tento vykon
bude vyzadovan spiSe vyjimecné. Bude vyzadovan pfi nizkych venkovnich teplotach (-12 °C)
za soucCasného ohfevu teplé vody a provozu v8ech VZT jednotek.

Jako zdroj tepla je navrzena kaskada dvou plynovych kondenzaénich kotltd. Jmenovity tepelny
pfikon jednoho kotle je 46,3 kW. Kondenzaéni kotel je vybaven nerezovym vymeénikem. Kotel
je mozné modulovat 1:9. V ramci kotle je instalovano obéhové Cerpadlo kotlového okruhu a
pojistny ventil 4 bar.

3.5.1 Parametry kotle

Jmenovity tepelny pfikon 1 kotle 46,3 KW

Jmenovity tepelny vykon vytapéni 80/60 °C 45 kKW

Jmenovity tepelny vykon vytapéni 50/30 °C 48,6 KW

Min. provozni tlak 0,5 bar

Max. provozni tlak 4 bar

Pfipojovaci pretlak zemni plyn 2H 20 mbar

Spotfeba zemniho plynu (G20) (min.—max.) 0,54-4,90 Nm3/h
Hmotnost kotle (netto) 40 kg

Objem kotlové vody 41

Rozméry (vySka x Sifka x hloubka) 766 x 450 x 377 mm

3.6 Technické parametry systému
PFikon instalovanych zdrojl tepla je 92,6 kW.

e Teplotni spad — pfedpoklad 55/45 °C
e Palivem je zemni plyn — nizkotlaky (2 kPa)

3.7 Popis technologie

3.7.1 Zdrojtepla

Soucasti kotle je obéhové Cerpadlo a pojistny ventil s oteviracim tlakem 4 bar. Na vstupnim
potrubi do kotle je osazena uzaviraci armatura. Topna voda z kotlu je vedena spoleénym
potrubim do hydraulického vyrovnavace tlaku (HVDT). Z hydraulického vyrovnavace tlaku
(HVDT) je topna voda vedena do kombinovaného rozdélovace a shérace.

Kombinovany rozdélovac¢ a sbéra¢ sdruzuje 5 topnych vétvi (podrobnéji viz nize). Vétve budou
osazeny Cerpadly, regulacnimi, uzaviracimi armaturami, méficimi prvky a vypousténim.
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Na spolecné vratné vétvi bude pfipojena nepruto€na expanzni nadoba, systém doplfiovani
vody (se zmékcenim) a odkalova¢ s magnetem.

Kondenzat z kotle a odvodu spalin bude pfes neutralizani zafizeni sveden do kanalizace.

3.7.2 Zabezpeceni

V ramci kazdého z kotlu je osazen pojistny ventil s oteviracim tlakem 4 bar. Pfepad PV bude
viditelné sveden do kanalizace.

Pro jisténi celé topné soustavy bude instalovana tlakova membranova expanzni nadoba
o objemu 80 litrQ.

Doplniovani bude provadéno primarni upravenou vodou na zakladé poklesu tlaku.

3.7.3 Uprava vody

Pro zdroj je navrZzena upravna doplhovaci vody zmék&enim. Jako pfislusenstvi ke
kabinetovému automatickému zmék&ovacimu filtru bude dodan vstupni filtr mechanickych
necistot, instalacni armatury pro snadnou instalaci zmékc¢ovaciho filtru a prvotni zasoba
regeneracni soli.

3.8 Odtah spalin

Odtah spalin a pfivod spalovaciho vzduchu je spole¢nou kaskadou (koaxialni odvod spalin,
pFivod spalovaciho vzduchu). Odbocky ke kotlim jsou v dimenzi DN80/125, dimenze spole¢né
kaskady je DN125/180 (ve vodorovné c&asti). Sani spalovaciho vzduchu je provedeno
z kominové Sachty, ktera je tvofena kominovymi tvarnicemi 370 x 370 mm (dodavka stavba).
Komin je veden touto kominovou Sachtou v dimenzi DN125 a uchycen distanénimi objimkami.

Spotiebice jsou typu C.

3.9 Otopna soustava (vyrobni ¢ast)

Otopna soustava je rozdélena do nasledujicich 5 vétvi.

Oznaceni Dimenze Teplotni spad Smésovani
Otopna télesa DN32 55/45 °C ano (ekvitermni regulace)
VZT Kuchyné + pivnice DN50 55/45 °C ano (stala teplota)
Ohfev teplé vody DN40 60/50 °C ne
VZT SpoleCensky sal DN32 55/45 °C ano (stala teplota)
Podlahové konvektory DN40 55/45 °C ano (ekvitermni regulace)

3.9.1 Veétev,,Otopna télesa“
V ramci vétve ,,Otopna télesa“ jsou osazena deskova a trubkova otopna télesa.

Regulace deskovych otopnych téles je zajiSténa pomoci integrovaného termostatického
ventilu (kvs 0,75 m3h) na vstupu do télesa a regulac¢niho Sroubeni (kvs 1,31 m®h) na vystupu
z télesa. Regulace trubkovych otopnych téles je zajiSténa pomoci pfipojovaci armatury
s nastavitelnou viozkou a vypousténim (kvs 0,6 m®h).
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3.9.2 Vétev ,,VZT Kuchyné + pivnice*

Na vétvi ,VZT Kuchyné + pivnice* jsou osazeny teplovodni vyméniky VZT jednotek ,kuchyné®,
resp. ,pivnice“. Technické parametry teplovodnich vyménik( jsou uvedeny v nasledujici
tabulce.

Uvedené parametry poskytla profese VZT. Teplovodni vyméniky jsou dodavkou profese VZT.
Profese Vytapéni feSi pouze jejich pfipojeni.

Oznaceni jednotky Vykon Pratok Teplotni spad | Tlakova ztrata
Kuchyné 25,29 kW 2,205 m3h 55/45 °C 7,35 kPa
Pivnice 2,92 kW 0,254 m3/h 55/45 °C 2,58 kPa

3.9.3 Vétev ,,Ohrev teplé vody*

Zasobnik teplé vody je umistén pfimo technické mistnosti (¢. m. 104). Je dodavkou profese
ZTI. Profese Vytapéni fedi pouze jeho pfipojeni.
3.9.4 Vétev ,,VZT Spolecensky sal“

Na vétvi ,VZT Spole€ensky sal“ je osazen teplovodni vymeénik VZT jednotky ,spoleCensky sal“.
Technické parametry teplovodniho vyméniku je uveden v nasledujici tabulce.

Uvedené parametry poskytla profese VZT. Teplovodni vyméniky jsou dodavkou profese VZT.
Profese Vytapéni feSi pouze jejich pfipojeni.

Oznaceni jednotky Vykon Pratok Teplotni spad | Tlakova ztrata
Kuchyné 25,29 kW 2,205 m¥h 55/45 °C 7,35 kPa
Pivnice 2,92 kw 0,254 m&/h 55/45 °C 2,58 kPa

3.9.5 Vétev ,,Podlahové konvektory“

V ramci vétve ,Podlahové konvektory® jsou osazeny podlahové konvektory s nucenou
konvekci (ventilatorem).

Ventilatory podlahovych konvektor( jsou napojeny na napéti 24 V DC. Ventilatory pracuji ve 3
vykonovych stupnich, kterymi je regulovan vykon konvektor. Konvektory jsou rozdéleny do
dvou zén — zdéna ,pivnice”, zéna ,spoleCensky sal‘. Kazda zéna bude ovladana vlastnim
termostatem s LCD displejem. U zoény ,pivnice“ se pocita s CastéjSim provozem. Zoéna
,SpoleCensky sal“ v dobé nekonani spoleCenskych akci, muze byt provozovana v utlumovém
rezimu.

Termostaty a ventilatory budou napojeny na zdroj stejnosmérného napéti o max. pfikonu
150 W. Tento termostat je dodavkou profese vytapéni. Instalovan a zapojen bude v3ak profesi
elektro. Termostat s jednotlivymi podlahovymi konvektory bude propojen kabelem ovladaciho
napéti (0-10 V). Provede profese méfeni a regulace. Kabelaz v pfipadé napajeciho
a ovladaciho napéti neni dodavkou profese vytapéni.

Hloubka konvektori byla volena jednotné 90 mm. Sitky (200, resp. 260 mm) a délky
konvektorl byly zvoleny na zakladé tepelnych a dispozi¢nich pozadavkl. Popis provedeni
konvektoru (provedeni vymeéniku, vana konvektoru, typ a barva kryciho ramecku, typ a barva
podlahové mfizky) je uveden ve vykazu vymér u jednotlivych polozek.
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3.10 Vétrani, vytapeéni technické mistnosti
Instalované kotle jsou typu C — bez narokl na spalovaci vzduch z mistnosti.

Odvod tepelné zatéze z instalované sestavy (rozdélovac, armatury, Cerpadla, kotel, zasobnik)
v letnim obdobi zajisti nucené pretlakové vétrani slozené z ventilatoru, ktery bude spoustény
na zakladé teploty. Maximalni dovolena teplota technické mistnosti v letnim obdobi je 35 °C.
Odvod vzduchu bude probihat pfes dveini mfizku na chodbu, odkud muze byt odveden pies
vzduchotechniku. Nucené pretlakové vétrani technické mistnosti fedi profese VZT.

Technickou mistnost neni tfeba vytapét. Bude vytapéna tepelnymi zisky vlastnich zafizeni
a z okolnich mistnosti.

3.11 Armatury

VeSkeré armatury a montazni prvky vyhovi pozadavkim.

UT PN6 bar, T = max 120°

3.12 Rozvody

Potrubi bude provedeno zlisovaciho spojovaciho systému. Bude pouzito potrubi
Z nelegované oceli, vné pozinkované. Pouzité rozméry potrubi v&. tloudték stén jsou uvedeny
v nasledujicim seznamu:

e 15x1,2mm
e 18x1,2mm
e 22x15mm
e 28x15mm
e 35x15mm
e 42x15mm
e 54x15mm
e 64x20mm

Potrubi budou uchycena pomoci objimek s gumou na nosné prvky nebo ulozena na zavésech
— z typového upeviiovaciho materialu (tfmeny, objimky, tahla). Lezaté rozvody budou vedeny

v minimalnim spadu 0,3 %, na nejnizSich mistech bude vypousténi, na nejvysSich
odvzdudneéni.

Veskera potrubi a armatury musi byt vodivé propojeny a uzemnény dle CSN EN 62305 ed. 2,
CSN 33 2000-4-41 ed. 3, CSN 33 2000-5-54 ed. 3 a CSN CLC/TR 60079-32-1.

Veskeré uloZeni vedeni bude volné — provedené zavésy, nebo pomoci kluzného uloZeni na
konzolach. ZavéSeni potrubi je provedeno s omezenim pfenosu vibraci do stavebnich
konstrukci.

Veskeré prostupy konstrukcemi musi zajiStovat dostate€nou dilataci potrubi a sou€asné musi
byt utésnény materidlem o pozarni odolnosti shodné s puvodni konstrukci nebo vysSi (napf.
t&snéni mineralni vinou a protipozarnim tmelem do hloubky 30 mm) - CSN 73 0804.

3.13 Tepelna izolace

V8echny rozvody (svislé, lezaté) budou opatfeny izolaci v souladu s vyhlaskou
€. 193/2007 Sb.
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Pro izolaci rozvodu je navrzena izolace z mineralni viny s povrchovou Upravou Al, rozvody
v konstrukcich budou opatfeny izolaci z pénového polyetylénu min. tl. 20 mm. Kratké useky
potrubi, které budou vedeny mimo podhled nebo které nemohou byt vedeny v konstrukci,
zustanou neizolovany. Tyka se to pfedevSim Useku v blizkosti dopojeni otopnych téles.

Pro tepelné izolace volné vedenych rozvodu bude pouzit material majici soucinitel tepelné
vodivosti A mensi nebo roven 0,038 W/m2K (hodnoty A udavany pro 0 °C), pokud to nevylucuji
bezpeclnostné technické pozadavky.

3.14 Natery

Potrubi lisovaciho spojovaciho systému je vyrobeno z nelegované oceli, vné pozinkované.
Potrubi nebude opatfeno natérem.

4 POZADAVKY NA OSTATNI PROFESE
4.1 Stavba

e ZajiSténi stavebnich vypomoci v pribéhu montaze technologie — zabudovani
zavésnych prvkl, apod.

e Zapraveni a utésnéni prostupt

e Priprava konstrukci pro vedeni potrubi ve sténach

e PFiprava konstrukci pro vedeni potrubi v podlaze

e PFiprava podlahové konstrukce pro umisténi konvektor(

e Prostup koufovodu do kominové Sachty

e Zabudovani montazni krabice pro instalaci zdroje stejnosmérného napéti

4.2 ZTI, plynoinstalace
e Pfipojeni zasobniku teplé vody na rozvody teplé vody, studené vody a cirkulace
e Odvod kondenzatu kotlt a koufovodu kotle do kanalizace
e Odvod pfepadu pojistovacich ventilt kotl{
e Pf¥ipojeni upravny doplhované vody na rozvod studené vody
e PFivod zemniho plynu do technické mistnosti ke kotlim (kaskada 2x plynovy

kondenzacni kotle — jmenovity tepelny pfikon 46,3 kW

4.3 Vzduchotechnika
e Odvod tepelné zatéZe ztechnické mistnosti (letni vétrani) — realizovat nucenym
pfivodem vzduchu — udrzovani vnitfni teploty max. 35 °C
4.4 Méreni a regulace, elektro
e Pripojeni kotll na zdroj elektrické energie

e Pfipojeni obéhovych Cerpadel na zdroj elektrické energie
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.Podlahové konvektory“ na zakladé ekvitermni regulace

e Osvétleni technické mistnosti

Rizeni pohonu trojcestnych smé$ovacich ventilli na vétvich ,Otopna télesa“ a

¢ Instalace prostorovych termostatu pivnice, spolecensky sal (dodavka profese

vytapéni)

e Pripojeni prostorovych termostatt pivnice, spoleéensky sal na napajeci napéti 24 V

¢ Instalace zdroje stejnosmérného napéti 24 V (dodavka profese vytapéni)

e Pfipojeni zdroje stejnosmérného napéti 24 V (150 W) na zdroj napéti 230 V

e PFipojeni napajeciho napéti (24 V) k ventilatordm podlahovych konvektort

e P¥ipojeni ovladaciho napéti (0-10 V) k ventilatorim podlahovych konvektoru

e Rizeni otadek ventilatorti podlahovych konvektorti na zakladé pozadované vnitfni

teploty v z6né ,pivnice®, v zoné ,spolecensky sal*

¢ Instalace samoregulaénich topnych kabelld na venkovni potrubi topné vody (ochrana

proti zamrznuti, dodavka profese vytapéni)

e Pfipojeni dvou samoregulacnich topnych kabelll na napéti 230 V (potrubi d28 max.

cca 342 W, potrubi d54 max. cca 378 W)

5 VLIV NA ZIVOTNi PROSTREDI

Stavba jako takova nebude mit po ukon&eni negativni vliv na Zivotni prostfedi. Vlivy pusobici

v prubéhu vystavby je tfeba omezit na minimum.

6 ROZVOD PLYNU

Resi samostatné profese ZTI.

7 ODPADY PRI VYSTAVBE

Nazev druhu odpadu Kategorie | Katalogové Zpusob
Cislo nakladani

Papirové a lepenkové obaly @] 150101 vyuziti

Plastové obaly O/N 1501 02 vyuZziti /
odstranéni

Kovové obaly O/N 1501 04 vyuziti /
odstranéni
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Nazev druhu odpadu Kategorie | Katalogové Zpusob
Cislo nakladani
Beton @] 170101 vyuziti
Cihly O 170102 vyuziti
Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a O 17 01 07 vyuziti

keramickych vyrobkd neuvedené pod 17 01 06

Drevo O 170201 vyuziti
Plasty 0 17 02 03 vyuziti
Zelezo a ocel O 17 04 05 vyuziti
Kabely neuvedené pod 17 04 10 @] 1704 11 odstranéni
Stavebni materidly na bazi sadry neuvedené pod @] 17 08 02 odstranéni

Cislem 17 08 01

Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené 0] 17 09 04 odstranéni
pod €isly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

Smésny komunalni odpad *) @] 200301 odstranéni

*) Resp. budou vznikat odpady z tfidéni vyuzitelnych slozek z odpadu podobnému
komunalnimu (napf. odpadni plasty, papir, popf. sklo, kovy) — tyto odpady budou pfedany
K vyuZiti.

8 ZKOUSKY

Pfed vyzkouSenim a uvedenim do provozu musi byt kazdé zafizeni proplachnuto.

Sefizovaci armatury na otopnych télesech se doporuCuje nastavit pfi proplachovani na
minimalni hydraulicky odpor. Proplachnuti se provadi pfi 24hodinovém provozu ob&hového
Cerpadla. Na vSech k tomu uréenych mistech (vypousténi, filtry apod.) je nutno pravidelné
odkalovat az do upIné Cistého stavu. Pfed uvedenim do provozu se musi zabudovat
demontované prvky, provést nastaveni sefizovacich armatur a naplnit zafizeni vodou podle
CSN 07 7401 nebo CSN 38 3350.

Vycisténi a proplachnuti soustavy je sou€asti montaze a o jeho provedeni ma byt proveden
zapis.

8.1 Zkouska tésnosti

Zkous$ky tésnosti se provadéji pred zazdénim drazek, zakrytim a provedenim natérl a izolaci.
Vodni tepelné soustavy se zkouSeji vodou na nejvysSi dovoleny pretlak uréeny v projektu pro
danou &ast zafizeni. Soustava se naplni vodou, fadné se odvzdusni a celé zafizeni (vSechny
spoje, otopna télesa, armatury atd.) se prohlédne, pficemz se nesméji projevovat viditelné
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netésnosti. Soustava zuUstane napusténa nejméné 6 hodin, po kterych se provede nova
prohlidka. Vysledek zkouSky se povazuje za UspésSny, neobjevi-li se pfi této prohlidce
netésnosti anebo neprojevi-li se znatelny pokles hladiny v expanzni nadobé.

Voda ke zkouSce tésnosti nesmi byt teplejSi nez 50 °C. Zkousky se provadéji za ucasti
zastupce investora.

8.2 Dilatacni zkouska

Dilataéni zkouska se provadi pfed zazdénim drazek, zakrytim a provedenim teplenych izolaci.
Pfi této zkouSce se teplonosna latka ohfeje na nejvySSi pracovni teplotu a pak se necha
vychladnout na teplotu okolniho vzduchu a opakuje se jesté jednou. Zjisti-li se pak po
podrobné prohlidce netésnosti zafizeni, popf. jiné zavady, je nutno zkousku po provedeni
opravy opakovat. Tuto zkousku je mozno provest v kazdeé ro¢ni dobé. Zkouska se provadi za
ucasti zastupce investora. MozZnost upusténi od této zkousSky musi byt dohodnuta mezi
dodavatelem a odbératelem za pfedpokladu spinéni stanovenych podminek.

8.3 Topna zkouska

Postup pfi topné zkousce je stanoven &l. 8.3 CSN 06 0310. Topna zkouska trva 24 hodin.
Zkouska se poklada za uspésnou u teplovodnich otopnych soustav s pfirozenym ob&hem pfi
dosazeni jejich funkce pfi teploté otopné vody 45 °C, u soustav s nucenym obéhem pfi
nerovhomérném prohfivani vSech otopnych téles. Topné zkousky se provadéji za ucasti
zastupce investora, uzivatele, dodavatele a projektanta. Po ukonCeni topné zkousky se jeji
vysledek zhodnoti a zapiSe do protokolu.

9 BEZPECNOST PRACE

Béhem provadéni pfedmétu projektu musi byt postupovano v souladu s pravidly bezpecCnosti
prace. Povinnosti vedoucich pracovnikl je proSkoleni vSech pracovnikl, provadéni zapist do
stavebniho deniku a prubézna kontrola bezpecnosti prace. Pracovist€é musi byt Ffadné
osvétleno. Na stavenisti musi byt kompletné vybavena lékarni¢ka pro poskytnuti prvni pomoci.

Zakladni predpisy:

- nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi,

- vyhlaska Cislo 48/1982 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisl, ktera stanovi zakladni
pozadavky k zajisténi bezpec&nosti prace a technickych zafizeni,

- nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. o bliz§ich pozadavcich na bezpenost a ochranu zdravi
pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky,

- zak. 262/2006 Sb. (Zak. prace) ve znéni pozdéjSich predpisu,

- zak. 309/2006 Sb. - zakon, kterym se upravuji dal$i poZzadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci,

- nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeCnost a
ochranu zdravi na stavenistich,

Montaz vSech zafizeni musi byt provadéna odborné zpusobilymi pracovniky a musi byt
dodrzovana veskera bezpecnostni opatfeni.
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Veskeré prace musi byt provadény v souladu s pfedpisy protipoZzarni ochrany. Veskeré prace
souvisejici se stavajicim zafizenim mohou byt provadény pouze na zakladé souhlasu
povéfeného zastupce investora a musi se pfihlizet k mistnim provoznim pfedpistm.

Projektovd dokumentace je zpracovana v souladu s plathymi hygienickymi pFedpisy
a souvisejicimi normami, zejména zakonem o ochrané vefejného zdravi €. 258/2000 Sb.
o hygienickych pozadavcich na pracovni prostfedi.

Vsichni pracovnici, pracujici na stavbé, musi byt proSkoleni odpovédnym pracovnikem
(stavbyvedoucim) z bezpec&nostnich predpist v rozsahu potfebném pro vykon jejich prace na
stavbé. Pracovnici, ktefi nesplfiuji podminky odborné a zdravotni zpusobilosti nesmi provadét
prace, pro které je tato zpUsobilost nutna (prace ve vyskach, obsluha stavebnich stroju, svare¢
apod.).

Pracovnici na stavbé musi byt dale odpovédnym pracovnikem seznameni se:

- vstupy na stavbu

- umisténim hlavniho vypinace el. proudu

- vnitrostavenistnimi komunikacemi

- pribéhem a ochrannymi pasmy inzenyrskych siti

- vymezenymi prostorami pro zhotovitele

- pozarnimi poplachovymi smérnicemi

- traumatologickym planem

- technologickym postupem a vyhodnocenim rizik pro stavbu

- jinymi skute€nostmi specifickymi pro stavbu, s nimiZz musi byt kazdy pracovnik na
stavbé seznamen

Pracovnici jsou vybaveni s ohledem na posouzeni rizik a v souladu se smérnici spolecnosti
pro jejich poskytovani potfebnymi ochrannymi pracovnimi prostiedky.

Odpovédny stavbyvedouci realiza¢ni firmy ma k dispozici na stavbé evidenci o provedenych
Skolenich, o spIlnéni podminek zdravotni zpUsobilosti vede evidenci personalni utvar
spole¢nosti.

Stavbyvedouci provede proskoleni odpovédného pracovnika subdodavatele. Provede fadnou
pfedavku pracovisté, jejiz soucasti je vymezeni pracovniho prostoru a seznameni
s pfistupovymi cestami.

10 ZAVER

Dokumentace obsahuje vSechny nalezitosti pfedepsané vyhlaskou o dokumentaci staveb.
Autor je pfipraven poskytnout veskera potfebna vysvétleni.

Pfi zpracovani projektové dokumentace byly dodrzeny vSechny uvedené normy a piredpisy.

PFi realizaci je nutno provadét koordinaci tras a umisténi prvka s ostatnimi profesemi
a technologickymi zafizenimi.
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