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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
 
   a) název stavby, 

stavební úpravy obecního úřadu v budově zámku v Jezdkovicích 
 

   b) místo stavby - adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků, 

Jezdkovice 32, 747 55 Jezdkovice, parc. č. 1, kat. území Jezdkovice 
 
   c) předmět projektové dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo 
dočasná stavba, účel užívání stavby. 

Změna dokončené stavby.  
Stavba trvalá.  
Účelem stavby je rekonstrukce-obnova některých místností v 1.NP a 2.NP budovy zámku 

v Jezdkovicích, kde sídlí obecní úřad. Zároveň bude provedena provozní změna některých místností.  
Řešení rekonstruovaných místností bude funkčně navazovat na stávající využití a předešlý projekt 

„stavební úpravy části zámku Jezdkovice, vč. přístavby výtahu ve dvorní části, vnější rozvod splaškové 
kanalizace a drenáž v okolí výtahu, Jezdkovice č.p.32“, který byl povolen stavebním úřadem sp. Zn. 
VYST/17075/2021/Cha. 
 
Podlaží: č.m. stáv.účel  nový účel 
 
1.NP   121   chodba  - chodba – pouze obnova 

122   sociální zázemí - sociální zázemí - pouze obnova 
123   chodba  - chodba – pouze obnova 
124   sklad   - sklad nádobí– pouze obnova, navíc dřez na oplach nádobí 
125  sklad  - sklad – sloučení do jedné místnosti se 126, pouze obnova 
126  sklad  - zrušeno – slouč.do jedné místnosti se 125, pouze obnova 

 
2.NP   205  knihovna -archiv úřadu – změna využití místnosti  

206  čítárna  - kancelář úřadu–sloučení s 207,změna využití místnosti 
207  kancelář úřadu - zrušeno –sloučení s 206 
215  bez využití - klubovna – obnova 
221  bez využití - knihovna – sloučení s 222,224 
222  bez využití - zrušeno – sloučení s 221 
224  bez využití - zrušeno – sloučení s 221 
 

Jedná se o obnovu podlah, omítek podhledů, dveří, zdravotechniky a elektroinstalací. V rámci 
rekonstrukce se provede v 1.NP i sanace základů a bourání novodobé příčky a zazdívek. Ve 2.NP se také 
provede odstranění novodobých příček a zazdívek.  

  
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

b) jméno, příjmení, identifikační číslo osoby, místo podnikání(fyzická osoba podnikající, pokud záměr 
souvisí s její podnikatelskou činností) nebo 

c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby,adresa sídla(právnická osoba). 

Obec Jezdkovice, Jezdkovice 32, 747 55 Litultovice, IČ:00849952 
 
  
A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) 
nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba), 

WMA architekti s.r.o., IČ: 11777427 
Sady Svobody 448/4, 74601 Opava 
tel: 777604797, e-mail: weczerek@wmarch.cz, dat.schr. 9v2d9jm 
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b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných 
osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, 

Ing. arch. Adam Weczerek 
ČKA 04 284 
obor: Architektura A1  
 
c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, podkterým  jsou 
zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené  Českou  komorou  architektů  nebo  Českou komorou  
autorizovaných inženýrů  a  techniků  činných  ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací 
jejich autorizace. 

Architektonicko-stavební řešení:  Ing. arch. Adam Weczerek 
Statika:    Ing. Jan Homola 

Zdravotechnika:   Ing. Robert Kocián 

Požární bezpečnost staveb:  Ing. Pavel Beran 

Elektroinstalace:   Ing. Josef Nezval 

 

 

 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
Stavbe je provedena jako jeden stavební objekt  
 
A.3 Seznam vstupních podkladů 
pasport stavby z r. 2014 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
B.1 Popis území stavby 
 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 
Stávající stavba zámku se nachází v obci Jezdkovice, okrese Opava v Moravskoslezském kraji. 

Zámek leží ve středu obce. Z jižní strany je umístěna hlavní komunikace procházející obcí. Pro přístup do 
zámku slouží stávající komunikace na jižní straně a přístupový chodník od stávajícího parkoviště na 
severní straně hlavního křídla. V současnosti je stavba využívána jako sídlo Obecního úřadu Jezdkovice a 
prodejna potravin.   
 
b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou 
územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, 
Jedná se o kulturní nemovitou památku. Do vnějšího vzhledu se nezasahuje. Vnitřní využití je v souladu 
s územním plánem. 
 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v 
užívání stavby, 
Jedná se o kulturní nemovitou památku. Do vnějšího vzhledu se nezasahuje. Vnitřní využití je v souladu 
s územním plánem. 
 

  d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území, 

Jedná se o kulturní nemovitou památku. Žádné další vyjímky nejsou. 
  e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů, 

Stanoviska dotčených orgánů jsou uvedeny v samostatné příloze “E“, která je dokladovou částí projektu. 
Tato projektová dokumentace (PD) respektuje všechny požadavky a připomínky. Dodavatel stavby je pak 
povinen tyto požadavky při realizaci dodržovat. 

 
  f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
stavebně historický průzkum apod., 
Na celou stavbu je proveden stavebně historický průzkum. Na jeho základě jsou prováděny stavební 
úpravy.  
 
  g) ochrana území podle jiných právních předpisů, 

Netýká se území. Jedná se o nemovitou kulturní památku. 
 
   h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 

Objekt se dle územního plánu nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.  
 
  i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Odtokové poměry v území nejsou 
zhoršeny. 

Po dobu výstavby nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí. Zhoršení může způsobit hluk 
a prašnost při provádění některých stavebních činností. Dodavatel musí zajistit pravidelné čištění 
staveniště a příp. místní komunikace od nečistot způsobených staveništní dopravou. V době od 22,00 do 
6,00 hodin musí být dodržován noční klid. 
Odpad při stavební činnosti budou tvořit především zbytky stavebních materiálů – dřevo, betonová drť, 
cihelný materiál, asfaltové lepenky, obaly od barev apod. Stavební odpad bude tříděn a odvážen na 
skládku. 
 
   j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Provedením stavby nevznikají žádné požadavky na asanaci, demolici nebo kácení dřevin. 
 
  k) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa, 

Netýká se stavby. 
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  l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 
Objekt je napojen stávajícími přípojkami. Řešená část bude napojena na stávající vnitřní rozvody pitné 
vody, elektřinu. Bude provedena výměna splaškové kanalizace ústící do stávající žumpy na pozemku 
investora.  
Napojení na dopravní infrastrukturu je stávající, jedná se o úpravy vnitřních prostor zámku. Přístup ke 
stávajícímu objektu z parkoviště je řešen pomoci chodníků a rampy u severní fasády zámku na parcele 
7/1. Toto řešení není součástí projektu. Pro přístup k zámku z jižní strany slouží stávající komunikace 
v průjezdu zámku. 
 
   m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 

Řešení rekonstruovaných místností bude funkčně navazovat na stávající využití a předešlý projekt 
„stavební úpravy části zámku Jezdkovice, vč. přístavby výtahu ve dvorní části, vnější rozvod splaškové 
kanalizace a drenáž v okolí výtahu, Jezdkovice č.p.32“, který byl povolen stavebním úřadem sp. Zn. 
VYST/17075/2021/Cha. Tato dokumentace předpokládá provedení výše zmíněného projektu.  
 
  n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje,  
Umístění objektu na parcele číslo: 
 - p.č. 1, k.ú. Jezdkovice, zastavěná plocha a nádvoří 
 Obec Jezdkovice, č.p. 32, 747 55 Jezdkovice 
 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 

Netýká se stavby. 
 
 
 
B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 
  a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změn stavby údaje o jejich současném stavu, závěry 
stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení 
nosných konstrukcí, 

Jedná se o změnu dokončené stavby.  
Stavba je v celkově špatném technickém stavu z důvodu jejího stáří. Proto se postupně v etapách 

provádí rekonstrukce – sanace a obnovy.  
Na základě provedených sond bylo zjištěno, že stávající základy  u místností 124,125 a 126 

fakticky nejsou a budou podbetonovány. Na základě stavebně-hitorického průzkumu bylo zjištěno, že 
příčka mezi 125 a 126 je novodově dozděná a proto bude odstraněna.  

Na základě stavebně-hitorického průzkumu bylo zjištěno, že příčka mezi 206 a 207 a dále mezi 
221,222,224 jsou novodově dozděné a proto budou odstraněny, stejně jako zazdívka dveří do mezi 215 a 
221 a obnovení otvoru pro dvoukřídlé dveře mezi 204 a 206.  
 
   b) účel užívání stavby, 

celá stavba je původní zámek, v průběhu doby zde bylo různé využití. Nyní je stavba využívána jako 
obchod, obecí úřad, klubovna, knihovna, zázemí obecních zaměstnanců, sklady a částečně bez využití. 
Využití se nemění ani nově nepřibývá. Místnosti se provozně upravují pro komfortnější, hygieničtější a 
estetičtější pobyt. Množství zaměstnanců a návštěvníků se nemění.  
 
   c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Trvalá stavba. 
 
   d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

Projekt nevyžaduje vyjímku z technických požadavků na stavby. Projekt byl zpracován v souladu s 
platnými právními předpisy, které stanoví obecné požadavky na výstavbu a to zejména s vyhláškou č. 
268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby.  
 
   e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů, 
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Stanoviska dotčených orgánů jsou uvedeny v samostatné příloze “E“, která je dokladovou částí projektu. 
Tato projektová dokumentace (PD) respektuje všechny požadavky a připomínky. Dodavatel stavby je pak 
povinen tyto požadavky při realizaci dodržovat. 

 
   f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů, 

Stavba je kulturní památkou, rejstříkové číslo dle Ústředního seznamu kulturních památek ČR 25000/8-
1395. 
 
  g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních 
jednotek a jejich velikosti, apod., 
 
stávající zámek: 
zastavěná plocha objektu   1416m² 
vnitřní úpravy v 1.NP probíhají v cca  89,5 m2 
vnitřní úpravy v 2.NP probíhají v cca  136,5 m2 

 
kancelář úřadu   40,5 m2 
knihovna   59,3 m2 
klubovna   33,77 m2 
archiv, sklady a chodby  97,1 m2 
sociální zázemí   10,9 m2 
 
 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot,hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod., 
využití se nemění. Bilance zůstávají stávající 
 
 
  i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

Doba trvání stavby bude cca 36 měsíců. Stavba bude realizována dodavatelsky, kdy firma bude vybrána 
ve výběrovém řízení. 
Zahájení výstavby bude po vydání stavebního povolení, předání a převzetí staveniště k realizaci. Termín 
dokončení se předpokládá dle finanční situace stavebníka cca do konce r. 2028. Tento termín je orientační 
a bude upřesněn stavebníkem (investorem). 
 
  j) orientační náklady stavby. 

13.000.000,-Kč 
 
 
 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
   a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
Navrhovaná stavba se nachází v obci Jezdkovice, okrese Opava, v Moravskoslezském kraji. Stavba zámku 
má trojkřídlou dispozici se sedlovými střechami. Hmota nově přistavovaného výtahu na severní fasádě 
hlavního křídla zámku na parcele 7/1 bude mít tvar hranolu.  
 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 

Stávající budova zámku je dvoupodlažní na půdorysu nepravidelného U se sedlovými střechami. Tvarově 
se stavba nemění. Materiálově se budou používat historické omítky, dubové dveře a dubové podlahy. 
Podlahy v 1.Np budou z žulové dlažby 400x400x20 mm, v šedé barvě. Minimální příměs černých částic. 
Častice v malé velikosti -bude vzorkováno a odsouhlašeno odb. památkové péče a architektem, vzorek ve 
velikosti min. 400x400mm v počtu 3ks. Výmalby budou nové vápenné v bílé a jemných světlých 
přírodních odstínech ( krémová atd.) -bude vzorkováno a odsouhlašeno odb. památkové péče a 
architektem, vzorek ve velikosti min. 500x500mm. 
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 B.2.3Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
Dispoziční řešení bude z velké části zachováno. Řešení rekonstruovaných místností bude funkčně 
navazovat na stávající využití a předešlý projekt „Odstranění barier v Obecním úřadu Jezdkovice“. 
 
Úpravy v přízemí – 1.NP: 
 
č.m.  stáv.účel  nový účel 
121   chodba   chodba – pouze obnova 
122   sociální zázemí  sociální zázemí - pouze obnova 
123   chodba   chodba – pouze obnova 
124   sklad    sklad nádobí– pouze obnova, navíc dřez na oplach nádobí 
125  sklad   sklad – sloučení do jedné místnosti se 126, pouze obnova 
126  sklad   zrušeno - sloučení do jedné místnosti se 125, pouze obnova 
 
 
Blok rekonstruovaných místností v severní části západního křídla – 121 ,122, 123,124, 125, 126,  bude 
využíváno pro potřeby obce. Místnost 121 a 123 je chodba a využití je beze změny. Místnost 124 bude 
sloužit jako sklad pro případné akce v zámeckém parku. Dřezy jsou zde pro případné opláchnutí a omytí 
skladovaných věcí. Stávající sociální zázemí zaměstnanců obce v m. 122 se obnoví. Místnost 125 a 126 je 
využívaná jako sklady a využití zůstane zachováno. Bylo zjištěno, že příčka mezi místností 125  a 126 je 
provedena novodobě ( sonda na hraně zdiva ukázala průběžnou omítku na obvodové stěně. Zároveň je 
v místě stěny zazděný původní otvor. Proto bude stěna odstraněna a původní dveřní otvor do místnosti 
124 obnoven. Sondami bylo zjištěno, že stávající základy  u místností 124,125 a 126 fakticky nejsou a 
budou podbetonovány. 
 
Úpravy v patře – 2.NP: 
 
č.m.  stáv.účel  nový účel 
205  knihovna  archiv úřadu – změna využití místnosti  
206  čítárna   kancelář úřadu–sloučení s 207,změna využití místnosti 
207  kancelář úřadu  zrušeno –sloučení s 206 
215  bez využití  klubovna – obnova 
221  bez využití  knihovna – sloučení s 222,224 
222  bez využití  zrušeno – sloučení s 221 
224  bez využití  zrušeno – sloučení s 221 
 
Jedná se o stavební úpravy místností 205, 206, 207 215 221, 222 224. 
 
V místnostech 205 a 206 je v současné době knihovna a čítárna a v 207 kancelář obecního úřadu. 
Rekonstrukcí se změní využití pouze pro potřeby obecního úřadu. Bude zde jedna velká kancelář 
s navazujícím archivem. Pro tyto účely se vybourá novodobá příčka mezi místnostmi 206 a 207 a obnoví 
se původní otvor dvoukřídlých dveří. 
 
Místnosti 215 221,222 a 224 jsou momentálně nevyužívají. Nově se zde obnoví původní otvory pro 
dvoukřídlé dveře, které budou mezisetbou v ose.  
 
 B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Samotné místnosti jsou bezbariérové. Další bezbariérové opatření jsou součástí předcházejícího 
stavebního povolení. 
 
 

 B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba nemá výrobní charakter, užívání vnitřního technického vybavení se musí řídit platnými 
bezpečnostními předpisy a dodržovat doporučení daná výrobci jednotlivých zařízení. 
Při všech stavebních pracích je třeba přísně dodržovat platné předpisy zajišťující bezpečnost a ochranu 
zdraví pracujících. Při provádění veškerých stavebních prací je nutno dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a 
o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a tento zákon 
provádějící nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 
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 B.2.6 Základní charakteristika objektů 
   a) stavební řešení, 
 

1.NP - Ve všech dotčených místnostech přízemí budou obnoveny podlahy. V místnostech 
122,124,125 a 126 jsou novodobě podlahy nadbetonovány o cca 150mm. Toto bude odstraněno na 
původní výšku. V místnostech 121 a 123 je pouze teracová betonová dlažba na betonovém potěru, pod 
kterým je suť. Celé souvrství se odstraní. Pod podlahami se provedou sanační kanály, které se odvětrají 
do exterieru. Provedení bude podobného charakteru jako již provedené ve šrotovníku ( sever západního 
křídla).  Zavlhlé části omítek ve spodní části zdiva (cca 500mm) se kompletně provedou nově pomocí 
souvrství památkářských omítek. Zbylé části omítek jak na stěnách tak na stropech či klenbách se 
obnoví. Dle restaurátorského průzkumu se zde nedochovaly žádné výjimečné výmalby nicméně je při 
obnově zámeckých interiérů vhodné postupovat citlivě a v souladu s požadavky památkové péče. Staré 
omítky i monochromní nátěry bez výzdoby mají svou historickou hodnotu a jejich trvalé odstranění nesmí 
být dopuštěno. Proto je potřeba dbát na to, aby byly šetrně snímány jen zjevně nesoudržné vrstvy 
posledních povrchových nátěrů a hlinek. Hlinkové výmalby namočit a šetrně odstranit bez zásahu do 
omítek a to pod dozorem restaurátora. Při jakémkoli náznaku historické výmalby zastavit práce a přivolat 
zaměstnance památkové péče. Pro elektrické rozvody by měly být ideálně využity stávající trasy resp, 
provádět rozvody pro zásuvky v podlahách. Jakékoli práce zde musejí provádět firmy s prokazatelnými 
zkušenostmi se stavebními pracemi na památkově chráněných budovách. Všichni pracovníci musí být 
proškoleni. 
 
Nové povrchy a materiály: 

Podlahy v 1.Np budou z žulové dlažby 400x400x20 mm, v šedé barvě. Minimální příměs černých částic. 
Častice v malé velikosti -bude vzorkováno a odsouhlašeno odb. památkové péče a architektem, vzorek ve 
velikosti min. 400x400mm v počtu 3ks 

Výmalby budou nové vápenné v bílé a jemných světlých přírodních odstínech ( krémová atd.) -bude 
vzorkováno a odsouhlašeno odb. památkové péče a architektem, vzorek ve velikosti min. 500x500mm. 

Veškeré vnitřní dveře budou nové. Budou provedeny z dubového masivu 
 
 
 
2.NP – provede se vybourání novodobé příčky mezi místnostmi 206 a 207 a obnoví se původní otvor 
dvoukřídlých dveří. Vzhledem k tomu, že neznáme kvalitu překladů nad původním otvorem, provede se 
nový překlad z ocelových válcovaných I profilů. Provedou se nové dubové dveře a provedou se nové 
podlahy z dubových prken. Omítky stěn a stropů se lokálně opraví. Hlinkové výmalby namočit a šetrně 
odstranit bez zásahu do omítek pod kontrolou restaurátora.  
 
 
Místnosti 215, 221,222 a 224 jsou momentálně nevyužívají. Nově se zde obnoví původní otvory pro 
dvoukřídlé dveře, které budou mezisetbou v ose. Vzhledem k tomu, že neznáme kvalitu překladů nad 
původním otvorem, provede se nový překlad z ocelových válcovaných I profilů. Zároveň se odstraní 
novodobé příčky mezi místnostmi 221,222, 224 a vznikne tam jedna velká místnost pro knihovnu. 
Provedou se nové dubové dveře a nové dubové podlahy. V místnostech 221,222 a 224 (budoucí 
knihovna) se provede restaurování stěn a stropů. V místnosti 215 se hlinkové výmalby namočí a šetrně 
odstraní bez zásahu do omítek pod kontrolou restaurátora.  
Pro elektrické rozvody by měly být ideálně využity stávající trasy resp, provádět rozvody pro zásuvky 
v podlahách. Jakékoli práce zde musejí provádět firmy s prokazatelnými zkušenostmi se stavebními 
pracemi na památkově chráněných budovách. Všichni pracovníci musí být proškoleni 
 
 
všeobecné pokyny k bourání konstrukcí: 
 
Postup bouracích prací: 
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Postupným systematickým bouráním nosných konstrukcí (zpravidla postup odshora směrem dolů) se 
zajistí, aby v průběhu prací budova neztratila stabilitu. Je nutné vždy vybourat pouze nosnou konstrukci, 
která není podporou pro jinou konstrukci a jejíž odstranění nezpůsobí nestabilitu ostatních nosných 
konstrukcí. Zhotovitel musí vypracovat podrobný staticky – technologický postup bouracích prací, aby 
nedošlo ke ztrátě stability části konstrukce během bourání, a zabránilo se tak ohrožení pracovníků 
prováděcích bourací práce a vzniku jiných škod. 
 
Bourání otvorů:  
Pro podchycení zdiva nad budoucím otvorem a roznášení zatížení do stěny je nejvhodnější použít ocelové 
válcované profily tvaru I zejména pro jejich vysokou okamžitou únosnost. 
- Podchytí se stropní konstrukce dřevěnou nebo ocelovou konstrukcí  
- vysekaní drážky pro I profil na jednom z líců stěny. Výška drážky je cca o 30-50 mm vyšší než I profil. 
Šířka drážky odpovídá šířce I profilu.  
- roznášecí plocha pro uložení nového I profilu se upraví položením silného ocelového plechu nebo v 
případě neúnosného zdiva se osadí betonové roznášecí kvádříky 
- osazení I nosníku, v místě nad nosníkem se provede dozdění z kvalitních plných cihel a provizorní 
doklínovaní, vyklínuje se i případná mezera pod novým I nosníkem 
- provedení drážky na druhém líci zdiva a osazení I nosníku stejným způsobem 
- vybourání potřebného otvoru po zatvrdnutí a získání pevnosti malty 
- úprava ostění (dozdění nerovností), dozdění nového překladu na obou lících stěn, obalení pletivem a 
omítnutí překladu nového ostění.  
 
 
 
Bourání zdí a příček: 
- provedení podchycení příčky, zdi, stropu dřevěnou nebo ocelovou konstrukcí, která musí bezpečně 
přenést zatížení až na rostlou zeminu nebo na podlahu v suterénu 
- podpůrná konstrukce se staví směrem zdola nahoru tak, aby sloupky nebo jiné nosné prvky byly osově 
nad sebou 
- někdy lze provizorní podpůrnou dřevěnou konstrukci položit na provizorní nosníky uložené na nosných 
stěnách 
- postavení provizorního lešení 
- v nosných zdech se vysekají kapsy pro osazení betonových podkladních kvádříků nebo ocelových 
plechů. Jedna z kapes musí mít hloubku větší než dvojnásobné uložení, aby bylo možno nosník zasunout 
- vybourá se stěna nebo příčka 
- osadí se I nosníky 
- provedení nadezdívky, uklínování k hornímu zdivu, dozdění nosníků, obalení pletivem a omítnutí 
- po získání pevnosti malty se odstraní postupně provizorní podchycení, zazdí se kapsy, opraví omítka a 
demontuje lešení 
 
Bezpečnost při provádění: 
Při provádění se musí dodržovat příslušné platné normy, související normy, technologické předpisy a 
zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví pracujících. Dodavatel stavby musí dbát montážních a 
technologických pokynů příslušných výrobců stavebních prvků a konstrukcí uvedených v této 
dokumentaci. 
 
 
   b) konstrukční a materiálové řešení, 

 
viz předchozí odstavec 
 
   c) mechanická odolnost a stabilita. 
Stavební objekt byl v rámci řešené projektové dokumentace navrhován na veškeré předpokládané 
budoucí zatížení po dobu životnosti stavby zadané investorem a ostatní zatížení dle současně platných 
norem a předpisů – tj. klimatické, užitné apod. 
Při návrhu konstrukcí z hlediska prostorového uspořádání, dimenzí jednotlivých prvků apod. bylo 
přihlédnuto jak k odezvě konstrukce proti ztrátě únosnosti(1.MS), tak proti přetvoření (2.MS). Návrh 
konstrukcí bezpečně vyhovuje zadanému zatížení. Viz. přiložená dokumentace-Statický výpočet. 
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 B.2.7 Základní popis technických a technologických zařízení 
   a) technické řešení, 

Stavba je napojena na stávající přípojky vody a elektřiny. Splašková kanalizace je napojena do stávající 
žumpy.  

Budou provedeny nové rozvody elektřiny ze stávajícího rozvaděče umístěného v hale m.č. 204 

 

Vytápění- Realizace vytápění  je řešená  v rámci samostatného projektu, dle společného rozhodnutí spis. zn. 
7731/201//Cha ze dne  17.5.2017.  

Větrání bude přirozené okny. 

Vodovod 
Rozvod pitné vody je proveden v plastovém potrubí PP-RCT. Plastové rozvody SV, TV budou 

zhotoveny tak, aby byla umožněna kompenzace teplotní délkové roztažnosti potrubí. Veškeré rozvody 
vody budou účinně tepelně izolovány návlekovou izolací z pěněných materiálů. Studená voda bude 
izolovaná tepelnou izolací  tl. 9 mm, teplá voda bude izolovaná tepelnou izolací tl. 20 mm.  
Potrubí teplé a studené vody budou vedeny souběžně. 

Po ukončení montáže potrubí a zařízení se provede tlaková zkouška, proplach a dezinflace potrubí. 
Zajistí dodavatelská firma za přítomnosti investora. Po té se mohou drážky zaomítat. 

 
Zásobování teplou vodou 
Ohřev teplé vody bude zajištěn průtokovými ohřívači vody. 

Splašková kanalizace 
 
V 1.NP se stávající splašková kanalizace v  m.č.122, 123 a 124 demontuje, protože se v těchto 
místnostech bude snižovat podlaha. Před demontováním svodného potrubí ověřit na místě, že toto 
potrubí je nepoužívané a není do něj napojené žádné funkční potrubí. 
V nových m.č.122, 123 a 124 je navržená nová splašková kanalizace, která se napojí ve stávající trase 
novým potrubím na stávající venkovní kanalizační stoku do stávající žumpy. Napojení bude provedené 
vodotěsné. Odvětrání nové kanalizace bude vyvedením větracího potrubí (stoupačka č.1) ve výšce cca 
3,0m nad podlahou přes obvodovou stěnu do exteriéru. Ukončení větracího potrubí na fasádě bude 
ochranou mřížkou se síťkou proti hmyzu, pohledový materiál bude kartáčovaná nerez. 
V místnosti 206 kancelář starostky dojde k novému připojení dřezu na stávající splaškovou kanalizace 
v m.č.209. Do stávající kanalizaci se vloží odbočka 100/100/45°. Rozvod bude proveden v odhlučněném 
potrubí. 
V místnosti 215 klubovna, se připojí nový dřez. Do stávající kanalizaci se vloží odbočka 50/50/45°. 
Rozvod bude proveden v odhlučněném potrubí. 
 
Připojovací potrubí u WC a výlevky musí být DN100. Připojovací potrubí od umyvadla, dřezu bude 
dimenze DN50. Na stoupačce č.2 osadit přivzdušňovací ventil. Připojovací a odpadní potrubí v 1.NP bude 
provedeno v systému HT. 
Stoupačka č.2 a 7 budou osazeny čistícím kusem. 
 
Svodné potrubí bude provedeno z KG-Systemu (PVC), příslušné dimenze.  
Dimenze nového hlavního svodného potrubí je navrženo jako KG DN125 spádem min.2%. 
Napojení svislého odpadního potrubí a ležatého svodného potrubí bude pomocí 2×koleno a mezi kusem 
délky min.250mm. 
Po uložení potrubí musí být provedena zkouška potrubí  podle ČSN 73 67 60 (zkouška plynotěsnosti a 
vodotěsnosti).  
 
Kanalizace bude provedena v souladu s ČSN EN 12056 a ČSN 75 6760. 
 
Elektroinstalace 
 
Proudová soustava :  3 NPE AC 50 Hz  400 V / TN-C-S 
Ochrana dle ČSN  
33 2000-4-41ed.3  :  automatickým odpojením od zdroje - základní 
     doplňujícím pospojováním - zvýšená 
Jištění proti zkratu a přetížení 
 - vývody a obvody budou jištěny jističi v rozvaděči RZ1, RMS. 
 
Energetická bilance: 
Osvětlení:   1 kW 
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Zásuvkové rozvody  15 kW 
Ohřev vody:   8 kW 
Instalovaný příkon:  24 kW 
Soudobost:   0,5 kW 
Soudobý příkon:  12 kW 
 
Cekově dojde k navýšení příkonu o cca 8kW(ohřev vody). Pokrytí příkonu nové instalace bude pokryto 
příkonem po demontované elektroinstalaci a rezervou v hlavním rozvaděči. Jistič před elektroměrem bude 
stávající 32A/3.  
 
3.  Technické řešení: 
Příprava pro napojení rozvaděče výtahu 
Přívod z RHE pro rozvaděč RMS1 bude proveden kabelem CYKY 5x6, který bude uložen pod omítkou a v 
podlaze. Přívodní kabel se ukončí v budoucím rozvaděči RMS1. V rozvaděči RHE se osadí jistič 25B/3. 
 
Elektroinstalace: 
Nová elektroinstalace bude napojena ze stávajícího podružného rozvaděče RZ1 a nového rozvaděč RMS1. 
Vývody z rozvaděče jsou navrženy kabely typu Cu uložených pod omítkou a v podlaze. Kabely jsou 
navrženy celoplastové do 1kV v napěťové soustavě TN-S.  
 
Osvětlení 
Osvětlení bude provedeno LED svítidly. Svítidla budou umístěna na stěnách a na stropě. Rozvody budou 
provedeny vodiči CYKY pod omítkou a v podlahách. Ovládání osvětlení bude na chodbě pohybovými 
spínači v ostatních prostorách bude pomocí vypínačů u vstupu do prostorů.  
 
Elektroinstalace nouzového osvětlení 
Nouzové osvětlovací soustavy jsou navrženy v souladu s ČSN EN 12464-1 a vyhláškou č. 48/82 Sb. ČÚBP. 
Nouzové (únikové) osvětlení musí svítit nejpozději do 15s od výpadku hlavní osvětlovací soustavy. 
Únikové východy jsou označeny svítidly s piktogramy. Svítidla nouzového osvětlení se osadí do výše 2,2m 
nad podlahou. 
 
 
 
Spotřebičové elektrorozvody 
Řeší připojení pevně instalovaných spotřebičů techniky prostředí stavby. Jedná se o připojení drobné 
vzduchotechniky, senzorů splachování, ohřívačů apod. Vývody jsou přesně specifikovány v grafické části. 
Koncové prvky jsou definovány v legendách. Návrh respektuje požadavky vnějších vlivů a požadavky 
investora.  
 
Strukturovaná kabeláž  
Systém strukturované kabeláže bude v celém objektu instalován za účelem snadného šíření datových a 
hlasových služeb k jednotlivým uživatelům objektu. Celý systém bude realizován kabely a koncovými 
prvky, které splňují předepsané parametry pro kategorii 5e. Celý systém bude proveden čtyř párovými 
kabely UTP.  
V objektu bude nově osazen v kanceláři datový rozvaděč, který je napojen na stávající datovou přípojku. 
Z datového rozvaděče, bude nová kabeláž pro všechny pracovní místa rozvedena tzv. hvězdicovou 
topologii. Z datového rozvaděče bude proveden kabelový rozvod kabely typu UTP 4p.cat.5e k jednotlivým 
uživatelům. Obecně se v rámci tohoto projektu počítá s osazením dvou-zásuvek RJ45. Použité materiály a 
technologie budou v souladu s platnými ČSN. 
 
 
 
Elektrická zabezpečovací signalizace  
EZS je soubor přístrojů a detekčních prvků, kterými se akusticky nebo opticky okamžitě signalizuje 
situace nebezpečná z hlediska neoprávněného vniknutí nebo vloupání do chráněného prostoru. 
Vlastní význam systému EZS spočívá v tom, že na kompetentní místa je okamžitě předána informace o 
vniknutí pachatele či neoprávněné osoby do střeženého prostoru a je vytvořen předpoklad k jejímu 
rychlému zadržení. 
Navržená konfigurace EZS nemá vliv a nepůsobí na jiná zařízení a současně nepodléhá vlivům jiných 
zařízení v souladu s příslušnými předpisy. Prvky zařízení a celý systém EZS budou instalovány tak, aby 
byly odolné proti elektromagnetickému záření z okolního prostředí a elektrické rozvodné sítě. 
Celý systém je konstruován jako zařízení se zvýšenou provozní spolehlivostí. EZS je navržen tak, aby 
byla vyloučena nežádoucí manipulace se zařízením. 
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V objektu, v rámci předcházejících etap, je již instalovaný systém EZS s ústřednou řady JA – 100. Tímto 
systémem jsou zajištěné prostory v levém křídle budovy.  
Systém je ovládán z klávesnice, která je umístěna v I.NP levého křídla. 
Výstup systému tvoří venkovní, zálohovaná siréna a GSM brána, která předává poplachové informace na 
předem naprogramované tlf. čísla. 
 
Nově zajištěné prostory budou připojené na stávající ústřednu. 
Střežení bude zajištěno prostorovou a částečnou plášťovou ochranou. 
Prostorová ochrana bude provedena pohybovými PIR detektory, které reagují na pohyb živé hmoty ve 
střeženém prostoru. Plášťovou ochranu tvoří magnetický spínač, nainstalovaný na vstupních dveřích do 
pravého křídla objektu. Tento spínač reaguje na otevření příslušných dveří. 
Část systému bude vyčleněna jako požární systém. Ten budou tvořit požární optokouřové a tepelné 
detektory, které budou umístěné ve všech vytipovaných prostorech. 
 
Konkrétní rozložení a zapojení je zřejmé z výkresové části dokumentace. 
 
 
b) výčet technickýcha technologických zařízení. 

- vnitřní rozvody vody,  
- vnitřní a vnější rozvody splaškové kanalizace 
- vnitřní elektrické rozvody 
- hasící přístroje 
 
 
 B.2.8Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Posouzení stavebních úprav v návaznosti na zabezpečení požární bezpečnosti 
Viz projekt pořární bezpečnosti 

 
 B.2.9Úspora energie a tepelná ochrana 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o obnovy několika stávajících vnitřních místností, neprováděl se 
průkaz energetické náročnosti budovy. 
 
 B.2.10   Hygienické  požadavky  na  stavby,  požadavky  na  pracovní  a 
  komunální prostředí 
 
   Zásady řešení parametrů  stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále 
zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 
 
Hluk 
Hladina produkovaného hluku zůstava neměnná.  
 
Větrání 

Větrání je stávající přirozené, otevíravými okny.  
 
Vytápění 

Realizace vytápění  je řešená  v rámci samostatného projektu, dle společného rozhodnutí spis. zn. 
7731/201//Cha ze dne  17.5.2017.  

 Osvětlení, oslunění 

Místnosti jsou prosvětleny a prosluněny stávajícími oky, beze změny. Jedná se o kulturní nemovitou 
památku. 

V místnostech bude instalované umělé osvětlení novými LED svítidly. 

Zásobování vodou 

Zásobování vodou bude napojením na stávající rozvody v zámku.  
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Odpady 
Za nakládání s odpady po zahájení provozu odpovídá jejich původce, tedy provozovatel. Odpady budou 
předány jiné odborné firmě ke zneškodnění nebo zpracování (Zákon o odpadech a o změně některých 
zákonů č.185/2001 Sb.). Provozovatel je povinen vést evidenci odpadů. Odpady budou shromažďovány 
dle druhů ve vhodných nádobách. Odpadový materiál, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti (N) 
bude shromažďován odděleně do zvlášť k tomu určených nádob z nepropustných materiálů, chráněných 
proti dešti ve smyslu vyhlášky MŽP č. 383/2001 o podrobnostech s nakládání s odpady. Odpad z provozu 
bude ukládán do kontejnerů umístěných na stanovišti a jeho odvoz a likvidace bude svěřena oprávněné 
firmě. Kontejnery budou umístěny na pozemku uživatele. 
Vhodný odpad (papír, sklo, železo) bude odvážen do sběrných surovin. Likvidaci a manipulaci odpadů 
zajistí provozovatel u odborných firem smluvně před uvedením stavby do provozu. Se všemi odpady bude 
nakládáno ve smyslu zákona č.185/2001 Sb. a souvisejících předpisů. 
Odpad při stavební činnosti budou tvořit především zbytky stavebních materiálů – dřevo, betonová drť, 
cihelný materiál, asfaltové lepenky, obaly od barev apod. Stavební odpad bude tříděn a odvážen na 
skládku. 
 
Vibrace 

Nevyskytují se. Výtah je oddělen od stávající konstrukce zámku. 
 
Prašnost 
Po dobu výstavby nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí. Zhoršení může způsobit hluk a 
prašnost při provádění některých stavebních činností. Dodavatel musí zajistit pravidelné čištění staveniště 
a příp. místní komunikace od nečistot způsobených staveništní dopravou. 
  

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
   a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

Netýká se stavby. 
 
  b) ochrana před bludnými proudy, 

Netýká se stavby. 
 
   c) ochrana před technickou seizmicitou, 

Netýká se stavby. 
 
   d) ochrana před hlukem, 

Netýká se stavby. 
 

   e) protipovodňová opatření. 

Netýká se stavby. 
 
   f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.  
Netýká se stavby. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 
Stavba je napojena na stávající rozvody vody a elektřiny. Splašková kanalizace je napojena na stávající 
žumpu.  
 
   b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Stavba je napojena na stávající rozvody.  
 
 
B.4 Dopravní řešení 
 
   a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se 
sníženou schopností pohybu a orientace, 
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Dopravní řešení je stávající. K zámku vede zpevněná komunikace na západní straně od objektu včetně 
přilehlého parkoviště. Ze stávající asfaltové komunikace je k vstupu do zámku proveden chodník splňující 
požadavky bezbariérového užívání staveb. Řešení není součástí tohoto projektu.  
 
   b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
Pro přístup na pozemek bude využíván stávající sjezd. 
 
   c) doprava v klidu, 

Parkování je zajištěno na pozemku investora na parcele č. 7/1.  
 
   d) pěší a cyklistické stezky. 

Netýká se stavby. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) terénní úpravy, 

Netýká se stavby.  

b) použité vegetační prvky, 

Netýká se stavby. 

c) biotechnická opatření. 

Netýká se stavby. 
 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
   a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Vliv stavby na životní prostředí je stávající. 
 
Odpadové hospodářství 

V rámci stavebních prací bude kladen důraz na předcházení vzniku odpadů a zajištění přednostního 
využití odpadů v souladu s ust. § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). Odpady budou zařazovány dle 
druhů a kategorií podle ust. § 5 a 6 zákona o odpadech. 

Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve 
shromažďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby), budou zabezpečeny před nežádoucím 
znehodnocením, odcizením nebo únikem, v souladu s ust. § 5 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a převedeny do vlastnictví osobě 
oprávněné k jejich převzetí podle ust. § 12 odst. 3 zákona o odpadech.  

Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných povinností daných zákonem o odpadech, povinnosti 
uvedené v § 16 zákona o odpadech. Rovněž budou dodržovány povinnosti uvedené v části třetí zákona o 
odpadech (§ 10, § 12 a § 17). Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a 
způsobech nakládání s odpady a v případě, že produkuje nebo nakládá s více než 100 kg nebezpečných 
odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok zasílá 
každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a 
způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa 
provozovny.  

S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a v souladu s prováděcími 
právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb., 383/2001 Sb. a 294/2005 Sb.).  

S odpady vznikajícími z provozu RD bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a jeho 
prováděcími právními předpisy a v souladu s OZV obce. 

Při realizaci stavby je třeba věnovat pozornost tomu, aby se minimalizoval vznik nadměrné hlučnosti a 
prašnosti. Dále musí být zamezeno znečišťování půdy a spodních vod a neopodstatněnému poškozování 
zeleně při provádění stavebních prací a provozem stavební mechanizace. 
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KATALOG ODPADŮ – Vznikajících 
při výstavbě 

 

Kód Název Kat. Předpokládané množství [t]

15 ODPADNÍ OBALY, ABSORPČNÍ 
ČINIDLA, ČISTÍCÍ TKANINY, … 

 

15 01 Obaly  

15 01 01 Papírové obaly O  

15 01 02 Plastové obaly O  

15 01 03 Dřevěné obaly O  

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY  

17 01 Stavební odpady – beton, cihly, 
tašky a keramika 

 

17 01 01 Beton O  

17 01 02 Cihly O  

17 01 07 Směs betonu a cihel neobsahující nebezpečné látky O  

17 02 Dřevo, sklo, plasty  

17 02 01 Dřevo O  

17 02 02 Sklo O  

17 02 03 Plast O  

17 04 Kovy (včetně jejich slitin)  

17 04 05 Železo a ocel O  

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O  

17 05 Zemina, kamení a vytěžená 
hlušina 

 

17 05 04 Zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky O  

17 08 Stavební materiály na bázi sádry  

17 08 02 Stav. materiály na bázi sádry neobsahující nebezpečné látky O  

Směsný stavební odpad, zařazený v katalogu jako N, bude roztříděn na jednotlivé složky a zatříděn podle 
katalogu odpadů. 

 
 
   b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin  a  živočichů, 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

Nemá vliv. 
 
   c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Nemá vliv. 
 
   d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li 
podkladem, 

Netýká se stavby. 
 
   e)v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu 
naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno, 

Netýká se stavby. 
 
   f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů. 

Stavba s sebou nenese vznik nových ochranných a bezpečnostních pásem. 
 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
   Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

V projektu tohoto typu není potřeba řešit podrobněji otázku ochrany obyvatelstva.Nicméně složky 
integrovaného záchranného systému, především profesní organizace a jednotky požární ochrany na 
místní, okresní, respektive krajské úrovni jsou připraveny plnit základní úkoly v oblasti ochrany 
obyvatelstva v místě stavby. 
Dominantní úlohu v ochraně obyvatelstva sehrávají hasičské záchranné sbory krajů, které jsou 
samostatnými organizačními složkami státu. 
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Integrovaný záchranný systém tvoří základní pilíř při koordinování činností a postupů jeho 
jednotlivých složek při přípravě na mimořádné události, při záchranných a likvidačních pracích a při 
ochraně obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a 
válečného stavu. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Potřeby médií budou řešeny v rámci stavby. Zajištění stavebních hmot je nutné objednávat v 
dostatečném předstihu, aby byla dodržena omezená lhůta výstavby. 
 
b) odvodnění stveniště, 

Netýká se stavby. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Připojení na pitný vodovod 
Bude provedeno ze stávající přípojky. Bilanci potřeb vody zpracuje dodavatel stavby v rámci svého POV. 
 
Připojení stavby na el.energii 
Bude provedeno ze stávající přípojky NN do objektu pro odběr el. energie během výstavby se 
staveništním elektroměrem. 
Na prozatímním staveništním rozvodu včetně elektroměrového staveništního rozváděče musí být dle ČSN 
34 1090 a souvisejících předpisů před zahájením prací provedena výchozí revize staveništního 
prozatímního el.zařízení a během jeho provozu musí být el. zařízení pod občasným odborným dohledem. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  
Stavba by neměla negativně ovlivnit okolní pozemky. V průběhu stavebních prací budou minimalizovány 
negativní vlivy na okolí (prašnost, hluk). Nedojde ke změně denního osvětlení na okolních pozemcích 
vlivem stavby přístřešku. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 
Během výstavby budou dodržována ochranná pásma pro pohyb třetích osob na staveništi (případně i 
mimo ni- např. práce mimo vlastní parcelu nebo na její pozemkové hranici jako jsou výkopy pro napojení 
inženýrských sítí) s patřičným výstražným značením dle platných předpisů BOZ a PO. 
Staveniště nebude zasahovat na veřejné prostranství popř. pozemní komunikaci. 
 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Staveniště bude v bezprostřední blízkosti zámku na pozemcích stavebníka a nebude trvalé. 
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

V území se nenachází žádné pěší komunikace, obchozí trasy nebudou řešeny. 
 
h) maximální produktová množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace, 

Během stavebních prací je nutné se řídit platnými předpisy. Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (v 
platném znění), musí být vzniklé odpady řádně vytříděny a využitelné složky nabídnuty k dalšímu 
zpracování. Přebytečná suť ze stavební činnosti bude ze staveniště odvezena na určená místa. Pouze 
případný nevyužitelný materiál bude předán odborně způsobilé firmě k recyklaci. Teprve nevyužitelné 
části budou případně uloženy na povolené skládky. Stavebník doloží na požádání zápis o případném 
uložení sutě. 
 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

netýká se stavby 
 
j)ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Po dobu výstavby nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí. Zhoršení může způsobit hluk a 
prašnost při provádění některých stavebních činností. Dodavatel musí zajistit pravidelné čištění staveniště 
a příp. místní komunikace od nečistot způsobených staveništní dopravou. V době od 22,00 do 6,00 hodin 
musí být dodržován noční klid. 
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k)zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
Při všech stavebních pracích je třeba přísně dodržovat platné předpisy zajišťující bezpečnost a ochranu 
zdraví pracujících. 
Při provádění veškerých stavebních prací je nutno dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., kterým  se  upravují  
další  požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a příslušné prováděcí a související 
právní předpisy. Zákon se vztahuje na právnické i fyzické osoby, které provádějí stavební činnost (dále 
jen dodavatel stavebních prací) a jejich pracovníky. 
Dodavatel stavebních prací musí v rámci své dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění 
bezpečnosti práce. Součástí dodavatelské dokumentace je i technologický nebo pracovní postup, který 
musí být na stavbě po dobu prací k dispozici. V pracovním postupu musí být stanoveny požadavky na 
provádění stavebních prací při dodržení zásad bezpečnosti práce. 
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby 
dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání staveniště (pracoviště), pokud nejsou 
přímo zakotveny ve „Smlouvě o dílo“. Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní dodavatele 
s požadavky bezpečnosti práce, obsaženými v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci. 
Dle §14 odst.1 zákona č.309/2006 Sb. se dá předpokládat působení koordinátora bezpečnosti a ochrany 
při práci na staveništi. Vzhledem k tomu, že celkový plánovaný objem prací a činností během realizace 
přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je nutno zpracovat ve smyslu platné 
legislativy plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  a dále je  zadavatel stavby /stavebník 
/ povinen doručit  oznámení o zahájení prací podle §5 a přílohy č. 4 Nařízení  vlády č.591/2006 Sb. a §15 
odst.1 zákona č.309/2006 Sb. oblastnímu inspektorátu práce, nejpozději 8 dnů před předáním staveniště 
zhotoviteli / listinnou nebo elektronickou formou/. Stejnopis oznámení musí být vyvěšen na viditelném 
místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do předání stavby zadavateli k užívání. 
Mimo základní povinnosti stavebního podnikatele, který bude bourací a stavební práce provádět, stanoví 
prováděcí právní předpisy podmínky pro bezpečnost práce při provádění výkopových prací, betonáže vč. 
bednění, zednických prací, montážních prací, prací ve výškách a nad volnou hloubkou a bouracích a 
rekonstrukčních prací. 
Od ustanovení zákona a prováděcích předpisů je možné se odchýlit jedině na nezbytně nutnou dobu v 
případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení při záchraně lidí nebo při likvidaci havárie, pokud budou 
provedena nejnutnější bezpečnostní opatření. 
Technické konstrukce pro kolektivní zabezpečení při práci ve výškách musí odpovídat mimo nařízení vlády 
č. 362/2005 Sb. i dalším technickým požadavkům dle ČSN 738101, 738106 a 738107. 
Bezpečnostní požadavky při provozu, údržbě a opravách zemních strojů a rypadel stanoví ČSN 277012. 
Zásady bezpečnosti provozu strojů se zdvihacím zařízením uzpůsobeným k manipulaci s břemeny jsou 
stanoveny v ČSN 270143 a 270144. 
Požární ochrana během provádění stavby 
Jednotliví dodavatelé jsou povinni zabezpečit objekty stavby a zařízení stavby z hlediska požární ochrany 
dosud nepřevzatých objektů podle zákona č. 133/1985 Sb. „O požární ochraně“ v úplném znění a 
vyhlášky č. 246/2001 Sb. „O požární prevenci“. 
V  dodavatelské dokumentaci, kterou zpracovává dodavatelská organizace, je třeba řešit problematiku 
požární ochrany objektů zařízení staveniště (situování, konstrukce, proluky mezi objekty) podle platných 
ČSN 73 08 02, ČSN 73 08 04, ČSN 73 08 45, ČSN 73 08 33, ČSN 65 02 01 a norem navazujících. 
Během výstavby jsou dodavatelé  povinni dodržovat všechna požární a bezpečnostní opatření na 
jednotlivých pracovních úsecích, zejména tam, kde se předpokládá zvýšené požární nebezpečí (svařování, 
broušení a pod.). 
Zvýšenou pozornost je nutno věnovat skladování tlakových nádob na plyny (ČSN 07 83 04/ 03) a 
hořlavých látek  (ČSN 65 02 01/ 03). Podle ČSN 33 2000-3, ČSN EN 600 79-14 , ČSN EN 600 79-10 a 
ČSN 34 13 90 kontrolovat staveništní provizoria, otevřená ohniště a pracoviště s topeništi (rozehřívání 
asfaltu, koksáky, lokální topidla a pod.) a ochranu před bleskem. 
Za požární bezpečnost v prostoru svých pracovišť odpovídají jednotliví dodavatelé, kteří jsou povinni 
dbát, aby jejich pracovníci dodržovali protipožární opatření ve smyslu výše citovaného zákona a vyhlášky. 
Na jednotlivých pracovištích budou zřízeny požární hlídky z řad pracovníků, kteří budou dohlížet na 
dodržování vydaných požárních řádů a provádět případný první požární zásah. Za vybavení pracovišť 
věcnými prostředky požární ochrany odpovídají jednotlivé dodavatelské organizace v rozsahu své  
působnosti. 
 
l)úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Netýká se stavby. 
 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

Nejsou plánovaná žádná dopravní opatření. 
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n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření proti 
účinkům vnějšího prosteřdí při výstavbě., 

Netýká se stavby. 
 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  

Stavba bude realizována ve dvou etapách a vždy dodavatelsky, kdy firma bude vybrána ve výběrovém 
řízení.Zahájení výstavby bude po vydání stavebního povolení, předání a převzetí staveniště k realizaci. 
Termín dokončení se předpokládá do konce r. 2026. Tento termín je orientační a bude upřesněn 
stavebníkem (investorem). 
 
B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
netýká se stavby 
 


