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. PRUVODNI ZPRAVA

A.1 Idgntifikai’:ni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby,
stavebni Upravy obecniho Ufadu v budové zamku v Jezdkovicich

b) misto stavby - adresa, &isla popisnd, katastralni Gzemi, parcelni ¢isla pozemka,
Jezdkovice 32, 747 55 Jezdkovice, parc. €. 1, kat. Uzemi Jezdkovice

c) predmét projektové dokumentace - nova stavba nebo zména dokoncené stavby, trvala nebo
docasna stavba, Ucel uzivani stavby.

Zména dokoncené stavby.

Stavba trvala.

Ucelem stavby je rekonstrukce-obnova nékterych mistnosti v 1.NP a 2.NP budovy zdmku
v Jezdkovicich, kde sidli obecni Ufad. Zaroven bude provedena provozni zména nékterych mistnosti.

Reseni rekonstruovanych mistnosti bude funkéné navazovat na stavajici vyuZiti a predesly projekt
»Stavebni Upravy ¢asti zamku Jezdkovice, vC. pristavby vytahu ve dvorni ¢asti, vnéjsi rozvod splaskové
kanalizace a drenaz v okoli vytahu, Jezdkovice ¢.p.32", ktery byl povolen stavebnim Ufadem sp. Zn.
VYST/17075/2021/Cha.

Podlazi: ¢.m. stav.ucel novy Ucel
1.NP 121 chodba - chodba - pouze obnova
122 socialni zazemi - socialni zazemi - pouze obnova
123 chodba - chodba - pouze obnova
124 sklad - sklad nadobi- pouze obnova, navic difez na oplach nadobi
125 sklad - sklad - slouceni do jedné mistnosti se 126, pouze obnova
126 sklad - zru$eno - slouc.do jedné mistnosti se 125, pouze obnova
2.NP 205 knihovna -archiv Ufadu - zména vyuziti mistnosti
206 ¢itarna - kancelar Uradu-slouceni s 207,zména vyuziti mistnosti
207 kancelaf Gradu - zruseno -slouceni s 206
215 bez vyuziti - klubovna - obnova
221 bez vyuziti - knihovna - slouceni s 222,224
222 bez vyuziti - zruSeno - slouceni s 221
224 bez vyuziti - zruSeno - slouceni s 221

Jednéa se o obnovu podlah, omitek podhledd, dvefi, zdravotechniky a elektroinstalaci. V rdmci
rekonstrukce se provede v 1.NP i sanace zaklad{ a bourdni novodobé pri¢ky a zazdivek. Ve 2.NP se také
provede odstranéni novodobych pficek a zazdivek.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

a) jméno, prijmeni a misto trvalého pobytu (fyzickd osoba) nebo

b) jméno, prijmeni, identifikac¢ni Cislo osoby, misto podnikani(fyzickd osoba podnikajici, pokud zamér
souvisi s jeji podnikatelskou Cinnosti) nebo

c) obchodni firma nebo nazev, identifikacni ¢islo osoby,adresa sidla(pravnicka osoba).

Obec Jezdkovice, Jezdkovice 32, 747 55 Litultovice, 1€:00849952

A.1.3 Udaje o zpracovateli spoleéné dokumentace

a) jméno, pfijmeni, obchodni firma, identifikacni Cislo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici)
nebo obchodni firma nebo nazev, identifikacni ¢islo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba),

WMA architekti s.r.o., IC: 11777427

Sady Svobody 448/4, 74601 Opava

tel: 777604797, e-mail: weczerek@wmarch.cz, dat.schr. 9v2d9jm
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b) jméno a prijmeni hlavniho projektanta vcetné Cisla, pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych

a4 . o -4 . r . v r O . o
osob vedené Ceskou komorou architektu nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyru a techniku
¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, poptipadé specializaci jeho autorizace,

Ing. arch. Adam Weczerek
CKA 04 284
obor: Architektura Al

) jména a prijmeni projektantl jednotlivych ¢asti projektové dokumentace véetné &isla, podkterym jsou
zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektl nebo Ceskou komorou
autorizovanych inzenyrl a technikl ¢&innych ve vystavbé, s vyznaéenym oborem, popfipadé specializaci
jejich autorizace.

Architektonicko-stavebni reseni: Ing. arch. Adam Weczerek
Statika: Ing. Jan Homola
Zdravotechnika: Ing. Robert Kocian
Pozarni bezpecnost staveb: Ing. Pavel Beran
Elektroinstalace: Ing. Josef Nezval

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni
Stavbe je provedena jako jeden stavebni objekt

A.3 Seznam vstupnich podkladi
pasport stavby z r. 2014




B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gzemi a nezastavéné Uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost GUzemi,

Stavajici stavba zamku se nachazi v obci Jezdkovice, okrese Opava v Moravskoslezském kraji.
Zamek lezi ve stfedu obce. Z jizni strany je umisténa hlavni komunikace prochazejici obci. Pro pfistup do
zamku slouzi stavajici komunikace na jizni strané a pristupovy chodnik od stavajiciho parkovisté na
severni strané hlavniho kfidla. V soucasnosti je stavba vyuzivana jako sidlo Obecniho Ufadu Jezdkovice a
prodejna potravin.

b) Udaje o souladu u s Uzemnim rozhodnutim nebo regula¢nim planem nebo verejnopravni smlouvou
Uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo Gzemnim souhlasem,

Jedna se o kulturni nemovitou pamatku. Do vnéjsiho vzhledu se nezasahuje. Vnitfni vyuZiti je v souladu

s Uzemnim planem.

c) Udaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich Uprav podminujicich zménu v
uzivani stavby,

Jedna se o kulturni nemovitou pamatku. Do vnéjsiho vzhledu se nezasahuje. Vnitfni vyuZiti je v souladu
s Uzemnim planem.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavk(d na vyuzivani tzemi,

Jednd se o kulturni nemovitou pamétku. Zadné dal$i vyjimky nejsou.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organd,

Stanoviska dotéenych organi jsou uvedeny v samostatné piiloze “E*, ktera je dokladovou &asti projektu.
Tato projektova dokumentace (PD) respektuje vSechny pozadavky a pfipominky. Dodavatel stavby je pak
povinen tyto pozadavky pfi realizaci dodrzovat.

f) vylet a zavéry provedenych prizkumd a rozborl - geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum,
stavebné historicky priizkum apod.,

Na celou stavbu je proveden stavebné historicky prizkum. Na jeho zdkladé jsou provadény stavebni
Upravy.

g) ochrana Gzemi podle jinych pravnich pfedpisd,
Netyka se Uzemi. Jedna se o nemovitou kulturni pamatku.

h) poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému Uzemi apod.,
Objekt se dle izemniho planu nenachéazi v zaplavovém ani poddolovaném Gzemi.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Gzemi,

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky. Odtokové poméry v izemi nejsou
zhorseny.

Po dobu vystavby nedojde k vyraznému zhoreni Zivotniho prostfedi. Zhoreni mize zpdsobit hluk
a prasnost pri provadéni nékterych stavebnich ¢innosti. Dodavatel musi zajistit pravidelné cisténi
stavenisté a pfip. mistni komunikace od necistot zplsobenych staveniétni dopravou. V dobé& od 22,00 do
6,00 hodin musi byt dodrzovan noc¢ni klid.
Odpad pfi stavebni ¢innosti budou tvofit predevsim zbytky stavebnich materiall - dfevo, betonova drt,
cihelny material, asfaltové lepenky, obaly od barev apod. Stavebni odpad bude tfidén a odvazen na
skladku.

j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,
Provedenim stavby nevznikaji zadné pozadavky na asanaci, demolici nebo kaceni drevin.

k) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pldniho fondu nebo pozemkl uréenych k pinéni
funkce lesa,

Netyka se stavby.



I) tzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé,
Objekt je napojen stavajicimi piipojkami. Re$end ¢ast bude napojena na stavajici vnitini rozvody pitné
vody, elektfinu. Bude provedena vyména splaskové kanalizace Ustici do stavajici zumpy na pozemku
investora.
Napojeni na dopravni infrastrukturu je stavajici, jedna se o Upravy vnitfnich prostor zamku. Pfistup ke
stavajicimu objektu z parkovisté je feden pomoci chodnik( a rampy u severni fasady zdmku na parcele
7/1. Toto FeSeni neni soucasti projektu. Pro pristup k zamku z jizni strany slouzi stavajici komunikace
v prijezdu zdmku.

m) vécné a Casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,

Reseni rekonstruovanych mistnosti bude funkéné navazovat na stavajici vyuZiti a predesly projekt
»Stavebni Upravy Casti zamku Jezdkovice, vC. pristavby vytahu ve dvorni Casti, vnéjsi rozvod splaskové
kanalizace a drenaz v okoli vytahu, Jezdkovice ¢.p.32", ktery byl povolen stavebnim Ufadem sp. Zn.
VYST/17075/2021/Cha. Tato dokumentace predpoklada provedeni vyse zminéného projektu.

n) seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje,

Umisténi objektu na parcele Cislo:
- p.C. 1, k.U. Jezdkovice, zastavéna plocha a nadvori
Obec Jezdkovice, ¢.p. 32, 747 55 Jezdkovice

n) seznam pozemk{ podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpe&nostni pasmo.
Netyka se stavby.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmén stavby Udaje o jejich souasném stavu, zavéry
stavebné technického, pFipadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukci,

Jedna se o zménu dokoncené stavby.

Stavba je v celkové $patném technickém stavu z dlvodu jejiho stafi. Proto se postupné v etapéach
provadi rekonstrukce - sanace a obnovy.

Na zakladé provedenych sond bylo zjisténo, ze stavajici zaklady u mistnosti 124,125 a 126
fakticky nejsou a budou podbetonovany. Na zdkladé stavebné-hitorického prizkumu bylo zjisté&no, Ze
pficka mezi 125 a 126 je novodové dozdéna a proto bude odstranéna.

Na zakladé stavebné-hitorického prizkumu bylo zjiténo, Ze pii¢ka mezi 206 a 207 a dale mezi
221,222,224 jsou novodové dozdéné a proto budou odstranény, stejné jako zazdivka dvefi do mezi 215 a
221 a obnoveni otvoru pro dvoukfidlé dvefe mezi 204 a 206.

b) Ucel uzivani stavby,

celd stavba je plvodni zédmek, v prib&hu doby zde bylo rlizné vyuziti. Nyni je stavba vyuZivana jako
obchod, obeci GFad, klubovna, knihovna, zdzemi obecnich zaméstnancd, sklady a ¢astecné bez vyuZiti.
Vyuziti se neméni ani nové nepribyva. Mistnosti se provozné upravuji pro komfortnéjsi, hygienictéjsi a
estetict&jsi pobyt. MnoZstvi zamé&stnancl a navétévnikl se neméni.

c) trvala nebo docasna stavba,
Trvala stavba.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavk{ na stavby a
technickych pozadavkd zabezpeéujicich bezbariérové uzivani stavby,

Projekt nevyzaduje vyjimku z technickych pozadavkd na stavby. Projekt byl zpracovén v souladu s
platnymi pravnimi predpisy, které stanovi obecné pozadavky na vystavbu a to zejména s vyhlaskou ¢.
268/2009 Sb. O technickych pozadavcich na stavby.

e) informace o tom, zda a v jakych Castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organd,



Stanoviska dotéenych organt jsou uvedeny v samostatné piiloze “E", ktera je dokladovou &asti projektu.
Tato projektova dokumentace (PD) respektuje vSechny pozadavky a pfipominky. Dodavatel stavby je pak
povinen tyto pozadavky pfi realizaci dodrzovat.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisd,

Stavba je kulturni pamétkou, rejsttikové ¢&islo dle Ustfedniho seznamu kulturnich pamatek CR 25000/8-
1395.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet funkcnich
jednotek a jejich velikosti, apod.,

stavajici zamek:

zastavéna plocha objektu 1416m?2
vnitfni dpravy v 1.NP probihaji v cca 89,5 m?
vniténi Gpravy v 2.NP probihaji v cca 136,5 m?
kancelar Uradu 40,5 m?

knihovna 59,3 m?

klubovna 33,77 m?

archiv, sklady a chodby 97,1 m?

socialni zazemi 10,9 m?

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot,hospodafeni s destovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odpad( a emisi, tfida energetické naro&nosti budov apod.,

AT v ’ . o s e s Yo
vyuziti se nemeni. Bilance zustavaji stavajici

i) zakladni predpoklady vystavby - Casové Udaje o realizaci stavby, clenéni na etapy,

Doba trvani stavby bude cca 36 mésicl. Stavba bude realizovdna dodavatelsky, kdy firma bude vybrana
ve vybérovém Fizeni.

Zahajeni vystavby bude po vydani stavebniho povoleni, pfedani a prevzeti stavenisté k realizaci. Termin
dokonceni se predpoklada dle financni situace stavebnika cca do konce r. 2028. Tento termin je orientacni
a bude upresnén stavebnikem (investorem).

j) orientacni naklady stavby.
13.000.000,-K¢

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového reseni,

Navrhovana stavba se nachazi v obci Jezdkovice, okrese Opava, v Moravskoslezském kraji. Stavba zamku
ma trojkfidlou dispozici se sedlovymi stfechami. Hmota nové pfistavovaného vytahu na severni fasadée
hlavniho kfidla zdmku na parcele 7/1 bude mit tvar hranolu.

b) architektonické FesSeni - kompozice tvarového feSeni, materidlové a barevné reseni.

Stavajici budova zdmku je dvoupodlaZzni na pddorysu nepravidelného U se sedlovymi stfechami. Tvarové
se stavba neméni. Materidlové se budou pouzivat historické omitky, dubové dvere a dubové podlahy.
Podlahy v 1.Np budou z Zulové dlaZby 400x400x20 mm, v Sedé barvé. Minimalni pfimés Cernych Castic.
Castice v malé velikosti -bude vzorkovano a odsouhlaseno odb. pamatkové péce a architektem, vzorek ve
velikosti min. 400x400mm v poctu 3ks. Vymalby budou nové vapenné v bilé a jemnych svétlych
prirodnich odstinech ( krémova atd.) -bude vzorkovano a odsouhlaseno odb. pamatkové péce a
architektem, vzorek ve velikosti min. 500x500mm.



B.2.3Celkové provozni Feseni, technologie vyroby

Dispozi¢ni feeni bude z velké &asti zachovano. Redeni rekonstruovanych mistnosti bude funkéné
navazovat na stavajici vyuziti a predesly projekt , Odstranéni barier v Obecnim Uradu Jezdkovice".

Upravy v pfFizemi - 1.NP:

¢.m. stav.ucel novy Ucel

121 chodba chodba - pouze obnova

122 socialni zazemi socialni zazemi - pouze obnova

123 chodba chodba - pouze obnova

124 sklad sklad nadobi- pouze obnova, navic diez na oplach nadobi
125 sklad sklad - slouceni do jedné mistnosti se 126, pouze obnova
126 sklad zruseno - slouceni do jedné mistnosti se 125, pouze obnova

Blok rekonstruovanych mistnosti v severni ¢asti zapadniho kfidla - 121 ,122, 123,124, 125, 126, bude
vyuzivano pro potfeby obce. Mistnost 121 a 123 je chodba a vyuziti je beze zmény. Mistnost 124 bude
slouzit jako sklad pro pfipadné akce v zameckém parku. Dfezy jsou zde pro pfipadné oplachnuti a omyti
skladovanych véci. Stavajici socidlni zdzemi zamé&stnancl obce v m. 122 se obnovi. Mistnost 125 a 126 je
vyuzivana jako sklady a vyuZiti zlistane zachovano. Bylo zji$téno, Ze pti¢ka mezi mistnosti 125 a 126 je
provedena novodobé ( sonda na hrané zdiva ukézala pribé&znou omitku na obvodové st&né. Zarover je

v misté sté&ny zazd&ny plvodni otvor. Proto bude sténa odstranéna a ptvodni dvefni otvor do mistnosti
124 obnoven. Sondami bylo zjisténo, Ze stavajici zaklady u mistnosti 124,125 a 126 fakticky nejsou a
budou podbetonovany.

Upravy v patfe - 2.NP:

¢.m. stav.ucel novy Ucel

205 knihovna archiv Ufadu - zména vyuziti mistnosti

206 ¢itdrna kancelar Uradu-slouceni s 207,zména vyuziti mistnosti
207 kancelaf Gradu zruseno -slouceni s 206

215 bez vyuziti klubovna - obnova

221 bez vyuziti knihovna - slouceni s 222,224

222 bez vyuziti zruseno - sloudeni s 221

224 bez vyuziti zruseno - sloudeni s 221

Jedna se o stavebni Upravy mistnosti 205, 206, 207 215 221, 222 224.

V mistnostech 205 a 206 je v soucasné dobé knihovna a Citédrna a v 207 kancelar obecniho Gfadu.
Rekonstrukci se zméni vyuziti pouze pro potfeby obecniho Gradu. Bude zde jedna velka kancelar

s navazujicim archivem. Pro tyto Ucely se vyboura novodoba pficka mezi mistnostmi 206 a 207 a obnovi
se plvodni otvor dvoukfidlych dvefi.

Mistnosti 215 221,222 a 224 jsou momentalné& nevyuzivaji. Nové se zde obnovi plivodni otvory pro
dvoukridlé dvere, které budou mezisetbou v ose.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Samotné mistnosti jsou bezbariérové. Dalsi bezbariérové opatfeni jsou soucasti pfedchazejiciho
stavebniho povoleni.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavba nema vyrobni charakter, uzivani vnitfniho technického vybaveni se musi Fidit platnymi
bezpecnostnimi pfedpisy a dodrzovat doporuceni dana vyrobci jednotlivych zafizeni.

Pfi véech stavebnich pracich je tfeba pfisné dodrZovat platné pfedpisy zajistujici bezpeénost a ochranu
zdravi pracujicich. PFi provadéni veskerych stavebnich praci je nutno dodrzovat zakon ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a
0 zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), a tento zakon
provadéjici nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich.



B.2.6 Zakladni charakteristika objektt
a) stavebni feseni,

1.NP - Ve vSech dotéenych mistnostech pfizemi budou obnoveny podlahy. V mistnostech
122,124,125 a 126 jsou novodobé podlahy nadbetonovany o cca 150mm. Toto bude odstranéno na
plvodni vysku. V mistnostech 121 a 123 je pouze teracova betonova dlazba na betonovém potéru, pod
kterym je sut. Celé souvrstvi se odstrani. Pod podlahami se provedou sanacéni kanaly, které se odvétraji
do exterieru. Provedeni bude podobného charakteru jako jiz provedené ve Srotovniku ( sever zapadniho
kfidla). Zavlhlé ¢asti omitek ve spodni ¢asti zdiva (cca 500mm) se kompletné provedou nové pomoci
souvrstvi pamatkarskych omitek. Zbylé C¢asti omitek jak na sténach tak na stropech ¢i klenbach se
obnovi. Dle restauratorského priizkumu se zde nedochovaly 2adné vyjime&né vymalby nicméné je pfi
obnové zédmeckych interiérl vhodné postupovat citlivé a v souladu s poZzadavky pamatkové péce. Staré
omitky i monochromni natéry bez vyzdoby maji svou historickou hodnotu a jejich trvalé odstranéni nesmi
byt dopusténo. Proto je potfeba dbat na to, aby byly Setrné snimany jen zjevné nesoudrzné vrstvy
poslednich povrchovych naté&rl a hlinek. Hlinkové vymalby namocit a Setrné odstranit bez zasahu do
omitek a to pod dozorem restauratora. Pfi jakémkoli ndznaku historické vymalby zastavit prace a pfivolat
zameéstnance pamatkové péce. Pro elektrické rozvody by mély byt idedlné vyuzity stavajici trasy resp,
provadét rozvody pro zasuvky v podlahach. Jakékoli prace zde museji provadét firmy s prokazatelnymi
zkuSenostmi se stavebnimi pracemi na pamatkové chranénych budovach. VSichni pracovnici musi byt
proskoleni.

Nové povrchy a materialy:

Podlahy v 1.Np budou z Zulové dlazby 400x400x20 mm, v Sedé barvé. Minimalni pfimés Cernych Castic.
Castice v malé velikosti -bude vzorkovano a odsouhlaseno odb. pamatkové péce a architektem, vzorek ve
velikosti min. 400x400mm v poctu 3ks

Vymalby budou nové vapenné v bilé a jemnych svétlych pfirodnich odstinech ( krémova atd.) -bude
vzorkovano a odsouhlaseno odb. pamatkové péce a architektem, vzorek ve velikosti min. 500x500mm.

Veskeré vnitfni dvefe budou nové. Budou provedeny z dubového masivu

2.NP - provede se vybourani novodobé pii¢ky mezi mistnostmi 206 a 207 a obnovi se plivodni otvor
dvoukiidlych dvefi. Vzhledem k tomu, Zze neznédme kvalitu preklad@ nad plvodnim otvorem, provede se
novy preklad z ocelovych valcovanych I profilQ. Provedou se nové dubové dvere a provedou se nové
podlahy z dubovych prken. Omitky st&n a stropl se lokalné& opravi. Hlinkové vymalby namocit a Setrné
odstranit bez zasahu do omitek pod kontrolou restauratora.

Mistnosti 215, 221,222 a 224 jsou momentalné nevyuzivaji. Nové se zde obnovi ptvodni otvory pro
dvoukfidlé dvere, které budou mezisetbou v ose. Vzhledem k tomu, Ze nezndme kvalitu prekladd nad
plvodnim otvorem, provede se novy preklad z ocelovych valcovanych I profilG. Zarover se odstrani
novodobé pricky mezi mistnostmi 221,222, 224 a vznikne tam jedna velka mistnost pro knihovnu.
Provedou se nové dubové dverfe a nové dubové podlahy. V mistnostech 221,222 a 224 (budouci
knihovna) se provede restaurovani stén a stropl. V mistnosti 215 se hlinkové vymalby namo¢&i a Setrné
odstrani bez zasahu do omitek pod kontrolou restauratora.

Pro elektrické rozvody by mély byt idealné vyuzity stavajici trasy resp, provadét rozvody pro zasuvky

v podlahach. Jakékoli prace zde museji provadét firmy s prokazatelnymi zkuSenostmi se stavebnimi
pracemi na pamatkové chranénych budovach. Vsichni pracovnici musi byt proskoleni

vSeobecné pokyny k bourani konstrukci:

Postup bouracich praci:



Postupnym systematickym bourdnim nosnych konstrukci (zpravidla postup odshora smé&rem dolt) se
zajisti, aby v pribéhu praci budova neztratila stabilitu. Je nutné vzdy vybourat pouze nosnou konstrukci,
kterd neni podporou pro jinou konstrukci a jejiz odstranéni nezptsobi nestabilitu ostatnich nosnych
konstrukci. Zhotovitel musi vypracovat podrobny staticky - technologicky postup bouracich praci, aby
nedoslo ke ztraté stability ¢asti konstrukce b&hem bourani, a zabranilo se tak ohroZeni pracovnikd
provadécich bouraci prace a vzniku jinych skod.

Bourani otvord:

Pro podchyceni zdiva nad budoucim otvorem a roznaseni zatizeni do stény je nejvhodnéjsi pouzit ocelové
valcované profily tvaru I zejména pro jejich vysokou okamzitou Unosnost.

- Podchyti se stropni konstrukce difevénou nebo ocelovou konstrukci

- vysekani drazky pro I profil na jednom z lich st&ny. Vyska drazky je cca o 30-50 mm vy$&i neZ I profil.
Sitka drazky odpovida sitce I profilu.

- roznaseci plocha pro ulozeni nového I profilu se upravi poloZzenim silného ocelového plechu nebo v
pfipadé nelnosného zdiva se osadi betonové roznaseci kvadriky

- osazeni I nosniku, v misté nad nosnikem se provede dozdéni z kvalitnich pInych cihel a provizorni
doklinovani, vyklinuje se i pfipadna mezera pod novym I nosnikem

- provedeni drazky na druhém lici zdiva a osazeni I nosniku stejnym zplsobem

- vybourani potfebného otvoru po zatvrdnuti a ziskani pevnosti malty

- Uprava osténi (dozdéni nerovnosti), dozdéni nového prekladu na obou licich stén, obaleni pletivem a
omitnuti prekladu nového osténi.

Bourani zdi a pricek:

- provedeni podchyceni pricky, zdi, stropu difevénou nebo ocelovou konstrukci, ktera musi bezpec¢né
pFenést zatizeni az na rostlou zeminu nebo na podlahu v suterénu

- podplrna konstrukce se stavi sm&rem zdola nahoru tak, aby sloupky nebo jiné nosné prvky byly osové
nad sebou

- nékdy Ize provizorni podplrnou dfevénou konstrukci poloZit na provizorni nosniky ulozené na nosnych
sténach

- postaveni provizorniho leseni

- v nosnych zdech se vysekaji kapsy pro osazeni betonovych podkladnich kvadiikd nebo ocelovych
plechl. Jedna z kapes musi mit hloubku vé&tsi neZ dvojnésobné uloZeni, aby bylo mozno nosnik zasunout
- vyboura se sténa nebo pricka

- osadi se I nosniky

- provedeni nadezdivky, uklinovani k hornimu zdivu, dozd&ni nosnikd, obaleni pletivem a omitnuti

- po ziskani pevnosti malty se odstrani postupné provizorni podchyceni, zazdi se kapsy, opravi omitka a
demontuje leseni

Bezpeclnost pfi provadéni:

Pfi provadéni se musi dodrzovat pfislusné platné normy, souvisejici normy, technologické predpisy a
zasady bezpelnosti prace a ochrany zdravi pracujicich. Dodavatel stavby musi dbat montaznich a
technologickych pokynl pFislusnych vyrobcl stavebnich prvk a konstrukci uvedenych v této
dokumentaci.

b) konstrukcni a materiadlové reseni,

viz predchozi odstavec

c) mechanicka odolnost a stabilita.

Stavebni objekt byl v rdmci FeSené projektové dokumentace navrhovan na veskeré predpokladané
budouci zatizeni po dobu Zivotnosti stavby zadané investorem a ostatni zatizeni dle sou¢asné platnych
norem a predpist - tj. klimatické, uZitné apod.

PFi ndvrhu konstrukci z hlediska prostorového uspotradani, dimenzi jednotlivych prvkd apod. bylo
prihlédnuto jak k odezvé konstrukce proti ztraté Unosnosti(1.MS), tak proti pretvoreni (2.MS). Navrh
konstrukci bezpecné vyhovuje zadanému zatizeni. Viz. pfilozend dokumentace-Staticky vypocet.



B.2.7 Zakladni popis technickych a technologickych zaFizeni
a) technické reseni,

Stavba je napojena na stavajici pripojky vody a elektriny. Splaskova kanalizace je napojena do stavajici
zumpy.

Budou provedeny nové rozvody elektfiny ze stavajiciho rozvadéce umisténého v hale m.¢. 204

Vytépéni- Realizace vytapéni je feSena v rdmci samostatného projektu, dle spole¢ného rozhodnuti spis. zn.
7731/201//Cha ze dne 17.5.2017.

Vétrani bude pfirozené okny.

Vodovod

Rozvod pitné vody je proveden v plastovém potrubi PP-RCT. Plastové rozvody SV, TV budou
zhotoveny tak, aby byla umoznéna kompenzace teplotni délkové roztaznosti potrubi. Veskeré rozvody
vody budou G¢&inné tepelné izolovany navlekovou izolaci z pénénych materidld. Studend voda bude
izolovana tepelnou izolaci tl. 9 mm, tepld voda bude izolovana tepelnou izolaci tl. 20 mm.
Potrubi teplé a studené vody budou vedeny soubézné.

Po ukonceni montaze potrubi a zafizeni se provede tlakova zkouska, proplach a dezinflace potrubi.
Zajisti dodavatelska firma za pfitomnosti investora. Po té se mohou drazky zaomitat.

Zasobovani teplou vodou
Ohtev teplé vody bude zajistén pritokovymi ohfivaci vody.

Splaskova kanalizace

V 1.NP se stavajici splaskova kanalizace v m.¢.122, 123 a 124 demontuje, protoze se v téchto
mistnostech bude snizovat podlaha. Pfed demontovanim svodného potrubi ovéfit na misté, ze toto
potrubi je nepouzivané a neni do néj napojené zadné funkcni potrubi.

V novych m.¢.122, 123 a 124 je navrzena nova splaskova kanalizace, kterd se napoji ve stavajici trase
novym potrubim na stavajici venkovni kanalizacni stoku do stavajici zumpy. Napojeni bude provedené
vodotésné. Odvétrani nové kanalizace bude vyvedenim vétraciho potrubi (stoupacka ¢.1) ve vysSce cca
3,0m nad podlahou prfes obvodovou sténu do exteriéru. Ukonceni vétraciho potrubi na fasadé bude
ochranou mfiZzkou se sitkou proti hmyzu, pohledovy material bude kartaéovand nerez.

V mistnosti 206 kancelar starostky dojde k novému pfipojeni dfezu na stavajici splaskovou kanalizace
v m.¢.209. Do stavajici kanalizaci se vlozi odbocka 100/100/45°. Rozvod bude proveden v odhlu¢néném
potrubi.

V mistnosti 215 klubovna, se pfipoji novy dfez. Do stavajici kanalizaci se vlozi odbocka 50/50/45°.
Rozvod bude proveden v odhlu¢néném potrubi.

Pfipojovaci potrubi u WC a vylevky musi byt DN100. Pfipojovaci potrubi od umyvadla, difezu bude
dimenze DN50. Na stoupacce ¢.2 osadit privzdusiovaci ventil. Pfipojovaci a odpadni potrubi v 1.NP bude
provedeno v systému HT.

Stoupacka ¢.2 a 7 budou osazeny Cisticim kusem.

Svodné potrubi bude provedeno z KG-Systemu (PVC), prislusné dimenze.

Dimenze nového hlavniho svodného potrubi je navrzeno jako KG DN125 spadem min.2%.

Napojeni svislého odpadniho potrubi a lezatého svodného potrubi bude pomoci 2xkoleno a mezi kusem
délky min.250mm. 5

Po ulozeni potrubi musi byt provedena zkouska potrubi podle CSN 73 67 60 (zkouska plynotésnosti a
vodotésnosti).

Kanalizace bude provedena v souladu s CSN EN 12056 a CSN 75 6760.

Elektroinstalace

Proudova soustava : 3 NPE AC 50 Hz 400 V / TN-C-S
Ochrana dle CSN
33 2000-4-41ed.3 : automatickym odpojenim od zdroje - zakladni

dopliujicim pospojovanim - zvysSena
Jisténi proti zkratu a pretiZzeni
- vyvody a obvody budou jiStény jistic¢i v rozvadéci RZ1, RMS.

Energeticka bilance:
Osvétleni: 1 kw
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Zasuvkové rozvody 15 kw

Ohrev vody: 8 kw
Instalovany prikon: 24 kW
Soudobost: 0,5 kW
Soudoby pfikon: 12 kw

Cekové dojde k navyseni prikonu o cca 8kW(ohfev vody). Pokryti prikonu nové instalace bude pokryto
pfikonem po demontované elektroinstalaci a rezervou v hlavnim rozvadéci. Jisti¢ pred elektromérem bude
stavajici 32A/3.

3. Technické Feseni:

Priprava pro napojeni rozvadéce vytahu

Pfivod z RHE pro rozvadé¢ RMS1 bude proveden kabelem CYKY 5x6, ktery bude uloZzen pod omitkou a v
podlaze. Privodni kabel se ukondéi v budoucim rozvadéci RMS1. V rozvadéci RHE se osadi jisti¢ 25B/3.

Elektroinstalace:

Nova elektroinstalace bude napojena ze stavajiciho podruzného rozvadéce RZ1 a nového rozvadé¢ RMS1.
Vyvody z rozvadéce jsou navrzeny kabely typu Cu uloZzenych pod omitkou a v podlaze. Kabely jsou
navrzeny celoplastové do 1kV v napétové soustavé TN-S.

Osvétleni

Osvétleni bude provedeno LED svitidly. Svitidla budou umisténa na sténach a na stropé. Rozvody budou
provedeny vodi¢i CYKY pod omitkou a v podlahach. Ovladani osvétleni bude na chodbé pohybovymi
spinadi v ostatnich prostorach bude pomoci vypina&l u vstupu do prostord.

Elektroinstalace nouzového osvétleni y .
Nouzové osvétlovaci soustavy jsou navrzeny v souladu s CSN EN 12464-1 a vyhlaskou ¢. 48/82 Sb. CUBP.
Nouzové (unikové) osvétleni musi svitit nejpozdéji do 15s od vypadku hlavni osvétlovaci soustavy.
Unikové vychody jsou oznaceny svitidly s piktogramy. Svitidla nouzového osvétleni se osadi do vyse 2,2m
nad podlahou.

Spotiebicové elektrorozvody

Redi pripojeni pevné instalovanych spotiebi¢l techniky prostiedi stavby. Jednd se o pfipojeni drobné
vzduchotechniky, senzord splachovani, ohfiva¢l apod. Vyvody jsou pfesné specifikovany v grafické &asti.
Koncové prvky jsou definovény v legendach. Navrh respektuje pozadavky vnéjdich vlivi a pozadavky
investora.

Strukturovana kabeldaz

Systém strukturované kabelaze bude v celém objektu instalovan za Gcelem snadného Sifeni datovych a
hlasovych sluzeb k jednotlivym uZivateldm objektu. Cely systém bude realizovdn kabely a koncovymi
prvky, které spliuji predepsané parametry pro kategorii 5e. Cely systém bude proveden Ctyf parovymi
kabely UTP.

V objektu bude nové osazen v kancelafi datovy rozvadéc, ktery je napojen na stavajici datovou pripojku.
Z datového rozvadéce, bude nova kabeldZ pro vSechny pracovni mista rozvedena tzv. hvézdicovou
topologii. Z datového rozvadéce bude proveden kabelovy rozvod kabely typu UTP 4p.cat.5e k jednotlivym
uZivateldm. Obecné se v rdmci tohoto projektu pocita s osazenim dvou-zasuvek RJ45. Pouzité materialy a
technologie budou v souladu s platnymi CSN.

Elektricka zabezpecovaci signalizace

EZS je soubor pfistroji a detek&nich prvk{, kterymi se akusticky nebo opticky okamZité signalizuje
situace nebezpecna z hlediska neopravnéného vniknuti nebo vloupani do chranéného prostoru.

Vlastni vyznam systému EZS spociva v tom, Ze na kompetentni mista je okamzité predana informace o
vniknuti pachatele ¢i neopravnéné osoby do stfezeného prostoru a je vytvoren predpoklad k jejimu
rychlému zadrzeni.

Navrzenad konfigurace EZS nemad vliv a neplsobi na jind zafizeni a sou¢asné nepodléhd vlivim jinych
zafizeni v souladu s pfislusnymi predpisy. Prvky zafizeni a cely systém EZS budou instalovany tak, aby
byly odolné proti elektromagnetickému zareni z okolniho prostiedi a elektrické rozvodné sité.

Cely systém je konstruovan jako zafizeni se zvySenou provozni spolehlivosti. EZS je navrzen tak, aby
byla vylou¢ena nezadouci manipulace se zafizenim.
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V objektu, v rdmci predchazejicich etap, je jiz instalovany systém EZS s Ustfednou fady JA — 100. Timto
systémem jsou zajisténé prostory v levém kridle budovy.

Systém je ovladan z klavesnice, ktera je umisténa v I.NP levého kfidla.

Vystup systému tvofi venkovni, zalohovana siréna a GSM brana, kterd predava poplachové informace na
predem naprogramované tif. Cisla.

Nové zajisténé prostory budou pripojené na stavajici Ustfednu.

Stfezeni bude zajisténo prostorovou a ¢astecnou plastovou ochranou.

Prostorova ochrana bude provedena pohybovymi PIR detektory, které reaguji na pohyb Zivé hmoty ve
stfezeném prostoru. Plastovou ochranu tvofi magneticky spinad, nainstalovany na vstupnich dvefich do
pravého kfidla objektu. Tento spinac reaguje na otevieni prislusnych dvefi.

Cast systému bude vyélenéna jako poZzarni systém. Ten budou tvofit poZarni optokoufové a tepelné
detektory, které budou umisténé ve vsSech vytipovanych prostorech.

Konkrétni rozlozeni a zapojeni je zfejmé z vykresové Casti dokumentace.

b) vycet technickycha technologickych zafizeni.
- vnitfni rozvody vody,

- vnitini a vnéjsi rozvody splaskové kanalizace
- vnitfni elektrické rozvody

- hasici pristroje

B.2.8Zasady pozarné bezpecnostniho Feseni

Posouzeni stavebnich Uprav v ndvaznosti na zabezpeleni pozarni bezpecnosti
Viz projekt porarni bezpecnosti

B.2.9Uspora energie a tepelna ochrana

Vzhledem k tomu, Ze se jedna pouze o obnovy nékolika stavajicich vnitfnich mistnosti, neprovadél se
o . s ’ v .
prukaz energetické narocnosti budovy.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a
komunalni prostiedi

Zasady reeni parametrd stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadl apod.) a dle
zasady FesSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.).

Hluk

Hladina produkovaného hluku zlstava neménna.

Vétrani

Vétrani je stavajici pfirozené, oteviravymi okny.

Vytapéni

Realizace vytapéni je reSena v rdmci samostatného projektu, dle spolecného rozhodnuti spis. zn.
7731/201//Cha ze dne 17.5.2017.

Osvétleni, oslunéni

Mistnosti jsou prosvétleny a proslunény stavajicimi oky, beze zmény. Jedna se o kulturni nemovitou
pamatku.

V mistnostech bude instalované umélé osvétleni novymi LED svitidly.

Zasobovani vodou

Zasobovani vodou bude napojenim na stavajici rozvody v zamku.
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Odpady

Za nakladani s odpady po zahajeni provozu odpovida jejich plvodce, tedy provozovatel. Odpady budou
predany jiné odborné firmé ke zneskodnéni nebo zpracovani (Zakon o odpadech a o zméné nékterych
zakonU ¢.185/2001 Sb.). Provozovatel je povinen vést evidenci odpadd. Odpady budou shromazdovany
dle druhl ve vhodnych nddobach. Odpadovy materidl, ktery ma nebo miZe mit nebezpeéné viastnosti (N)
bude shromazdovan oddélené dovzvléét' k tomu uréenych nadob z nepropustnych materiald, chrdnénych
proti desti ve smyslu vyhlasky MZP ¢. 383/2001 o podrobnostech s nakladani s odpady. Odpad z provozu
bude uklddan do kontejnerd umist&nych na stanovisti a jeho odvoz a likvidace bude svéfena opravnéné
firmé. Kontejnery budou umistény na pozemku uzivatele.

Vhodny odpad (papir, sklo, Zelezo) bude odvazen do sb&rnych surovin. Likvidaci a manipulaci odpad
zajisti provozovatel u odbornych firem smluvné pred uvedenim stavby do provozu. Se véemi odpady bude
nakladdano ve smyslu zakona &.185/2001 Sb. a souvisejicich predpisd.

Odpad pti stavebni ¢innosti budou tvofit predeviim zbytky stavebnich material( - dFevo, betonova drt,
cihelny material, asfaltové lepenky, obaly od barev apod. Stavebni odpad bude tfidén a odvazen na
skladku.

Vibrace
Nevyskytuji se. Vytah je oddélen od stavajici konstrukce zamku.

Prasnost

Po dobu vystavby nedojde k vyraznému zhordeni Zivotniho prostfedi. Zhordeni mdze zplsobit hluk a
prasnost pri provadéni nékterych stavebnich ¢innosti. Dodavatel musi zajistit pravidelné Cisténi stavenisté
a ptip. mistni komunikace od necistot zplisobenych stavenitni dopravou.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi Gc¢inky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi,
Netyka se stavby.

b) ochrana pred bludnymi proudy,
Netyka se stavby.

c) ochrana pred technickou seizmicitou,
Netyka se stavby.

d) ochrana pred hlukem,
Netyka se stavby.

e) protipovodriova opatfeni.
Netyka se stavby.

f) ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Netyka se stavby.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,

Stavba je napojena na stavajici rozvody vody a elektfiny. Splaskova kanalizace je napojena na stavajici
zumpu.

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
Stavba je napojena na stavajici rozvody.

B.4 Dopravni reseni

a) popis dopravniho feseni vcetné bezbariérovych opatieni pro pFistupnost a uzivani stavby osobami se
snizenou schopnosti pohybu a orientace,

13



Dopravni feseni je stavajici. K zamku vede zpevnéna komunikace na zapadni strané od objektu vcetné
prilehlého parkovisté. Ze stavajici asfaltové komunikace je k vstupu do zdmku proveden chodnik spliiujici
pozadavky bezbariérového uzivani staveb. Reseni neni soucasti tohoto projektu.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
Pro pristup na pozemek bude vyuzivan stavajici sjezd.

c) doprava v klidu,
Parkovani je zajiSténo na pozemku investora na parcele ¢. 7/1.

d) pési a cyklistické stezky.
Netyka se stavby.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni Upravy,

Netyka se stavby.

b) pouzité vegetacni prvky,
Netyka se stavby.

c) biotechnicka opatreni.
Netyka se stavby.

B.6 Popis vlivll stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
a) vliv na Zivotni prostfedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda

Vliv stavby na Zivotni prostiedi je stavajici.

Odpadové hospodarstvi

V rémci stavebnich praci bude kladen diraz na pfedchazeni vzniku odpadl a zajisté&ni prednostniho
vyuziti odpad@ v souladu s ust. § 9a zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zmé&né nékterych daldich
zakond, ve znéni pozdé&jsich predpist (dale jen ,zdkon o odpadech“). Odpady budou zafazovany dle

druhl a kategorii podle ust. § 5 a 6 zakona o odpadech.

Stavebni odpady budou shromazdovany utfidéné podle jednotlivych druhl a kategorii ve
shromazdovacich prostfedcich v misté vzniku (tj. v misté stavby), budou zabezpeceny pfed nezadoucim
znehodnocenim, odcizenim nebo uUnikem, v souladu sust. § 5 vyhlasky MZP ¢. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakladdani s odpady, ve zné&ni pozdé&jsich predpisl, a prevedeny do vlastnictvi osobé&
opravnéné k jejich prevzeti podle ust. § 12 odst. 3 zakona o odpadech.

Plvodce odpad{ je povinen dodrZovat, mimo jinych povinnosti danych zdkonem o odpadech, povinnosti
uvedené v § 16 zdkona o odpadech. Rovnéz budou dodrzovany povinnosti uvedené v Casti treti zdkona o
odpadech (§ 10, § 12 a § 17). Plvodce odpadd je povinen vést prib&Znou evidenci o odpadech a
zpUsobech nakladani s odpady a v ptipad&, Ze produkuje nebo nakldda s vice nez 100 kg nebezpeénych
odpadl za kalendaini rok nebo s vice neZ 100 tunami ostatnich odpadl za kalendafni rok zasila
kazdoroéné do 15. Gnora nasledujiciho roku pravdivé a Uplné hladeni o druzich, mnoZstvi odpadl a
zplsobech nakladani s nimi obecnimu Gfadu obce s rozditenou plsobnosti prisludnému podle mista
provozovny.

S veskerymi odpady bude nakladano v souladu se zakonem o odpadech a v souladu s provadécimi
pravnimi predpisy (zejména s vyhlaskou MZP ¢. 93/2016 Sb., 383/2001 Sb. a 294/2005 Sb.).

S odpady vznikajicimi z provozu RD bude nakladano v souladu se zakonem o odpadech a jeho
provadécimi pravnimi predpisy a v souladu s OZV obce.

Pfi realizaci stavby je tfeba vénovat pozornost tomu, aby se minimalizoval vznik nadmérné hlu¢nosti a

v . z ’ ’ Vv ! s 7 o ’ v z v z ’
prasnosti. Dale musi byt zamezeno znecistovani pudy a spodnich vod a neopodstatnenému poskozovani
zelené pfi provadéni stavebnich praci a provozem stavebni mechanizace.
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KATALOG ODPADU - Vznikajicich
pFi vystavbé

Kéd [Nazev [Kat. [PFedpokladané mnozstvi [t] |
s ODPADNI OBALY, ABSORPCN{
ICINIDLA, CISTICI TKANINY, ...
15 01 Obaly
150101 Papirové obaly (0}
1501 02 Plastové obaly (6]
1501 03 Drevéné obaly (6]
17 ‘STAVEBNi A DEMOLICNI ODPADY
17 01 }'Stevebni odpa_cly - beton, cihly,
asky a keramika
17 01 01 Beton (0]
17 01 02 Cihly O
17 01 07 Smés betonu a cihel neobsahujici nebezpecné latky (6]
17 02 ‘DFevo, sklo, plasty ‘
17 02 01 Drevo (]
17 02 02 Sklo O
17 02 03 Plast 0}
17 04 ‘Kovy (véetné jejich slitin) ‘
17 04 05 Zelezo a ocel 0
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 (0]
17 05 :?un;ii::, kameni a vytézena
17 05 04 |Zemina a kameni neobsahujici nebezpeéné latky |O | |
17 08 ‘Stavebni materialy na bazi sadry
17 08 02 |Stav. materialy na bazi sadry neobsahujici nebezpecné latky |O | |

Smeésny stavebni odpad, zarazeny v katalogu jako N, bude roztfidén na jednotlivé slozky a zatfidén podle
katalogu odpadd.

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a Zivocichd,
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Nema vliv.

c) vliv na soustavu chranénych dzemi Natura 2000,
Nema vliv.

d) zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zdmé&ru na Zivotni prostiedi, je-li
podkladem,

Netyka se stavby.

e)v pripadé zamérl spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zplsobu
v e s v O . v ’ . r . r e . r
naplnéni zavéru o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li vydano,

Netyka se stavby.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
7 Ve v . O
pravnich predpisu.

Stavba s sebou nenese vznik novych ochrannych a bezpecnostnich pasem.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavk( z hlediska pInéni Gkold ochrany obyvatelstva.

V projektu tohoto typu neni potfeba feSit podrobnéji otazku ochrany obyvatelstva.Nicméné slozky
integrovaného zachranného systému, predevsim profesni organizace a jednotky pozarni ochrany na
mistni, okresni, respektive krajské Urovni jsou pripraveny plnit zakladni Ukoly v oblasti ochrany
obyvatelstva v misté stavby.

Dominantni Ulohu v ochrané obyvatelstva sehravaji hasi¢ské zachranné sbory kraji, které jsou
samostatnymi organizacnimi slozkami statu.
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Integrovany zachranny systém tvori zakladni pilit p¥i koordinovani ¢innosti a postupt jeho

jednotlivych slozek pfi pfipravé na mimoradné udalosti, pfi zachrannych a likvidacnich pracich a pfi
ochrané obyvatelstva pred a po dobu vyhlaseni stavu nebezpeci, nouzového stavu, stavu ohrozeni statu a
valecného stavu.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Potfeby médii budou feSeny v ramci stavby. ZajiSténi stavebnich hmot je nutné objednavat v
dostateéném predstihu, aby byla dodrzena omezena Ih{ta vystavby.

b) odvodnéni stvenisté,
Netyka se stavby.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfipojeni na pitny vodovod
Bude provedeno ze stavajici pripojky. Bilanci potfeb vody zpracuje dodavatel stavby v ramci svého POV.

Pripojeni stavby na el.energii

Bude provedeno ze stavajici pripojky NN do objektu pro odbér el. energie béhem vystavby se
stavenistnim elektromérem.

Na prozatimnim stavenistnim rozvodu véetné elektromérového stavenistniho rozvadéce musi byt dle CSN
34 1090 a souvisejicich predpisd pred zahajenim praci provedena vychozi revize stavenistniho
prozatimniho el.zafizeni a béhem jeho provozu musi byt el. zafizeni pod ob¢asnym odbornym dohledem.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba by neméla negativné ovlivnit okolni pozemky. V priibéhu stavebnich praci budou minimalizovany
negativni vlivy na okoli (prasnost, hluk). Nedojde ke zméné denniho osvétleni na okolnich pozemcich
vlivem stavby pfistiesku.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin,

Béhem vystavby budou dodrzovana ochranna pasma pro pohyb tfetich osob na stavenisti (pfipadné i
mimo ni- napf. prace mimo vlastni parcelu nebo na jeji pozemkové hranici jako jsou vykopy pro napojeni
inzenyrskych siti) s patfiénym vystraznym znacenim dle platnych pfedpisd BOZ a PO.

Stavenisté nebude zasahovat na vefejné prostranstvi popf. pozemni komunikaci.

f) maximalni doCasné a trvalé zabory pro stavenisté
Stavenisté bude v bezprostifedni blizkosti zamku na pozemcich stavebnika a nebude trvalé.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
V Uzemi se nenachazi zadné pési komunikace, obchozi trasy nebudou feseny.

h) maximalni produktovd mnozstvi a druhy odpadl a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,

Béhem stavebnich praci je nutné se Fidit platnymi predpisy. Podle zéakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech (v
platném znéni), musi byt vzniklé odpady fadné vytfidény a vyuzitelné slozky nabidnuty k dalSimu
zpracovani. Pfebytecnd sut ze stavebni &innosti bude ze staveni$té odvezena na uréend mista. Pouze
pripadny nevyuzitelny materidl bude predan odborné zplsobilé firmé k recyklaci. Teprve nevyuZitelné
Casti budou pripadné ulozeny na povolené skladky. Stavebnik dolozi na pozadani zapis o pripadném
ulozeni suté.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,
netyka se stavby

j)ochrana zivotniho prostredi pfi vystavbé,

Po dobu vystavby nedojde k vyraznému zhordeni Zivotniho prostfedi. Zhor$eni mize zpUsobit hluk a
prasnost pfi provadéni nékterych stavebnich Cinnosti. Dodavatel musi zajistit pravidelné Cisténi stavenisté
a piip. mistni komunikace od nedistot zplsobenych stavenistni dopravou. V dobé& od 22,00 do 6,00 hodin
musi byt dodrzovan nocni klid.
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k)zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

PFi vSech stavebnich pracich je tfeba pfisné dodrZzovat platné predpisy zajistujici bezpe¢nost a ochranu
zdravi pracujicich.

PFi provadéni veskerych stavebnich praci je nutno dodrzovat zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji
dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o
zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci) a pfislusné provadéci a souvisejici
pravni predpisy. Zakon se vztahuje na pravnické i fyzické osoby, které provadéji stavebni ¢innost (dale
jen dodavatel stavebnich praci) a jejich pracovniky.

Dodavatel stavebnich praci musi v rdamci své dodavatelské dokumentace vytvofit podminky k zajisténi
bezpecnosti prace. Souclasti dodavatelské dokumentace je i technologicky nebo pracovni postup, ktery
musi byt na stavbé po dobu praci k dispozici. V pracovnim postupu musi byt stanoveny pozadavky na
provadéni stavebnich praci pfi dodrzeni zasad bezpecnosti prace.

Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace musi byt mezi Ucastniky vystavby
dohodnuty pfedem a musi byt obsazeny v zapise o odevzdani stavenisté (pracovisté), pokud nejsou
pfimo zakotveny ve ,Smlouvé o dilo". Dodavatel stavebnich praci je povinen sezndmit ostatni dodavatele
s pozadavky bezpecnosti prace, obsazenymi v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci.

Dle §14 odst.1 zdkona ¢.309/2006 Sb. se da predpokladat plsobeni koordinatora bezpe¢nosti a ochrany
pfi praci na stavenisti. Vzhledem k tomu, Ze celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace
presdhne 500 pracovnich dni v pfepoltu na jednu fyzickou osobu, je nutno zpracovat ve smyslu platné
legislativy plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a dale je zadavatel stavby /stavebnik
/ povinen dorucit oznameni o zahajeni praci podle §5 a pfilohy ¢. 4 Nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb. a §15
odst.1 zakona ¢.309/2006 Sb. oblastnimu inspektoratu prace, nejpozdéji 8 dnl pred predanim staveniété
zhotoviteli / listinnou nebo elektronickou formou/. Stejnopis oznameni musi byt vyvésen na viditelném
misté u vstupu na stavenisté po celou dobu provadéni stavby az do predani stavby zadavateli k uzivani.
Mimo zakladni povinnosti stavebniho podnikatele, ktery bude bouraci a stavebni prace provadét, stanovi
provadéci pravni predpisy podminky pro bezpecnost prace pfi provadéni vykopovych praci, betonaze vc.
bednéni, zednickych praci, montaznich praci, praci ve vysSkach a nad volnou hloubkou a bouracich a
rekonstrukénich praci.

Od ustanoveni zakona a provadécich predpistd je mozné se odchylit jediné na nezbytné nutnou dobu v
pfipadech, kdy hrozi nebezpeci z prodleni pfi zachrané lidi nebo pfi likvidaci havarie, pokud budou
provedena nejnutnéjsi bezpecnostni opatreni.

Technické konstrukce pro kolektivni zabezpeceni pfi praci ve vySkach musi odpovidat mimo nafizeni vlady
&. 362/2005 Sb. i daldim technickym poZadavkim dle CSN 738101, 738106 a 738107. 5

Bezpec&nostni pozadavky pfi provozu, Udrzbé a opravach zemnich strojd a rypadel stanovi CSN 277012.
Zasady bezpecnosti provozu stroji se zdvihacim zafizenim uzplsobenym k manipulaci s bfemeny jsou
stanoveny v CSN 270143 a 270144.

Pozarni ochrana béhem provadéni stavby

Jednotlivi dodavatelé jsou povinni zabezpecit objekty stavby a zafizeni stavby z hlediska pozarni ochrany
dosud neprevzatych objektd podle zdkona ¢. 133/1985 Sb. ,O pozarni ochrané“ v Gplném znéni a
vyhlasky ¢. 246/2001 Sb. ,O poZzarni prevenci".

V dodavatelské dokumentaci, kterou zpracovava dodavatelska organizace, je treba Fesit problematiku
pozarni ochrany objektd zafizeni stavenisté (situovani, konstrukce, proluky mezi objekty) podle platnych
CSN 73 08 02, CSN 73 08 04, CSN 73 08 45, CSN 73 08 33, CSN 65 02 01 a norem navazujicich.

Béhem vystavby jsou dodavatelé povinni dodrzovat vSechna poZarni a bezpecnostni opatfeni na
jednotlivych pracovnich Usecich, zejména tam, kde se predpoklada zvysené pozarni nebezpeci (svarovani,
brouseni a pod.). 5

ZvySenou pozornost je nutno veénovat skladovani tlakovych nadob na plyny (CSN 07 83 04/ 03) a
boFIaV{lch latek (CSN 65 02 01/ 03). Podle CSN 33 2000-3, CSN EN 600 79-14 , CSN EN 600 79-10 a
CSN 34 13 90 kontrolovat stavenistni provizoria, oteviend ohnisté a pracovisté s topenisti (rozehfivani
asfaltu, koksaky, lokalni topidla a pod.) a ochranu pred bleskem.

Za pozarni bezpelnost v prostoru svych pracovist odpovidaji jednotlivi dodavatelé, ktefi jsou povinni
dbat, aby jejich pracovnici dodrzovali protipozarni opatfeni ve smyslu vyse citovaného zakona a vyhlasky.
Na jednotlivych pracovistich budou zfizeny pozarni hlidky z fad pracovnikl, ktefi budou dohlizet na
dodrzovani vydanych pozarnich faddi a provadét pfipadny prvni pozarni zésah. Za vybaveni pracovist
vécnymi prostiedky pozarni ochrany odpovidaji jednotlivé dodavatelské organizace v rozsahu své
pusobnosti.

[)Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb,
Netyka se stavby.

m) zasady pro dopravni inzenyrska opatreni,
Nejsou planovana zadna dopravni opatfeni.
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n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby za provozu, opatfeni proti
G¢inktm vnéjéiho prostefdi pfi vystavbé.,
Netyka se stavby.

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

Stavba bude realizovana ve dvou etapach a vzdy dodavatelsky, kdy firma bude vybrana ve vybérovém
fizeni.Zahajeni vystavby bude po vydani stavebniho povoleni, pfedani a prevzeti stavenisté k realizaci.
Termin dokonceni se predpoklada do konce r. 2026. Tento termin je orientani a bude upresnén
stavebnikem (investorem).

B.9 Celkové vodohospodaiské rFeseni

netyka se stavby
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