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1 Uvod

Predmétem dokumentace je vystavba novych objektll pro chov prasat ve stavajicim zemédélském
aredlu investora v Hornich Radslavicich. Farma pro chov prasat je situovdna v jiho-vychodni ¢asti obce
Horni Radslavice (okr. Zdér nad Sazavou).

Stavebnim zamérem je novostavba objektu SO 03 Odchovna selat.

1.1 Rozsah feSeni

Tato ¢ast dokumentace svym rozsahem odpovidd pozadavkim § 3 a 4 vyhlasky ¢.131/2024 Sb. o
dokumentaci staveb a je uréena pro povoleni stavby.

Vzhledem k charakteru stavby je nutno pred provddénim stavby vypracovat dokumentaci pro provadéni
stavby podle § 7 uvedené vyhlasky.

V dokumentaci pro provadéni stavby budou:

e zapracovany podminky provadéni stavby dané povolenim stavby,

specifikovany pozadavky na materialové a kvalitativni provedeni navrzenych stavebnich konstrukci,
upresnény navrhy stavebnich konstrukci, technickych zafizeni budov a technologickych zafizeni,
stanoveny podrobnosti provadéni s ohledem na technologické moznosti zhotovitele stavby.

Dokumentace pro provadéni stavby musi byt pfed provddénim stavby predana technickému dozoru
stavebnika.

1.2 Pouiité podklady
Pro vypracovani dokumentace byly urcujici tyto podklady:

e pozadavky objednatele na stavbu a jeji provoz,

e dostupna plvodni dokumentace, dokumentace sousednich objektu

e dostupna vyjadreni dotéenych organl a organizaci,

e souvisejici ¢asti Sbirky zakon( Ceské republiky v platném znéni,

e souvisejici Ceské technické normy,

e projektové podklady a katalogy vyrobcl navrzenych vyrobk a zafizeni.

1.3 Vypis pouzitych norem
PFi navrhu objektu byly pouzity tyto Ceské technické normy:

e (SN 01 3411 Mapy velkych mé¥itek. Kresleni a znac&ky,

e (SN 73 0540 Tepelna ochrana budov (soubor norem),

e (SN 73 0543 VnitFni prostredi stajovych objektl (soubor norem),

e (SN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloZi,

e (SN 73 1101 Navrhovéni zd&nych konstrukci,

e (SN 73 1201 Navrhovani betonovych konstrukci pozemnich staveb,
e (SN 73 1901 Navrhovani stiech - Zakladni ustanoveni,

e (SN 73 3610 Navrhovani klempiiskych konstrukci,

o (SN 73 4055 Vypocet obestavéného prostoru pozemnich stavebnich objekta,
e (SN 73 4108 Hygienicka zatizeni a $atny,

e (SN 73 4130 Schodisté a $ikmé rampy,

e (SN 73 4501 Stavby pro hospodafska zvifata - Zakladni pozadavky,
e (SN 73 6005 Prostorové usporadani vedeni technického vybaveni,
o (SN 74 3282 Pevné kovové zebiiky pro stavby,

e (SN 74 3305 Ochranna zabradli,

e (SN 74 6077 Okna a vnéjsi dvefe - Pozadavky na zabudovani,



o (SN 74 4505 Podlahy - Spole¢nd ustanoveni,

o CSN 75 0905 Zkousky vodotésnosti vodarenskych a kanalizaénich nadri,
e CSN EN ISO 128 Technické vykresy - Pravidla zobrazovéni (soubor norem),
o CSN ISO 129 Technické vykresy - Kétovani a tolerovani (soubor norem)

a normy a predpisy souvisejici.

1.4 Navrzené vyrobky

Obchodni nazvy vyrobkl jsou v dokumentaci uvedeny z divodu stanoveni poZzadovanych technickych
a kvalitativnich vlastnosti navrzenych vyrobk(. To Zaddnym zplsobem nevylu€uje pouZiti vyrobkl se
stejnymi, popf. lepSimi vlastnostmi, zaru¢nimi podminkami a servisem.

V pfipadé pouZiti jinych vyrobk( je tfeba provést zménu této dokumentace, ve které budou
specifikovany nové navriené vyrobky, zpUsob jejich montdZe a nastaveni. Takovd zména musi byt
odsouhlasena stavebnikem a vyzaduje vypracovani dokumentace s vyznacenim odchylek; podrobnéji
v kapitole 5.3 Dokumentace provedeni stavby, odchylky od dokumentace.

1.5 Obsah dokumentace objektu
D.1.1.1  Technicka zprava

D.1.1.2  Vykresova cast

D.1.1.2.1 Charakteristické padorysy

D.1.1.2.2 Charakteristické rezy
D.1.1.2.3 Zakladni pohledy

2 Parametry objektu

Padorysné rozméry staje (bez ZB slouptl): 98,86 x 18,24 m
Padorysné rozméry staje (ve. ZB sloupd): 99,74x19,12 m
Zastavéna plocha: 1943,5 m?

Obestavény prostor: 11635m3

Pocet ustajenych zvirat: 3328 ks (selata)

Vyskové osazeni: +0,000=517,00 m. n. m.

3 Zasady reSeni

3.1 Zasady architektonického, funkcniho, dispozicniho a vytvarného feseni

Architektonické a vytvarné reseni stavby je vyjadrenim ucelu stavby. Funkéni a dispozicni feSeni stavby
vychazi z pozadavk( na budouci provoz. Navriena staj bude tvorena prefabrikovanymi ZB sloupy a
sténovymi panely s tep. izolaci, které budou tvofit obvodovy plast objektu. ZastfeSeni objektu bude
fesSeno drevénymi prihradovymi vazniky, na kterych bude uchycena krytina ze stfesnich sendvi¢ovych
panell tl. 80 mm. Stfecha ma sedlovy tvar se sklonem pultl 20°. Odchovna selat bude provozné
propojena krckem se sousedni porodnou prasnic SO 02. Vstup do staje pro obsluhu je umozZnén pres
objekt SO 06 Zazemi s hygienickou smyckou, ktera je ddle propojena se staji SO 01. Mezi stajemi SO 01,
SO 02 a SO 03 jsou pak propojovaci krcky.

Objekt SO 03 slouZi jako odchovna selat s kapacitou 3328 ks selat v odchovu. Selata jsou ustajeny
celkem v 9 sekcich po 352 ks. Dale jsou zhotoveny 4 sekce po 40 ks selat.



Ustéjeni selat v sekcich bude bezstelivové na zaro$tovanych plastovych podlahach. Cést podlahy je
pevna, nezaroStovana. Ustdjeni prasni¢ek v odchovu bude rovnéZz bezstelivové na zarostovanych
betonovych podlahach. Hrazeni bude z nerezovych sloupki a zinkovanych trubek a plastovych délicich
pricek. Pod zarostovanou podlahou budou provedeny kejdové kanaly. Odkliz kejdy z naplnénych kanall
je tesen hydraulickym trubkovym systémem, kdy po ,odzatkovani“ otvoru v podrostovém prostoru
sekci je kejda gravitacné odvddéna do Cerpaci jimky (SO 05). Z ni bude kejda dopravovdna novou
tlakovou kanalizaci do nové skladovaci nadrze, opatfené zastreSenim. Skladovaci nddrz na kejdu SO 04
je umisténa ve vychodni ¢asti arealu farmy.

Krmeni zvifat bude provadéno automatickym trubkovym krmnym systémem ptivedenym do staje z
Sesti venkovnich krmnych sil.

K manipulaci se zvifaty z jednotlivych sekci slouZi vnitfni chodba s napojenim na kréek do SO 02
Porodna prasnic. Chodby jsou v jednotlivych sekcich usporadany tak, aby byl zajiStén pristup ke vSem
kotclim a zaroven zajiSténa evakuacni cesta pro zvirata ven z objektu. Na podélnou chodbu navazuje ze
severozapadni strany rampa pro vyskladnéni a odvoz ustdjenych selat ve vykrmu.

Vstup do prostoru stdje je reSen pres novy objekt SO 06 Zazemi s hygienickou smyckou, ktery je
propojen krckem se stdji SO-01. Ze stdje SO 01 je provedeno propojeni opét krckem do staje SO 02
Porodna prasnic a nasledné do této stdje SO 03 Odchovna selat. V kréku mezi SO 02 a SO 03 se nachazi
také technicka mistnost pro tepelné ¢erpadlo.

3.2 Reseni vegetaénich Gprav okoli objektu

Po dokonceni stavebnich praci, bude okoli objektu upraveno do Urovni upraveného terénu, v ndvaznosti
na okolni zpevnéné manipulacni plochy. Terén bude zaset travni smési. Jiné vegetacni Upravy nejsou
predpokladany.

3.3 Reseni pfistupu a uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Redeni pfistupu a uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace je uvedeno
v samostatné sloZce této dokumentace B Souhrnnd technickad zprdva.

Navrzeny objekt nepfedpoklada pfistup a uZzivani osobami s omezenou schopnost

3.4 Tepelnétechnické vlastnosti stavebnich konstrukci

U navrienych stavebnich konstrukei a vyplni otvor(, u kterych CSN 73 0540-2 Tepelnd ochrana budov
— Cdst 2: PoZadavky stanovuje tepelné technické pozadavky pro navrhovani, jsou tyto poZadavky
splnény minimalné na drovni pozadovanych hodnot.

3.5 Protipozarni opatieni

Pro fesenou stavbu bylo provedeno posouzeni rizik vzniku a navrZzena opatreni minimalizujici vznik
pozaru a minimalizujici Skody pfi prfipadném vzniku pozaru. PoZdrné bezpecnostni rfeSeni tvofi
samostatnou slozku této dokumentace.

V PoZdrné bezpecnostnim reseni jsou specifikovany pozadavky na nékteré stavebni konstrukce a na
provadéni nékterych stavebnich praci. Tyto poZadavky dopliuji a zpfesniuji stavebni ¢ast a ostatni slozky
dokumentace.

4 Technické a konstrukcni freseni objektu

Technické a konstrukéni feSeni objektu je podminéno prostorovym usporadanim stavajicich okolnich
staveb, nové navrzenym provozem a pozadavky investora na funkcénost a provozni podminky farmy.
Objekt staje bude konstrukéné tvoren prefabrikovanymi ZB sloupy a sténovymi panely s tep. izolaci,
které budou tvofit obvodovy plast objektu. ZastfeSeni objektu bude feseno dfevénymi pfihradovymi



vazniky, na kterych bude uchycena krytina ze stfesSnich sendvicovych panell tl. 80 mm. Stfecha ma
sedlovy tvar se sklonem pultl 20°. Soucasti tohoto objektu bude zakladova deska pro krmna sila u
severozapadniho Stitu. Dale pak také vystavba stavebni ¢asti biofiltru, ktery je umistén z jihovychodni
strany objektu.

4.1 Popis stavajiciho stavu

Jedna se o stavajici oploceny aredl farmy pro prasata v Hornich Radslavicich. V misté navrzené staje se
v soucasné dobé nachazi stdvajici staj pro prasata, zpevnéné manipulacni plochy a zatravnéné proluky
mezi objekty. V arealu farmy se rovnéz vyskytuji inzenyrské sité a trasy kanalizaci ve spraveé investora.

4.2 Etapizace vystavby

Etapizace vystavby stdje se nepredpoklada.

4.3 Bourani

V misté navrzené stdje je v sou¢asné dobé stdvajici stdj pro prasata, zpevnéné manipulacni plochy a
zatravnéné proluky mezi objekty. Stavajici staj a podruzné objekty v misté vystavby budou odstranény.
Veskery stavebni material, ktery Ize vyuZzit pro dalsi vystavbu, bude nadrcen a uskladnén na mezideponii
investora v arealu farmy. Stavajici okolni objekty, které zlstanou zachovany, nebudou vystavbou
dotceny.

4.4 Vytyceni objektu

Zhotovitel stavby pred zahajenim provadéni stavby zajisti zfizeni a zaméreni bodd vytycCovaci sité a jejich
zabezpeceni proti poskozeni nebo zniceni, prostorové vytyceni stavby v souladu se spoleénym
povolenim, vytyceni dotéenych stdvajicich podzemnich vedeni na povrchu a vytyéeni tvaru a rozmér(
objektu, a to vsouladu svyhlaskou ¢.31/1995 Sb., kterou se provddi zdkon ¢ 200/1994 Sb., o
zemémeérictvi a o zméné a doplnéni nékterych zdkond souvisejicich s jeho zavedenim. Zaroven ovéfi
soulad polohy hranic pozemk( jinych vlastnikll v terénu s polohou hranic vyznacenou v této
dokumentaci.

V pfipadé potreby zhotovitel stavby zajisti tyto ¢innosti rovnéz v prabéhu provadéni stavby.

Podkladem pro vypracovani ndvrhu a pro provedeni vytycovaci sité bude dokumentace pro provadéni
stavby.

4.5 Nové konstrukce

4.5.1 Vykopy

Pfed zapocetim vykopovych praci musi byt vytyCeny stavajici inZenyrské sité. U ponechavanych
inZenyrskych siti budou provedena opatfeni proti jejich poskozeni v pribéhu provadéni stavby.

V misté vykopU a jinych terénnich Uprav bude sejmuta humusovitd zemina v tloustce cca 0,2 m, ktera
bude uloZena samostatné v prostoru staveni$té pro pouZiti pfi dokoncovani terénnich tprav. Stérky,
pisky, pis¢itd nebo hlinitopiscitd zemina budou po odstranéni kust kameniva o priiméru vétsim nez
100 mm pouZity pro opétovné hutnéné zasypy. lJily a jilovité zeminy budou pouZity na zasypy
nehutnéné mimo budovy a komunikace. Ostatni zemina z vykopu, ktera nebude vyuZita pro zpétné
zasypy, bude odvezena a uloZena na skladku v souladu s odpadovym hospodarstvim.

4.5.2 Zakladové konstrukce

Pred provadénim zakladovych konstrukci je nutné zajistit pfitomnost geologa na stavenisti, ktery ovéri
soulad zastizenych zakladovych pomér( s predpoklady uvedenymi ve zpravé o inzenyrskogeologickém
prazkumu. V pfipadé odliSnosti stavebnik zajisti Upravu dokumentace. Geolog rovnéZ posoudi
vhodnost pouZiti zasypovych zemin a ur¢i podminky pro jejich uloZeni.



Zakladové konstrukce stdje budou tvoreny betonovymi zdkladovymi patkami, ke kterym budou kotveny
prefabrikované ZB sloupy hlavni nosné konstrukce stdje. Navrh a posouzeni zakladovych patek je
uveden ve statickém vypoctu v ¢asti dokumentace D.2.

4.5.3 Svislé konstrukce

4.5.3.1 7B prefabrikovand konstrukce

ZB prefabrikovana nosna konstrukce staje bude doddna jako kompletni celek od specializovaného
dodavatele na ZB montované haly. Sou&asti Zelezobetonové prefabrikované konstrukce budou nosné
sloupy, obvodové panely s vloZenou tep. izolaci, zakladovy panel pod obvodové stény a potfebné prvky
ztuZzeni konstrukce.

ZaloZeni pro nosnou ZB konstrukci stdje je podrobnéji feeno v samostatné &asti této dokumentace
D.2 Zdkladni stavebné konstrukcni feseni. Pfesnd dokumentace bude soucasti vyrobni a montazni
dokumentace dodavatele 7B konstrukce.

4.5.3.2 Oplasténi

Oplasténi objektu staje bude provedeno ze sténovych sendviovych 7B prefa panel(l s vlozenou
tepelnou izolaci tl. 100 mm. Celkova tloustka obvodového panelu je 320 mm. Panely budou osazeny na
B zakladovy panel ulozeny na patkach a kotveny ke svislym ZB prefa slouptm.

4.5.3.3 Vnitrni pricky

Vnitini délici pricky sekci v prostoru staje budou plastové, bez povrchovych Uprav.

4.5.4 Podrostovy prostor

Budou vytvoreny kejdové vany. Dno kejdovych van podrosStového prostoru je tvofeno betonem
s rozptylenou nekovovou vyztuzi. Dno kejdovych van bude ze strojné hlazeného betonu. Stény
kejdovych van jsou navrzeny z betonu vyztuzeného betonarskou oceli.

4.5.5 Vodorovné konstrukce

Konstrukce podlah jsou tvofeny jako zarostované. U selat budou pouzity plastové rosty uloZzené na
nosniky, které jsou ulozeny na stény kejdovych van. Cast podlahy u selat bude pevnd, nezaro$tovana. U
prasni¢ek v odchovu budou pouzZity betonové rosty uloZené na sténdch kejdovych van. Podlahy
v chodbdch jsou tvoreny betonovou mazaninou vyztuzenou KARI sitémi. Podlahy jsou popsany
v samostatném oddile.

Podhled objektu je navrien ze sendvicovych izolacnich panell tl. 60 mm. Sendvicové panely budou
zaroven tvofit tepelné izolacni vrstvu staje. Panely podhledu budou kotveny k prvkiim drevénych
prihradovych vaznikQ, které tvori zastieseni stdje.

4.5.6 Schodisté a rampy

Schodisté se v objektu nenachazi.

Mezi sousednim provozné propojenym objektem SO 02 Porodna prasnic, bude proveden spojovaci
kréek. Podlaha v kréku bude Sikma, pro optimalni spojeni jednotlivych objekt(i bez schod(i a prekazek.
Sklon podlahy se predpoklada 4° (7,5 %).

4.5.7 Stresni konstrukce

Sttesni konstrukce je tvorena z dfevéného prihradového vazniku sedlového tvaru. Sklon stfesnich rovin
je 20°. Vazniky budou uloZeny na prefabrikovanych Zelezobetonovych sténovych panelech. Uvnitf
vazniku pod hifebenem stfechy bude vytvofen prostor pro vzduchovy kanal. Prostor kandlu bude
samostatné oplastén sendvicovym panelem.



Krytina je navriena ze stfeSnich sendvicovych panell o celkové tloustce panelu 80 mm. Barva krytiny
bude svétld Sedobild. Sendvi¢ové panely budou pouzZity také na bo¢ni oplasténi dfevénych ptihradovych
vaznikd.

4.5.8 Vypiné otvorii

Dverni kfidla do jednotlivych sekci budou plastova, opatfend oplechovanim pro zvyseni Zivotnosti.
Okenni vyplné v prostoru staje budou plastové s izolaénim dvojsklem. Okna ve stdji nebudou otvirava.
Soucasti dodavky oken bude oplechovani venkovnich parapetl z ohybanych hlinikovych profilG a
zalistovani oken.

Vnéjsi dvere budou plastové s nerez kovanim a prislusenstvim, osazené v plastovém rdmu do sténovych
/B prefa panel(l. Vnitfni dvefe budou prevaziné umistény v plastovych délicich prickach, které budou
soucasti dodavky technologie. Dvefe v plastovych pfickdch budou rovnéz doddvkou technologie.

Z prostoru stadje budou provedeny unikové pozarni otvory pro evakuaci zvifat. Tyto otvory budou
provedeny ze sendvi¢ovych izolacnich paneld.

4.5.9 Upravy povrchii

Obvodové stény stajového prostoru jsou tvoreny betonovymi sténami prefabrikovanych paneld. Uvnitf
stdje jsou jednotlivé kotce rozdéleny hrazenim a plastovymi délicimi sténami. Povrch betonovych prvki
bude hladky s dirazem na eliminaci jakychkoliv trhlin. Vnitini délici pficky sekci v prostoru staje budou
plastové, bez povrchovych Uprav. Délici plastové pficky jsou soucasti dodavky technologie.

Podhledy ze sendviovych paneld budou bez dodateénych povrchovych Uprav.

Betonové podlahy budou provedeny do hladka, bez dalSich povrchovych Uprav.

4.5.10 Podlahy

Po vybetonovani kejdovych van a osazeni rostd bude dobetonovan profil podlahy. Podlahy mimo
zaroStované casti jsou tvoreny vrchnim betonem vyztuzenym sitémi ,,R“. Podkladni vrstva je tvofena
hutnénym nesoudrznym materidlem. Konstrukce podlah v sekcich jsou tvoreny jako zaroStované. U
selat budou poufZity plastové rosty ulozené na nosniky, které jsou uloZeny na stény kejdovych van. Cast
podlahy u selat bude pevnd, nezaroStovand. U prasnicek v odchovu budou pouZity betonové rosty
uloZzené na sténach kejdovych van. Pfesny typ rostl bude zvolen dle jednotlivych kategorii zvifat a
dodavatele rosta.

4.5.11 Izolace

Hydroizolace stavby je navrzena v celé plo3e pod podlahou a kejdovymi kandly z félie z mékéeného PVC.
Folie je s obou stran chranéna vrstvou z netkané geotextilie.

Podhled ve stdji je navrzen ze sendvicovych panel( tl. 60 mm. Panely budou kotveny ke spodni pasnici
drevéného prihradového vazniku staje. Obvodové stény stdje budou tepelné izolovany viozenou
tepelnou izolaci tl. 100 mm do prefabrikovaného 7B panelu. Stfedni krytinu tvofi sendvicové izolaéni
panely tl. 80 mm.

Jednotlivé skladby konstrukci jsou popsany ve vykrese fezu.

4.5.12 Konstrukce tesarské

U objektu je navrieno zastfeSeni pomoci dievéného prihradového vazniku sedlového tvaru. Sklon
stfeSnich rovin je 20°. Vazniky budou uloZeny na prefabrikovanych Zelezobetonovych sténovych
panelech. Uvnitf vazniku pod hfebenem stfechy bude vytvoren prostor pro vzduchovy kandl. Prostor
kandlu bude samostatné oplastén sendvicovym panelem.



4.5.13 Konstrukce klempiFské

Veskeré klempitské prvky (oplechovani stfech, zlaby, svody, parapety, okapnicky, atd.) budou provedeny
z pozinkovaného plechu. Oddil zahrnuje oplechovani stfech, napojeni zdi, parapety a destové Zlaby se
svody.

4.5.14 Konstrukce zamecnické

Oddil zahrnuje dvere ze sendviovych panell v ocelovém ramu a ocelové zarubné. Ocelovy ram i
zadruben budou nerezové nebo pozinkované.

4.5.15 Natéry a malby

Pfipadné nové natéry volit dle zvyklosti dodavatele. Ocelové konstrukce v prostoru stdje musi byt
opatfeny natérovym systémem pro stupef korozni atmosféry C4 dle CSN EN 1SO 12944-2, ivotnost
natérového systému dle CSN EN I1SO 12944-5: vysokd /H/. V misté v kontaktu s exkrementy musi byt
opatfeny natérovym systémem pro stupefi korozni atmosféry C5 dle CSN EN ISO 12944-2. Ocel.
konstrukce nad podhledem pod stfesni konstrukci mohou mit natérovy systém stupen korozni
atmosféry C3 dle CSN EN SO 12944-2.

5 Provadéni objektu

5.1 Stavebni prace

Stavebni prace musi byt provadény v souladu se zékonnymi pozadavky, Ceskymi technickymi normami
a provadécimi predpisy vyrobcl pouzitych vyrobk( a zafizeni. Prlbéh stavebnich praci je nutno
koordinovat se zhotoviteli technologie a technickych zafizeni budov.

Stanoveni podminek pro provadéni objektu z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi je provedeno ve
sloZce této dokumentace B Souhrnnd technickad zprdva, kapitole B.10 Zdsady organizace vystavby.

5.2 Osazovani technologie

V objektu budou instalovana technologicka zafizeni. Popis jednotlivych prvk( a jejich umisténi je
provedeno v samostatné sloZce této dokumentace D.1.2 Technologické feseni.

5.3 Dokumentace provedeni stavby, odchylky od dokumentace

Vzhledem k charakteru stavby je nutno pfed provadénim stavby vypracovat dokumentaci pro provadéni
stavby podle § 7 uvedené vyhlasky.

V dokumentaci pro provadéni stavby budou:

e zapracovany podminky provadéni stavby dané povolenim stavby,

e specifikovany poZzadavky na materidlové a kvalitativni provedeni navrzenych stavebnich konstrukci,
e upfesnény navrhy stavebnich konstrukci, technickych zafizeni budov a technologickych zafizeni,

e stanoveny podrobnosti provadéni s ohledem na technologické moZnosti zhotovitele stavby.

Dokumentace pro provadéni stavby musi byt pfed provadénim stavby predana technickému dozoru
stavebnika.

U zakryvanych konstrukci bude pred zakrytim porizena fotodokumentace, kterou zhotovitel preda
stavebnikovi. V ptipadé, Ze pfi provadéni stavby dojde k nepodstatnym odchylkdm od schvélené
dokumentace, zajisti zhotovitel vypracovani dokumentace pro povoleni stavby s vyznacenim odchylek
v souladu se zdkonem €. 283/2021 Sb. stavebni zdkon.

Provede se geodetické zaméreni objektu v souladu s vyhlaskou ¢. 31/1995 Sb., kterou se provaddi zdkon
¢. 200/1994 Sb., o zemémeérictvi a o zméné a doplnéni nékterych zdkont souvisejicich s jeho zavedenim.



6 Uvadéni do provozu, provoz

Veskeré instalované zafizeni musi byt fadné a komplexné vyzkouseno. Je nutno rovnéz provéfit vSechny
pozadované funkce.

Predani objektu a jeho uvedeni do plného provozu se mizZe uskutecnit aZz po Uspé&sném provedeni
provoznich zkousek a po Uplném dokonceni vSech kompletacnich praci.

PFi béZném provozu nedochazi k ohroZeni zdravi pracovnikUl. Pfi béZné udrzbé a ¢isténi mobilni techniky
je nutné dodrZovat navody k obsluze jednotlivych stroji a zafizeni a dodrZovat technické podminky
vyrobce.

Podrobné pokyny pro uvadéni do provozu, obsluhu a Gdrzbu zafizeni jsou soucasti privodni technické
dokumentace.

7 Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

v

Pf¥i provadéni stavby je nutné dodriovat zdkon ¢&. 309/2006Sb., kterym se upravuji pozadavky
bezpecnosti a ochrany uzdravi pfi praci.

Dale plati:

Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi poZzadavky na bezpecny provoz a pouzivani
stroju, technickych zafizeni, ptistrojd a naradi.

Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. O blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich a nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

Nafizeni vlady ¢. 591/2006Sb. O blizSich minimalnich poZadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich.

8 Poznamka projektanta

TATO PROJEKTOVA DOKUMENTACE JE ZPRACOVANA VE STUPNI PROJEKTU PRO SPOLECNE POVOLENI,
CEMUZ ODPOVIDA ROZSAH A PODROBNOST STAVEBNE — KONSTRUKCNIHO RESENI.

DETAILNi NAVRHY TECHNICKEHO A KONSTRUKCNIHO RESENi, VCETNE MATERIALOVE SPECIFIKACE
BUDOU SOUCASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY.

ROZMERY NOSNYCH KONSTRUKCi JSOU STANOVENY PREDBEZNE NA ZAKLADE ZJEDNODUSENEHO
STATICKEHO VYPOCTU, KTERY BYL ZPRACOVAN V ROZSAHU PROJEKTU PRO POVOLEN| STAVBY
(VYHLASKA €. 131/2024 Sb.).

DEFINITIVNI NAVRH ROZMERU A DIMENZ{ JEDNOTLIVYCH KONSTRUKCNICH PRVKU MUSI BYT OVEREN
A UPRESNEN V PROJEKTOVE DOKUMENTACI PRO PROVEDENI STAVBY!

Projektant si vyhrazuje pravo na zmény PD, které vyplynou pfi zjisténi novych skuteénosti pti odkryvani
stdvajicich konstrukci, které nebyly ovéreny pred zpracovanim PD a které by vyZadovaly provadéni
specialnich sondazi, napt. v betonovych konstrukcich podlah.

"V projektové dokumentaci jsou uvedeny nékteré znacky technologie a stavebnich prvku. Tyto
znacky nejsou zdvazné pro zajemce ve vybérovém fizeni. Zajemci mohou nabidnout technologie a
stavebni prvky jinych znacek, které splni parametry poZadované v zadavaci a projektové
dokumentaci."

V Litomysli 03/2025 Vypracoval: Zdenek Krumpl
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