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1 Uvod

Pfedmétem dokumentace je vystavba novych objektl pro chov prasat ve stavajicim zemédélském
aredlu investora v Hornich Radslavicich. Farma pro chov prasat je situovana v jiho-vychodni ¢asti obce
Horni Radslavice (okr. Zdér nad Sazavou).

Stavebnim zamérem je rozSifeni manipulacnich zpevnénych ploch SO 07, které se nachdazeji uvnitf
uzavieného arealu farmy pro prasata. Nové manipulacni plochy budou provedeny s asfaltobetonovym
povrchem. Navrhované manipulacni plochy budou slouzit k ptistupu a obsluznosti k nové navrhovanym
objektiim. Manipulaéni plochy budou vyspadovany do uli¢nich vpusti destové kanalizace, nebo
¢aste¢né spadované k prilehlému zatravnénému terénu, tak aby destové vody mohly volné odtékat a
vsakovat.

1.1 Rozsah feSeni

Tato ¢ast dokumentace svym rozsahem odpovidd poZzadavkim § 3 a 4 vyhlasky ¢.131/2024 Sb. o
dokumentaci staveb a je urCena pro povoleni stavby.

Vzhledem k charakteru stavby je nutno pred provadénim stavby vypracovat dokumentaci pro provadéni
stavby podle § 7 uvedené vyhlasky.

V dokumentaci pro provadéni stavby budou:

e zapracovany podminky provadéni stavby dané povolenim stavby,

specifikovany pozadavky na materialové a kvalitativni provedeni navrzenych stavebnich konstrukci,
e upfesnény ndvrhy stavebnich konstrukci, technickych zafizeni budov a technologickych zafizeni,
stanoveny podrobnosti provadéni s ohledem na technologické moznosti zhotovitele stavby.

Dokumentace pro provadéni stavby musi byt pred provadénim stavby predana technickému dozoru
stavebnika.

1.2 Pouzité podklady
Pro vypracovani dokumentace byly urcujici tyto podklady:

e pozadavky objednatele na stavbu a jeji provoz,

e polohopisné a vySkopisné zaméreni pozemku

e souvisejici ¢asti Sbirky zakont Ceské republiky v platném znéni,

e souvisejici Ceské technické normy,

¢ projektové podklady a katalogy vyrobcl navrzenych vyrobkl a zafizeni.

1.3 Vypis pouzitych norem
PFi ndvrhu objektu byly pouZity tyto Ceské technické normy:

e (SN 01 3411 Mapy velkych méFitek. Kresleni a znagky,

e (SN 73 4501 Stavby pro hospodarska zvifata - Zakladni pozadavky,

e (SN 73 6005 Prostorové uspofadani vedeni technického vybaveni,

e (SN 74 4505 Podlahy - Spole¢na ustanoveni,

e CSN EN ISO 128 Technické vykresy - Pravidla zobrazovani (soubor norem),
e (SN I1SO 129 Technické vykresy - Kétovani a tolerovani (soubor norem)

e (SN 73 61 01 Projektovani silnic a délnic

e (SN 73 61 10 Projektovani mistnich komunikaci

e Katalog vozovek pozemnich komunikaci MD CR TP 78

a normy a predpisy souvisejici.



1.4 Navrzené plochy

Objekt SO 07 Rozsiteni manipulaénich ploch resi komunikacni napojeni nové budovanych objektl staji
a pfidruZenych objektl na stavajici zpevnéné a manipulacni plochy uvnitf arealu farmy pro prasata.
Obchodni nazvy vyrobkl jsou v dokumentaci uvedeny z divodu stanoveni poZzadovanych technickych
a kvalitativnich vlastnosti navrzenych vyrobk(. To Zadnym zplsobem nevylu€uje pouZiti vyrobkl se
stejnymi, popf. lepSimi vlastnostmi, zaru¢nimi podminkami a servisem.

V pfipadé pouZiti jinych vyrobk( je tfeba provést zménu této dokumentace, ve které budou
specifikovany nové navriené vyrobky, zpUsob jejich montdZe a nastaveni. Takovd zména musi byt
odsouhlasena stavebnikem a vyzaduje vypracovani dokumentace s vyznacenim odchylek; podrobnéji
v kapitole 5.3 Dokumentace provedeni stavby, odchylky od dokumentace.

1.5 Obsah dokumentace objektu

D.1.1.1  Technicka zprava

D.1.1.2  Vykresova cast

2 Parametry objektu

Celkova projektovana vyméra navrhovanych manipulaénich ploch je 4160 m2.

Navrhova rychlost: 10 km/hod
Zakladni Sitka vozovky: 40m
Min. polomér smér. oblouku: 12,0m
Min. pfi¢ny sklon v pfimé: 2%
Max. podélny sklon: 8%

3 Zasady reSeni

3.1 Zasady architektonického, funkéniho, dispozicniho a vytvarného reseni

Architektonické a vytvarné feseni stavby je vyjadienim ucelu stavby. Funkéni a dispozicni feSeni stavby
vychazi z pozadavki na budouci provoz.

3.2 Re3eni vegetaénich Gprav okoli objektu

Po dokonceni stavebnich praci budou okolni plochy podél zpevnénych ploch urovnany do drovni
upraveného terénu. Terén bude zaset travni smési. Jiné vegetacni Upravy nejsou predpokladany.

3.3 Reseni pristupu a uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Re$end stavba nepatii do staveb uvedenych v dfive platné vyhlasce ¢&.398/2009 Sb. o obecnych
technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uZivdni staveb, proto nejsou navriena opatieni
pro pristupnost stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace.

4 Technické a konstrukeni reseni objektu

Stavebnim zdmérem je rozSifeni manipulacnich zpevnénych ploch SO 07, které se nachazeji uvnitf
uzavieného arealu farmy pro prasata. Nové manipulaéni plochy budou provedeny s asfaltobetonovym
povrchem. Navrhované manipulaéni plochy budou slouZit k pfistupu a obsluznosti k nové navrhovanym
objektim. Manipulaéni plochy budou vyspadovany do uli¢nich vpusti destové kanalizace, nebo



¢aste¢né spadované k prilehlému zatravnénému terénu, tak aby destové vody mohly volné odtékat a
vsakovat.

Navrhova skladba asfaltové plochy:

- Asf.beton ACO-11
- Obalované kamenivo ACP-16+
- Hutnéna stérkodrt fr. 0-63 mm
- Hutnéna stérkodrt fr. 0-63 mm
- Stabilizovana plan

NavrZzené manipulaéni plochy budou napojeny na stavajici aredlové manipulacni plochy. Plochy budou
provedeny ve vySe popsané skladbé. Technické a konstrukéni fesSeni objektu je podminéno prostorovym
usporadanim novych staji a souvisejicich objektl, nové navrzenym provozem a pozadavky objednatele.

4.1 Popis stavajiciho stavu

V soucasné dobé se vdotéeném Uzemi nachazi stdvajici zadstavba stajovymi objekty, stavajici
manipulacéni plochy a zatravnéné ¢ésti arealu. Rozsifeni manipulacnich ploch bude moci byt provedeno
po vystavbé ostatnich navrzenych objekttd (rozsifeni siti, jednotlivé stdje, nadrZe a dalsi objekty).

4.2 Etapizace vystavby

Vystavba bude probihat bez etapizace.

4.3 Bourani

Neni feSeno. Skladby stavajicich manipulaénich ploch budou posouzeny a v pfipadé vyhovujicich
skladeb mohou byt ponechany. V opacném pripadé budou odstranény a nahrazeny novymi skladbami
s potfebnou Unosnosti.

4.4 Vytyceni objektu

Zhotovitel stavby pfed zahajenim provadéni stavby zajisti zfizeni a zaméreni bod(l vytycovaci sité a jejich
zabezpeceni proti poskozeni nebo zni¢eni, prostorové vytyCeni stavby vsouladu se spolecnym
povolenim, vytyceni dotéenych stdvajicich podzemnich vedeni na povrchu a vytyceni tvaru a rozmérd
objektu, a to vsouladu svyhlaskou ¢.31/1995 Sb., kterou se provddi zdkon ¢&. 200/1994 Sb., o
zemémefrictvi a o zméné a doplnéni nékterych zdkonu souvisejicich s jeho zavedenim. Zaroven ovéri
soulad polohy hranic pozemkid jinych vlastnik( vterénu s polohou hranic vyznacenou v této
dokumentaci.

V pripadé potreby zhotovitel stavby zajisti tyto ¢innosti rovnéz v prlibéhu provadéni stavby.

Podkladem pro vypracovani navrhu a pro provedeni vytycovaci sité bude dokumentace pro provadéni
stavby.

5 Provadéni objektu

5.1 PoZadavky na postup stavebnich praci

Konstrukéni plan pod podkladni vrstvy bude mit minimalni sklon 3%. Vykopek pouzity pro provadéni
konecénych Cistych terénnich Uprav bude docasné uloZen na deponii v arealu investora. Pfebytecna
ornice bude poutZita k provadéni konec¢nych Cistych terénnich Uprav.



5.2 Zakladni podminky pro vystavbu
Obecné poZadavky dle obdobnych staveb:

1)

3)

4)

Zajistit nakladani s odpady z vystavby v souladu se zdkonem o odpadech ¢. 541/2020 Sb.
Odpady produkované pfi vystavbé je nutné hodnotit v souladu s platnou pravni Upravou.
V pfipadé mozZnosti preferovat formu recyklace vyuZitelnych slozek odpadld z demolic a
stavebnich praci nebo jiny zplsob vyuZiti pred jejim odstranénim.

Dodavatel stavby povede evidenci odpadd produkovanych pfi vystavbé ve smyslu platné pravni
Upravy. Doklady o zneskodnéni vSech odpadil vzniklych pfi vystavbé budou predloZzeny ke
kolaudacnimu fizeni.

Po dobu vystavby je tfeba vyloucit pojizdéni nakladnich automobill a ostatni stavebni techniky
ve volné krajiné a zejména v okolnich polnich porostech.

PFi provadéni stavebnich praci je nutné uplatfiovat diisledné dodrzovani CSN DIN 18920
Ochrana strom, porost( a ploch pro vegetaci pfi stavebnich ¢innostech.

Ve smyslu platného predpisu musi byt bezpodminecné splnény pfislusné pozadavky a to predevsim

pro:
1)
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Zemni prace
- pred zapocetim zemnich praci musi byt projektované udaje o inzenyrskych sitich
ovéreny a potvrzeny jejich provozovateli z hlediska smérového, hloubkového a musi
byt vyznaceny
- prace vochrannych pasmech smi byt provadény, pokud jsou dodrZiena opatieni
zabranujici nebezpeénému priblizeni pracovnikd nebo strojl
- vykopy musi byt zabezpeceny proti padu osob a proti sesuti stén
- zajisténi stability svislych stén je nutné provadét pazenim od hloubky 1,5 m
v nezastavéném Uzemi
Prace odbednovaci, zelezarské, betonarské, zednické
Prace bouraci, rekonstrukéni
Prace stavebni ostatni
Stroje a strojni zafizeni

5.3 Dokumentace provedeni stavby, odchylky od dokumentace

U zakryvanych konstrukci bude pred zakrytim pofizena fotodokumentace, kterou zhotovitel preda
stavebnikovi. V ptipadé, Ze pfi provadéni stavby dojde k nepodstatnym odchylkdm od schvélené
dokumentace, zajisti zhotovitel vypracovani dokumentace pro povoleni stavby s vyznacenim odchylek
v souladu se zdkonem ¢. 283/2021 Sb. stavebni zdkon.

Provede se geodetické zaméreni objektu v souladu s vyhlaskou ¢. 31/1995 Sb., kterou se provddi zdkon
¢. 200/1994 Sb., 0 zemémérictvi a o zméné a doplnéni nékterych zdkont souvisejicich s jeho zavedenim.

6 Uvadeéni do provozu, provoz

1)

2)

Zajistit, aby nedochazelo ke znecistovani nebo poskozeni vefejnych komunikaci vyuZivanych
k prepravé material v pribéhu vystavby. V pfipadé, Ze by doslo ke znecisténi nebo poskozeni
komunikace béhem vystavby, uvést komunikace i pfilehlé prostory do pavodniho stavu
Veskera manipulace s nebezpecnymi latkami musi byt feSena tak, aby neohrozila kvalitu
podzemnich vod.

PFi nakladani s technologickymi odpadnimi vodami, napt. z ¢iSténi strojnich zafizeni, nesmi
dochazet k erozi pldy ani kontaminaci pldy nebo vod latkami obsazenymi v téchto odpadnich
vodach.

Béhem vykopovych praci, kdy mlze byt odkryta hladina podzemni vody, se doporucuje
provadét zprisnéné kontroly technického stavu stavebnich strojl, zamérené na riziko unik(
ropnych latek z palivové, mazaci a hydraulické soustavy.



PFi vystavbé a provozu je bezpodminecné nutno dodrZovat zakon ¢. 309/2006 o zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci.

Dale jsou v platnosti:

Naftizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi poZzadavky na bezpecny provoz a pouzivani
stroja, technickych zafizeni, pfistrojd a naradi.

Naftizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. O blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich a nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

Naftizeni vlady ¢. 591/2006Sb. O blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecénost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich.

Pfed zacatkem stavby bude provedeno podrobné vytyceni tras stavajicich podzemnich vedeni!

Predkladand projektova dokumentace musi byt dodavatelem stavebnich praci podle specifickych
podminek doplnéna, respektive upresnéna pred zahdjenim stavby konkrétnimi pozadavky a doklady
technologickém ¢i pracovnimi postupy ramci vyrobni pfipravy dodavatele. Souhrn vsech uUkon(
k zabezpeceni stavby a postupu jednotlivych praci musi byt obsazen v tzv. dodavatelské dokumentaci.
Je to souhrn teoretickych, organizacnich a jinych dokladd a opatfeni vedoucim k nejvyhodné;jsim
postuplim zplsobu provadéni zhlediska technické wvyspélosti, produktivity, hospodarnosti a
v neposledni fadé bezpecnosti prace.

O vsech opatieni vyplyvajicich z dodavatelské dokumentace musi byt pracovnici instruovdni v rozsahu,
ktery se jich tyka:
- pracovnici musi mit k vykonu dané prace potfebnou odbornost a zdravotni zplsobilost
- musi byt vybaveni osobnimi ochrannymi prosttedky odpovidajicimi ohrozeni
- pracovisté, na kterém se maji prace odbyvat, musi byt pfedano a musi byt splnény
pozadavky z hlediska jejich zabezpeceni
- mezi Ucastniky vystavby musi byt predem dohodnuty a pisemné stvrzeny vzajemné
vztahy, zdvazky, povinnosti a odpovédnost v oblasti bezpecnosti prace na predaném
pracovisti
- ostatni dodavatelé a investor musi byt informovani o rozsahu a zplGsobu zabezpeceni
praci, pfi nichZ z dodavatelské ¢innosti vznikaji rizika, pfipadné ohroZeni stavby
- pracovnici dodavatele musi byt seznameni o zptsobu chovani a s pfipadnym zdrojem
nebezpedi na pracovistich, kde se prace odbyvaji za provozu odbératele
- fidici pracovnici musi mit k dispozici bezpecnostni predpisy, jakoz i podklady (navody
k obsluze, technologické a pracovni postupy apod.), podle nichZ jsou feSeny a
upfesfiovany bezpecné postupy prace
-k provadéni stavebnich praci musi byt v€as a v potfebném rozsahu zajiSténa technicka
vybavenost nutna k bezpec¢nému provadéni praci dle stanovenych technologickych
postupl



7 Poznamka projektanta

DETAILNI NAVRHY TECHNICKEHO A KONSTRUKCNIHO RESEN{, VCETNE MATERIALOVE SPECIFIKACE
BUDOU SOUCASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY.

ROZMERY NOSNYCH KONSTRUKCi JSOU STANOVENY PREDBEZNE NA ZAKLADE ZJEDNODUSENEHO
STATICKEHO VYPOCTU, KTERY BYL ZPRACOVAN V ROZSAHU PROJEKTU PRO POVOLENI STAVBY
(VYHLASKA C. 131/2024 Sb.).

DEFINITIVNI NAVRH ROZMERU A DIMENZ{ JEDNOTLIVYCH KONSTRUKCENICH PRVKU MUSI BYT OVEREN
A UPRESNEN V PROJEKTOVE DOKUMENTACI PRO PROVEDENI STAVBY!

Projektant si vyhrazuje pravo na zmény PD, které vyplynou pfi zjisténi novych skutecnosti pfi odkryvani
stdvajicich konstrukci, které nebyly ovéreny pred zpracovanim PD a které by vyZadovaly provadéni
specialnich sondazi, napft. v betonovych konstrukcich podlah.

"V projektové dokumentaci jsou uvedeny nékteré znacky technologie a stavebnich prvkid. Tyto
znacky nejsou zdvazné pro zajemce ve vybérovém fizeni. Zajemci mohou nabidnout technologie a
stavebni prvky jinych znacek, které splni parametry poZadované v zadavaci a projektové
dokumentaci."

V Litomysli 03/2025 Vypracoval: Zdenek Krumpl



