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1 Uvod

Predmétem dokumentace je vystavba novych objektll pro chov prasat ve stavajicim zemédélském
aredlu investora v Hornich Radslavicich. Farma pro chov prasat je situovana v jiho-vychodni ¢asti obce
Horni Radslavice (okr. Zdér nad Sazavou).

Stavebnim zamérem je provedeni objektu SO 11 Rozsifeni arealového vodovodu a vystavba vodarny.
Jedna se o zhotoveni novych rozvodu pitné vody od stavajiciho zdroje do nové navrzenych objektl staji.
Soucdsti tohoto stavebniho objektu bude také prelozka stavajiciho vodovodniho potrubi, které
v soucasné dobé prochdazi aredlem farmy.

1.1 Rozsah feSeni

Tato ¢ast dokumentace svym rozsahem odpovidd pozadavkim § 3 a 4 vyhlasky €. 131/2024 Sb. o
dokumentaci staveb a je urena pro povoleni stavby.

Vzhledem k charakteru stavby je nutno pred provadénim stavby vypracovat dokumentaci pro provadéni
stavby podle § 7 uvedené vyhlasky.

V dokumentaci pro provadéni stavby budou:

e zapracovany podminky provadéni stavby dané povolenim stavby,

e specifikovany poZzadavky na materidlové a kvalitativni provedeni navrzenych stavebnich konstrukci,
e upresnény navrhy stavebnich konstrukci, technickych zatizeni budov a technologickych zafizeni,

e stanoveny podrobnosti provadéni s ohledem na technologické moznosti zhotovitele stavby.

Dokumentace pro provadéni stavby musi byt pred provadénim stavby preddna technickému dozoru
stavebnika.

1.2 Pouiité podklady
Pro vypracovani dokumentace byly urcujici tyto podklady:

e pozadavky objednatele na stavbu a jeji provoz,

e Polohopisné a vySkopisné zaméreni pozemku

e souvisejici ¢asti Sbirky zakont Ceské republiky v platném znéni,

e souvisejici Ceské technické normy,

¢ projektové podklady a katalogy vyrobcl navrzenych vyrobkl a zafizeni.

1.3 Vypis pouzitych norem
PFi ndvrhu objektu byly pouZity tyto Ceské technické normy:

e (SN EN 752 (75 6110) Venkovni systémy stokovych siti a kanalizaénich p¥ipojek

e (SN 75 6909 Zkousky vodotésnosti stok.

e (SN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni pripojky

e (SN 75 6909 Zkougky vodotésnosti stok a kanalizagnich ptipojek

e (SN 73 0873 Pozarni bezpe&nost staveb — zasobovani poZarni vodou

e (SN 73 3055 Zemni prace pfi vystavbé potrubi

e (SN 73 6005 Prostorové usporadéni siti technického vybaveni

e (SN 755011 (CSN EN805) Vodarenstvi — Pozadavky na vnéjsi sité a jejich soucasti
e (SN 75 0747 Ochrana zdravi na objektech vodovodi a kanalizaci

e CSN EN 1610 — 2017 Provadéni stok a kanalizaénich pfipojek a jejich zkougeni,

a normy a predpisy souvisejici.



1.4 Navrzené vyrobky

Obchodni nazvy vyrobkl jsou v dokumentaci uvedeny z divodu stanoveni poZzadovanych technickych
a kvalitativnich vlastnosti navrzenych vyrobk(. To Zaddnym zplsobem nevylu€uje pouZiti vyrobkl se
stejnymi, popf. lepSimi vlastnostmi, zaru¢nimi podminkami a servisem.

V pfipadé pouZiti jinych vyrobk( je tfeba provést zménu této dokumentace, ve které budou
specifikovany nové navriené vyrobky, zpUsob jejich montdZe a nastaveni. Takovd zména musi byt
odsouhlasena stavebnikem a vyzaduje vypracovani dokumentace s vyznacenim odchylek; podrobnéji

vvvvv

respektovat podminky majiteld a spravcl téchto siti a zejména dodrzet CSN 73 6005 Prostorové
usporadani siti technického vybaveni a souvisejicich predpist. Po vybudovani nové splaskové kanalizace
bude pro ni platit ochranné pasmo vyplyvajici z platnych CSN a predpist.

Prizkumné a geodetické prace

1.5 Obsah dokumentace objektu
D.1.1.1  Technicka zprava

D.1.1.2  Vykresova cast

D.1.1.2.1 Charakteristické padorysy
D.1.1.2.2 Charakteristické rezy

2 Parametry objektu

Celkova délka potrubi cca 350,0 m

3 Zasady reseni

3.1 Zasady architektonického, funkéniho, dispozicniho a vytvarného reseni

Architektonické a vytvarné feseni stavby je vyjadienim ucelu stavby. Funkéni a dispozicni feSeni stavby
vychazi z pozadavki na budouci provoz.

3.2 Re3eni vegetaénich tprav okoli objektu

Neni reseno touto ¢asti PD.

3.3 Reseni pristupu a uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Re$end stavba nepatii do staveb uvedenych v dfive platné vyhldsce ¢&. 398/2009 Sb. o obecnych
technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uZivdani staveb, proto nejsou navrzena opatreni
pro pristupnost stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace.

3.4 Protipozarni opatieni

Pro reseny stavebni zamér bylo provedeno posouzeni rizik vzniku a navrZzena opatieni minimalizujici
vznik poZaru a minimalizujici Skody pfi pfipadném vzniku poZaru. PoZdrné bezpecnostni reseni tvori
samostatnou sloZku této dokumentace.

v Vs

4 Technické a konstrukeni reseni objektu

Rozsiteni aredlového vodovodu bude napojeno ve stavajicim vrtu na pozemku investora, odtud bude
poloZeno pfivodni potrubi do objektu vodarny, kde bude umisténa vyrovnavaci nddrz o objemu cca 30



m?3, Gpravna vody (dle rozbor( z vrtu) a technologie tlakovani. Z objektu vodarny bude potrubi vedeno
do k objektu hygienické smycky, kde bude ztizena nova armaturni Sachta. V této Sachté bude provedeno
rozvétveni potrubi do jednotlivych objektl. Kazda potrubi vétev do samostatného objektu bude
opatfena uzaviraci a vypoustéci armaturou a zpétnym ventil. Rozvétveni potrubi a pfivody do
jednotlivych objektl jsou patrné ze situacniho vykresu. Kapacita stavajiciho zdroje a kvalita vody je dle
informaci od investora dostate¢na.

Potfeba vody k napéajeni je stanovena podle CSN 75 5490 Stavby pro hospoddrskd zvitata — Vnitini
stdjovy vodovod, tabulky 1 Potfeba vody k napdjeni hospoddrskych zvirat.

Prdmérna potieba vody pro napajeni ¢ini:

Selata v dochovu .....ccccevecveeciiecee e, 3,01/(ks.den) ....cceevveunnne 3328 Ks ..ceeeueen. 9984,01/den
Prasnice KOjJiCi.....cccoueeeveevcieeecie e, 23,0 I/(ks.den) ....cccveervennennee. 144 ks ....uveeueee. 3312,0l/den
Prasnice brezi .....ccoccevvveevceeecieecee e, 13,8 I/(ks.den) ....ccceevveeurennen. 564 ks......oc...... 7 783,21/den
Maximalni potfeba vody pro napajeni Cini:

Selata v doChOVU ......eevvviiiiiiiiiiieeeceie 3,91/(ks.den) ....ccccevvvenenn. 3328 ks ........... 12 979,2 I/den
Prasnice KOjiCi.....coveeeeeveeeeecrieeeecreee e, 29,9 I/(ks.den) ....ccoveeervrenenn. 144 ks ............... 4 305,6 |/den
Prasnice brezi .....ccccceeeevveeeeeciveeeeecnreeeennn, 18,0 I/(ks.den) ....ccceeveveeurenne. 564 ks ............. 10152,01/den

Potfeba vody na odistu vnitinich prostor je stanovena podle CSN 75 5490 Stavby pro hospoddrskd
zvifata — Vnitini stdjovy vodovod, tabulka 4 Potfeba vody na ocistu vnitrnich prostor.

Potfeba vody na ocistu vnitfnich prostor pfi turnusovém provozu (SO 02 a SO03):

Kojici prasnice ............... 270,0 I/(ustdjovaci misto.turnus) .......ccccccereuee.. 48 ks ........ 12960,0 |/turnus
Dochov selat........cccoeveeee. 16,0 I/(ustajovaci misto.turnus) ........cceeuuee... 1110ks.......... 17760,0 |/turnus
(uvaZzovano s turnusem 1/3 kapacity staje)

Potifeba vody na ocistu vnitfnich prostor pfi kontinudlnim provozu (SO 01):
Prasnice BFeZi v..uueeeeeeeiiveeeeeeeeeeeeieeeeeieeeeeeenn 3,7 l/(ks.den) .....ccoeeeunennee. 564 ks ... 2 086,8 |/den

Potieba vody pro pracovniky

Potfeba vody pro pracovniky je stanovena podle vyhlasky ¢. 428/2001 Sb., kterou se provddi zdkon
¢. 274/2001 Sh. o vodovodech a kanalizacich pro verejnou potiebu a o zméné nékterych zdkon (zékon
o vodovodech a kanalizacich), ptilohy ¢. 12 Smérnd Cisla rocni potieby vody.

Pracovnici vyuzivajici WC, umyvadlo a tekouci teplou vodu:
s moznosti sprchovani s necistym provozem ......... 30 m3/rok/osoba ............. 8 osob ........ 240 m3/rok

Potrubi je navrZeno z linearniho polyetylenu typu PE 100+, SDR 11, s atestem pro pitnou vodu. Potrubi
bude uloZeno na zhutnéné piskové loze.

K potrubi bude pfiloZzen vyhledavaci vodi¢, pro snadnéjsi vyhledani po jeho zakryti. Min. 20 cm nad
potrubim bude uloZena vystrazna folie.

Pro obsyp potrubi je nutno pouzit pisCity material dobfe hutnitelny na miru zhutnéni ID = 0,67.

Podrobnéjsi feseni bude feseno v dalSim stupni projektové dokumentace.

4.1 Popis stavajiciho stavu

V soucasné dobé jsou stavajici staje zasobovany vodou z vlastniho zdroje — studni¢niho vrtu. Z vrtu je
vedeno vodovodni potrubi do kazdé stdje, kde na néj navazuje vnitini vodovod staje. Kvalita vody je
v pripadé potreby reSena v kazdé staji lokalné.

Po pozemku parc. ¢. 1684/1, ktery je ve vlastnictvi investora, vede vodovodni potrubi zasobujici obec
Horni Radslavice pitnou vodou. Toto potrubi bude preloZzeno do nové pozice, tak aby se predeslo
pripadné kolizi pti vystavbé stdji. PfeloZeni potrubi bude provedeno pred zapocetim stavebnich praci
na objektech stdji. Pfi prekladani bude minimalizovan c¢as odstavky pitné vody v obci. Pfelozka bude



provedena ve stejné dimenzi jako je stavajici vodovodni potrubi —bude doptfesnéno v dalsi fazi PD nebo
po obnaZeni potrubi pti vykopovych pracich.

4.2 Etapizace vystavby

Vystavba bude probihat bez etapizace.

4.3 Bourani

Neni reseno.

4.4 Vytyceni objektu

Zhotovitel stavby pfed zahajenim provadéni stavby zajisti zfizeni a zaméreni bodUl vytyCovaci sité a jejich
zabezpeceni proti posSkozeni nebo zniceni, prostorové vytyCeni stavby v souladu se spolecnym
povolenim, vytyceni dotéenych stdvajicich podzemnich vedeni na povrchu a vytyéeni tvaru a rozmérf
objektu, a to vsouladu svyhlaskou ¢.31/1995 Sb., kterou se provddi zdkon ¢ 200/1994 Sb., o
zemémeérictvi a o zméné a doplnéni nékterych zdkonl souvisejicich s jeho zavedenim. Zaroven ovéfi
soulad polohy hranic pozemk( jinych vlastnik( vterénu s polohou hranic vyznacenou v této
dokumentaci.

V pripadé potreby zhotovitel stavby zajisti tyto ¢innosti rovnéz v prabéhu provadéni stavby.

Podkladem pro vypracovani ndvrhu a pro provedeni vytyCovaci sité bude dokumentace pro provadéni
stavby.

5 Provadéni objektu

5.1 Zemni prace

Zemni prace budou provadény dle CSN 73 3050. Pro stavbu budou provedeny stavebni ryhy dle
vzorovych fez(i uloZeni potrubi. Vykop, ktery bude hlubsi nez 1,5m musi byt opatfen pazenim. Vykopek
bude uloZen podél ryhy a ¢ast jej bude zpétné pouZita k provedeni zasypu. Po montazi potrubi bude
provedena tlakova zkouska a zkouska tésnosti spojl. Po Uspésné zkousce bude proveden ru¢né hutnény
obsyp potrubi do vysky 0,3 m nad vrch potrubi. Pro obsyp potrubi je nutno pouZit pisCity material dobfe
hutnitelny na miru zhutnéni Ip = 0,67. Stérkopisek bude dopravovan piimo k ryze. Pro zasyp potrubi
nesmi byt pouZita zemina s kameny, zmrzld zemina nebo promichana se snéhem. Pro zasyp vykopu je
nutno pouZit zeminu bez vyskytu kamend, kterd bude ziskdna pfi vykopech.

Peclivé hutnéni obsypu bude provedeno po vrstvach tl. 15 cm, zasypu po 30 cm.

Po provedeni montaznich praci bude terén navracen do plvodniho stavu (alt. bude pfipraven pro
budovani novych zpevnénych ploch).

Pti ukladani potrubi je nutné dodrZet montazni pfedpisy vyrobcll potrubi.

5.2 Ochranna a bezpecnostni pasma

Pti kfiZzeni a soubézich s ostatnimi sitémi, které jsou chrdnény ochrannym pasmem, je nutno
respektovat podminky majiteld a spravcl téchto siti a zejména dodriet CSN 73 6005 Prostorové
usporadani siti technického vybaveni a souvisejicich predpisi. Po vybudovani nové splaskové kanalizace
bude pro ni platit ochranné pasmo vyplyvajici z platnych CSN a predpist.

5.3 Priizkumné a geodetické prace

Pfed zahdjenim zemnich praci je nutné provéfit existenci podzemnich vedeni a pozadat jednotlivé
spravce o jejich presné vytyceni a dozor pfi provadéni praci. V misté kfiZeni stavajicich vedeni je



doporuceno provést sondy pro zjisténi hloubky potrubi pro pfipadnou zménu hloubky uloZeni nového
potrubi.

Dale bude provedeno presné vyskové a polohové zaméreni skutecného provedeni stavby vc.
dokumentace skutecného provedeni stavby. Zaméreni bude véetné popisu trubniho materidlu, hloubky
uloZeni potrubi, rokem pofizeni, kladecského schéma, armatur a tvarovek a dale bude zaméreno kfizeni
nebo soubéh s dalSimi podzemnimi zafizenimi a vedenimi.

Pfed zapocetim stavebnich praci je nutné zaméFit a vytycit opravnénymi pracovniky veskeré dotcené
podzemni trasy. V dobé provadéni stavebnich praci je nutné provadét dozor nad podzemnimi
trasami.

6 Uvadéni do provozu, provoz

Veskeré instalované zafizeni musi byt radné a komplexné vyzkouseno. Je nutno rovnéz provéfit vsechny
pozadované funkce.

Predani objektu a jeho uvedeni do pIného provozu se muZe uskuteénit az po Uspésném provedeni
provoznich zkousek a po Uplném dokonceni vsech kompletacnich praci.

7 Poznamka projektanta

Detailni navrhy technického a konstrukéniho feseni, véetné materidlové specifikace jsou soucasti
projektové dokumentace pro realizaci stavby. Pfed zapocetim vystavby budou ovéreny stévajici kapacity
a rozmeéry siti, na které budou napojeny nové inZenyrské sité.

Projektant si vyhrazuje pravo na zmény PD, které vyplynou pfi zjiSténi novych skutecnosti pfi
provadéni stavby (napf. pfi odkryvani stavajicich konstrukci a vykopovych pracich apod.). Veskeré
nejasnosti a zmény majici vliv na stabilitu konstrukci je nutné fesit ve spojeni s projektantem.

Pokud jsou v této zpravé pouzity konkrétni obchodni nazvy vyrobkd, prvkd a hmot, nebo vyrobci hmot
a prvkd, je mozné v dalsim stupni projektové dokumentace a pfi realizaci poufZit jiné vyrobky, ale musi
mit srovnatelné uZitné, estetické a fyzikalni vlastnosti jako vyrobky, prvky a hmoty uvedené v této
dokumentaci.

V Litomysli, 03/2025 Vypracoval: Ing. Tomas Flidr



