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A.l. Identifika €éni daje

A.1.1. Udaje o stavb &

a. Nazev stavby:

Rekonstrukce zdroje a sité centralniho zasobovani teplem ve mésté Nyrsko

b. Misto stavby:

Nyrsko, katastralni tzemi Nyrsko 556831, parcelni ¢isla pozemkd, kterych se stavba

tyk&:
Plynové kotelna, kogenera ¢€ni jednotka, vym énikova stanice
. Majitel - Vymeéra Délka . o
Parcela ¢. iméno/nazev Adresa [m?] Druh pozemku trasy [m] zplsob vyuZziti
888 Mésto Nyrsko || Namésti 122, 34022 Nyrsko | 549 zastavena Stavba technickeho
plocha a nadvori vybaveni €. p. 873
1105 Mésto Nyrsko | Namésti 122, 34022 Nyrsko 135 zastavena Objekt k bydlent
plocha a nadvori
1533/2 Mésto Nyrsko Nameésti 122, 34022 Nyrsko 1151 ostatni plocha 8,9 jina plocha
1533/24 Mésto Nyrsko Namésti 122, 34022 Nyrsko 1414 ostatni plocha 0,4 ostatni komunikace
Transforma €ni stanice
. Majitel - Vyméra Délka . -
Parcela €. iméno/nazev Adresa [mz] Druh pozemku trasy [m] zpusob vyu?Zziti
1520/44 Mésto Nyrsko Namésti 122, 34022 Nyrsko 153 ostatni plocha manipulacni plocha
1520/43 Mésto Nyrsko Namésti 122, 34022 Nyrsko 1772 ostatni plocha manipula¢ni plocha

c. Predmét dokumentace:

Pfedmétem je vypracovani projektové dokumentace zhotovitele stavby, jejiz
struktura je dle dokumentace pro provadéni stavby vyhl. €. 62/2013 dle 8§1a, prilohy
6 ve znéni vyhl. & 499/2006 Sb., pro rekonstrukci uhelného zdroje a vymeénikove
stanice. Déle je soucasti vystavba nové plynové kotelny.
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Soucésti dokumentace je:
- Vystavby nové plynové kotelny 2,0MW
- Vystavby kogeneracni jednotky 200kWe
— Rekonstrukce stavajici vyménikové stanice
- Komin
— Trafostanice

A.1.2. Udaje o zadateli

Zadatel:

Obchodni firma: Mésto Nyrsko

Sidlo: Nameésti 122, 340 22 Nyrsko
IC: 002 55 921

DIC: CZ00255921

A.1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
Zpracovatel projektové dokumentace:

Obcv;,r_lodnlr.flrma / Jméno SITEZ sr0.

a prijmeni:

Sidlo / Misto podnikani: | Pod Doubravkou 2898/33, 415 01 Teplice

Zapsan: zapsany dnem 26. kvétna 2008 v oddilu C, vloZce 25932
obchodniho rejstiiku vedeného Krajskym soudem v Usti
nad Labem

pdresapro Sidlisté Nové Ves - CPS, 415 01 Teplice

orespondenci:

IC: 286 62 814

DIC: CZ28662814

Osvédé&eni o autorizaci | Ing. Jan Mandzak, CKAIT 0400634

Kontakty Ing. Tomas Urban —tel. 608 964 918
email: info@sitez.cz

A.2. Seznam vstupnich podklad G

zadavaci dokumentace pfedana investorem

geodetické podklady na podkladu katastralni mapy
geodetické zaméreni, vySkopis, polohopis

technické zadani investora — Technicko ekonomicka studie

apop

A.3. Udaje o tzemi

a. Rozsah feSeného uzemi

Jednda se o0 zastavéné Uzemi vlokalit¢  Nyrsko. Zdroje jsou
rekonstruovany/stavény ve stavajicich objektech.

b. Dosavadni vyuziti a zastav énost Uzemi

Stavajici objekty jsou vyuzivany pro vyrobu/tlakové oddéleni tepelné energie
v aglomeraci.
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c. Udaje o ochran & Gzemi

Stavba se nenachazi:
* v zaplavovém Gzemi
» v chranéné krajinné oblasti
* v poddolovaném uzemi
d. Udaje o odtokovych pom é&rech

Odtokové poméry se s vystavbou plynové kotelny ani rekonstrukci zdroje nezméni.

e. Udaje o souladu slzemn & planovaci dokumentaci, s cili a ukoly
Guzemniho planovani

Stavba neni v rozporu s Uzemnim pldnem mésta Nyrsko.
f.  Udaje o dodrzeni obecnych pozadavk @ na vyuziti Gzemi
Obecné pozadavky na vyuziti Gzemi nejsou dotéeny.

g. Udaje o spln éni pozadavk G dot&enych organ G
Udaje spravcu siti o jejich vedeni stavajicich tras, jsou zaneseny do mapovych
podklad.
Pozadavky dotéenych organl statni spravy jsou respektovany v ramci uzemniho
rozhodnuti a jsou zapracovany do této PD.

h. Seznam vyjimek a Ulevovych FeSeni

Vyjimky a ulevova feSeni projekt neobsahuje.

i. Seznam souvisejicich a podmi nujicich investic
Souvisejici a podminujici investice nejsou.

j. Seznam pozemk U a staveb dot éenych umist énim stavby
Viz samostatna tabulka odst. A.1.1.b)

A.4. Udaje o stavb &

a. Nova stavba nebo zm éna dokon €ené stavby
Césteéné se jedna o rekonstrukci a ¢aste¢né o novou stavbu.

b. Uéel uzivani stavby
Ugelem uzivani stavby je vyroba tepla v siti CZT v Nyrsku.

c. Trvala nebo do éasna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

d. Udaje o ochran & stavby podle jinych pravnich p  Fedpis G

Stavba nepodléha Zadné znamé ochrané podle jinych pravnich predpist. Neni
kulturni pamatkou, nezasahuje do kulturné chranéné oblasti.
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e. Udaje o dodrzeni technickych pozadavk @ na stavby a obecnych
technickych pozadavk u

Dokumentace respektuje obecné pozadavky na vystavbu vyhlasky 268/2009 Sh. o
technickych pozadavcich na stavby. PoZzadavky na umistovani staveb ve smyslu
vyhlasky o obecnych poZadavcich na vyuzivani tzemi podle 8193 a § 194 pismena
a) zakona €. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)
jsou spinény.

Dale jsou respektovany normy CSN, predevsim:

CSN 38 33 50 Z&sobovani teplem

CS EN 13941 navrhovani a provadéni vedeni vodnich tepelnych siti bezkanalové
sdruzené konstrukce predizolovanych potrubi

Novy potrubni rozvod je navrzen tak, aby splfioval poZadavky zakona ¢.406/2000 Sb.
Zakon o hospodareni energii a vyhlasky ¢.193/2007 Sb. (Vyhlaska, kterou se stanovi
podrobnosti G¢innosti uziti energie pfi rozvodu tepelné energie a vnitfnim rozvodu
tepelné energie a chladu)

f. Udaje o spin éni pozadavk t doté&enych organ
PoZadavky jednotlivych spravcu siti a dotéenych organa statni spravy byly dodrzeny.

g. Seznam vyjimek a ulevovych FeSeni
Stavba nema vyjimky a ulevova feSeni

h. Navrhované kapacity stavby

Hodnota | Jednotka
Plynova pfipojka 9 m
Plynova kotelna 2 MW
Kogenerac¢ni jednotka 200/240 kWe/kwt
Komin - vySka 25 m

i. Zakladni bilance stavby

Zemni prace Objem Plocha Délka
Vykopy m® m? m
Plynova pfipojka 7,5 55 9
Zaklad pod komin 22 10

Zaklad pod trafostanici 15 15

Celkem 445
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j. Zakladni p redpoklady vystavby ( €asové Udaje o realizaci stavby, €lenéni
na etapy)

V roce 2018

k. Orienta €ni naklady stavby
Orientacni naklady stavby: xx

A.5. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologickd za  Fizeni

A.5.1. Stavebni objekty:

PS04 - Plynova kotelna a VS
PS05 — Komin

PS06 — Plynova pfipojka
PS07 — Kogeneracni jednotka
PS08 — Trafostanice

A.5.2. Dokumentace technickych a technologickych za  Fizeni:
Verejna technicka infrastruktura



