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1. Popis projektu

1.1 Predmeét projektu

Projekt obsahuje dokumentaci pro vybér zhotovitele (DZS). Jedna se o
vystavbu plynové kotelny s napojenim na stavajici vymeénikovou stanici, ve které
budou provedeny Upravy na stavajici technologii v prostoru objektu vyménikové
stanice v ul. Prace v Nyrsku.

Projektova dokumentace feSi teplovodni kotelnu II. kategorie, s hofaky na zemni
plyn. Kotelna bude svym vykonem slouzit pro vytapéni a pripravu TV objektd,
pfipojenych na nové zfizovanou teplovodni sit. Kotelna je navrZzena pro plné
automaticky provoz, s ohledem na hospodarné vyuZziti energie a minimalizaci emisi
do ovzduSi. Technologické a dispozi¢ni uspofadani kotelny je ziejmé z vykresové
dokumentace. Kotelna je umisténa v pfizemi, v samostatné mistnosti stavajiciho
objektu vyménikové stanice.

Vychozim podkladem pro zpracovani projektu bylo rozhodnuti investora o zméné
paliva.

1.2 Vychozi podklady

e Zadavaci podminky zadavatele PD.
* Projektova dokumentace stavajici kotelny
» ZjiSténi a zaméreni zhotovitelem PD na misté.

1.3 Pozadavky na zpracovani projektové dokumentace

PD byla zpracovana vrozsahu, ktery odpovida 82 vyhlasky ¢€.499/2006 Sb. o
dokumentaci staveb a Stavebniho zakona €.183/2006 Sb. v celém jeho platném
znéni.

1.4 Technické udaje

1.4.1 Pf¥ipojené spot febice

1x teplovodni kotel 1x2200kwW 1x211 m3./hod
Predpokladany ro¢ni odbér 4 505 GJ
Predpokladany letni odbér 3055 GJ
Predpokladany zimni odbér 1450 GJ
PoZadovany max. hodinovy odbér 192 m3,/hod
Pozadovany min. hodinovy odbé&r 30 m*/hod
Instalovany max. hodinovy odbér 211 m*,/hod
1.4.2 Horak

*« Low Nox - extra nizké emise Nox a CO
* integrovany ventilator
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» vysokonapétové zapalovani paliva

» plynula modulaéni regulace vykonu hofaku

» elektronické ovladani plyn-vzduch

» spalovaci program fizen a jiStén procesoroveé

« automaticka kontrola tésnosti plynovych armatur

e tlumi€ hluku

» konektory pro elektrické propojeni hofaku s kotlem

* hlidani min tlaku vzduchu a tlaku plynu

» dva elektromagnetické ventily tfidy ,A"“ ve spole¢ném télese, kulovy kohout,
filtr

* spojovaci dily

1.4.3 Plynova regula €éni rada

* modula¢ni regulace vykonu horaku

* regulator — vstupni tlak 75 kPa, vystupni tlak 7-14 kPa

* bezpecnostni klapka a pojistovaci ventil, v€etné vstupniho a vystupniho
tlakoméru

1.5 Stavebni Gpravy

Dodavatel praci provede nezbytné prace, spojené s instalaci nové technologie —
kapsy pro nové konzoly, prarazy zdivem, osazeni a utésnéni chranicek.

Dale provede novy zdény sloupek o hloubce 400 mm:
» Stérkopisek
» prosty betonovy zaklad
* izolace Sklobit
» vyzdivka z cihel
* pFeklad betonovy
» plechova dvitka dvojdilna, uzamykatelna s ramem 1400x1400, s vétracimi
otvory
* nahorfe a dole

1.6 Technické reSeni

1.6.1 Vnitini rozvod zemniho plynu 75 kPa

Dvefe do kotelny se opatfi samozaviratem a napisy:
a) Kotelna - nepovolanym vstup zakazan
b) Zakaz koufeni a manipulace s otevienym ohném

V kotelné bude osazen teplovodni kotel 1x2200 kW.

Rozvod se provede z ocelovych trub Cernych, spojovanych svafovanim a bude
upevnén pomoci stropnich zavésu, konzol z profilového materialu a tfrmenovych
drzaku. Rozvod bude spadovan 0,4 %.

Svéreci prace na ocelovém plynovodu mohou provadét svareci se zpuUsobilosti dle
CSN EN 287-1 v pfislusném rozsahu.



SITEZ s.r.0.

Stfedotlaka pfipojka DN50 kon¢i hlavnim uzavérem plynu — uzaviracim kohoutem
DN50 (ve zdéném pfistavku).

Pfistup k armaturam a plynoméru v pfistavku bude zajistén plechovymi,
uzamykatelnymi, dvojdilnymi dvifky $§=1400, v = 1400, s vétracimi otvory nahofe a
dole.

Ve zdéném pfistavku se za hlavnim uzavérem plynu osadi plynovy filtr DN8O,
tlakomér, plynomér G100 - DN80 (dodavka Plynarny), navarek 1/2“ k prepocitavaci
(s telemetrickou a napajeci skfini — 230 V — 100 W), teplomér, bezpelnostni
elektromagneticky ventii DN80 v provedeni STO, hrdlo s ocelovou zéatkou 1“ a
uzaviraci kohout DN65.

Pojistné potrubi DN20 od bezpec&nostniho elektromagnetického ventilu se 1,0 m nad
stfechou berlovité ukondci.

Plechova dvifka zdéného pfistavku se oznaci napisy:
 HUP*
e Plynomér*
e ,HUK - havarijni uzavér*
» ,Z&kaz koufeni a manipulace s otevienym ohném 1,5 m od skiing“

PFivod od zdéného sloupku do kotelny je feSen potrubim DN65 pod stropem.

K ziskani akumulaéniho prostoru bude rozvod pod stropem zredukovan na DN150.
PFivod k horéku kotle je FeSen potrubim DN65 pres odvzduSnéni DN20 (s kohoutem
DN20 a dvéma kohouty DN15), kulovy kohout DN50 — dodavka hofaku — s
oznacenim ,HUPS*, filtr DN50 — dodavka hofaku, plynovou regula¢ni fadu DN50 —
dodavka hofaku a plynové armatury R 6/4" — dodavka hofaku.

Odvzdusnovaci potrubi DN20 (odvzdusSnéni rozvodu) a DN25 od regulatoru tlaku
vede pod stropem mimo objekt a vedle zdéného sloupku stoupa 1,0 m nad stfechu,
kde se berlovité ukoni.

PFi prostupu sténami se rozvody osadi do utésnénych chranicek, které pfesahuji 5cm
na obé strany.

Vzorkovaci kohouty jsou zdvojeny dle § 27 vyhl. 48/82 Sb.+ 192/2005 Sb.

PFirubové spoje se osadi pevnostnimi Srouby a pod hlavami a maticemi se opatfi
vé&jifovitymi podlozkami dle CSN 021745.

VSechny zavitové armatury budou instalovany tak, aby byly demontovatelné, tzn. se
Sroubenimi.

Zavitove spoje budou preklenuty.

Ttrida trubek — EN 10216-2 — mat P 235 GH - PN40
Kontrola svaru — vizualni — 100 %
Kontrola svard — RTG — 2 svary

Svareci prace na ocelovém plynovodu mohou provadét svareci se zpusobilosti dle
CSN EN 287-1 v pfislusném rozsahu.
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1.6.2 Zabezpecovaci zafFizeni

Zabezpecovaci zafizeni zajiStuje pferuseni pfivodu plynu do hoféku pfi:
» zhasnuti plamene
» preruSeni dodavky el. energie
» poklesu pretlaku spal. vzduchu pod pfipustnou mez
e prekroeni meznich hodnot provoznich parametrl pracovni latky (teploty
otopné vody)

Automatika hofaku zajistuje bezpecné a spolehlivé spusténi hofaku, prechod od
provozniho stavu, fizeni a vypnuti podle stanoveného programu. PoZadovany sled
jednotlivych operaci bude vzajemné blokovan. Spusténi hofdku po odstranéni
priCiny, ktera vyvolala bezpecCnostni vypnuti, smi byt pouze ruénim zasahem
obsluhy.

ZabezpecCovacimi Cleny horakd jsou kotlovy a bezpednostni termostat, prostorovy
termostat, indikator vyskytu plynu, manostaty tlaku, cCidla zaplaveni, regulacni
automatika kotle, omezovace tlaku max a min a snima¢ havarijniho tlaku v otopné
soustavé min.

1.6.3 Indikator vyskytu plynu

» pfi koncentraci 10% dolni meze vybusnosti bude uvedena do provozu opticka
a akusticka signalizace

» pfi koncentraci 20% dolni meze vybusnosti uzavie samocinné havarijni ventil s
elektropohonem ,HUK*

Havarijni tla¢itka u vstupu a na rozvadéci — blokada kotelny

1.6.4 Vétrani kotelny

Vétrani je pfirozené, zajisténé dvéma pfivodnimi vétracimi otvory 1120x630 mm u
podlahy a dvéma odvadécimi otvory 560x315 mm pod stropem. V kotelné bude za
vSech provoznich podminek zajistén pratok vétraciho vzduchu s minimalni intenzitou
vétrani 0,5 1/h.

1.6.5 Vytapéni kotelny

Minimalni teplota v kotelné - 7°C bude udrZzovana vytapéci jednotkou Sahara 19 kW.

1.6.6 Provoz zafizeni

Pro provoz zafizeni doplni provozovatel "Mistni provozni fad".
Na plynova zafizeni budou zpracovany revizni knihy.
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1.7 Protikorozni ochrana a €isténi potrubi

Natéry - zakladni a kryci syntetickou barvou:
plynovod - odstin Zlut chromova 6200
odvzdusSnéni - oranz 7550

Veskeré natéry budou provedeny az po uspésnych tlakovych zkouskach.
Veskeré potrubi bude pfed montazi zbaveno nedistot a rzi.
Po montazi bude potrubi fadné vycisténo.

1.8 ProtipozZarni opat reni

Podlaha kotelny je nehoflava, nepropustnd, s moznosti oplachu. Unikové cesty
odpovidaji CSN 730802.

K pfimému zasahu pro uhaseni pozéaru se v kotelné osadi 1ks RHP praskovy 6 kg a
1ks CO; s hasici schopnosti min 55B.

Objekt kotelny bude zabezpeden stabilnim hasicim zafizenim s tvarové stalou hadici
@25 mm.

Veskeré hasici zafizeni bude zfetelné oznaceno, zaméstnanci budou seznameni se
zpusobem jejich pouZiti. Hasici zafizeni musi byt pravidelné kontrolovano, aby v
pfipadé potfeby byla zaru€ena jejich bezvadné funkce. Dale musi byt dodrzovana
norma CSN 343085 ED.2—predpisy se zachazenim pfi pozarech a zatopach.

1.9 Bezpeé€nostni, hygienické a protipozarni opat  feni

Projektova dokumentace byla zpracovana ve smyslu CSN EN 1775, CSN 070703
TPG 800 03, TPG 609 01 a déale dle zdkona ¢.458/2000 Sb - vykon statni spravy v
energetice, plynarenstvi a teplarenstvi.

PFi provadéni stavebn&-montazni &innosti je nutno dbat vdech vySe uvedenych CSN,
vyhlasSek, zejména vyhlasky ¢€.91/1993 Sb — Bezpec&nost v nizkotlakych kotelnach a
souvisejicich bezpec&nostnich pfedpisu.

Dvere do kotelny se opatfi samozaviraCem.

Vybaveni kotelny musi byt v souladu s CSN 070703.

Potrubi odvzdusnovaciho zafizeni bude pfipojeno na zemnici systém.

Odvzdudnéni bude uzemnéno dle CSN EN 62305.

Elektroinstalace ke kotli je vybavena havarijnim tlacidlem, kterym se da odstavit
privod elektrické energie k hofakim (na rozvadéci a u vstupu do kotelny).

Montaz plynoveého zafizeni smi provadét pouze opravnéna organizace s pracovniky
odborné zpusobilymi (vyhl. €. 21/79 Sb.,ve znéni vyhl. €.551/90 Sh),se svéareéi s
platnou Ufedni zkouskou.

Zabezpecovaci zafizeni kotll budou instalovana podle predepsaného rozsahu
CSN070240.

OPZ kotelny budou splfiovat vdechny podminky stanovené CSN 070703.

Investor zajisti odborné technické prezkouseni OPZ.
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Zasady pro provadéni kontrol a pro zpracovani mistniho provozniho fadu jsou dany
CSN386405.

Provozni denik bude veden dle CSN 386405.

Stavebn& montazni prace budou provadény dle CSN EN 1775, CSN 070703 a
pravidel o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci v plynarenstvi a dale vyhl.
€.591/2006 Sb. o bezpecnosti prace na technickych zafizenich pfi stavebnich
pracich.

Na zafizeni budou provedeny pfislusné zkousky a vychozi revize.

Pfed uvedenim kotelny do provozu musi byt provedena odborn& prohlidka.

Plynové zafizeni podléha periodickym zkouskam, kontrolam a revizim dle
pFislusnych predpisa.

Po ukonc&eni zkuSebniho provozu je nutno provést 1. provozni revizi

Kotelna bude trvale udrzovana v Cistoté a bezpraSném stavu.

Provozovatel je povinen vypracovat Mistni provozni fad“ dle technickych zprav
"Vnitini plynovod" (v€. pfiloh), ,PFipojka plynu, ,Vytapéni“ a ,M + R".

Mistni provozni fad bude vypracovan do jednoho mésice od uvedeni do trvalého
provozu.

1.10Upozorn éni pro investora a dodavatele stavby

» Stavebni dozor investora zajisti dodrzeni vSech pfislusnych bezpecénostnich
predpist a vyhlasek.

* Po prevzeti a uvedeni zafizeni do provozu bude dodavatelem zpracovan
vykres skute€ného provedeni stavby, potvrzeny investorem stavby, stavebnim
dozorem investora a uzivatelem.

» Stavebni dozor investora zajisti dodrzeni vSech pozadavk, které plynou z této
technické zpravy.

1.11 Vybaveni kotelny Il. kategorie

* mistni provozni fad

* pfenosny hasici pfistroj CO2 s hasici schopnosti minimalné 55 B
e pénotvorny prostfedek pro kontrolu tésnosti spoju

» lékarni¢ka pro prvni pomoc

* bateriova svitilna

» detektor na oxid uhelnaty

* 1x RHP praskovy 6 kg

» provozni denik, v€etné psacich potfeb

1.12 Plynové za Fizeni

Plynové zafizeni tvofi:
a) Hlavni uzaveér plynu "HUP"
b) Plynomér s prepocitdvacem

7
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C) Bezpecénostni rychlouzavér —,HUK"

d) Hlavni uzaveér plynového spotfebice ,HUPS*
e) Regulator tlaku s plynovymi armaturami

f) Hofak s plynulou regulaci

Q) Rozvodné a odvzdusnovaci potrubi

h) Spotiebic - kotel teplovodni 2200 kW

1.13 ZkousSky

Po provedeni montaze se jesté pfed natérem provede tlakova zkouska.
Po odvzdusnéni rozvodu az ke spotfebicum se zkontroluje tésnost.
Tlakova zkouska bude provedena dle CSN EN 1775.

1.13.1 ZkousSka pevnosti

ZkuSebni tlak pfi zkouSce zavisi na nejvyssim provoznim tlaku (MOP).

VSechny soucasti plynovodu, které nejsou konstruovany na zkuSebni tlak, se pred
zkousSkou odpoiji.

Spotiebi¢e musi byt pfed zkouSkou pevnosti odpojeny.

1.13.2 ZkouSka t ésnosti

ZkouSka tésnosti se provadi souCasné se zkouskou pevnosti. ZkouSeny Usek se
povazuje za tésny, pokud v ném nedojde k poklesu pretlaku za dobu trvani zkousky.
Béhem zkou3ky se méfi teplota okoli. Nepropustnost svaru, pfirubovych spoji a
ucpavek armatur bude zjiStovana potiranim mydlovou vodou. O zkouSce se vyhotovi
zapis. Zkousku provadi dodavatel plynovodu.

1.13.3 ZkousSka proza fenim

RTG - stl plynovod — 2 svary

1.13.4 DalSi zkousSky

Dale budou provedeny funkéni zkousky plynového zafizeni podle technickych
podminek vyrobce a projektu, u strojni ¢asti regulaéniho zafizeni vyzkouSena jeho
funkce. PFi funkéni zkouSce se jednotlivé armatury nastavi na stanovené parametry.
Funkéni zkousky provede dodavatel za Uc€asti investora a provozovatele zafizeni.
Meéfici pristroje musi byt vystaveny pozvolnému plsobeni tlaku, aby nebyly
poSkozeny. Tlakoméry se zkousi pfi nulové poloze ukazatele.
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1.14 Zaruky

Zhotovitel ruéi za to, Ze zbozi dodané podle smlouvy je nové, nepouzité a zahrnuje
veSkera konstrukéni a materialova feSeni, pokud Smlouva nestanovi jinak. Zhotovitel
garantuje, ze dilo je provedeno v souladu s projektem, specifikacemi a vykresy a
zavazuje se provést na své naklady a vydaje takové zmény, které tento soulad
zajisti.

Dale zarucuje, Ze dilo dodané dle Smlouvy nema vady, vyplyvajici z konstrukéniho
feSeni, materidlu, nebo vadné prace, nebo vady, vyplyvajici z jakéhokoliv
zhotovitelova ¢inu, & opomenuti, k nimz maze dojit pfi bézném uzivani dodaného
dila.

Tato zaruka je poskytovana na dobu dohodnutou ve Smlouvé mezi objednatelem

a zhotovitelem a to ode dne pFevzeti dila zhotovitelem.

Objednatel v zaruéni Ihaté oznami zhotoviteli jakékoliv zavady, které se vyskytuji na
zafizeni a své naroky a to pisemnou formou doporucené.

Zaruky zhotovitele se nevztahuji na opravy nebo zmény projektu, pokud jsou
zpusobeny chybou nebo opomenutim objednatele, nebo jeho zaméstnancu.

1.15 ZkuSebni provoz a jeho trvani

Pfed odevzdanim dodavky objednateli je pfedpokladan zkuSebni provoz v trvani dle
smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem k ovéfeni parametru.
Komplexni vyzkouSeni v trvani 72 hodin ovéfi parametry celé stavby.
ZkuSebni provoz bude s ohledem na vyvadény tepelny vykon pfizpasoben
klimatickym podminkam. V pribéhu zkuSebniho provozu dodavatel dila prokaze
v souladu s predpisy vyrobce pro dovolené provozni stavy kotld nasledujici
parametry kotld s novymi horaky:

* jmenovity vykon kotle

* minimalni vykon kotle

* emise ve spalindch na vystupu z kotle

* hluénost dodanych zafizeni

2. Duisledky na Zivotni prost Fedi a bezpe €nost prace

2.1 Bezpeénost prace

Stavba je navrZzena v souladu s provadécimi vyhlaSkami stavebniho zakona .
183/2006 Sh. ve znéni pozdéjSich predpist a s nafizenim vlady €.591/2006 Sh. o
blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

Bezpecnost pracovnikl a zafizeni je ddna dodrzovanim projektové dokumentace a
realizaci stavby podle platnych norem a pfedpist, dodrzovanim provoznich fadu pro
obsluhu, montaz a udrzbu zafizeni.
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PFi zpracovani dokumentace byly pouZity platné c¢eské normy, smérnice, zakony,
vyhlasky a nafizeni vliady, zejména:
- Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. o podrobnégjSich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostredi
- Nafizeni vlady €. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G&inky
hluku a vibraci
- Zakon €. 262/2006 Sb. zakonik prace
- Zakon ¢&. 309/2006 Sb., zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci
- Nafizeni vlady ¢&. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZadavcich na
bezpecnost a ochrané zdravi pfi praci na stavenistich
- Nafizeni vlady €.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zameéstnancu pfi praci.
- Vyhlaska €.268/2009 Sh. o obecnych technickych poZzadavcich na stavby
- VyhlaSka €. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby

2.2 Likvidace odpad U

Dodavatel stavby je povinen Se stavebnim odpadem nakladat dle ustanoveni
vyhlasky €.83/2016 o odpadech, kterou se méni vyhlaska ¢.381/2001 Sb. ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Nakladani s odpadem je povinnosti zhotovitele. O likvidaci odpadu sepiSe protokol,
ktery pfeda objednateli.

ODPADOVE HOSPODARSTVI: pfi manipulaci a hospodareni s odpady plati zakon
185/2001 Sh. “O odpadech” v¢etné vyhlasky ¢. 83/2016 Sb. Podle tohoto zakona je
puvodce mimo jiné povinen vznik odpadl co nejvice omezovat a vytvaret
predpoklady pro vyuzivani a zneSkodriovani odpadl. Plvodce musi s odpady
nakladat tak, aby nedoSlo k poruseni povinnosti vyplyvajicich z dalSich zvlaStnich
predpisu (napf. zak. 20/66Sb-Péce o zdravi a zak.254/2001 Sh. O vodach).
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Orientacni pfehled a zatfidéni odpadu vznikajicich pfi realizaci stavby:

Zatfidéni dle katalogu odpadi

PoF. | prakticky popis druhu
&islo | 0dpadu Kod odpadu | 47 ev druhu odpadu Kateg.
odpadu
zemina a / nebo kameny, vytéZzené ve spodni
Cista vykopova ¢asti vykopoveé ryhy, které budou
1 . . 17 0501 g . . @]
zemina, kameni odvezeny na skladku a nahrazeny piskem (loze
a obsyp trubek)
Ulomky betonu material vybourany pfi zhotovovani prostupl pro
2 ) 170101 I ; @)
z demolic potrubi a pfechodu komunikace
3 Zbytky c’lhel a 170102 matel’l{:ﬂ vybourany pfi zhotovovani prostupt pro o
stavebnich materiald potrubi
povrchové (obrusné) vrstvy vozovek a chodniku
na bazi asfaltem obalovanych kamennych drti a
4 Sci asfaltu s obsahem mineralniho plniva (asfaltovy
4 |Asfaltove smesi 170301 | peron) o
obsahujici dehet
podkladni vrstvy vozovek a chodnik(i znecisténé
asfaltem
povrchové (obrusné) vrstvy vozovek a chodniki
R na bazi asfaltem obalovanych kamennych drti a
Asfaltove smesi asfaltu s obsahem mineralniho plniva (asfaltovy
5 | neuvedené pod 17 0302 beton) (@]
¢islem 17 03 01
podkladni vrstvy vozovek a chodnik( znecisténé
asfaltem
6 Zbytk;_/’lzeolacnlch 17 06 02 ostatni izolacni materialy o
materiald
7 | Zbytky barev, lepidel |20 01 12 barva, lepidlo, pryskyfice N
g |Kapelyavodicedle .70, 0a | ggpad kabeld 0
druhu materialu
Izolacni materialy tepelna izolace potrubi Ustfedniho vytapéni a
9 | neuvedené pod ¢isly 1706 04 TUV
1706 01 a 17 06 03
10 |Zelezné kovy 160117 [}
11 |Zelezo a ocel 170405 potrubi a armatury z demontazi o]

vysvétlivky : O - ostatni, N - nebezpeény odpad

Pavodce odpadud je povinen uvedeny seznam odpadu upravovat podle konkrétnich
pouzitych material( a technologickych postupu.
Vyuziti a odstranéni nebezpeénych odpadl (N) musi byt provedeno odbornou
opravnénou organizaci podle 8§ 12, 14 a 17 zakona ¢.185/2001 Sb.
Provozovanim tepelného napajeCe zadné odpady nevznikaji mimo odstrafiovani
pfipadnych poruch a planované udrzby. PFi provadéni téchto praci bude s odpady
nakladano obdobné jako pfi stavbé, avSak v podstatné mensim méritku.
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