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1. Popis projektu 

1.1 Předmět projektu 
 Projekt obsahuje dokumentaci pro výběr zhotovitele (DZS). Jedná se o 
výstavbu plynové kotelny s napojením na stávající výměníkovou stanici, ve které 
budou provedeny úpravy na stávající technologii v prostoru objektu výměníkové 
stanice v ul. Práce v Nýrsku. 
Projektová dokumentace řeší teplovodní kotelnu II. kategorie, s hořáky na zemní 
plyn. Kotelna bude svým výkonem sloužit pro vytápění a přípravu TV objektů, 
připojených na nově zřizovanou teplovodní síť. Kotelna je navržena pro plně 
automatický provoz, s ohledem na hospodárné využití energie a minimalizaci emisí 
do ovzduší.  Technologické a dispoziční uspořádání kotelny je zřejmé z výkresové 
dokumentace. Kotelna je umístěna v přízemí, v samostatné místnosti stávajícího 
objektu výměníkové stanice.  
Výchozím podkladem pro zpracování projektu bylo rozhodnutí investora o změně 
paliva.  

1.2 Výchozí podklady 

• Zadávací podmínky zadavatele PD. 
• Projektová dokumentace stávající kotelny 
• Zjištění a zaměření zhotovitelem PD na místě. 

 

1.3 Požadavky na zpracování projektové dokumentace 
 
PD byla zpracována v rozsahu, který odpovídá §2 vyhlášky č.499/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb a Stavebního zákona č.183/2006 Sb. v celém jeho platném 
znění. 

1.4 Technické údaje 

1.4.1 Připojené spot řebiče 

1x teplovodní kotel 1x2200kW     1x211 m3
n/hod                             

Předpokládaný roční odběr     4 505 GJ 
Předpokládaný letní odběr      3 055 GJ 
Předpokládaný zimní odběr     1 450 GJ 
Požadovaný max. hodinový odběr    192 m3

n/hod 
Požadovaný min. hodinový odběr    30 m3

n/hod 
Instalovaný max. hodinový odběr     211 m3

n/hod 

1.4.2 Hořák 

• Low Nox - extra nízké emise Nox a CO 
• integrovaný ventilátor  
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• vysokonapěťové zapalování paliva 
• plynulá modulační regulace výkonu hořáku 
• elektronické ovládání plyn-vzduch 
• spalovací program řízen a jištěn procesorově 
• automatická kontrola těsnosti plynových armatur 
• tlumič hluku 
• konektory pro elektrické propojení hořáku s kotlem 
• hlídání min tlaku vzduchu a tlaku plynu 
• dva elektromagnetické ventily třídy „A“ ve společném tělese, kulový kohout, 

filtr                
• spojovací díly 

1.4.3 Plynová regula ční řada 

• modulační regulace výkonu hořáku 
• regulátor – vstupní tlak 75 kPa, výstupní tlak 7-14 kPa  
• bezpečnostní klapka a pojišťovací ventil, včetně vstupního a výstupního 

tlakoměru 

1.5 Stavební úpravy 
Dodavatel prací provede nezbytné práce, spojené s instalací nové technologie – 
kapsy pro nové konzoly, průrazy zdivem, osazení a utěsnění chrániček. 
 
Dále provede nový zděný sloupek o hloubce 400 mm: 

• štěrkopísek 
• prostý betonový základ 
• izolace Sklobit 
• vyzdívka z cihel 
• překlad betonový 
• plechová dvířka dvojdílná, uzamykatelná s rámem 1400x1400, s větracími 

otvory  
• nahoře a dole 

1.6 Technické řešení 

1.6.1 Vnit řní rozvod zemního plynu 75 kPa 

Dveře do kotelny se opatří samozavíračem a nápisy: 
a) Kotelna - nepovolaným vstup zakázán 
b) Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm 

 
V kotelně bude osazen teplovodní kotel 1x2200 kW. 
Rozvod se provede z ocelových trub černých, spojovaných svařováním a bude 
upevněn pomocí stropních závěsů, konzol z profilového materiálu a třmenových 
držáků. Rozvod bude spádován 0,4 %.  
Svářecí práce na ocelovém plynovodu mohou provádět svářeči se způsobilostí dle 
ČSN EN 287-1 v příslušném rozsahu. 
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Středotlaká přípojka DN50 končí hlavním uzávěrem plynu – uzavíracím kohoutem 
DN50 (ve zděném přístavku).  
Přístup k armaturám a plynoměru v přístavku bude zajištěn plechovými, 
uzamykatelnými, dvojdílnými dvířky š=1400, v = 1400, s větracími otvory nahoře a 
dole. 
Ve zděném přístavku se za hlavním uzávěrem plynu osadí plynový filtr DN80, 
tlakoměr, plynoměr G100 - DN80 (dodávka Plynárny), návarek 1/2“ k přepočítávači                       
(s telemetrickou a napájecí skříní – 230 V – 100 W), teploměr, bezpečnostní 
elektromagnetický ventil DN80 v provedení STO, hrdlo s ocelovou zátkou 1“ a 
uzavírací kohout DN65.  
Pojistné potrubí DN20 od bezpečnostního elektromagnetického ventilu se 1,0 m nad 
střechou berlovitě ukončí. 
 
Plechová dvířka zděného přístavku se označí nápisy: 

• „HUP“ 
• „Plynoměr“ 
• „HUK – havarijní uzávěr“  
• „Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm 1,5 m od skříně“ 

 
Přívod od zděného sloupku do kotelny je řešen potrubím DN65 pod stropem.      
K získání akumulačního prostoru bude rozvod pod stropem zredukován na DN150. 
Přívod k hořáku kotle je řešen potrubím DN65 přes odvzdušnění DN20 (s kohoutem  
DN20 a dvěma kohouty DN15), kulový kohout DN50 – dodávka hořáku – s 
označením „HUPS“, filtr DN50 – dodávka hořáku, plynovou regulační řadu DN50 – 
dodávka hořáku a plynové armatury R 6/4“ – dodávka hořáku.  
Odvzdušňovací potrubí DN20 (odvzdušnění rozvodu) a DN25  od regulátoru tlaku 
vede pod stropem mimo objekt a vedle zděného sloupku stoupá 1,0 m nad střechu, 
kde se berlovitě ukončí. 
Při prostupu stěnami se rozvody osadí do utěsněných chrániček, které přesahují 5cm 
na obě strany. 
Vzorkovací kohouty jsou zdvojeny dle § 27 vyhl. 48/82 Sb.+ 192/2005 Sb. 
Přírubové spoje se osadí pevnostními šrouby a pod hlavami a maticemi se opatří 
vějířovitými podložkami dle ČSN 021745. 
Všechny závitové armatury budou instalovány tak, aby byly demontovatelné, tzn. se 
šroubeními. 
Závitové spoje budou překlenuty. 
 
Třída trubek – EN 10216-2 – mat P 235 GH - PN40 
Kontrola svarů – vizuální – 100 % 
Kontrola svarů – RTG – 2 svary 
 
Svářecí práce na ocelovém plynovodu mohou provádět svářeči se způsobilostí dle 
ČSN EN 287-1 v příslušném rozsahu. 
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1.6.2 Zabezpečovací za řízení 

 
Zabezpečovací zařízení zajišťuje přerušení přívodu plynu do hořáku při: 

• zhasnutí plamene 
• přerušení dodávky el. energie 
• poklesu přetlaku spal. vzduchu pod přípustnou mez 
• překročení mezních hodnot provozních parametrů pracovní látky (teploty 

otopné vody) 
 
Automatika hořáku zajišťuje bezpečné a spolehlivé spuštění hořáku, přechod od 
provozního stavu, řízení  a vypnutí podle stanoveného programu. Požadovaný sled 
jednotlivých operací bude vzájemně blokován. Spuštění hořáku po odstranění 
příčiny, která vyvolala bezpečnostní vypnutí, smí být pouze ručním zásahem 
obsluhy. 
 
Zabezpečovacími členy hořáků jsou kotlový a bezpečnostní termostat, prostorový 
termostat, indikátor výskytu plynu, manostaty tlaku, čidla zaplavení, regulační 
automatika kotle, omezovače tlaku max a min a snímač havarijního tlaku v otopné 
soustavě min.  
 

1.6.3 Indikátor výskytu plynu  

 
• při koncentraci 10% dolní meze výbušnosti bude uvedena do provozu optická 

a akustická signalizace 
• při koncentraci 20% dolní meze výbušnosti uzavře samočinně havarijní ventil s 

elektropohonem „HUK“  
 
Havarijní tlačítka u vstupu a na rozvaděči – blokáda kotelny 

1.6.4 Větrání kotelny  

 
Větrání je přirozené, zajištěné dvěma přívodními větracími otvory 1120x630 mm u 
podlahy a dvěma odváděcími otvory 560x315 mm pod stropem. V kotelně bude za 
všech provozních podmínek zajištěn průtok větracího vzduchu s minimální intenzitou 
větrání 0,5 1/h. 
 

1.6.5 Vytápění kotelny  

 
Minimální teplota v kotelně - 7°C bude udržovaná vytápěcí jednotkou Sahara 19 kW. 
 

1.6.6 Provoz za řízení 

 
Pro provoz zařízení doplní provozovatel "Místní provozní řád". 
Na plynová zařízení budou zpracovány revizní knihy. 
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1.7 Protikorozní ochrana a čištění potrubí 
 
Nátěry - základní a krycí syntetickou barvou: 
                      plynovod  - odstín žluť chromová 6200 

odvzdušnění       - oranž 7550 
 
Veškeré nátěry budou provedeny až po úspěšných tlakových zkouškách. 
Veškeré potrubí bude před montáží zbaveno nečistot a rzi. 
Po montáži bude potrubí řádně vyčištěno. 
 

1.8 Protipožární opat ření 
 
Podlaha kotelny je nehořlavá, nepropustná, s možností oplachu. Únikové cesty 
odpovídají ČSN 730802. 
K přímému zásahu pro uhašení požáru se v kotelně osadí 1ks RHP práškový 6 kg a 
1ks CO2 s hasicí schopností min 55B. 
Objekt kotelny bude zabezpečen stabilním hasicím zařízením s tvarově stálou hadicí            
Ø25 mm. 
Veškeré hasicí zařízení bude zřetelně označeno, zaměstnanci budou seznámeni se 
způsobem jejich použití. Hasicí zařízení musí být pravidelně kontrolováno, aby v 
případě potřeby byla zaručena jejich bezvadná funkce.  Dále musí být dodržována 
norma ČSN 343085 ED.2–předpisy se zacházením při požárech a zátopách. 

1.9 Bezpečnostní, hygienické a protipožární opat ření 
 
Projektová dokumentace byla zpracována ve smyslu ČSN EN 1775, ČSN 070703                 
TPG 800 03, TPG 609 01 a dále dle zákona č.458/2000 Sb  - výkon státní správy v 
energetice, plynárenství a teplárenství. 
Při provádění stavebně-montážní činnosti je nutno dbát všech výše uvedených ČSN, 
vyhlášek, zejména vyhlášky č.91/1993 Sb – Bezpečnost v nízkotlakých kotelnách a 
souvisejících bezpečnostních předpisů. 
Dveře do kotelny se opatří samozavíračem. 
Vybavení kotelny musí být v souladu s ČSN 070703. 
Potrubí odvzdušňovacího zařízení bude připojeno na zemnící systém. 
Odvzdušnění bude uzemněno dle ČSN EN 62305. 
Elektroinstalace ke kotli je vybavena havarijním tlačidlem, kterým se dá odstavit 
přívod elektrické energie k hořákům (na rozvaděči a u vstupu do kotelny). 
Montáž plynového zařízení smí provádět pouze oprávněná organizace  s pracovníky 
odborně způsobilými (vyhl. č. 21/79 Sb.,ve znění vyhl. č.551/90 Sb),se svářeči s 
platnou úřední zkouškou.  
 
Zabezpečovací zařízení kotlů budou instalována podle předepsaného rozsahu 
ČSN070240. 
OPZ kotelny budou splňovat všechny podmínky stanovené ČSN 070703. 
Investor zajistí odborné technické přezkoušení OPZ. 
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Zásady pro provádění kontrol a pro zpracování místního provozního řádu jsou dány 
ČSN386405. 
Provozní deník bude veden dle ČSN 386405. 
Stavebně montážní práce budou prováděny dle ČSN EN 1775, ČSN 070703 a 
pravidel o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v plynárenství a dále vyhl. 
č.591/2006 Sb. o bezpečnosti práce na technických zařízeních při stavebních 
pracích. 
 
Na zařízení budou provedeny příslušné zkoušky a výchozí revize. 
Před uvedením kotelny do provozu musí být provedena odborná prohlídka. 
Plynové zařízení podléhá periodickým zkouškám, kontrolám a revizím dle 
příslušných předpisů. 
Po ukončení zkušebního provozu je nutno provést 1. provozní revizi 
Kotelna bude trvale udržována v čistotě a bezprašném stavu. 
Provozovatel je povinen vypracovat Místní provozní řád“ dle technických zpráv 
"Vnitřní plynovod" (vč. příloh), „Přípojka plynu“, „Vytápění“ a „M + R“.  
Místní provozní řád bude vypracován do jednoho měsíce od uvedení do trvalého 
provozu. 
 

1.10 Upozorn ění pro investora a dodavatele stavby 
 

• Stavební dozor investora zajistí dodržení všech příslušných bezpečnostních 
předpisů a vyhlášek.  

• Po převzetí a uvedení zařízení do provozu bude dodavatelem zpracován 
výkres skutečného provedení stavby, potvrzený investorem stavby, stavebním 
dozorem investora a uživatelem. 

• Stavební dozor investora zajistí dodržení všech požadavků, které plynou z této 
technické zprávy. 

 

1.11 Vybavení kotelny II. kategorie 
 

• místní provozní řád 
• přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností minimálně 55 B 
• pěnotvorný prostředek pro kontrolu těsnosti spojů 
• lékárnička pro první pomoc 
• bateriová svítilna 
• detektor na oxid uhelnatý 
• 1x RHP práškový 6 kg 
• provozní deník, včetně psacích potřeb 

 

1.12 Plynové za řízení 
 

Plynové zařízení tvoří: 
a) Hlavní uzávěr plynu "HUP" 
b) Plynoměr s přepočítávačem  
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c) Bezpečnostní rychlouzávěr –„HUK“ 
d) Hlavní uzávěr plynového spotřebiče „HUPS“  
e) Regulátor tlaku s plynovými armaturami 
f) Hořák s plynulou regulací 
g) Rozvodné a odvzdušňovací potrubí 
h) Spotřebič - kotel teplovodní 2200 kW 

 

1.13 Zkoušky 
 
Po provedení montáže se ještě před nátěrem provede tlaková zkouška. 
Po odvzdušnění rozvodů až ke spotřebičům se zkontroluje těsnost. 
Tlaková zkouška bude provedena dle ČSN EN 1775. 
 

1.13.1 Zkouška pevnosti 

 
Zkušební tlak při zkoušce závisí na nejvyšším provozním tlaku (MOP). 
Všechny součásti plynovodu, které nejsou konstruovány na zkušební tlak, se před 
zkouškou odpojí. 
Spotřebiče musí být před zkouškou pevnosti odpojeny. 
 

1.13.2 Zkouška t ěsnosti 

 
Zkouška těsnosti se provádí současně se zkouškou pevnosti. Zkoušený úsek se 
považuje za těsný, pokud v něm nedojde k poklesu přetlaku za dobu trvání zkoušky. 
Během zkoušky se měří teplota okolí. Nepropustnost svarů, přírubových spojů a 
ucpávek armatur bude zjišťována potíráním mýdlovou vodou. O zkoušce se vyhotoví 
zápis. Zkoušku provádí dodavatel plynovodu. 
 

1.13.3 Zkouška prozá řením 

RTG – stl plynovod – 2 svary 
 

1.13.4 Další zkoušky 

Dále budou provedeny funkční zkoušky plynového zařízení podle technických 
podmínek výrobce a projektu, u strojní části regulačního zařízení vyzkoušena jeho 
funkce. Při funkční zkoušce se jednotlivé armatury nastaví na stanovené parametry. 
Funkční zkoušky provede dodavatel za účasti investora a provozovatele zařízení. 
Měřicí přístroje musí být vystaveny pozvolnému působení tlaku, aby nebyly 
poškozeny. Tlakoměry se zkouší při nulové poloze ukazatele. 
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1.14 Záruky 
 
Zhotovitel ručí za to, že zboží dodané podle smlouvy je nové, nepoužité a zahrnuje 
veškerá konstrukční a materiálová řešení, pokud Smlouva nestanoví jinak. Zhotovitel 
garantuje, že dílo je provedeno v souladu s projektem, specifikacemi a výkresy a 
zavazuje se provést na své náklady a výdaje takové změny, které tento soulad 
zajistí. 
Dále zaručuje, že dílo dodané dle Smlouvy nemá vady, vyplývající z konstrukčního 
řešení, materiálu, nebo vadné práce, nebo vady, vyplývající z jakéhokoliv 
zhotovitelova činu, či opomenutí, k nimž může dojít při běžném užívání dodaného 
díla. 
Tato záruka je poskytována na dobu dohodnutou ve Smlouvě mezi objednatelem  
a zhotovitelem a to ode dne převzetí díla zhotovitelem. 
Objednatel v záruční lhůtě oznámí zhotoviteli jakékoliv závady, které se vyskytují na 
zařízení a své nároky a to písemnou formou doporučeně. 
Záruky zhotovitele se nevztahují na opravy nebo změny projektu, pokud jsou 
způsobeny chybou nebo opomenutím objednatele, nebo jeho zaměstnanců. 
 
 

1.15 Zkušební provoz a jeho trvání 
 
Před odevzdáním dodávky objednateli je předpokládán zkušební provoz v trvání dle 
smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem k ověření parametrů. 
Komplexní vyzkoušení v trvání 72 hodin ověří parametry celé stavby. 
Zkušební provoz bude s ohledem na vyváděný tepelný výkon přizpůsoben 
klimatickým podmínkám. V průběhu zkušebního provozu dodavatel díla prokáže 
v souladu s předpisy výrobce pro dovolené provozní stavy kotlů následující 
parametry kotlů s novými hořáky: 

• jmenovitý výkon kotle 
• minimální výkon kotle 
• emise ve spalinách na výstupu z kotle 
• hlučnost dodaných zařízení 

 
 

2. Důsledky na životní prost ředí a bezpečnost práce 

2.1 Bezpečnost práce 
Stavba je navržena v souladu s prováděcími vyhláškami stavebního zákona  č. 
183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a s nařízením vlády č.591/2006 Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. 
Bezpečnost pracovníků a zařízení je dána dodržováním projektové dokumentace a 
realizací stavby podle platných norem a předpisů, dodržováním provozních řádů pro 
obsluhu, montáž a údržbu zařízení. 
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Při zpracování dokumentace byly použity platné české normy, směrnice, zákony, 
vyhlášky a nařízení vlády, zejména: 

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 

- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací 

- Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce 
- Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochraně zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci. 
- Vyhláška č.268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na stavby 
- Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

2.2 Likvidace odpad ů 
Dodavatel stavby je povinen Se stavebním odpadem nakládat dle ustanovení 
vyhlášky č.83/2016 o odpadech, kterou se mění vyhláška č.381/2001 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů.  
Nakládání s odpadem je povinností zhotovitele. O likvidaci odpadu sepíše protokol, 
který předá objednateli.      
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ: při manipulaci a hospodaření s odpady platí zákon 
185/2001 Sb. “O odpadech“ včetně vyhlášky č. 83/2016 Sb. Podle tohoto zákona je 
původce mimo jiné povinen vznik odpadů co nejvíce omezovat a vytvářet 
předpoklady pro využívání a zneškodňování odpadů. Původce musí s odpady 
nakládat tak, aby nedošlo k porušení povinností vyplývajících z dalších zvláštních 
předpisů (např. zák. 20/66Sb-Péče o zdraví a zák.254/2001 Sb. O vodách). 
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Orientační přehled a zatřídění odpadů vznikajících při realizaci stavby: 

Zatřídění dle katalogu odpadů 
Poř. 

číslo 

Praktický popis druhu 
odpadu Kód odpadu 

Název druhu odpadu 
Kateg. 
odpadu 

1 
Čistá výkopová 
zemina, kamení 

17 05 01 

zemina a / nebo kameny, vytěžené ve spodní 
části výkopové rýhy, které budou 
odvezeny na skládku a nahrazeny pískem (lože 
a obsyp trubek) 

O 

2 
Úlomky betonu 
z demolic 

17 01 01 
materiál vybouraný při zhotovování prostupů pro 
potrubí a přechodu komunikace 

O 

3 
Zbytky cihel a 
stavebních materiálů 

17 01 02 
materiál vybouraný při zhotovování prostupů pro 
potrubí 

O 

4 
Asfaltové směsi 
obsahující dehet 

17 03 01 

povrchové (obrusné) vrstvy vozovek a chodníků 
na bázi asfaltem obalovaných kamenných drtí a 
asfaltu s obsahem minerálního plniva (asfaltový 
beton) 

podkladní vrstvy vozovek a chodníků znečistěné 
asfaltem 

O 

5 
Asfaltové směsi 
neuvedené pod 
číslem 17 03 01 

17 03 02 

povrchové (obrusné) vrstvy vozovek a chodníků 
na bázi asfaltem obalovaných kamenných drtí a 
asfaltu s obsahem minerálního plniva (asfaltový 
beton) 

podkladní vrstvy vozovek a chodníků znečistěné 
asfaltem 

O 

6 
Zbytky izolačních 
materiálů 

17 06 02 
ostatní izolační materiály 

O 

7 Zbytky barev, lepidel 20 01 12 barva, lepidlo, pryskyřice N 

8 
Kabely a vodiče dle 
druhu materiálu 

17 04 08 odpad kabelů O 

9 
Izolační materiály 
neuvedené pod čísly  
17 06 01 a 17 06 03 

17 06 04 
tepelná izolace potrubí ústředního vytápění a 
TUV 

 

10 Železné kovy 160117  O 

11 Železo a ocel 170405 potrubí a armatury z demontáží O 

vysvětlivky : O - ostatní,  N - nebezpečný  odpad 
 
Původce odpadů je povinen uvedený seznam odpadů upravovat podle konkrétních 
použitých materiálů a technologických postupů. 
Využití a odstranění nebezpečných odpadů (N) musí být provedeno odbornou 
oprávněnou organizací podle § 12, 14 a 17 zákona č.185/2001 Sb. 
Provozováním tepelného napáječe žádné odpady nevznikají mimo odstraňování 
případných poruch a plánované údržby. Při provádění těchto prací bude s odpady 
nakládáno obdobně jako při stavbě, avšak v podstatně menším měřítku. 


