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1. Plynovodni p Fipojka — strojni  €ast:

1.1 A.l. Predmeét projektu

Pfedmétem projektové dokumentace Plynovodni pfipojky. Pfipojka bude napojena
ze stavajiciho rozvodu zemniho plynu v ul. Prace do objektu kotelny v délce cca
9,5m.

Pfipojka plynu bude slouzit pro dodavku plynu do teplovodni kotelny II. kategorie
2200 kW s max. spotifebou plynu 211 Nm3/h/hod.

1.2  Vychozi podklady

- Zadavaci podminky zadavatele PD
- Podminky pfipojeni RWE a.s.
- Zjisténi a zaméreni zhotovitelem na misté.

1.3 Pozadavky na zpracovani projektové dokumentace

PD byla zpracovana vrozsahu, ktery odpovida 82 vyhlasky €.499/2006 Sb. o
dokumentaci staveb a Stavebniho zakona €.183/2006 Sb. v celém jeho platném
znéni.

Dale byla PD zpracovana v souladu se zakladnimi normami:

Ceské technické normy

CSN 736133 — Zemni préace

CSN 736005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni
CSN EN 12007-1,3 — Plynovody s provoznim tlakem do 16 bar

Technicka pravidla

TPG 702 01 — Plynovody a pfipojky z polyetylenu

TPG 700 24 — Oznacovani plynovodu a pfipojek

TPG 913 01 — Kontrola tésnosti plynovodu a plynovodnich pfipojek
TPG 921 01 — Svarovani plynovodu a pripojek z polyetylenu

TPG 921 02 — Vizualni hodnoceni svarovych spoja z plastd

TPG 943 01 — Pénotvorné prostiedky k vyhledavani uniku plynu

Vyrobky pro stavbu navrzené v PD spliuji podminky uvedené v ustanoveni 8108 a
8156 Stavebniho zakona ¢.183/2006 Sb. a ustanoveni zdkona €.406/2000 Sh. o
hospodareni energii a jeho provadéci vyhlaskou ¢.197/2003 Sb.
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1.4  Technické parametry stavby

Druh dopravovaného média

Vyhtevnost plynu

Tlak stl plynovodu

Dimenze stavajiciho plynovodu v misté napojovaciho bodu
Délka noveé trasy podzemniho plynovodu pfipojka

Material podzemniho plynovodu, svétlost

- potrubi plastové SDR 11 — PE 100

Predpokladany ro¢ni odbér
Predpokladany letni odbér
Predpokladany zimni odbér

PoZadovany max hodinovy odbér
PoZadovany min hodinovy odbér
Instalovany max hodinovy odbér

PFipojené spot Febice
1 x teplovodni kotel 1 x 2200 kW

Druh dopravovaného média

Technicka urove n stavby

Druh dopravovaného média

Vyhfevnost plynu

Tlak stl plynovodu

Dimenze stavajiciho plynovodu v misté napojovaciho bodu
Délka noveé trasy podzemniho plynovodu pfipojka

Material podzemniho plynovodu, svétlost

- potrubi plastové SDR 11 — PE 100

Predpokladany ro¢ni odbér
Predpokladany letni odbér
Predpokladany zimni odbér

PoZadovany max hodinovy odbér
PoZadovany min hodinovy odbér
Instalovany max hodinovy odbér

zemni plyn
34,5 MJ/m3
0,075 MPa
PE110
9,5m

HDPE 63x5,8

4 505 GJ
3055 GJ
1450 GJ

192 m3n/hod
30 m3n/hod
211m3n/hod

211m3n/hod

zemni plyn

zemni plyn
34,5 MJ/m3
0,075 MPa
PE110
9,5m

HDPE 63 x 5,8

4 505 GJ
3055 GJ
1450 GJ

192 m3n/hod
30 m3n/hod
211m3n/hod
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Vypocet plynovodni pfipojky:

Pratoéné mnozstvi Q m3(n)/h 211
Teplota ta °C 20
Tlak P1 kPa 75
Tlak plynu (abs) Pa 101,325
Tlak plynu (abs) kPa 175
Pfepocet pruto¢ného mnozstvi m°(sk)/h 117
Mé&rny objem A m°/kg 1,388
Potrubi DN - 63
Vnéjsi primér d; mm 63
Tloustka potrubi s mm 5,8
Vnitfni pramér d mm 51,4
Pratok plynu Vv m3/s 0,0325
Rychlost proudéni plynu v m/s 15,6

KFizeni trasy inZzenyrskymi sit  émi

V situaci projektové dokumentace pro Uzemni a stavebni Fizeni jsou zakreslena
vSechna znama podzemni vedeni. Dodavatel stavby zajisti pfed zahajenim praci
vyty€eni vSech podzemnich vedeni v trase podzemniho plynovodu.

Bezpe énost prace a technickych za Fizeni

Pfi zpracovani PD byly respektovany vSechny normy a predpisy platné pro
plynarenské zafizeni, zejména Ceské technické normy, technickéa pravidla a pravni
predpisy.

Pravni p fedpisy

Stavebni a montazni prace je nutno provadét dle Z&koniku prace ¢€.262/2006 Sb.
Cast 5 a zakona €.309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrané
zdravi pfi praci. Dale dle nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb. o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

1.5 Potrubni trasa plynovodu

1.5.1 Popis trasy - podzemni plynovod

Ze stavajiciho STL plynovodniho rozvodu PE 110 vedeného ve vozovce v ul. Prace,
bude vysazena odbocka PE @63 x 5,85, ktera bude vedena pfes chodnik a
udrZzovanou zatravnénou plochu ke kotelné, kde bude pfipojka ukonéena ve zdéném
sloupku hlavnim uzavérem plynu (,HUP“) — kulovym kohoutem PN 40, DN50,
spole¢né s filtrem, plynomé&rem, havarijnim elektroventilem (,HUK") a odstavovacim
kulovym kohoutem. Délka pfipojky cca 9,5m.

4




SITEZ s.r.0.

Nad plynovodni pfipojkou bude poloZen signaliza¢ni vodi¢ Cu, rudé barvy, prafez 5
mm2 ktery bude alutermicky navaren.

Lomovy bod se oznadi orienta¢ni tabulkou dle TPG 700 24

Prace pfi svareni plastl musi provadét svaredi plastu s osvédéenim C-U/P. e,t (plyn)

Vysazeni odbo €ky:
Trasa plynovodu bude feSena napojenim T-kusu DN110, pomoci ¢tyfkomorové
soupravy pro oboustrannou uzavirku firmy FASTRA s provizornim ochozem 2xDN65

napojena pomoci tésnici objimky s uzaviracim ventilem a frézou
Napojeni plynovodu bude provedeno dle technickych pozadavki RWE — DSO-TX-B 01-04-02.

ZkouSky potrub i

Po dokoncéeni montaze potrubi bude provedena tlakova zkouSka, zkouska tésnosti
dle TPG 702 01 v souladu s vyhlaskou CUBP &.85/1978 Sb. v platném znéni.
Tlakovou zkousku provede dodavatel montdZze za ucasti budouciho provozovatele
dle

CSN EN 12007 a CSN EN 12327.

Tlakovd zkouSka bude provedena vzduchem nebo internim plynem, za
bezpecénostnich opatfeni pfislusejicich tomuto Ukonu.

Volné konce zkouSeného potrubi se uzaviou zaslepovacimi pfirubami, pfivafujicimi
dny vyhovujicimi pro zkuSebni pretlak.

V pribéhu zkousky nesméji byt provadény na potrubi zadné prace nebo zasahy,
které by mohly ovlivnit jeji pribéh a vysledek.

Povoleno je pouze odstrafiovani unikd dotahovanim pfirubovych spoju.

O zkouSce s kladnym vysledkem bude sepsan zapis. Bude-li v pribéhu zkousky
nebo bezprostfedné po jejim skon&eni provadéna vychozi revize, maze byt z4pis o
zkouSce soucasti zpravy o vychozi revizi zafizeni.

Tlakova zkousSka bude provedena pfi pretlaku 150kPa.

1.6  VSeobecné pokyny pro montaz potrubi

Potrubi vedené v zemi musi byt pfed zahajenim tlakovani uloZzené v zemi a kromé
armatur a rozbiratelnych spoju zasypané. Tlakovou zkouSku je mozné zahajit az po
ustaleni pretlaku v potrubi. Doba trvani zkousky bude nejméné 30 minut pfi pouZiti
deformacniho tlakoméru. Tésnost armatur a rozebiratelnych spoju bude kontrolovana
pénotvornym roztokem. Ovéfovani se provadi pfi zahgjeni a ukonceni tlakové
zkousSky.

Tésnost potrubi je vyhovujici, pokud v pribéhu tlakové zkousky:
- nedoSlo ke zméné pretlaku vlivem uniku zkuSebniho média
- nebyly zjistény netésnosti pfirubovych spoju

Platnost tlakové zkousky je 6 mésicu.
Neni-li do této doby plynovod uveden do provozu, musi byt zkouska opakovana.
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Odevzdani a p fevzeti dila

Odevzdani a prevzeti dila bude provedeno dle platnych pfredpist a vyhlaSek v
plynarenstvi. Pfed odevzdanim a pfevzetim dila musi byt provedena vychozi revize.
Soucasti predavaci dokumentace musi byt doklady k pouzitym vyrobkim, zejména
ujiSténi o vydani prohlaseni o shodé podle 8§12 zakona ¢€.22/1997 Sb. a podle 813NV
CR 163/2002 Sb. ve znéni NV CR &.312/2005Sb., pokud se na vyrobky vztahuiji
atesty a osvédceni.

2. Plynovodni p Fipojka — stavebni €ast:

2.1  Zemni prace

Zemni prace budou pouze v souvislosti s vykopovymi pracemi pro uloZeni
plynovodniho potrubi. Vykopy plynové pfipojky se predpokladaji pfevazné ruénim
vykopem. Vystavbou poSkozené pasy zelené budou vraceny do puvodniho stavu.
Trvaly zdbor zemédélské pldy neni. Navrzena trasa nevyzaduje myceni kefl a
kaceni stromu

Pfed zahajenim vlastnich vykopovych praci zajisti investor vytyCeni vSech
inZenyrskych siti a dodavatel provede ru¢né kopané sondy pro zjisténi hloubkového
a smérového uloZeni. Teprve potom jo mozno zahajit vykopy pro uloZeni potrubi.
Vykop pro uloZeni plynového potrubi je navrzen jako pazena ryha a bude provadén
prevazné rucné, a to predevsim v mistech soubéhu a kfizeni s podzemnimi sitémi.
Vykopek bude ukladan podél vykopu, po zasypu bude pfebyte¢ny vykopek a sut
odvezena na skladku. Provadéni zemnich praci musi byt v souladu s CSN 733050.
Profil vykopu musi byt dostateCny pro odbornou montaz trubek a spravné zhutnéni
zasypového materialu kolem potrubi.

UloZeni potrubi ve vozovce:

Potrubi bude uloZzeno na piskovém lozi 150mm. Obsyp v=350mm se provede
Stérkopiskem. Na horni hranu obsypu se poklada vystrazna folie v souladu s TPG
702 01.

Nad obsypem se provede hutnény zasyp Stérkodrti, elastobitumenova paska,
geomfiz a 1 x 150 mm beton /1 x 70 mm ABSI + ABHII 80 mm).

UloZeni potrubi v chodniku:

Potrubi bude uloZzeno na piskovém lozi 100mm. Obsyp v=350mm se provede
Stérkopiskem. Na horni hranu obsypu se poklada vystrazna félie v souladu s TPG
702 01.

Nad obsypem se provede hutnény zasyp Stérkodrti, 150mm drcené kamenivo
8/16,30 mm kladeci vrstva 2/5 a 60 mm zamkova dlazba.
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UloZeni potrubi v upravené zatravnéné ploSe:

Potrubi bude uloZzeno na piskovém lozi 100mm. Obsyp v=400mm se provede
Stérkopiskem. Na horni hranu obsypu se poklada vystrazna félie v souladu s TPG
702 01.

Nad obsypem se provede zasyp zeminou 400mm a zeminou 100mm s travni
Upravou.

ZneSkodn éni odpad G

Prebytecny vykopek, sut, rozruSeny povrch vozovky a veSkeré dalSi odpady vzniklé
vramci budovani stavby budou ze stavenisté odvezeny na verejnou skladku.
Doklady o zneSkodnéni odpadu budou pfedloZzeny pfi kolaudaci. Material na
vozidlech bude uloZzen tak, aby nedochazelo k jeho rozsypani po vozovce. Na
vyjezdu ze stavby budou vozidla ocisténa, aby nedochazelo ke zneciStovani
komunikaci.

Hospoda Feni se stavebnim odpadem

Prebytecny vykopek, sut, rozruSeny ziviény povrch vozovek a veSkeré dalSi odpady
vzniklé v ramci budovani stavby budou ze stavenisté odvezeny (bez
meziskladkovani) na vefejnou skladku, pokud si zhotovitel sam nedomluvi
s pfislusnym odborem za poplatek meziskladku.

Doklady o zneSkodnéni odpadu, ve smyslu zakona ¢&. 185/2001 Sb., budou
predloZzeny pfi kolaudaci. Material na vozidlech bude ulozen tak, aby nedochazelo k
jeho rozsypani po vozovce. Na vyjezdu ze stavby budou vozidla ocisténa, aby
nedochéazelo ke znecistovani komunikaci.

Se stavebnim odpadem musi byt naloZzeno dle ustanoveni zadkona ¢.185/2001 o
odpadech a vyhl.€. 41/2005 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadli a vyhl.&. Sb. o
podrobnostech nakladani s odpady.

Nakladani s odpadem je povinnosti zhotovitele. O likvidaci odpadu sepiSe protokol,
ktery pfeda objednateli, ten je povinen protokol pfedlozit pfi kolaudaci.

Zatiidéni dle ,KATALOGU ODPADU,, :
KATALOGOVE CiSLO

Beton, cihly, tasky 1701
Drevo, sklo, plasty 1702
Asfaltové smési 1703
Kovy 1704
Zemina 1705
Izola¢ni materialy 1706

Zakon o bezpe €nosti a ochran & zdravi p Fi praci.

Stavba bude organizovana a bude probihat v souladu s nafizenim vlady C¢&islo
361/2007Sh., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci.
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Zhotovitel stavby zajisti stavenisté v potfebném rozsahu proti vniknuti nepovolanych
0sob do prostoru staveniste.

PFi provozu stavby budou dodrzovany vSechny bezpecnostni pfedpisy, zejména:
Zajisténi stavenisté - pracovisté

PFi vlastni stavbé musi zlGstat pruh min. 3 m na obé strany od plynovodu vzdy volny
(zékaz skladky zeminy, materidlu apod.) a nesmi v ném byt mé&néno kryti plynovodu.
Po trase plynovodld v podélném sméru neni dovoleno pojizdéni tézkych vozidel a
mechanizmu.

Navrh zaboru pozemk

Zabor pozemku bude docasny, po dobu vystavby pfipojky. Celkova plocha vyvolana
vystavbou je dana manipulaénim pruhem o Sifce 4 m, vedenym podél celé trasy
plynovodu.
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3. Pozadavky RWE

Investor, popf. dodavatel stavby nebo ¢innosti provadénych v ochranném a
bezpecnostnim pasmu plynarenského zafizeni si minimalné 5 dna pred zahajenim
praci musi objednat u RWE vyty€eni podzemnich plynarenskych zafizeni.

Dodavatel praci musi prokazatelné seznamit pracovniky, jichZ se to tyka, s polohou
plynovodu, plynarenskym zafizenim a stanovenymi podminkami RWE.

Dodavatel praci musi prokazatelnym zpusobem oznamit pfisluSnym pracovnikim
RWE termin zahdjeni praci, a to minimélné tfi pracovni dny pfedem, s urenim
terminu pro kontrolu PZ pfed zahozem.

PF provadéni jakékoliv stavebni ¢&innosti, popf. Uprav terénu v ochranném a
bezpe€nostnim pasmu plynarenskych zafizeni, nesmi dojit k poruSeni tohoto
plynarenského zafizeni. Zhotovitel musi zabezpecit odkryta plynarenska zafizeni
proti poskozeni.

Mista odkrytych PZ, kfizeni a mista v ochranném pasmu s podzemnimi
plynarenskymi zafizenimi budou uvedena do poZadovaného stavu s durazem na
provedeni obsypu, podsypu, umisténi vystraznych félii, kabell pro vyhledavani PE
potrubi. Tato mista nesmi byt zahrnuta dfive, nez budou zkontrolovana pracovnikem
RWE.

Mista kfiZzeni a soub&hu ostatnich zafizeni musi byt provedena podle CSN 73 6005.
U stl plynarenskych zafizeni mize byt pfi zemnich pracich v blizkosti plynovodu
pouzito mechanizmu, a to do vzdalenosti max. 1 m od puadorysné plochy. Ve
vzdalenosti do 1 m od pudorysné plochy potrubi na obé strany musi byt vykopové
prace provadény ruc¢né, tj. bez strojnich mechanizma.

V pfipadé provedeni sond, tj. obnaZeni plynovodu bez pouziti mechanizmu, lze
vzdalenost pro pouziti mechanizmd snizit, a to na 0,5 m od pUdorysné plochy
potrubi.

PFi rozruSovani povrchu nad plynovodem do vzdalenosti 1 m na obé strany od
padorysné plochy plynovodu nesmi byt pouzity téZké mechanizmy.

V ochranném pasmu plynarenského zafizeni je zakdzano provadét ¢innosti, které by
ve svych dusledcich mohly ohrozit toto zafizeni, jeho spolehlivost a bezpecnost
provozu. Ochranné pasmo ¢ini 1m na obé strany od pudorysu. Stavebni ¢innost v
ochranném pasmu nesmi ohrozit, ani porusit plynarenské zafizeni. Je zakazano

vysazovani trvalych porostu ve volném pruhu pozemku o Sifce 2m na obé strany od
osy plynovodu.
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Zemni

prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 6133.

Zhotovitel stavby (stavebni podnikatel) zajisti, aby v pribéhu vystavby byla zajiSténa bezpecnost
prace pfi provadéni staveb:

vSichni pracovnici na stavbé budou proSkoleni a budou seznameni s predpisy bezpecnosti
préace,
pouceni o pohybu po stavenisti, dopravé a manipulaci s materialem, budou sezndmeni s
hygienickymi a pozarnimi predpisy.
Zakon ¢&. 262/2006 — Zakonik prace

Ve znéni zmény zakona €. 261/2007 Sbh. — s G¢innosti od 1.1.2008

Dale zakon €. 296/2007 Sb. a dale zakon ¢. 362/2007 Sb. — s Gc¢innosti od 1.1.2008

4. PF

edavana dokumentace ze strany zhotovitele

objednateli a p FisluSnému plynarenskému podniku po
ukon €éeni montaze plynovodni p Fipojky:

Boo~NouhwNR

Geodetické zaméreni plynovodni pfFipojky
Revizni zprava plynovodni pfipojky

Z4pis o elektrojiskrové zkousce

Zapis o kontrole a méfeni signalniho vodice
Zapis o tlakové zkousce plynovodni pFipojky
Zapis o Cisténi potrubi plynovodni pfipojky
Zapis o vpusténi plynu do plynovodni pfipojky
Stavebni denik plynovodni pFipojky
Opravnéni montazni organizace

Smlouva o zajiSténi provozu a udrzbé plynovodni pfipojky mezi plynarenskym
podnikem a objednatelem plynovodni pfipojky
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